
  

Obra Bancos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE-PI

SINAPI - 08/2026 - Piauí

SICRO3 - 04/2026 - Piauí

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.344,24 0,40 %

 2 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 1.543.578,00 84,60 %

 3 OBRAS DE ARTE 1 273.641,38 15,00 %

_______________________________________________________________

Total do BDI 331.796,34

Total Geral 1.824.563,62

Item Descrição

Total sem BDI 1.492.767,28

B.D.I. Encargos Sociais

22,09% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Planilha Orçamentária Resumida

  



  

Obra

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE-PI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 7.344,24 7.344,24 0,40 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 501,29 612,02 7.344,24 0,40 %

 2   RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 1.543.578,00 1.543.578,00 84,60 %

 2.1  4915742 SICRO3 Roçada mecanizada com roçadeira de arraste ha 100 454,81 555,28 55.528,00 3,04 %

 2.2  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 100000 1,58 1,93 193.000,00 10,58 %

 2.3  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 100000 0,58 0,71 71.000,00 3,89 %

 2.4  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 10000 3,28 4,00 40.000,00 2,19 %

 2.5  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 250000 1,25 1,53 382.500,00 20,96 %

 2.6  5915466 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural tkm 175000 1,97 2,41 421.750,00 23,12 %

 2.7  4915611 SICRO3 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 

intermediário

m³ 30000 10,37 12,66 379.800,00 20,82 %

 3   OBRAS DE ARTE 1 273.641,38 273.641,38 15,00 %

 3.1  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 30 231,26 282,35 8.470,50 0,46 %

 3.2  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 

instalação

m 20 439,42 536,49 10.729,80 0,59 %

 3.3  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 20 611,48 746,56 14.931,20 0,82 %

 3.4  2003834 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e 

instalação

m 20 852,19 1.040,44 20.808,80 1,14 %

 3.5  0804213 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 06 - adaptável em BDTC D = 0,80 m - areia e 

brita comerciais

un 10 3.480,22 4.249,00 42.490,00 2,33 %

 3.6  0804233 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 07 - adaptável em BDTC D = 1,00 m - areia e 

brita comerciais

un 6 5.653,86 6.902,80 41.416,80 2,27 %

 3.7  0804253 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 08 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e 

brita comerciais

un 6 7.653,44 9.344,08 56.064,48 3,07 %

 3.8  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 60 398,42 486,43 29.185,80 1,60 %

 3.9  5213368 SICRO3 Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação un 200 19,10 23,32 4.664,00 0,26 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2026 - Piauí

SICRO3 - 04/2026 - Piauí

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,09% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

  



  

 3.10  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 3000 12,25 14,96 44.880,00 2,46 %

Total Geral 1.824.563,62

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.492.767,28

Total do BDI 331.796,34

  



  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 501,29 501,29

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 28,78 10,73

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 28,22 14,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 23,67 26,48

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,44

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 5,38 17,26

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 14,65 LS => 16,79 MO com LS => 31,44

Valor do BDI => 110,73 612,02

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915742 SICRO3 Roçada mecanizada com roçadeira de arraste ha 1,0000000 454,81 454,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9745 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus com roçadeira de arraste e capacidade de 1,50 m - 77 

kW

1,0000000 1,00 0,00 158,1400 58,1900 158,1400

158,1356

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,70 41,41

0,0000

41,4112

199,5468

0,43875

454,8075

0

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE-PI

SINAPI - 08/2026 - Piauí

SICRO3 - 04/2026 - Piauí

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,09% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

  



  

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 43,99 LS => 50,39 MO com LS => 94,38

Valor do BDI => 100,47 555,28

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,58 1,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 288,6400 123,7200 194,6400

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0600 3,5300 4,1600

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

1,0000000 1,00 0,00 224,1700 98,6000 224,1700

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 325,1200 78,5300 228,9500

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 256,8300 123,3400 251,4900

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 154,5100 56,0400 96,4100

999,8186

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

1020,5242

672,8

1,5168

0,0644

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,01 LS => 0,02 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,35 1,93

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

  



  

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 323,9500 128,8300 323,9500

323,9469

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

344,6525

622,95

0,5533

0,0258

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,13 0,71

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 3,28 3,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 323,9500 128,8300 323,9500

323,9469

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

344,6525

110,13

3,1295

0,1458

0

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,09 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,72 4,00

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,25 1,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2100 88,3900 310,2100

310,2086

310,2086

249

1,2458

0,0087

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,53

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915466 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,97 1,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,1200 78,5300 325,1200

325,1232

325,1232

166

1,9586

0,0115

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

  



  

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,41

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4915611 SICRO3 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 

intermediário

m³ 1,0000000 10,37 10,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 1,00 0,00 256,8300 123,3400 256,8300

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,80 0,20 288,6400 123,7200 255,6600

Insumo  E9605 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 1,0000000 0,70 0,30 249,9600 68,1300 195,4100

707,9032

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

728,6088

126,63

5,7538

0,07

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,49

1,4964

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914353 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 

m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 2,0630100 t 3,0500

3,0533

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914314

0,00

1,24

0,0000

5914329

0,00

0,99

0,0000

5914344

0,00

0,82

0,0000

-- 0,0000

Preço Unitário

1,36

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,4800

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

0

0

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,29 12,66

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 

instalação

m 1,0000000 231,26 231,26

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 20,70 62,11

0,0000

62,1168

372,2237

8,3

44,8462

0,5189

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m 1,0000000 m 184,75

184,7538

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0024900 m³ 1,13

1,1377

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m 0,2413800 5914584

0,00

2,69

0,0000

5914599

0,00

2,16

0,0000

5914614

0,00

1,78

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 3,55 LS => 4,05 MO com LS => 7,60

Valor do BDI => 51,09 282,35

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Preço Unitário

184,75

Custo unitário total de material

Preço Unitário

456,92

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

Composição  2003826 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e 

instalação

m 1,0000000 439,42 439,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 20,70 62,11

0,0000

62,1168

372,2237

4,15

89,6925

1,0379

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000000 m 346,17

346,1754

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0055000 m³ 2,51

2,5131

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 0,5833300 5914584

0,00

2,69

0,0000

5914599

0,00

2,16

0,0000

5914614

0,00

1,78

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 7,11 LS => 8,13 MO com LS => 15,24

Valor do BDI => 97,07 536,49

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 

instalação

m 1,0000000 611,48 611,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Preço Unitário

346,17

Custo unitário total de material

Preço Unitário

456,92

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 20,70 62,11

0,0000

62,1168

372,2237

3,1125

119,5899

1,3838

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 1,0000000 m 487,14

487,1475

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0073500 m³ 3,35

3,3584

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 0,7777800 5914584

0,00

2,69

0,0000

5914599

0,00

2,16

0,0000

5914614

0,00

1,78

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 9,47 LS => 10,85 MO com LS => 20,32

Valor do BDI => 135,08 746,56

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003834 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e 

instalação

m 1,0000000 852,19 852,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 20,70 62,11

0,0000

62,1168

372,2237

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Preço Unitário

487,14

Custo unitário total de material

Preço Unitário

456,92

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

  



  

2,49

149,4874

1,7298

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M2179 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m 1,0000000 m 695,25

695,25

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

0,0125200 m³ 5,72

5,7206

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2179 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m 1,1666700 5914584

0,00

2,69

0,0000

5914599

0,00

2,16

0,0000

5914614

0,00

1,78

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 11,92 LS => 13,65 MO com LS => 25,57

Valor do BDI => 188,25 1.040,44

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804213 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 06 - adaptável em BDTC D = 0,80 m - areia e 

brita comerciais

un 1,0000000 3.480,22 3.480,22

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 129,6944000 kg 1.588,75

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

10,9094000 m² 875,47

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 2,0417000 m³ 7,04

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,2520000 m³ 107,75

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

2,0417000 m³ 901,18

3480,2159

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

12,25

80,25

3,45

427,58

441,39

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

695,25

Custo unitário total de material

Preço Unitário

456,92

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

  



  

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 556,88 LS => 637,84 MO com LS => 1.194,72

Valor do BDI => 768,78 4.249,00

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804233 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 07 - adaptável em BDTC D = 1,00 m - areia e 

brita comerciais

un 1,0000000 5.653,86 5.653,86

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

15,5654000 m² 1.249,12

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 3,6146000 m³ 12,47

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,3485000 m³ 149,01

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 216,1476000 kg 2.647,80

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

3,6146000 m³ 1.595,44

5653,8618

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 880,56 LS => 1.008,58 MO com LS => 1.889,14

Valor do BDI => 1.248,94 6.902,80

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804253 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 08 - adaptável em BDTC D = 1,20 m - areia e 

brita comerciais

un 1,0000000 7.653,44 7.653,44

0

1

0

0

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

80,25

3,45

427,58

12,25

441,39

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

19,6781000 m² 1.579,16

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 300,3186000 kg 3.678,90

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

4,9537000 m³ 2.186,51

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,4485000 m³ 191,76

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 4,9537000 m³ 17,09

7653,4439

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 1.182,27 LS => 1.354,18 MO com LS => 2.536,45

Valor do BDI => 1.690,64 9.344,08

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

m³ 1,0000000 398,42 398,42

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,70 41,41

0,0000

41,4112

41,4112

3,92899

10,5399

0,2141

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,5260000 m³ 77,25

77,25

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,7000000 m³ 308,97

308,973

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

146,86

Custo unitário total de material

Preço Unitário

441,39

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Preço Unitário

80,25

12,25

441,39

427,58

3,45

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1097 0,7890000 t 1,4400

1,4439

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,7890000 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 23,48 LS => 26,89 MO com LS => 50,37

Valor do BDI => 88,01 486,43

 3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213368 SICRO3 Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação un 1,0000000 19,10 19,10

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

0,0039300 m³ 1,68

Composição  4805755 SICRO3 Apiloamento manual 0,0017700 m³ 0,05

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0070800 m³ 0,29

Composição  5216116 SICRO3 Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita 

comerciais

1,0000000 un 16,43

18,4637

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

5216116 0,0196300 t 0,6300

0,6335

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 5216116 SICRO3 Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita 

comerciais

0,0196300 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

Preço Unitário

427,58

31,06

42,13

16,43

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

32,2700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

0

MO sem LS => 3,15 LS => 3,60 MO com LS => 6,75

Valor do BDI => 4,22 23,32

 3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 12,25 12,25

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 30,17 2,71

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 21,00 1,89

0,0000

4,6062

4,6062

1

4,6062

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0004 SICRO3 Aço CA 50 1,1000000 kg 7,48

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,13

7,6112

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0004 0,0011000 t 0,0400

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

0,0361

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0004 SICRO3 Aço CA 50 0,0011000 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

Preço Unitário

6,80

8,74

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,2700

32,2700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

  



  

MO sem LS => 2,15 LS => 2,46 MO com LS => 4,61

Valor do BDI => 2,71 14,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,0000000 3,45 3,45

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9069 SICRO3 Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 9,8900 0,8800 9,8900

9,8879

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

30,5935

9

3,3993

0,0487

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 1,07 LS => 1,23 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 0,76 4,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805755 SICRO3 Apiloamento manual m³ 1,0000000 31,06 31,06

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

20,7056

0,66667

31,0582

0

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

  



  

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 14,48 LS => 16,57 MO com LS => 31,05

Valor do BDI => 6,86 37,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia comercial

m³ 1,0000000 456,92 456,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,7000 1,1600 4,0900

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,5900 29,2800 50,5900

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 3,0000000 0,95 0,05 0,7300 0,4900 2,1400

56,8196

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,55 25,55

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 20,70 165,64

0,0000

191,1986

248,0182

4,22034

58,7674

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 458,0118700 kg 283,96

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,0043500 m³ 96,64

380,6114

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0424 0,4580100 t 14,7800

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0082 1,5065300 t 2,7600

96,22

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,2700

1,8300

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

0,62

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

17,5369

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,5065300 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,4580100 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 23,36 LS => 26,74 MO com LS => 50,10

Valor do BDI => 100,93 557,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 1,0000000 13,39 13,39

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9805 SICRO3 Armador 0,0800000 30,17 2,41

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,0800000 21,00 1,68

0,0000

4,0944

4,0944

1

4,0944

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 0,13

Insumo  M0014 SICRO3 Aço CA 60 1,1000000 kg 9,13

9,2612

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0075 0,0000200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0014 0,0011000 t 0,0400

0,0361

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,2700

32,2700

Custo Total dos Tempos Fixos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

8,74

8,30

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

  



  

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0014 SICRO3 Aço CA 60 0,0011000 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,91 LS => 2,19 MO com LS => 4,10

Valor do BDI => 2,96 16,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,78 28,78

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,78 1,78

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 21,80 21,80

MO sem LS => 10,28 LS => 11,77 MO com LS => 22,05

Valor do BDI => 6,36 35,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 21,80 0,25

MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,06 0,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 21,80 0,32

MO sem LS => 0,15 LS => 0,17 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,07 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Encargos Complementares

  



  

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 15,94 0,34

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,83 1,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 310,2100 88,3900 837,4600

837,4601

837,4601

457,16

1,8319

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,40 2,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914353 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 

m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,48 1,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 4,0000000 0,79 0,21 183,5900 68,6300 637,8000

637,7998

637,7998

431,6

1,4778

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,33 1,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

t 1,0000000 32,27 32,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8600 70,5100 257,8600

257,8595

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 20,70 124,23

0,0000

124,2336

382,0931

11,84

32,2714

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 4,89 LS => 5,60 MO com LS => 10,49

Valor do BDI => 7,13 39,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

m³ 1,0000000 441,39 441,39

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7300 0,4900 2,8100

Insumo  E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 

kg

1,0000000 1,00 0,00 1,2000 0,8100 1,2000

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,5900 29,2800 50,5900

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,7000 1,1600 4,1400

58,7374

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIT

Custo total de transporte

  



  

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,55 25,55

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 20,70 186,35

0,0000

211,9042

270,6416

3,92899

68,8832

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,3675400 m³ 57,33

Insumo  M0191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m³ 60,37

Insumo  M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 6,02

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6333400 m³ 60,94

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 174,93

359,6172

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0192 0,5513100 t 1,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0030 0,0008500 t 0,0300

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0424 0,2821500 t 9,1100

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0082 0,9500100 t 1,7400

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0191 0,5513100 t 1,0100

12,8887

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

1,8300

32,2700

32,2700

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

156,00

164,26

7,11

96,22

0,62

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0008500 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,5513100 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9500100 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2821500 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 26,52 LS => 30,38 MO com LS => 56,90

Valor do BDI => 97,50 538,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 

comerciais

m³ 1,0000000 427,58 427,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,7000 1,1600 4,1400

Insumo  E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 50,5900 29,2800 50,5900

Insumo  E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,88 0,12 0,7300 0,4900 2,7900

57,5171

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 20,70 186,35

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 25,55 25,55

0,0000

211,9042

269,4213

3,92899

68,5727

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0192 SICRO3 Brita 2 0,7350800 m³ 114,67

Preço Unitário

156,00

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

Insumo  M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m³ 57,68

Insumo  M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 280,5341800 kg 173,93

346,2918

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0424 0,2805300 t 9,0500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0082 0,8992200 t 1,6500

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M0192 1,1026200 t 2,0200

12,7161

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359

0,00

1,25

0,0000

5914374

0,00

1,00

0,0000

5914389

0,00

0,83

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,2805300 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 26,51 LS => 30,36 MO com LS => 56,87

Valor do BDI => 94,45 522,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,36 1,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

1,0000000 1,00 0,00 289,2800 127,9200 289,2800

289,2813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

96,22

0,62

Custo unitário total de material

Preço Unitário

32,2700

1,8300

1,8300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

  



  

309,9869

230,19

1,3467

0,0112

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,04 LS => 0,04 MO com LS => 0,08

Valor do BDI => 0,30 1,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 42,13 42,13

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

0,0000

20,7056

20,7056

0,5

41,4112

0,7156

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 19,30 LS => 22,11 MO com LS => 41,41

Valor do BDI => 9,31 51,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216116 SICRO3 Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita 

comerciais

un 1,0000000 16,43 16,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9628 SICRO3 Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW 1,0000000 1,00 0,00 3,7300 2,3200 3,7300

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 10,8800 0,5000 10,8800

14,6139

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,70 20,70

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 1,0000000 30,15 30,15

0,0000

50,8654

65,4793

12

5,4566

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M1575 SICRO3 Tinta látex à base de resina acrílica 0,0381600 l 0,46

Insumo  M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 0,0192000 m² 2,81

3,2784

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  0407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação 0,3140000 kg 4,20

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais

0,0079000 m³ 3,48

7,6915

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M3235 0,0000100 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1575 0,0000500 t 0,0000

0,0019

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 0,0000100 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1575 SICRO3 Tinta látex à base de resina acrílica 0,0000500 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

146,48

Custo unitário total de material

Preço Unitário

13,39

441,39

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

32,2700

32,2700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

12,20

  



  

MO sem LS => 2,79 LS => 3,18 MO com LS => 5,97

Valor do BDI => 3,63 20,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada

m² 1,0000000 80,25 80,25

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 26,4900 26,1300 2,4800

Insumo  E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,8400 4,7000 1,7700

4,2487

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 21,00 18,90

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 25,75 23,17

0,0000

42,0815

46,3302

1

46,3302

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,23

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0236500 kg 0,34

Insumo  M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4043000 m² 25,60

Insumo  M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2148900 m 7,31

33,4963

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0560 0,0000200 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M0290 0,0030400 t 0,1000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1205 0,0000200 t 0,0000

Preço Unitário

32,2700

32,2700

32,2700

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

12,63

14,77

63,32

6,01

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

  



  

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

M1429 0,0101100 t 0,3300

0,4255

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0000200 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0290 SICRO3 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,0030400 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1429 SICRO3 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,0101100 5914449

0,00

1,00

0,0000

5914464

0,00

0,80

0,0000

5914479

0,00

0,66

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 19,68 LS => 22,53 MO com LS => 42,21

Valor do BDI => 17,73 97,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,50 31,50

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 21,80 21,80

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,58 2,58

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,30 2,30

MO sem LS => 10,31 LS => 11,81 MO com LS => 22,12

Valor do BDI => 6,96 38,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000 28,22 28,22

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

32,2700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

  



  

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 31,50 14,27

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 42,82 13,95

MO sem LS => 4,67 LS => 5,35 MO com LS => 10,02

Valor do BDI => 6,23 34,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,67 23,67

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 15,94 15,94

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,89 1,89

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,11 0,11

MO sem LS => 7,59 LS => 8,69 MO com LS => 16,28

Valor do BDI => 5,23 28,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,00 1,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2100 88,3900 310,2100

310,2086

310,2086

311,25

0,9967

0,0075

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,22

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

  



  

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,2100 88,3900 310,2100

310,2086

310,2086

373,5

0,8305

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914314 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,24 1,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,5900 68,6300 183,5900

183,5907

183,5907

149,4

1,2289

0,0112

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,27 1,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Tipo

  



  

Composição  5914329 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,99 0,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,5900 68,6300 183,5900

183,5907

183,5907

186,75

0,9831

0,0097

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914344 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,82 0,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 183,5900 68,6300 183,5900

183,5907

183,5907

224,1

0,8192

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 1,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914584 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com 

capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural

tkm 1,0000000 2,69 2,69

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

310,1069

116,2

2,6687

0,024

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,59 3,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914599 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com 

capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário

tkm 1,0000000 2,16 2,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

310,1069

145,25

2,135

0,0208

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,48 2,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914614 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com 

capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 1,78 1,78

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 310,1100 114,6200 310,1100

310,1069

310,1069

174,3

1,7792

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,39 2,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,00 1,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8600 70,5100 257,8600

257,8595

257,8595

259,04

0,9954

0,0066

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,80 0,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8600 70,5100 257,8600

257,8595

257,8595

323,8

0,7964

0,0057

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,66 0,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,8600 70,5100 257,8600

257,8595

257,8595

388,56

0,6636

0

0

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,81Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.492.767,28

Total do BDI 331.796,34

Total Geral 1.824.563,62

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

_______________________________________________________________

  



  

Obra

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE-PI

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO

 3 OBRAS DE ARTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Piauí

SICRO3 - 04/2026 - Piauí

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Total Por Etapa 30 DIAS

0,00%

7.344,24
0,00%

1.543.578,00
0,00%

273.641,38
0,0%

0,00

0,0%

0,00

_______________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

22,09% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro

  



  

Obra Bancos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA  

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO NO MUNICIPIO DE RIO 

GRANDE-PI

SINAPI - 08/2026 - Piauí

SICRO3 - 04/2026 - Piauí

ORSE - 07/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

GRUPO A

1 3,99%

3,99%

GRUPO B

1 0,75%

0,75%

GRUPO C

1 0,80%

0,80%

GRUPO D

1 1,11%

1,11%

GRUPO E

1 6,80%

6,80%

GRUPO F

1 3,00%

2 3,00%

3 0,65%

6,65%

GRUPO S

0,00%

22,09%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

BDI ITAUEIRA DESONERADO

Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

Total do Grupo

Despesas Financeiras

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais

22,09% Não Desonerado: 

Horista: 114,54%

Mensalista: 71,62%

BDI - BDI ITAUEIRA NÃO DESONERADO

  



  

 

Código Descrição Onerado 

Horista

Desonerado 

Horista

Grupo A - 36,80% 16,80%

A1 INSS 20,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Grupo B - 49,59% 49,59%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% 17,82%

B2 Feriados 3,95% 3,95%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,85%

B4 13º Salário 11,09% 11,09%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,74%

B7 Dias de Chuvas 1,18% 1,18%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,10%

B9 Férias Gozadas 13,76% 13,76%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,04%

Grupo C - 9,42% 9,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,36% 5,36%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,13%

C3 Férias Indenizadas 0,96% 0,96%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,52% 2,52%

C5 Indenização Adicional 0,45% 0,45%

Grupo D - 18,73% 8,78%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,25% 8,33%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,48% 0,45%

114,54% 84,59%

ENCARGOS SOCIAIS PIAUÍ

Total(A+B+C+D)

  



  

 

Código Descrição Onerado 

Mensalista

Desonerado 

Mensalista

Grupo A - 36,80% 16,80%

A1 INSS 20,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

Grupo B - 20,02% 20,02%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00%

B2 Feriados 0,00% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,64% 0,64%

B4 13º Salário 8,33% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,04% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,56% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 0,00% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,34% 10,34%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

Grupo C - 7,07% 7,07%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,03% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 0,72% 0,72%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 1,89% 1,89%

C5 Indenização Adicional 0,34% 0,34%

Grupo D - 7,73% 3,70%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,37% 3,36%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,36% 0,34%

71,62% 47,59%

ENCARGOS SOCIAIS PIAUÍ

Total(A+B+C+D)

  


