

 PREFEITURA DE LUZLANDIA AGORA E TRABALHO INFRAESTRUTURA Secretaria Municipal	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	PRAÇA DOS ANJINHOS	SINAPI - 02/2025 - Piauí SBC - 03/2025 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,3%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição					Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			1		33.375,88	6,67 %
2		CONTENÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA			1		193.733,15	38,72 %
3		GUARDA-CORPO C/ BALAUSTRÉS			1		30.234,15	6,04 %
4		QUIOSQUE (PADRÃO)			2		94.162,92	18,82 %
5		ACADEMIA - PRAÇA			1		3.468,87	0,69 %
6		ELETRICA DA ILUMINAÇÃO - PRAÇA			1		14.432,47	2,88 %
7		ABRIGO ELETRICO GERAL			1		4.232,28	0,85 %
8		PAVIMENTAÇÃO E PISOS			1		125.112,32	25,01 %
9		SERVIÇOS FINAIS			1		1.587,68	0,32 %

Total sem BDI	405.857,24
Total do BDI	94.482,48
Total Geral	500.339,72


Kayo César Sousa Brito de Carvalho
Arquiteto e Urbanista
CAU: A153508-0


Radhames M. Marques
Arquiteto & Urbanista
CAU A1395416