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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026
(90001/2026 - N2 NO COMPRAS.GOV)

OBIJETO: Execucdo de servigos de construgdao de um portal na zona urbana do Municipio de Santa
Filomena-PI, conforme este Termo de Referéncia e Projeto Basico (Anexos do Edital).

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: RS 309.554,32 (trezentos e nove mil quinhentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/04/2026 as 8 horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco.
MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado.
ADJUDICACAO: Global

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: N3o
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026
(90001/2026 - N2 NO COMPRAS.GOV)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI realizara dia 10/04/2026 as 8 horas, a
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026 (90001/2026), na plataforma COMPRAS.GOV (UASG 981183),
como modo de disputa aberto e fechado, critério de julgamento menor preco, adjudicacdo global, nos
termos da Lei n? 14.133, de 2021 e demais legislacdo aplicavel e de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital. O Edital e todos os anexos estardo disponiveis nos sistemas TCE-PI (licitacGes
web), COMPRAS.GOV e PNCP.

PARTE GERAL
1. DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, conforme as informacdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro eletrénico
de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada ou quando, por qualquer motivo ndo tenha sido finalizado o
julgamento em determinado dia, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente estabelecidos, seguindo-se
até as dezoito horas de cada dia, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratacdo em
contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo é a execucdo de servicos de construcdo de um portal na zona
urbana do Municipio de Santa Filomena-Pl, conforme este Termo de Referéncia e Projeto Basico
(Anexos do Edital).

2.1.1. As condig¢Oes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia,
na Minuta de Contrato, Planilha de Quantitativos e Custos Unitdrios, e Especificagdes Técnicas e
Projeto Basico integram o dossié de informacgGes sobre a licitacdo.

2.1.2. Além do constante nos referidos documentos e as normas do Certame, estard o adjudicatario
do objeto da licitagcdo obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislacdo relativas aos servicos a
serem contratados.
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2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que podera ser global
ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.

2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total da
contratacdo, os pregos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou os respectivos
precos maximos aceitaveis, ressalvada a opc¢ao pelo carater sigiloso dos valores.

2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.

2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execucdo aplicavel ao futuro contrato
decorrente deste certame.

2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e anexos, estas
sempre prevalecerao.

2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ird adotar o Sistema de Registro
de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na forma a seguir detalhada:

2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que
aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da
classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original.

2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacado de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, caso este ndo assine a ata ou
tenha seu registro cancelado.

2.6.3. Se houver mais de um licitante na situa¢ao de que trata o item 2.6.1, serdao ordenados
conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificagdo apresentada
durante a fase competitiva.

2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata deverd ser
respeitada nas contratagoes.

2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que vier anexa
ao Edital ird dispor sobre:

2.7.1. érgaos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesoes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;

2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO



é\wo?d; Py /440/ .

a4 Estado do Piaui | .
Prefeitura MUthlpaI de Santa Filomena ‘Ak PREFEITURA MUNICIPAL DE

\ . ~ . ~-3 =
Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filomena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 = N Mais Trabatho, Novas Conauistast

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no
item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participacdo no certame serd ampla, restrita ou
com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual
do contrato na aplicagdo dos limites acima estabelecidos (art. 42, §32, da Lei n? 14.133/2021).

3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdao publica da
Concorréncia Eletrénica, sendo que a auséncia de manifestacdao sobre o enquadramento, quando
solicitado pelo sistema, implicard no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa
condicao, no intuito de usufruir dos beneficios estabelecidos na legislagcdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdao encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdao de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em consércio, deverdo
ser observadas as seguintes normas:

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que serd representante
das consorciadas perante a Administragao.

3.3.2. A habilitacado técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econOmico-financeira, quando exigida, serd
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, podera haver um acréscimo
de 10% a 30% para o consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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definido no item 8.17.3.1 da Parte Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndao poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsdveis pelas obrigagdes do consércio
nas fases de licitagcdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo e o registro do
consércio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

3.4. Nao poderao participar desta licitacao:
3.4.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.4.8. Agente publico do drgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.4.10. N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacées que possam
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configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se
encontrem sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacao;

3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida
Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 62 da Lei n? 5.533, de 30 de dezembro de
2005;

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucgao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisao exclusiva
de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.9. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
iniddnea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

3.10. A vedagao de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definird a permissao de participacdo de cooperativas no certame.
4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou antecedera as
fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos no preambulo deste edital.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdao
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1
deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicao
Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32
do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nado ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sancdes
previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame n3o possua as funcionalidades respectivas, as
declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdao ser encaminhadas juntamente com os
documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdao da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta
e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.
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4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacao.

4.17. E vedada durante a fase de lances ao licitante a identificacdo da empresa, como por exemplo,
a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de desclassificacdo. Tal vedacdo se estende
aos documentos eventualmente anexados durante a insercdo da proposta de precos (folders,
prospectos, declaracbes, etc.), que ndo poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a
veiculagdo do nome da empresa ou de seus representantes, utilizagdo de material timbrado ou
gualquer outro meio que viabilize a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as informacgdes similares a
especificagcdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificagGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispGe o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO E FORMA DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-8 automaticamente em sessao publica, por meio de
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sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento
indicado na Parte Especifica.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique antes da fase de lances o licitante.

6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou unitarios superiores
aos fixados pela Contratante.

6.2.3. A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.4. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, serd
definido na Parte Especifica deste Edital.

6.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na
Parte Especifica deste Edital.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.12.5. Apds a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermedidrios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
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proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

6.14.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicGes definidas no item 6.14, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.14.6. Apds a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdao convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14.7. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica podera ser suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicac¢do do fato pelo Agente de Contrata¢do aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condig¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classifica¢ao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstas na
Lei n. 14.133/2021;

c) desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgdos de
controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
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produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territdrio do Estado do Piaui;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao,
o Agente de Contratacdao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administracdo.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

6.22.4. O Agente de Contratacgdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo definido
na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;

b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos
elaborados pela Administragao;

c) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitdrios e valor global da proposta, em
algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos
praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizagdes, desmobilizacdo, ferramentas,
transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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equipamentos de protecao individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicaveis,
necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto desta licitacdo, e quaisquer outros que
incidam na contratagdo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

c.4) Nao se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao
“verba” ou de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orcamentaria, o somatério do produto dos precos unitarios propostos pelos
guantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;

c.6) Nado serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas ou vantagens que nao se enquadrem nas
especificacoes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos
fixados pela Administracdao no Projeto Bdsico, ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO
IX;

d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de
desembolso mdximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra ou servigco especial de engenharia.

e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS
TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS,
CONFORME LEI N2 12.844/13;

e.1) As composi¢cGes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de servicos
constantes da(s) Planilha(s) Orcamentdria(s), sem excecao, inclusive as composi¢cdes de precos
unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua complementacao, e, ndo poderdo conter
divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composi¢cdes, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria
profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizacdo
de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificacdo da proposta, a excecdo de erros
meramente formais;

e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdao estar incluidos todos os componentes das
despesas incidentes sobre os servigos, tais como: saldrio de ma3ao de obra, encargos sociais
(legislacdo previdencidria e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e
qualguer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-
refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas Indiretas - BDI, nao
cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a prestacao dos
Servigos;
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e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de prec¢os unitarios, cujos valores
de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde
ocorrerd a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o daquele que contemplar a maior extensdo do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante deverd apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para cada um dos
grupos (administracdo central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos
percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a
ndo ocorréncia de custos computados em duplicidade na Planilha Or¢camentdria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto
da obra ou servico especial de engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no
BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacdo tributaria.

e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composicdao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas a
recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd
incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que estao dispensadas de recolhimento, conforme dispde
o art. 13, § 39, da referida Lei Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor
correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n? 8.212, de 24.07.91, com a
redacdo da Lei n? 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N2
971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacdo de percentual
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reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceita¢do e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, como condicdao prévia ao exame da documentacdo de
habilitacdo, deverd ser apresentado prova de que a empresa nao tenha sido declarada inidénea ou
suspensa no ambito da Unido ou da Administracdo Estadual, conforme previsto no art. 14 da Lei n2
14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participagdao no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta ao
extrato aos seguintes cadastros (apenas as informagGes disponiveis e ndo o acesso aos
documentos, pois o Agente de Contratacdo ndo possui perfil para tanto):

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do
Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).
7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servigo Publico - TCE-PI.
7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.

7.4. Constatada a existéncia de sanc¢do ou no caso de ndo cumprimento do estabelecido no item
7.1, o Agente de Contratacao reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo de participacao.

7.5. Caso atendidas as condicOes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum

tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com o subitem 4.6 deste edital.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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7.7. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1. contiver vicios insanaveis;
7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacgao;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insandvel.

7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 7.9, sé sera considerada apods diligéncia
do Agente de Contratacdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.10.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovagdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2. Pesquisas em Orgdos publicos ou empresas privadas;

7.10.3. Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo Publica
ou com a iniciativa privada;

7.10.4. Verificagdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
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7.10.6. Estudos setoriais; e

7.10.7. Demais verificagcdes que porventura se fizerem necessarias.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagdo da proposta.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nado haja majorac¢ao do preco.

7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢do de seus pregos:

a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

c) quantitativos de mdo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade
dos servigos.

7.14. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral,
sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

7.14.1. Ainda nessa hipotese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegac¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serd desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade
com os projetos anexos a este edital.
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Nota Explicativa: Simula 259 do TCU: “Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a
definicdo do critério de aceitabilidade dos precos unitarios e global, com fixacao de pregos maximos
para ambos, é obrigacdo e ndo faculdade do gestor.

7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

8. DA HABILITAGAO

8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como
requisito de pré-habilitacao, sera verificado o recolhimento da garantia.

8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificagdo econémico-financeira).

8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletronico somente dispensa os
documentos ja apresentados para a sua obtencao.

8.2.2. Caso a empresa nao esteja inscrita no cadastro eletrénico ou ndo apresente alguma das
informacbes comprovaveis através da declaracdo apresentada, deverd apresentar toda a
documentacdo exigida a seguir discriminada para fins de habilitacao.

8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital.

8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
no Decreto Federal n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original ou por
cOpia autenticada.

8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo Agente de
Contratacao.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a partir de
digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva cépia autenticada.

8.5. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdao, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei
(art. 63, 1, da Lei n2 14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragdao de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro
eletrénico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento
da habilitagao.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.9.1. Todos os documentos de habilitacdo exigidos deverdo ser apresentados em formato PDF
pelas licitantes quando da convocacdo, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital, sob pena
de desclassificacdo ou inabilitacdo, ainda que tais documentos estejam no SICAF, sendo que essa
exigéncia justifica-se em razdo da demora e de possiveis instabilidades do sistema, que poderdo
ocorrer quando das consultas, além do que o certame segue também os principios da celeridade e
efetividade, previstos no art. 52 da lei n2 14.133/2021.

8.9.2. Na hipodtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele nao
contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.11.1. Complementacao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitagao e classificagdo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.9.1 da Parte Especifica.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

8.15. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contrata¢do, e ndo como condicdo para
participacao na licitacao.

8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdao exigidos do licitante os seguintes
documentos:

8.17.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
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Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢dao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

d) Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo
respectiva; indicar o responsdvel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar
documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
devera ser compativel com o objeto desta licitagcdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de
Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para funcionamento: ato
expedido pelo érgao competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.

1) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza
do objeto.


http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais documentos de
comprovacdo de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas igual ou similares com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia . Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Serda admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovagdao da empresa licitante de possuir
em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es)
de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto licitado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a
serem comprovadas sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdao de capacitacdo técnico-profissional, a empresa licitante
poderd apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais
pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacdes suficientes para qualificar e quantificar os
servigos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

8.17.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro
da licitante, sera atendida mediante a apresentagao da declaragao formal de sua disponibilidade,
acompanhada de comprovacao da anuéncia do profissional e através da apresentacao dos
documentos a seguir:

a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda,
contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacao trabalhista;

b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no drgao competente;
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c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata
de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente assinado pelas
partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou
filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera comprovar
o vinculo em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovacdo de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso X|, da Lei n® 5.764, de 1971.

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagao
técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela
Contratante.

8.17.2.4. Serd exigida ainda declarag¢ao formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucado contratual, indicados na Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso ll);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, atestando a boa situa¢do financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo N&o Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracdes contdbeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho
Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econémicos previstos no
item 8.17.3 deverd ser atestado mediante declarag¢do assinada por profissional habilitado da area
contdbil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo
ou patrimoénio liguido minimo ndo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital,
calculado sobre o prego estimado da contratagdao ou item pertinente, por meio de Balango
Patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balangco de abertura. (Lei n?
14.133, de 2021, art. 65, §19).

g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 69, §69)

8.17.3.1. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, haverd um acréscimo de 10% a 30% para o consoércio em relagao ao valor exigido
para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste
certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (CRF, fornecido pela
Caixa Econo6mica Federal). Serd aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa
guando, comprovadamente, houver arrecadacdo centralizada;

d) Certiddo Negativa de débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento a Lei n2


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65%C2%A71
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12.440/2021, visando comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho; ceat e certiddo conforme artigo 52 da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e
Emprego da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsavel(eis) (diretor, sécio ou
seperintendente);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;

8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverda comprovar tal condicdo mediante a apresentacdao de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar:

8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisole 42, §§2%2a62dalein.5.764, de 1971;

8.18.2. A declaragao de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestagao do servigo;

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.18.5. A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
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contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

8.18.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitagao deverdo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz;

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta
filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato
deve ser expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual a licitante indicara qual filial
executard o objeto da licitacdo. Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos
para a habilitacdo, deverao ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de numeros nos
documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.19.1. Além dos documentos de habilitacdo, a licitante também deverd apresentar em PDF todas
as Declaragbes, com os mesmos conteldos constantes nos modelos anexos, integrantes deste
Edital, sob pena de desclassificacdo ou inabilitagao.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como documento de
habilitacdo, conforme art. 62, § 29, da Lei n. 14.133/2021.

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data
e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica
deste Edital, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a sessao publica.

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdao estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
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8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdao de Licitacdo, através dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte
Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao publica.

8.20.5. A ndo realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagées
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

9.3. O Pedido de impugnacao e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados unicamente com
por meio de envio para o endereco eletrénico (e-mail) municipiodesantafilomena@gmail.com,
devendo o pedido estar acompanhado de todos os documentos exigidos nos subitens 8.17.1 e
8.17.4, sob pena de nem sequer ser analisado.

9.4. As impugnac0Oes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deverd ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

9.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame,
exceto quando a alteragao ndao comprometer a formulagao das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacao ou inabilitacao
de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
O Recurso devera estar acompanhado de todos os documentos exigidos nos subitens 8.17.1 e
8.17.4, sob pena de nao conhecimento.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
mailto:municipiodesantafilomena@gmail.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagdo do licitante:

10.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.3.3. na hipétese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de
2021, o prazo para apresentagao das razoes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO

11.1 Para a execucdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado contrato entre
este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas
as condicOes estabelecidas nas suas cldusulas e no edital.

11.3. A recusa da execugao do servico ou o ndao cumprimento de qualquer obrigacdo prevista
ensejara a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual.

11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasido em
que terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdvel uma vez por igual periodo, para a realizacdo


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71

é\wo?d; Py /440/ .

a4 Estado do Piaui | .
Prefeitura MUthlpaI de Santa Filomena ,ﬂk PREFEITURA MUNICIPAL DE

\ . ~ . ~-3 =
Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro =~ SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filomena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 | N Mais Trabatho, Novas Conauistast

do ato, mediante a apresentagao de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no
prazo e nas condi¢Ges estabelecidas, podera ser convocado outro licitante, na ordem de
classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

11.5.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 11.5, a
Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida
a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

11.6. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade licitante.

11.6.1. Aregra doitem 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
subitem 11.5.1, “a”.

11.7. As obrigacGes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo do
objeto e de fiscalizacdo, as san¢Oes ao contratado, as condicbes de pagamento, a vigéncia do
contrato e eventual possibilidade de subcontratagao encontram-se previstos no Termo de Contrato
ou Projeto Basico anexos a este Edital.

11.8. As disposigoes relativas ao prego e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de
Contrato anexa a este Edital.

11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestacao de garantia de execucao
pelo licitante vencedor.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:
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a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.5. apresentar declara¢dao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;

12.1.6. fraudar a licitacdo;

12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacado;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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12.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8
e 12.1.9, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4 que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita
nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
promotora da licitacdo.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
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contratar e de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.10.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

12.11. Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagcdo da sancdo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicacdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao
de reparacao integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacgao.
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13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e

do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cépia autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de contratacao.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderegos eletronicos e na

sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste Edital.

13.13. Para as demais condi¢cGes de contratacdo observar-se-3o as disposicGes constantes dos
Anexos deste Edital.

13.14.As despesas decorrentes desta contratacdao estdo programadas na dotagdo orgamentdria
ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI/FUNDEB, NATUREZA DA DESPESA
44.90.51

13.15. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros
porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

ANEXO | - Minuta do Contrato;

ANEXO Il — Modelo Proposta de Precos;

ANEXO Il — Modelo de Declaragido de enquadramento como ME/EPP;

ANEXO IV - Modelo de Declara¢do sobre Empregados Menores;
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ANEXO V - Modelo de Declaracdo de preenchimento dos requisitos da habilitacdo;
ANEXO VI —-Modelo de Declaracdo de localizagdo e funcionamento;

ANEXO VII - Modelo de Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da previdéncia social, de que trata o art. 93 da lei n2 8.213/91.

ANEXO VIII — Modelo de Atestado de Vistoria ou de Declaracao de Vistoria.

ANEXO IX - Modelo de declaragdao de que os equipamentos necessarios para a execugao estarao
disponiveis e em perfeitas condicdes de uso.

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de que ndo possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do Municipio de Santa Filomena.

ANEXO X! - PROJETO BASICO - Planilhas Orcamentdrias, BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e outras.

ANEXO XII - Termo de Referéncia, ETP, Mapa de Riscos e DFD.

Santa Filomena — PI, 24 de margo de 2026.

WIGO NERIS VIEIRA
Agente de Contratagao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 01/2026
(90001/2026 - N2 NO COMPRAS.GOV)

PARTE ESPECIFICA DO EDITAL

As seguintes informagOes especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposices presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposicdes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral | Defini¢gGes da Parte Especifica
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1.1 Sistema Eletronico utilizado no certame: COMPRAS.GOV

Cadastro eletrénico de fornecedores:
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp e CADUF;

DATA DA SESSAO PUBLICA: 10/04/2026, as 8 horas (horario de Brasilia).

Disponibilidade do Edital e anexos: Sistema do Compras.Gov -
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp e Mural de
LicitacOes do TCE/PI

INFORMACOES: Eventuais pedidos de informagdes e impugnacdes deverdo ser
encaminhadas através do e-mail: municipiodesantafilomena@gmail.com.

2.1 O objeto da presente licitacao é a execugdo de servigos de construgdao de um
portal na zona urbana do Municipio de Santa Filomena-Pl, conforme este
Termo de Referéncia e Projeto Basico (Anexos do Edital).

2.2
() Alicitagdo compde-se de item Unico, conforme tabela abaixo, sagrando-se
vencedor o licitante que ofertar o menor preco.

() Alicitagdo sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao
licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

() Alicitagdo serd dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme
tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem
de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o
compdem.

( X') O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, haja vista
a natureza indivisivel do objeto.

() O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas
a evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3
( X ) Foi estimado o Preco Total de RS RS 309.554,32 (trezentos e nove mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme
planilha orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto
no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada (or¢amento sintético),
sendo que os pre¢os unitarios e globais estimados representam os precos
maximos que a Administracao se dispde a pagar em relagao a cada item.

( ) Os documentos referentes aos orgcamentos, bem como o preco estimado da
contratacdo, possuem carater sigiloso e serdo disponibilizados exclusivamente
aos orgados de controle interno e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei
n2 14.133/2021.



mailto:municipiodesantafilomena@gmail.com
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
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2.3.1. O preco estimado ou o preco mdaximo aceitavel para a contratacdo sera
tornado publico apenas e imediatamente apds definido o resultado do
julgamento das propostas, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessdrias a elaboracao das
propostas.

23.1
O BDI utilizado como referencial para o cdlculo dos precos unitdrios, pela
Contratante, é de 25,00% , cujo patamar serda considerado por ocasido do
julgamento das propostas.

24 ( X ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco
unitdrio.

() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco global.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

() A execugdo do servigo ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execugdo do servigco ocorrerd sob o regime de contratacdo integrada.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime de contratacdo semi-
integrada.

2.6
( X ) A presente licitagdo ndo adotard o Sistema de Registro de Precos.
() A presente licitagdo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1
(X ) O presente certame ndo é restrito a microempresas e empresas de
pequeno porte, sendo destinado a ampla concorréncia.

( ) Para os itens (...), (...), a participacdo é exclusiva a microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, e as sociedades cooperativas
enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, |, da Lei
Complementar n2 123/2006.

( ) Para os itens (...), (...), a participacdo é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar n?
123/2006; e para os itens (...), (...), havera reserva de (maximo de 25%) para as
referidas entidades, na forma do art. 48, lll, da Lei Complementar n2 123/2006.
3.2.1.1 Na hipdtese de ndao haver vencedor para a cota reservada, na forma do
art. 48, incisos | e lll, da Lei Complementar n2 123, de 2006, esta podera ser
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos
licitantes remanescentes, desde que pratiquem o pre¢o do primeiro colocado
da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
Adjudicacao das cotas devera ocorrer pelo menor prego.

33

( ) Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas
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constantes no subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

( X ) Ndo poderdo participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer
que seja a sua forma de constituicdo. A vedacdo a participacdo de consércio
neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual
apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um nuimero amplo de
potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em
sua maioria apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e
econdmico-financeira, ndao implicando em qualquer limitacdo quanto a
competitividade.

3.11 () Serd permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem
modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com
compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenacdo e supervisdo da
execucdo dos servicos, e desde que os servicos contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacao.

( X ) Ndo serd permitida a participa¢do da cooperativas no certame.

4.1 ( X') A fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

() A fase habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances de julgamento.

4.8
( X') Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possui
as funcionalidades respectivas, as declara¢des indicadas nos itens 4.4 a 4.6
deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacao.

() As declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no
campo préprio do sistema.

4.16 ( X ) Serad exigido o recolhimento, a titulo de garantia de proposta, o valor
correspondente a a 1% (um por cento) do valor orcado pela Contratante. A(s)
garantia(s) devera(do) ser recolhida(s) a Tesouraria da Contratante até a data
marcada para entrega das propostas, devendo o comprovante ser juntado
juntamente com a proposta, sob pena de desclassificacdo.

4.16.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacdo.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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() N3o sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacdo.

5.1

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema
eletrénico no valor total GLOBAL

5.8

A proposta comercial tera validade minima de 60 dias, a contar da data da
abertura da sessao publica.

6.6

O lance devera ser ofertado pelo valor conforme parametro definido no
sistema.

6.9

( X ) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relag¢do aos lances intermediarios quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser R$ 0,01 (UM
CENTAVO,).

6.11

( ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em
que as licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

( X ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que as licitantes apresentardo lances ptublicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

( ) Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”,
em que somente poderdo participar da etapa aberta os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da
sessao e eventuais prorrogacoes.

6.22.4

O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta
readequada ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 2
(duas) horas, contadas a partir da solicitagdo do agente de contratagdo,
podendo ser solicitada conjuntamente a documentagdo de habilita¢do, inclusive
poderdo ser convocados para juntar proposta e documentos de habilitagdo os
licitantes seguintes na ordem de classificagdo de pregos de lances ofertados,
sem que isso signifique desclassifica¢do da licitante anterior, mas apenas para
fazer valer o interesse da Administra¢do quanto ao principio da celeridade,
previsto no art. 5°da lei n° 14.133/2021.

6.22.5, “e.12”

( X ) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverd apresentar um
percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme
modelo anexo ao Edital, que indicard quais materiais e equipamentos terdo BDI




é\;\DO?d; P/,40/_

Estado do Piaui | .
Prefeitura Municipal de Santa Filomena %I:E PREFEITURA MUNICIPAL DE

X Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro = \ SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filornena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 | N

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

reduzido.
() Nao sera permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de
BDI.

8.9.1

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicita¢do do agente de contratagdo.

8.17.1, “I”

() Serdo exigidos os seguintes documentos adicionais:
( X ) Nao serdo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1

( X ) Serd exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme
as areas de atuacdo previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

8.17.2.2

Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo do servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da presente licitagcdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Para fins da comprovacao
de que trata este subitem, os atestados deverdao dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas: Pavimentagdo em piso
intertravado, com bloco retangular cor cinza
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. M? 180,22; Armacao de estrutura de concreto
armado aco CA-50 de 12,5 mm - montagem kg 2.156,50; Revestimento
metalico em aluminio composto (ACM) - fornecimento e
montagem m? 330,39; Fabricacdo e instalagdo de tesoura em aco kg 1.977,58; e
Alvenaria de vedac&o de blocos cerémicos 9x14x19cm, esp=9cm m? 80,80.

8.17.2.3

Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdao da empresa licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 8.17.2.2. deste Edital,
profissional (is) de nivel superior (01 engenheiro civil e 01 engenheiro
eletricista, reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente (CREA ou CAU) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (Ges) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter ofs) profissional (is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que
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fica limitado ao limite de até 50% da quantidade que se pretende efetivamente
contratar, conforme art. 67, §29, da Lei n.2 14.133/2021, cujas parcelas de
maior relevancia acima citadas no subitem acima citado.

8.17.2.4 Declaragdo formal quanto a instalagao do canteiro de obras; relagao explicita
de pessoal técnico conforme projeto basico e declara¢do da disponibilidade das
maquinas e equipamentos que serdo utilizados na execugdao do objeto desta
licitacdo. Os equipamentos minimos necessarios a consecucdo dos objetivos
desta licitacdo: Betoneira, Caminhdo Basculante 6,0 m® e Compactador.

8.17.3, “d”
( X') O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da darea
contdbil, apresentada pelo fornecedor.

( ) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 ndo
necessita ser atestado mediante declara¢do assinada por profissional habilitado
da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.17.3, “e”
() Alicitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em
gualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente,
deverd comprovar que possui capital social minimo ndo inferior a (...)% do
preco estimado da contrata¢ao ou item pertinente.

( X') A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente,
devera comprovar que possui patriménio liquido minimo nao inferior a 10%
do prego estimado da contrata¢do ou item pertinente.

8.20
( X') Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de
execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condicbes de realizacdo do servico,
assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

() N&o se aplica ao caso a realizacdo de vistoria.

8.20.1 Informacgbes para agendamento de vistoria: A vistoria sera acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 as 13:30
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente na Prefeitura
Municipal de Santa Filomena-Pi, na Avenida Barao de Santa Filomena, n2 130,
Centro, CEP 64.945-000, Santa Filomena-PI.

9.3 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados no enderecgo eletrénico
municipiodesantafilomena@gmail.com.

10.10 O Edital e demais anexos do processo permanecerdao com vista franqueada aos
interessados no endereco eletrénico
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp e no endereco
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eletrénico https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/.

13.12

O presente edital poderd ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s)
eletronico(s): https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp

Poderd também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco
constante no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, todos os anexos
mencionados na Parte Geral deste edital.

Santa Filomena — Pl, 24 de marco de 2026.

WIGO NERIS VIEIRA
Agente de Contratagao



https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - Pl, EA
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICiPIO DE SANTA FILOMENA-PI ..., neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal....,
doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa xxxxxxx com sede e foro na cidade de
xxxxxxx Estado do xxxxxx estabelecida a xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob 0 n2 xxxxxxxxx, aqui
representada por XXXXxXxXxxxx inscrito(a) no CPF sob o n2 xxxxxxxxxxx, portador(a) da carteira de
identidade RG n2 xxxxxxxxxxxx, doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em
vista a homologacao da Concorréncia Eletrénica N° ...... constante do Processo Administrativo n2
................. , Pareceres Juridico e do Controle Interno e o que mais consta nos autos do referido
processo, que sdo partes integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em
conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, e suas alteragGes, demais dispositivos legais
aplicaveis e, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e disposicdes de direito
privado, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o
presente Contrato, conforme as seguintes cldusulas:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. S3o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto
Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica
deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela
Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes técnicas, despachos e pareceres
que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou contratacao
direta, indicando o fundamento legal utilizado, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O objeto do presente é a execucdo (conforme objeto, que consta na parte preambular).

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elaboracdo de Projeto Executivo encontra-se
inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUCAO DOS
SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndao emprestara
nem fornecerd quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA EXECUCAO

4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto Basico e
demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira,
reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que n3o estiverem de acordo
com as referidas especificagcbes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacdo ou
indenizacgao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGCOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e demais
elementos técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente
todas as condi¢Oes e locais de execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado
guando da elaborac¢do da proposta que apresentou no processo administrativo de que decorre este
contrato, em razdo do que declara que nos precos propostos estdo incluidos todos os custos,
despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a Unica contraprestagao
gue Ihe sera devida pela CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes
a celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo,
os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragées nos
detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma
prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
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tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como
despesas de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificagcbes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis,
sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas
condicOes de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, bem como as mesmas condi¢des de habilitacdo;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a prdtica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao
de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e
administracdo de mao-de-obra necessdria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;
f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo,
seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT;

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protec¢do
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e
obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de
subempreitada;

[) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execuc¢do do contrato;

k) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra; e
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m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Bdsico e demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de
obra publica e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e
seus orgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 so sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de
ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou
servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as
funcdes a serem desempenhada por estes.

8.4. A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execugao deste contrato, sujeita a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prdpria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.5. As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste
contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizacdo de
atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA ndo concordar com as recomendagées ou
ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito
suspensivo da ordem fiscal.

8.6. As obrigacGes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste
Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato;
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f) Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliguotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n2 06/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas
LicitagOes, Contratos e Obras WEB;

i) Disponibilizar a presente contratagdo no COMPRAS.GOV ou, em caso de indisponibilidade, em
pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial, conforme Acorddo TCU n. 2758/2021 —
Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigacOes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orgcamentaria
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo
orcamentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela
Lei Orgamentdria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execu¢dao dos
servicos contratados e apresentacdao de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos
documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no
cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢cdes mensais, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o
Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacao de seus
efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com
o SIAFEM — Sistema Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante
apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

|  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;

I —Memoria de célculo;
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[l — Planilha de medi¢do atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;

V  —Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;

VIl —Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugao dos servicos objetos da medicao,

assinada pelo engenheiro responsdavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada,
na forma da lei;

Xll - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xll  —Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XIV — Guia de recolhimento do FGTS;

XV — Guia de recolhimento previdencidrio — GFIP;

XVI — Comprovante de pagamento do ISS;

XVII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XVIII — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigGes
anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional;

XIX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.3. Os documentos especificados nos incisos I, IlI, IV, V e VII acima deverdo estar assinados pela
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empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsdvel pela fiscalizagao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:

| — Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execug¢do da obra,
com o respectivo comprovante de pagamento;

Il — Copia da ordem de servico;
Il — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

11.5. Para a uUltima medic¢ao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

Il — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento
equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no
maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificard e certificard a
efetiva execugao dos servicos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo
em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcao a fazer, caso o
pagamento seja efetuado a partir do 152 dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programagado do Cronograma Fisico- Financeiro da
obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, terd
sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdao qualquer
obrigacado financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao pendente poderd ser
descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se
houver.
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11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislacao.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de
6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos
encargos serd calculado pela féormula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios devidos; N =
NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagao em atraso, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo
pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde
que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da
obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento
devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

11.14. Caso a execucao dos servicos se estenda por mais de um ano, os precos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da
Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a reajustamento de preco,
desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da
regido onde estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato
naquele Conselho.

11.16. O pagamento serd efetuado por meio de transferéncia eletrénica para conta bancdria a ser
informada na Nota Fiscal pela Contratada,

11.17. O pagamento devera ser efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta
Corrente indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como
comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depdsitos ou
transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ird definir a necessidade de pagamento de servicos de
instalacdo, mobilizacao e desmobilizacao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracdo de Projeto
Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as disposicdes de
pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgcamento
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estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, contado a partir da data do
orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte férmula:

I-1Io
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do

orgamento a que a proposta se refere, pro rata dia;
| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o Indice Nacional da Construg3o Civil —
Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econ6mica,
salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos
terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢des de
servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se
adequard de pronto as condicGes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou
Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os
precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das
obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos
forem executados.

12.8. Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do
vinculo contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentagao
comprobatodria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.
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12.9. Se a variagao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do
valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocdo de pregco compativel com a realidade do
mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma conterd os pregos originais
contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que serd calculado
conforme a férmula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servicos
contratados, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os
precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a
alteracdo da legislacdo tributdria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles pre¢cos da maneira
apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

14.1. O prazo para execugao das obras e servicos encontra-se previsto na Parte Especifica deste
Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no COMPRAS.GOV, que sera providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do COMPRAS.GOV devera o extrato do
contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Didrio Oficial, conforme Acérdao
TCU n. 2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a nao conclusado decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo poderd optar pela extincgdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
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15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das obras e
servicos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar 3 CONTRATANTE a designacdo do dirigente
técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando,
se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente
todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do
presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Cladusula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servigos ora contratados, inclusive acidentes,
mortes, perdas ou destruicdes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a
CONTRATANTE de todas as reclamacdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda
que tais reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou
juridicas empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a
terceiros em consequéncias da execucdao dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da
contratada a obrigacdao de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as
medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera uUnica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia
da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada serd, também, responsdvel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a
legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas
decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em hordrios extraordinarios (diurno ou noturno),
inclusive despesas com instalacdes e equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo,
todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto
do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a) Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a assinatura
do Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de pagamento da “Anotac3o
de Responsabilidade Técnica”;
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c) Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacdo das fontes de
financiamento e de coordenacg3o das obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e) Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar

determinagbes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e
seguranca no canteiro de obras e servicos;

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagdo de material “similar” ao
especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituic3o;

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servicos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de
materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. AlteragGes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e
serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes executivos ou das especificaces,
para melhor adequacao técnica do objeto;

b) Quando necessdria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberagao conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de circunstancia superveniente,
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mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento com relagdo ao Cronograma
Financeiro fixado, sem correspondente contrapresta¢do da execucdo do objeto.

18.2. Se o contrato ndao contemplar pregos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais
e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragao pelos custos de aquisi¢dao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposicGes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

18.5. Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econ6mico-
financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdao, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato sera exercida estrita observancia ao
equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela
empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de
itens com precgos supervalorizados ou eventualmente a supressdao ou modificacdo de itens com
precos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a
planilha orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no pardgrafo 72 poderd ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os
custos unitarios dos aditivos contratuais ndao excedam os custos unitarios do sistema de referéncia
na forma do Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta
vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado
em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n2
7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n.
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14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou
omissOes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n.
14.133/2021;

Il — por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52
do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administracgao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execuc3o das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de
seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os
detalhes executivos, as especificacdes, os prazos, as condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico, a
PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras,
todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto Basico, nas
EspecificacGes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos
e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e
servicos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do drgdo.

19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua
retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢Ges contratuais;

III

¢) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca

maior;
d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissdao da Ordem de Execucao de Servicos;
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f) Esclarecer prontamente as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessdrias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servicos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagGes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteracdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

[) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucao
das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto
apresentado.

19.5. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as
especificacdes, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observacgdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;
d) Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricGes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f)  Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificacoes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato poderd incluir rotinas especificas de fiscalizacdo da
execucdo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO
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20.1. A Parte Especifica poderd prever a prestagao de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice
serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as
modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas
datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as
obrigacOes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o
art. 100 da Lei Federal n? 14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades
legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia proporcional ao
valor acrescido, nas mesmas condi¢Oes estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste
contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no
Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecug¢do parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
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a licitacdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sang¢oes:
a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave.

21.5. A sancgdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao
responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sancgdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem 21.2, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.7. A sancdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsdavel pelas infracdes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2, bem como pelas
infracdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a
imposicdao de penalidade mais grave que a sancdo referida no subitem 21.6 e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sangOes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
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21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das san¢des a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta
sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda a administra¢ao propor
gue seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;

b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio
profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislacdo pertinente.

21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 30% (trinta por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecug¢do total, a multa aplicada serad de até 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1. Sera configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato,

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apods o término do prazo fixado para a
conclusdo da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servi¢os por mais de 15 (quinze) dias apos o recebimento da ordem de servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00
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3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 RS 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 300,00

2 R$ 500,00

3 R$ 700,00

4 R$ 1000,00

5 RS 5.000,00

6 R$ 10.000,00

Tabela 2
INFRAGAO GRAU

Item DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado,

1 mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo

2 dos servicos; por empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo

3 como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposicdo complementar; por
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou

4 substituicdo de material; por ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de

5 protecdo individual (EPI), quando necessarios; por 03
empregado, por ocorréncia.
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

6 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais; por dia 03
e por tarefa designada.
Reutilizar material, peca ou equipamento sem

7 anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de

8 seus agentes; por ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins

9 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela

10 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou
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11 cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias 06
letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por 06
ocorréncia
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao

13 destes no prazo de 15 (quinze) dias uteis apds a 01
assinatura do contrato; por dia de atraso.
Substituir  empregado que  tenha conduta

14 inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; 01
por empregado e por dia.
Manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por

15 item, por ocorréncia. 01
Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou

16 determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle

17 de acesso de seus funciondrios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e

18 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; 02
por empregado e por ocorréncia.
Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo

19 complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos

20 pela FIACALIZACAO, observados os limites minimos 02
estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos

21 prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de 04
Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servi¢cos e os 03
fatos relativos a execucdo das obras, no DIARIO DE
OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na 03
pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do
DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas 06
apresentadas para subsidiar as alteracdes do contrato
na data de sua ocorréncia anexando os registros no
pedido; Por ocorréncia.
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Iniciar e manter durante a execugdo do contrato o
26 engenheiro responsdvel técnico pela obra, nas 04
guantidades previstas no projeto bdsico; por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste
27 Contrato, mesmo que ndo previstos nesta tabela de 04
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes,
28 tiquetes-refeicdes, seguros, encargos fiscais sociais, 05
bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou
indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao
dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado
pela FISCALIZACAO, serao aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita
mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidird (3o) sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sanc¢bes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela
3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug¢do dos servicos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no meés;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucdo dos servicos no meés.
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21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cGes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparacdao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao
seguintes ao da constatac¢ado do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO,
a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia
se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperacdo satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a
seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra poderd ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢do de inexecucdo parcial, conforme definido
anteriormente.

21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de
30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sancdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts.
157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o
seu pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infragdes cometidas.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei
n. 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada
o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sang¢des previstas neste contrato e na Lei n2 14.133/2021:

I) Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da Administracao;
II) Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacGes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[ll) Execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencidrias, quando cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administra¢do Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
guando cabivel;

IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme
0 caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
II) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[11) Indenizacbes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratacao.
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CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunica¢dao formal por escrito do adimplemento total da
conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisorio do objeto, no
prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagcdes constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado na Parte
Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento
definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem
necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serad recebido definitivamente por
servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes,
desde que se comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art.
140, |, “b” da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serao decididos com base na Lei n?2
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no COMPRAS.GOV e Mural de LicitagGes do TCE/PI, que sera providenciada
pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do COMPRAS.GOV, deverd o extrato do
contrato ser publicado na pdagina da internet da Contratante e no Didrio Oficial do Estado, conforme
Acérd3o TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE — DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporagao ou Fusdao da futura empresa contratada, a aceitagdo de
qgualquer uma destas operacodes ficara condicionada a analise por esta administracdo contratante do
procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execuc¢do do

objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTEGAO DE DADOS
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28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados
(LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacao, com
intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizacao administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em
especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execucao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos
ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses
dos arts. 72, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servigos, e para propdsitos
legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servico
contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio
regular de direito, por determinacao judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo
de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a prépria prestacdao do servico, esta serd realizada apds prévia aprovag¢ao da
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencdo e gestdo. Os dados assim
coletados s6 poderdo ser utilizados na execugao dos servicos especificados neste contrato, e em
hipdtese alguma poderao ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente,
podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um
conjunto de premissas, politicas e especifica¢cdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislacao
vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro,
com garantia de registro das transacGes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado controle
baseado em funcdo (role based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada
transacdo e a franca apuracdo, a qualguer momento, de desvios e falhas, vedado o
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compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para
atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacdao do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de
protecdo que a legislagcdo brasileira em termos de privacidade e protecdao de dados, sob pena de
encerramento da relagdo contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico
brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e continuard a ser
feito de acordo com as disposi¢cdes pertinentes da legislacdo sobre protecao de dados aplicavel e
gue ndo viola as disposi¢des pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacdo do Estado do Piaui
- ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também
em relacdo aos dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a
legislacdo sobre protecdo de dados aplicdvel e com as cladusulas do contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca técnicas e organizativas,
e as especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que lhe sejam remetidos
com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruicdo
acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a divulgacdo ou o acesso nao autorizados,
nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra
forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relagdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos
conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicacao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as
suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndao poder cumprir estas obrigacdes por
qualquer razdo, concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes recebidas da
CONTRATANTE e as obrigacdes do contrato e que, no caso de haver uma alteracdo nesta legislacao
gue possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigacdes conferidas pelas clausulas do
contrato, comunicard imediatamente essa alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo juridicamente
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vinculativa de divulgacdao de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela
aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da lei penal de
preservar a confidencialidade de uma investigacdao policial; qualquer acesso acidental ou nado
autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informagdao da CONTRATANTE,
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos
conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informacdes necessarias sobre o tratamento
relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas pela
Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que poderd anuir por
escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o
disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de subcontratacdo
gue celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das
obrigacGes e condi¢des acordadas nesta cldusula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da
CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter
dados pessoais ou segredos de negdcio, implicard para a CONTRATADA e para seus prepostos —
devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do
presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor e
também no atendimento de requisi¢cées e determinacdes do Poder Judicidrio, Ministério Publico,
Org3dos de controle administrativo.

28.8. As partes responderao administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em
decorréncia da execucgdo contratual, por inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
(LGPD), a CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, tera acesso a dados
pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: nimero do CPF e do RG, endereco
eletronico, e cdpia do documento de identificacado.
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28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada
a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecao de dados pessoais (RIPD), conforme a
sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer incidente de acessos ndao autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou
ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndao havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados
pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interromperd o tratamento e, em no maximo 30 (trinta)
dias, sob instrucdes e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os
Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro
qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento de obrigacdo legal ou outra
hipotese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Secao Il do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades
da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Oeiras - PI, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de
prevencio e resolu¢do de controvérsias, observado o CAPITULO XIl do TITULO Ill da Lei n2 14.133,
de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e
testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Santa Filomena-Pl, de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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PARTE ESPECIFICA DO CONTRATO

As seguintes informacgGes especificas sobre o Contrato deverdao complementar, suplementar ou
modificar as disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Geral Defini¢oes da Parte Especifica

1.1 Processo Administrativo n2 ......

1.2 ( X ) A presente contratacdo decorre da Concorréncia
Eletrénica n2 90001/2026 (01/2026)

2.1
Contratagcdao de empresa de engenharia para a execugao de
servicos de constru¢gdao de um portal na zona urbana do
Municipio de Santa Filomena-Pl, conforme este Termo de
Referéncia e Projeto Basico (Anexos do Edital).

2.2
( X) A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada
por preco unitario.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada
por preco global.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada
integral.
() A execucdo do servico ocorrera sob o regime tarefa.
( ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime de
contratagao integrada.
( ) A execucdo do servico ocorrerda sob o regime de
contratagao semi-integrada.

2.3
( ) Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto
Executivo, conforme especificado no Projeto Basico.
( X) Nao se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto
Executivo, considerando que ja foi previamente preparado pela
Contratante.

7.1
() O valor total do presente Termo de Contrato é de RS xxxxx
(...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacOes previstas na Parte Geral, sdo
deveres da CONTRATADA:
(...)

9.3 Sem prejuizo das obrigacOes previstas na Parte Geral, sdo
deveres da CONTRATANTE:
(...)
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10.1

As despesas decorrentes desta contratagao estdao programadas
na dotacdo orcamentaria ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO
DE SANTA FILOMENA-PI/FUNDEB, NATUREZA DA DESPESA
44.90.51

11.5, “II”

( X) Para fins de pagamento da ultima medicdo, a Contratada
deverd apresentar Projeto “As Built”.

() Para fins de pagamento da ultima medicdo, ndo serd
necessaria a apresentagao de Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (........cceee... ), Banco (....ccceen... ), Agéncia

(corerreriennnn ).

11.18

( X ) O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e
desmobilizacdo ocorrerd no valor do preco apresentado na
proposta, conforme especificado abaixo:
a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com
o cronograma financeiro proposto;
b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor
proposto para o item na primeira medicdo. Os (...%) restantes
serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizagdo de suas
maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;
c) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada
pela Fiscalizagao.
d) Administracdao Local e Manutenc¢do de Canteiro (AL) — serd
pago conforme o percentual de servicos executados no
periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item: %AL = (Valor da Medi¢do Sem AL /
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL)
terdo como unidade na planilha orcamentaria “global” e serd
pago o quantitativo do percentual em numero inteiro em
valor absoluto com no maximo duas casas decimais.
( ) N&o haverd necessidade de pagamento de servicos de
instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacao.

11.19

( ) 11.19.1. Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s)
medicdo(0es) se processara (3o) em parcela(s), no(s)
seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do
projeto executivo, constante da proposta de pregos da
contratada:

< SontaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

% DO
PRECO
PARCELA(S) GLOBAL EVENTOS
DO
PROJETO
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EXECUTIVO
128 100 Na elaboragao do Projetd
e recebimento pela
fiscalizacdo da
CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicdo (Oes) relativa(s) ao servico de
elaboracdo do projeto executivo de engenharia constara(do)
de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.

(X ) N3ao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte
Especifica ndo estabeleceu a elaboracdo de Projeto Executivo
como objeto do presente contrato.

12.4
( X') Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o
indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e
publicado pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme ja indicado
na Parte Geral deste Contrato.

() Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o
indice (...).

14.1 ( X ) O prazo de execugdo do servico é de 150 (cento e
cinquenta), contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n.
14.133/2021.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de (....dias/meses),
contados a partir de sua assinatura.

19.6 A fiscalizacdo dos servicos estabelecidos serd efetuada por
servidor designado pelo Contratante, sendo a ele incumbida a
tarefa de verificar a efetividade do servico executado. A
fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

20.1
( X ) N&o sera exigida garantia de execucdo da contratada.

() No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera prestar garantia contratual,
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
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contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

23.1

( X ) Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto
contratado.

() E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite
de (...)% do valor total do contrato, em relacdo as parcelas das
obras e servicos de natureza especifica destacados como de
menor relevancia técnica e valor nao significativo, nos termos
do Parecer Técnico n? (...):

(...)

23.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada
cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execuc¢do do objeto, bem como verificar os demais requisitos
de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a
regularidade fiscal e trabalhista.

23.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da contratada pela perfeita execucao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante
a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

24.1

Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15
(dias), contados da comunicacdo escrita do contratado,
mediante Termo Detalhado assinado pelas partes.

24.2

Os servicos serdo recebidos definitivamente por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais.

Santa Filomena-PI, de de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATADA

< SontaFilomena
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A EMPRESA ....., CNPJ, com sede no endereco ......... , representada nesta ato pelo(a) Sr(a) .......... , CPF ,
residente e domiciliada na ....... , endereco eletrbnico (e-mail) ...... e telefone para contato n?,
vem apresentar a presente PROPOSTA DE PRECOS para a referida licitacdo, que tem como objeto....:

ITEM ESPECIFICACOES DOS SERVICOS VL. UNIT. | VLTOTAL
(R$) (R$)

VALOR TOTAL POR EXTENSO (RS)

Validade da proposta: 60 dias.

Declaro estar ciente de que a empresa devera iniciar a execucdo dos servigcos 48 horas apds a Ordem de
Servico emitida pela Prefeitura Municipal. Declaro que no valor acima estdo incluidas todas as despesas
ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execug¢do contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. Declaro a
empresa dispGe de escritério dotado de instalagdes, recursos humanos e mobilidrios pertinentes as suas
atividades, sendo localizada nas seguintes coordenadas... (a esquerda:...., a direita:...; e a frente: ...),

CNPJ DA EMPRESA N.2: Lottt e e s bba s s e e s s nban s
BANCO............. AGENCIA: ..o CONTA CORRENTE: .....coovriiiinriniiiiieeee,

Local e data,

CARIMBO COM CNPJ E NOME DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/CPF
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ANEXO Il - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO PARA
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A =] 0] o] €= 1Y DU PP PP , inscrita no CNPJ/MF sob
[ , com sede
< o 1S ne....... ,
<] 3 PRI , ha qualidade de participante da Concorréncia Eletrénica n? 01/2026,

instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI, DECLARA, para todos os fins de
direito, estar sob o regime de Microempresa — ME/Empresa ( ) de Pequeno Porte - EPP ( )e se
enquadra nos beneficios da Lei Complementar n2 123/2006.

Local , de de 2026.

Representante Legal da Empresa

Obs.: Utilizar papel timbrado da empresa
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ANEXO IV - DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO ART.72, XXXIII, DA CF/88

Ao Agente de Contratacao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A empresa abaixo identificada DECLARA, para fins do disposto no inciso
XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, de 5 de outubro de 1988, que ndo possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos. IDENTIFICACAO: Empresa: CNPJ: Signatario (s): CPF: Ressalva: emprega menor, a
partir de quatorze anos, na condic3o de aprendiz? Selecionar: SIM () NAO ().

Local, de de 2026.

(Nome Representante Legal)
CPF n? (especificar)
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ANEXO V - DECLARAGAO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITACAO

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A empresa: (razdo social), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda
sob o CNPJ n? com sede na (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto na lei
14.133/2021, e para os fins de cumprimento do exigido na Concorréncia Eletrénica n2 01/2026
(90001/2026), DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo exigidos no Edital em
epigrafe e seus anexos, estando ciente de todos os seus termos. Por ser expressao da verdade, firmo
a presente.

Local , de de 2026.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL LICITANTE
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ANEXO VI —-MODELO DE DECLARAGAO DE LOCALIZAGAO E FUNCIONAMENTO

Ao Agente de Contratagdo
Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne ..... (consta o numero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

Declaro a empresa, CNPJ, dispde de escritério dotado de instalagdes, recursos humanos e mobilidrios
pertinentes as suas atividades, sendo localizada nas seguintes coordenadas... (a esquerda:...., a direita:
..., € a frente: ...), conforme constante na declaragao de localizagao.

Local e data,
CARIMBO COM CNPJ E NOME DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/CPF
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA

PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93
DA LEI N2 8.213/91.

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ..... (consta o numero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o niimero na parte preambular).

A empresa, CNPJ, declara, sob as penas da Lei, que cumpre as exigéncias de reserva de

cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o
art. 93 da Lei n2 8.213/91.

Local e data,
CARIMBO COM CNPJ E NOME DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/CPF
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ANEXO VIl - MODELO DE ATESTADO DE VISTA TECNICA DE VISTORIA
OU DECLARAGAO DE VISTORIA

Ao Agente de Contratacao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

Atesto para os devidos fins que a empresa, CNPJ, realizou visite técnica nos locais aonde serdao
executados os servicos objeto da licitagdo em epigrafe.

Secretario de Obras e Servicos Publicos do Municipio de Santa Filomena-PI

ou

Eu, representante da empresa .. , CNPJ, declaro, sob as penalidades da lei, que tenho pleno
conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos a serem executados e que
assumo total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizarei de quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem avencas técnicas ou financeiras com o Municipio de Sebastido Barros-PI.

Responsavel Técnico da Empresa



é\;\DO?d; P/40/_

a4 Estado do Piaui | .
Prefeitura Municipal de Santa Filomena 4& A PEEFEITURA HUNIGIPALDE

N . ~ . el =
Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filomena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 | N Mt Trabaiho, Novas Conguistast

ANEXO IX — DECLARAGCAO DE QUE OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO ESTARAO
DISPONIVEIS E EM PERFEITAS CONDIGOES DE USO

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A empresa CNPJ N¢ sediada (endereco completo), por seu representante
legal , RG , CPF , residente e domiciliado na
, DECLARA, sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios
para execucdo da obra e os servicos objeto da licitacdo em epigrafe, estardo disponiveis e em
perfeitas condicdes de uso quando da contratacdo dos servicos, e que tem ciéncia e autoriza que
esses equipamentos sejam sujeitos a vistoria “in loco” pela Prefeitura Municipal de Santa Filomena a
gualquer momento.

Local e data,
CARIMBO COM CNPJ E NOME DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/CPF
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETARIO
SERVIDOR PUBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PUBLICA OU DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA, DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA.

Ao Agente de Contratagao

Referéncia:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 ..... (consta o nimero na parte preambular).
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 ...... (consta o nimero na parte preambular).

A empresa CNPJ N¢ sediada (endereco completo), por seu representante
legal , RG , CPF , residente e domiciliado na
, DECLARA, sob as penas da lei, que ndo possui em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia
mista, do Municipio de Santa Filomena.

Local e data,
CARIMBO COM CNPJ E NOME DA EMPRESA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA/CPF
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ANEXO XI - PROJETO BASICO-PLANILHAS ORGAMENTARIAS, BDI, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E
OUTRAS.

ANEXO XII - TERMO DE REFERENCIA, MAPA DE RISCOS, ETP E DFD.
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SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

1.0 - APRESENTAGAO

A Prefeitura municipal de Santa Filomena vem apresentar o Projeto Técnico
de Engenharia para Execucdo da obra de CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA
ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI.

e OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA ZONA URBANA DO
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

e INVESTIMENTO: R$ 309.554,32

2.0 - JUSTIFICATIVA

Com o intuito de melhorar a estrutura turistica para a populagao, a Prefeitura
Municipal de SANTA FILOMENA, vem através deste projeto, propor a
CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA

FILOMENA - PI, para assim, melhor atender a sua populacéao.

3.0- OBJETIVOS
Diante da grande importancia da presente obra para a populacéo local, tem-
se a mesma como principais objetivos:

e Construcao de espaco para promog¢ao do turismo e de espaco de lazer.

4.0 - METAS
CONSTRUCAO DE PORTAL DE ENTRADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
SANTA FILOMENA - Pl no municipio de SANTA FILOMENA.

|
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

5.0—- CUSTOS

O projeto totaliza R$ 309.554,32 (trezentos e nove mil quinhentos e cinquenta e
quatro reais e trinta e dois centavos), conforme Planilhas orgamentarias em anexo.

Os custos para implantagao desta obra no Municipio de Santa Filomena (PI)
contém todas as despesas decorrentes de méo-de-obra, encargos sociais,
materiais de construcdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.

Os custos apresentados estdao em conformidade com os precos de referéncia
do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao
Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneragdo e a composigao de BDI
atendendo o Acorddo N° 2622/2013 - TCU.

6.0 - MEMORIAL DESCRITIVO
6.1 — Representagoes Graficas do projeto:
Planta com indicagédo da area de intervencgao, Planta baixa, cortes e detalhes

executivos em anexo.

6.2 — Orgamento do Projeto:

Planilhas orcamentarias e composi¢cdes detalhadas de custos em anexo.

6.3 — Localizagcao da obra:
A area para implantag&o do projeto esta inserida na zona urbana do municipio

de Santa Filomena (Pl), conforme coordenadas especificadas no projeto em anexo.

6.4 — Comprovacgao do exercicio pleno da propriedade do imével:
O local onde sera executada a obra é de propriedade do Municipio de Santa
Filomena (Pl) sendo area de dominio publico.

(A0 JEFEERSON COELMD TEIEIAA
ERGERKEIRD CIVIL
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

6.5 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sido aqueles praticados no mercado e sera
contratada a firma que apresentar os menores precos € melhores condicbes de

execucgao das obras.

6.6 — Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagdo e
apresentado na Prestagdo de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa)
dias, para execucgao da obra propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com o0s
respectivos valores e prazos de execugdo, compatibilizando com a Planilha

detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

L0 JEJ{H@LH&HMM
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

7.0 - RELATORIO FOTOGRAFICO
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
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RELATORIO FOTOGRAFICO

FOTO 01 | | FOTO 02

FOTO 03 | | FOTO 04

FOTO 05 | | FOTO 06
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8.0 — ESPECIFICAGOES TECNICAS
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA — SANTA FILOMENA-PI

ESPECIFICAGCAO TECNICA

Placa da obra:

e A placa da obra devera tera dimensdes de (2,00x1,50) m, com formato e
inscricdes a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de
cores e propor¢coes de placas de obra. Sera executada em chapa
galvanizada n°® 22 e ja fornecida com pintura em esmalte sintético. Tera
sustentacdo em pecas de madeira de lei de 12 qualidade (2,5x7,5) cm e
pecas de madeira de 3?2 qualidade (7,5x7,5) cm, na altura estabelecida pelas
normas. As inscrigdes deverdo ter todas as informagdes basicas sobre a

obra, conforme modelo em anexo.

Administragao local da obra:

e Os custos diretos de administracdo local sdao constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutenc¢do da infraestrutura da
obra compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da
obra, Administragdo do contrato, Engenharia e planejamento, Segurang¢a do
trabalho, Producao e Gestao de materiais;

e Essas despesas sao parte da planilha de orcamento em itens independentes
da composicao de custos unitarios, especificados como administracao local.

e Também esta previsto o aluguel de um imovel para servir de canteiro de

obras.

1.0 — SERVICOS PRELIMINARES
1.1 — Locagao com piquetes de madeira:
e A obra devera ser locada com gabarito apds a limpeza e regularizacdo do

terreno;

1|
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SantaFilomena
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PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA — SANTA FILOMENA-PI

ESPECIFICAGCAO TECNICA

A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a
orientagdo da fiscalizagdo da Prefeitura, respeitando o alinhamento, sendo
responsavel por qualquer erro de alinhamento ou nivel e correndo
exclusivamente por sua conta a demolicdo e reconstrucdo dos servigos
verificados como imperfeitos pela fiscalizacao;

Sera empregado o uso de tabuas corridas de madeira pontaletadas de
2,5x23,0 cm lisas e isentas de textura que prejudique receber escritura
manual;

As tabuas que formam o gabarito deveréo ser pregadas formando um angulo
de 90° entre si (na vertical e horizontal) com indicagao das cotas.

O gabarito devera ser todo ele fixado em pontaletes de madeira cravados no

terreno a uma distancia n&o superior a 1,50 m entre pontaletes.

2.0 - MOVIMENTO EM TERRA

2.1 — Escavacgoes:

As cavas para escavacao da fundacao corrida deverao atingir terreno sélido
e firme, e serdo executados de acordo com o projeto da obra;

No caso de ocorréncia da presenca de agua durante a execugdo dos
servigos, estas serdo esgotadas, de modo que o terreno fique limpo e seco.
As escavacdes para fundacdo dos blocos de concreto ciclopico deverao

seguir o projeto estrutural.
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2.2 —Reaterro:

O reaterro devera ser executado em camadas sucessivas de no maximo
20,00 cm, uniformemente umedecido, préximo da umidade otima e
fortemente apiloado;

A execugao dos aterros sera sempre em camadas horizontais, ndo se
admitindo a execug¢ao de camadas inclinadas;

Os materiais a serem utilizados na confeccdo dos aterros deverao ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, provenientes ou ndao da cavas das
fundacgdes, podendo ser utilizado areia fina quando as condigbes de umidade
do terreno assim o indicarem,;

A compactacao podera ser manual ou mecéanica e as camadas sucessivas

deverao apresentar umidade adequada.

3.0 — INFRAESTRUTURA

3.1 — Base em concreto para blocos:

Sera executada em concreto simples nao estrutural no tragco 1:4,5:4,5
(cimento, areia média e brita n° 1 e n°® 2) preparado com uso de betoneira;
Terd espessura de 5,0 cm e servirA como base de regularizagédo e de
camada de impermeabilizagdo evitando a penetragdo de agua nas
superficies especialmente por via capilar;

De preferéncia, a execucao da base sera efetuada em operagao continua e
ininterrupta para que se evite juntas de concretagem e, consequentemente,
pontos sensiveis de percolagéo;

Como medida de ordem geral, proceder-se-a, apos o inicio da pega e antes

que o concreto endureca demasiadamente, a um escovamento da
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superficie, até que os graos do agregado graudo se tornem aparentes, pela

remogao da pelicula que ai costuma formar-se.

3.2 — Blocos em Concreto armado fck=25 MPa:

As fundacdes dos pilares serdo em blocos de Concreto armado fck=25 MPa
com dimensdes estabelecidas no projeto, respaldada no nivel do terreno

firme e regularizado;

4.0 - SUPERESTRUTURA
4.1 — Concreto armado fck=25 MPa:

As estruturas serdo confeccionadas em concreto armado com dimensodes
em acordo com o projeto e na necessidade de qualquer esclarecimento ou
alteracao, devera ser consultada a fiscalizagao;

A execucdo do concreto devera obedecer as prescricdes das NBR-6118,
6120 e 6122, e deverao ser adaptadas exatamente as dimensdes de peca
da estrutura projetada, construidas de modo a nado se deformar
sensivelmente sob a acado das cargas e pressdes do concreto e suas fendas
deverao ser vedadas com papel de saco de cimento no momento da
concretagem.

O concreto devera ser confeccionado e dosado racionalmente, e apresentar
a resisténcia caracteristica exigida (fck=20 Mpa, para cintas, vigas e vergas
e 25 Mpa para pilares);

Sera confeccionado em betoneira elétrica utilizando cimento, areia média e

pedra britada n° 1;
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e Serd adicionado 3% de aditivo impermeabilizante sobre o peso do cimento
na confecgao do concreto de acordo com as recomendacgdes do fabricante
do aditivo para evitar infiltracdo da agua de forma ascendente;

¢ Antes do langamento do concreto, as formas deverao ser limpas e molhadas
até a saturacéo;

e O langamento do concreto sera manual sendo observados e mantidos as
posicdes e afastamentos das barras;

e N&o serdo permitidos entre o preparo da mistura e o lancamento nas
formas, intervalos de tempo superior a 30 (trinta) minutos;

e O adensamento do concreto devera ser feito através de vibrador de imerséo
elétrico;

e Devera ser evitada, ao maximo, interrupgdo na concretagem em elementos
intimamente interligados, como medida de diminuigdo dos pontos fracos da
estrutura. Quando tais interrupgdes se tornarem inevitaveis, as juntas
deverao ser irregulares superficies escariadas, lavadas e cobertas com uma
camada de cimento, antes de se recomecar a concretagem;

e Na&o sera permitida concretagem com altura de langamento superior a 2,00
m, devendo ser abertas janelas ou abertas janelas ou aberturas para auxiliar
0 adensamento;

e Devera ser rigorosamente observada a cura do concreto langado durante 07
(sete) dias consecutivos e as superficies deverao ser mantidas umedecidas.

e As armaduras deverao obedecer as prescrigdes da NB-3 sendo que, antes
de sua introdugao nas formas, deverao estar limpas, ndo se admitindo a
presenga de graxas ou acentuada oxidacado. Para os efeitos desta Norma,

s&o adotadas as definicdes seguintes:
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- Barras sdo os produtos de ago obtidos pela laminacdo a quente e
encruamento a frio de diametro igual ou superior a 5 mm;

- Fios os produtos de acgo obtidos por trefilagdo ou processo equivalente
com diametro igual ou superior a 12,5 mm;
As barras e fios de aco s&o classificados na seguinte categoria:

- Categoria: CA-25; CA-32; CA-40; CA-50; CA-60;

- Valor caracteristico: 250; 320; 400; 500; 600 (fyk em MPa);

- Notas:

a) a categoria CA-60 aplica-se somente para fios;

b) novas categorias além das estabelecidas s6 sao permitidas apds sua

introducéo nesta Norma;

c) para efeitos praticos de aplicagado desta Norma admite-se 1,0 MPa = 0,1

kgf/m?;

De acordo com o processo de fabricagdo, de barras e fios de aco para

concreto armado classificam-se:

- Barras de aco classe A obtidas por laminacdo a quente, sem necessidade

de posterior deformacéo a frio;

- Barras e fios de acgo classe B obtidas por deformacéo a frio;

As barras e os fios de ago destinados a armadura para concreto armado

devem ser isentos de defeitos prejudiciais, tais como: fissuras, esfoliacdes e

COrrosao;

A massa real das barras deve ser igual a sua massa nominal, com tolerancia

de 6% para didmetro igual ou superior a 10 e de +10% para diametro

inferior a 10; para os fios, essa tolerancia é de #6%. A massa nominal é
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obtida multiplicando-se o comprimento de barra ou fio pela area da secao
nominal e pela massa especifica de 7,85 kg/dm?;

e O comprimento normal de fabricagdo das barras e fios € de 11,00 m. A
tolerancia de comprimento é de 9%. Permite-se a existéncia de até 2% de
barras curtas, porém de comprimento nao inferior a 6,00 m;

e As barras de qualquer categoria, de didametro igual ou superior a 10, com
mossas € saliéncias devem apresentar marcas de laminag¢ao, em relevo, que
identificam o fabricante e a categoria do material. A identificacédo far-se-a de
2,00 em 2,00 m, ou menos, ao longo da barra;

¢ A identificacdo de cada barra de didametro menor que 10 e de cada fio é feita

por pintura de topo, pelo menos em uma das extremidades. Os rolos séo
identificados com uma faixa pintada, abrangendo o toro;

e Para a fixagcdo da ferragem nas formas, serdo utilizadas cocadas,
confeccionadas em cimento e areia grossa com a mesma resisténcia da
peca estrutural.

e Toda a madeira devera ser protegida contra exposicéo direta a chuva e ao
sol, para nao empenar,;

e Serao empregadas tabua de madeira 3? qualidade 2,5x30,0 cm (1x12") ndo
aparelhada e pecas de madeira de 32 qualidade 2,5x5,0 cm sendo lisas e
isentas de textura que prejudique receber escritura manual,

e As escoras das formas devem ser feitas visando garantir a geometria das
pecas e a seguranca da estrutura quando da sua cura. A retirada deve ser
feita apenas com permissdo do profissional responsavel pela execucao da

obra com o uso de desmoldante.
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5.0- PAREDES E PAINEIS
5.1 — Alvenaria em tijolo ceramico furado e=14,0 cm 1 vez:
e Sobre as fundacgbes corridas esta previsto a construcdo de parede que
devera observar rigorosamente os alinhamentos definidos no projeto;
e Sera executado com tijolo ceramico nas dimensées 14,0x9,0x19,0 cm bem
prensados, assados, sem falhas ou fendas, resistentes e de comprovada
qualidade e tera espessura de 14,0 cm com argamassa de cimento e areia

meédia no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) preparada com betoneira.

6.0 - ESTRUTURA METALICA E REVESTIMENTOS
6.1 —Fabricacgao e instalacao de tesoura em ago:

e Fabricacado da tesoura:

Verificar as dimensdes das pecas que compdem a tesoura;

Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas;

Conferir inclinagao e posicionamento das pecas.

¢ Instalacido da tesoura:

Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designagéo do projeto;

Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando

espagamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

6.2 — Revestimento em dupla face em aluminio composto:
Serao implantadas Revestimento em dupla face em aluminio composto conforme

projeto arquitetdnico.
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8.0 — INSTALAGOES:

As instalagbes serdo executadas por profissionais habilitados seguindo
rigorosamente a orientagcdo dos projetos. Os servigos se realizardo na construgao
sob o piso e forro, durante a concretagem e alvenaria de elevagado e na fase de
acabamento. Os quantitativos e qualitativos das instalagées estao discriminados em
planilha anexa.

As especificagbes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e
orientagdes gerais estdo discriminados em cadernos especificos anexo.

As instalacbes serdo executadas conforme projeto especifico, atendidas as

normas da ABNT e da concessionaria local.

8.1 — Instalagoes elétricas:
¢ As instalagdes deverao ser executadas com esmero e bom acabamento; os

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas

respectivas posicoes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos

respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e elétrico de boa

qualidade;

e As instalagdes elétricas, serdo executadas por profissionais habilitados
seguindo rigorosamente a orientagao dos projetos.

e Os servicos se realizardao na construcdo sob o piso e forro, durante a
concretagem e alvenaria de elevacao e na fase de acabamento.

e Os quantitativos e qualitativos das instalacbes estao discriminados em
planilha anexa.

e As especificagbes técnicas, memorial descritivo, dimensionamento e

orientagdes gerais estdo discriminados em cadernos especificos anexo.
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA REFERENCIAS:
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

RESUMO DO ORCAMENTO

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 3,00 4.708,25 14.124,75 Composigdo 01
2.0 |PLACA DA OBRA m? 6,00 654,63 3.927,78 Composicéo 02
3.0 [CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA un 1,00 291.501,79 291.501,79 Planilha em Anexa
TOTAL GERAL (R$) = 309.554,32
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL
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REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

iTEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERENCIA
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
11 Tapume de protegdo em tela de polietileno h=1,20 m c/ bloco de m 40,00 34,15 1.366,00 Composigéo 03
concreto
1.2 |Locagdo com piquetes de madeira m? 180,22 1,01 182,02 Composigao 03
1.548,02
2.0 (PAVIMENTAGAO
21 dP:\inBn)e(r;tggcén?’ Er;pg;sszr:tg:?.vado, com bloco retangular cor cinza mz 180,22 89,96 16.212,59 02397
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2.2 |concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 135,30 57,54 7.785,16 94273
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas
23.997,75
3.0 |JARDINAGEM
3.1 |Fornecimento e plantio de terra vegetal preparada, esp. = 5,0 cm m? 2,38 269,00 640,22 Composigao 04
3.2 |Plantio de grama em placas m? 22,76 19,70 448,37 98504
3.3 |Fornecimento e plantio de Arbusto un 48,00 90,84 4.360,32 98509
5.448,91
4.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 [Construgao da Estrutura do Portal un 1,00 240.508,44 | 240.508,44 Planilha anexa
4.2 [Caiagéo do meio fio da praga m 135,30 2,05 277,37 102498
240.785,81
5.0 [INSTALAGOES ELETRICAS
5.1 [Instalacdes elétricas un 1,00 19.373,48 19.373,48 Planilha anexa
19.373,48
6.0 |SERVICOS FINAIS
6.1 |Limpeza final da obra m? 180,22 1,93 347,82 99814
347,82
TOTAL GERAL (R$) 291.501,79
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PLANILHA ORCAMENTARIA

PORTAL DE ENTRADA

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL REFERENCIA
1.0 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 |Locagdo com piquetes de madeira m? 8,00 1,01 8,08 Composigao 03
8,08
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA
21 Eos;at\ll'zct;frodzogisztgir;gasl,piggu(igtritc; carga e descarga em solo de 1a categoria me 0,00 16,00 0,00 101126
2.1 |Escavagdo mecanizada de vala p/fundagao m?3 22,32 11,89 265,38 90082
2.2 |Apiloamento manual do fundo de valas m? 14,40 7,91 113,90 101616
2.3 |Reaterro de vala com compactagdo manual m?3 22,32 32,20 718,70 93382
2.4 |Execugéo e compactagéo de corpo de aterro m?3 90,11 8,33 750,62 96386
S e i T B e B
1.848,60
3.0 |INFRAESTRUTURA
3.1 |Fundagdo em pedra argamassada das paredes m? 2,76 873,91 2.411,99 103800
3.2 |Base em concreto simples p/blocos €=5,0 cm m? 14,40 57,81 832,46 95241
3.3 |Concreto fck=25 MPa p/bloco m? 14,40 865,58 12.464,35 94965
15.708,80
4.0 [SUPERESTRUTURA
4.1 [Concreto fck=20 MPa p/cintas e vigas m? 1,27 826,93 1.050,20 94964
4.2 [Concreto fck=25 MPa p/pilar m? 9,79 865,58 8.474,03 94965
4.3 |Langamento de concreto m? 11,06 369,90 4.091,09 103670
4.4 |Armacédo de estrutura de concreto armado ago CA-60 de 5,0 mm - montagem kg 216,88 16,34 3.543,82 92759
4.5 |Armacéo de estrutura de concreto armado ago CA-50 de 12,5 mm - montagem kg 2.156,50 10,46 22.556,99 92763
46 Z)on:w;aegnesnawd: pc:::g;izr;t;:eg :itﬁizfgﬁm; de pilares retangulares em madeira m? 94,32 71,93 6.784,44 02435
47 ‘l\)/ll;);tiefaigczzwa’e1 2d3§"r222?gsem de férma de vigas em madeira compensada m? 24,87 191,23 475589 02469
48 anb;c:(;;j?a, ;r;::;zgt‘a:zgsdiijinhatﬁi;nggssférma para bloco de coroamento, m? 21,60 101,16 2.185,06 06534
53.441,52
5.0 | PAREDES E PAINEIS
5.1 |Alvenaria de vedagao de blocos cerémicos 9x14x19cm, esp=9cm m? 80,80 153,69 12.418,15 103332
12.418,15
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PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA REFERENCIAS:

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

PLANILHA ORCAMENTARIA
PORTAL DE ENTRADA

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL REFERENCIA

6.0 |ESTRUTURA METALICA E REVESTIMENTOS

Revestimento metalico em aluminio composto (ACM) - fornecimento e

6.1 m? 330,39 387,40 127.993,09 | Composigao 05
montagem
6.2 |Fabricagao e instalagédo de tesoura em ago kg 1.977,58 14,71 29.090,20 100378
157.083,29
TOTAL GERAL (R$) 240.508,44
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena
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REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO

BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

iTEM SERVICOS LOCAL TRECHO| UNID. | QUANT. COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOL"JJME SUBTRAIR TOTAL | TOTALITEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)
1.0 | SERVIGOS PRELIMINARES
11 Tapume de protegcao em tela de polietileno 1 m 2,00 20,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00
h=1,20 m c/ bloco de concreto
1.2 |Locagédo com piquetes de madeira 1 m? 1,00 180,22 1,00 180,22 0,00 0,00 180,22 180,22
2.0 |PAVIMENTAGAO
Pavimentagéo em piso intertravado, com bloco
2.1 [retangular cor cinza de 20 x 10 cm, espessura 6 1 m? 1,00 180,22 180,22 0,00 0,00 180,22 180,22
cm.
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2.2 |dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x 1 m 2,00 67,65 1,00 67,65 0,00 0,00 135,30 135,30
base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas
3.0 [JARDINAGEM
3.1 |Fornecimento e plantio de terra vegetal 1 me 1,00 23,76 1,00 0,10 23,76 2,38 0,00 2,38 2,38
preparada, esp. = 5,0 cm
3.2 |Plantio de grama em placas 1 m? 1,00 23,76 1,00 1,00 23,76 23,76 1,00 22,76 22,76
3.3 [Fornecimento e plantio de Arbusto 1 un 48,00 48,00 48,00
4.0 [SERVIGOS COMPLEMENTARES
4.1 |Construgdo da Estrutura do Portal 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
4.2 |Caiagéo do meio fio da praga 1 m 1,00 135,30 1,00 135,30 0,00 0,00 135,30 135,30
5.0 [INSTALAGOES ELETRICAS

)
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OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

MEMORIA DE CALCULO - GERAL

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

iTEM SERVICOS LOCAL TRECHO| UNID. | QUANT. COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOU‘JJME SUBTRAIR TOTAL | TOTALITEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)
5.1 [Instalagdes elétricas 1 un 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00
6.0 |[SERVICOS FINAIS
6.1 |Limpeza final da obra 1 m? 1,00 180,22 1,00 180,22 0,00 0,00 180,22 180,22

LIV JEJ{&MG‘E‘.M TEIXEIRA

ERGENHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL N* 1905452754



OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

MEMORIA DE CALCULO

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

PORTAL DE ENTRADA

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

iTEM SERVICOS TRECHO | UNID. | QUANT. C?m)P R. LA?IF:)U RA AL(T:I‘;RA A(‘:IE)A V?;?)ME SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Locagdo com piquetes de madeira 1 m? 2,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 8,00 8,00

2.0 |MOVIMENTO DE TERRA

2.1 |Escavagdo mecanizada de vala p/fundagao 1 m? 2,00 2,40 3,00 1,55 7,20 11,16 0,00 22,32 22,32

2.2 |Apiloamento manual do fundo de valas 1 m? 2,00 2,40 3,00 7,20 0,00 0,00 14,40 14,40

2.3 |Reaterro de vala com compactagdo manual 1 m? 22,32 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 22,32 22,32

2.4 |Execucdo e compactacgdo de corpo de aterro 1 m? 1,00 90,11 1,00 1,00 90,11 90,11 0,00 90,11 90,11

3.0 (INFRAESTRUTURA

3.1 |Fundagdo em pedra argamassada das paredes 1 m? 4,00 1,92 0,40 0,55 0,77 0,42 0,00 1,68

3.1 |Fundagdo em pedra argamassada das paredes 2 m? 4,00 1,22 0,40 0,55 0,49 0,27 0,00 1,08 2,76

3.2 |Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm 1 m? 2,00 2,40 3,00 7,20 0,00 0,00 14,40 14,40

3.3 |Concreto fck=25 MPa p/bloco 1 m? 2,00 2,40 3,00 1,00 7,20 7,20 0,00 14,40 14,40

4.0 |SUPERESTRUTURA

4.1 |Concreto fck=20 MPa p/cintas e vigas 1 m? 1,00 1,270 1,00 1,00 1,27 1,27 0,00 1,27 1,27

4.2 |Concreto fck=25 MPa p/pilar 1 m? 1,00 9,79 1,00 1,00 9,79 9,79 0,00 9,79 9,79

4.3 |Langamento de concreto 1 m? 1,00 11,06 1,00 1,00 11,06 11,06 0,00 11,06 11,06

4.4 Armacéo de estrutura de concreto armado ago CA- 1 kg 216,88 0,00 0,00 0,00 216,88 216,88
60 de 5,0 mm - montagem

)
LIVIO JEFRERSON COBLHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N* 1905452764



OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

MEMORIA DE CALCULO

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

PORTAL DE ENTRADA

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

iTEM SERVICOS TRECHO | UNID. | QUANT. COMPR. | LARGURA | ALTURA AREA VOL"JJME SUBTRAIR TOTAL TOTAL iTEM
(m) (m) (m) (m?) (m?)
45 Armagéo de estrutura de concreto armado ago CA- 1 kg 2.156,50 0,00 0,00 0,00 21565 2156,5
50 de 12,5 mm - montagem
Montagem e desmontagem de férma de pilares
4.6 |retangulares em madeira compensada plastificada, 1 m? 1,00 94,32 1,00 94,32 0,00 0,00 94,32 94,32
12 utilizagbes
4.7 |Montagem e desmontagem de forma de vigas em 1 m?2 1,00 24,87 1,00 24,87 0,00 0,00 24,87 24,87
madeira compensada plastificada, 12 utilizagdes
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma
4.8 |para bloco de coroamento, em madeira serrada, 1 m? 1,00 21,60 1,00 21,60 0,00 0,00 21,60 21,60
e=25 mm, 4 utilizagbes
5.0 [PAREDES E PAINEIS
51 Alvenaria de vedagdo de blocos cerémicos 1 m2 1,00 4,00 10,10 40,40 0,00 0,00 40,40
9x14x19cm, esp=9cm
51 Alvenaria de vedagcdo de blocos cerémicos 2 m2 1,00 4,00 10,10 40,40 0,00 0,00 40,40 80,80
9x14x19cm, esp=9cm
6.0 |ESTRUTURA METALICA E REVESTIMENTOS
6.1 Revestimento metallco em aluminio composto 1 m2 1,00 180,39 1,00 180,39 0,00 0,00 180,39
(ACM) - fornecimento e montagem
6.1 |Revestimento metdlico em aluminio composto 2 m? 2,00 75,00 1,00 75,00 0,00 0,00 150,00 330,39
(ACM) - fornecimento e montagem
6.2 |Fabricacéo e instalagdo de tesoura em aco 1 kg 1.977,58 0,00 0,00 0,00 1.977,58 1.977,58

)
LIVIO JEFRERSON COBLHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N* 1905452764



OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

CALCULO DO BDI - BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DESCRIGAO iNDICE (%) DENOMINAGAO

1.0 |Taxa de administragao central 5,47 AC

2.0 [Taxa de seguro e garantia 0,99 S+G

3.0 [Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 1,26 R

4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,38 DF

5.0 |Taxa de margem de contribuigcdo (beneficio, lucro ou remuneracgéo ) 8,91 L

6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 4,85

6.1 |COFINS - Contribuigéo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65

6.3 [ISS - Imposto Sobre Servigo 1,20

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI={[ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-]) } - 1
BDI = 25% (SEM DESONERACAO)

LIVI0 JEFEERSON CORLHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N* 190545275-4



PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

REFERENCIAS:
OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA SINAPI: DEZ./2025
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA SEM DESONERACAO

PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERAGCAO
MENSALISTA | HORISTA
% %
A1 | INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,500 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB  Salario Educagio 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB  FGTS 8,00% B,00% 8,00% 8,00%
AS  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
R FL) B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% MEo incide 17,82% Mao incide
B2  Feriados 3,95% N30 incide 3,95% MEo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |13 Saldrio 10,965 8,33% 10,96% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
BY Dias de Chuvas 1,17% M&o incide 1,17% Mao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
BY |Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10  Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
€2  Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5 Indenizagio Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
c Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
R P LU
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 132, conforme Lei n® 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévia Indenizado
D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%
TOTAL{A+B+C+D) 90,66% 52,90% 113,33% 71,12%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET

Livio Ji M COELHO TEIXEIRA
NHEIRO CIVIL
REG. NACIONAL N* 190545276-4



PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS
PORTAL DE ENTRADA

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERA(;i\O
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

Administracéo local da obra - COMPOSICAO 01

Producgao da equipe [1]

1,00 més
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Engenheiro Civil ¢/ encargos complementares 20,0000 h SINAPI 90777 C 131,70 2.634,00
mestre de obras com encargos complementares 20,0000 h SINAPI 90780 C 56,63 1.132,60
Custo unitario total de méo de obra 3.766,60
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.766,60
B.D.l. = 25,00% 941,65
PREGO UNITARIO TOTAL 4.708,25
. Produgéo d ipe [1
Placa de obra em chapa de ago galvanizado - COMPOSICAO 02 rodugdo da equipe [1]
1,00 m?
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 2,0000 h SINAPI 88316 (e} 21,71 43,42
Carpinteiro de formas ¢/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88262 C 26,97 26,97
Custo unitario total de méo de obra 70,39
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Sarrafq de madeira ngo aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim 1,0000 m SINAPI 4417 | 544 5.44
ou equivalente da regiao
Pontalete *7,5 x 7,5 cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 4,0000 m SINAPI 4491 | 10,05 40,20
Placg de obra Spara constrljcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 1,0000 m? SINAPI 4813 | 400,00 400,00
adesivada, de *2,0 x 1,125* m
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 kg SINAPI 5075 | 20,34 2,24
Concreto mag[o .para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) 00100 me SINAPI 04962 c 542,91 543
- preparo mecanico com betoneira 400 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 453,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 523,70
B.D.l. = 25,00% 130,93
PRECO UNITARIO TOTAL 654,63
/i
LIVIO JEFFERBON COELHO TEIXEIRA
ERGENHEIRO CIVIL

REG. NACIONAL N* 190545276-4




OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS

PORTAL DE ENTRADA

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERA(;i\O
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

Locagio com piquetes de madeira - COMPOSIGAO 03

Producgao da equipe [1]

1,00 m
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Auxiliar de topdgrafo c/ encargos complementares 0,0050 h SINAPI 88253 C 21,45 0,11
Servente com encargos complementares 0,0200 h SINAPI 88316 C 21,71 0,43
Topografo ¢/ encargos complementares 0,0050 h SINAPI 90781 C 41,20 0,21
Custo unitario total de mao de obra 0,75
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Peca dg madeira apar?lhada 7,5x7,5* cm (3x3 ") magaranduba, angelim 0,0024 m SINAPI 20209 | 20,41 0,05
ou equivalente da regido
Prego 1.1/2"x13 (15x18) 0,0005 kg SINAPI 5074 | 22,79 0,01
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,81
B.D.l. = 25,00% 0,20
PREGO UNITARIO TOTAL 1,01
. M Producao da equipe [1]
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - COMPOSICAO 04 100 m®
Mao-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Servente ¢/ encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88316 C 21,71 21,71
Custo unitario total de mao de obra 21,71
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Adubo organico bovino, cacau ou similar 0,1000 m? SINAPI 98520 C 6,36 0,64
Terra vegetal 0,9000 m? SINAPI 7253 | 214,28 192,85
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 193,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 215,20
B.D.l. = 25,00% 53,80
PRECO UNITARIO TOTAL 269,00

LIVI0 JEFFERSON COELHO TEIXEIRA
ENGENHEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N 190545276-4




OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS

PORTAL DE ENTRADA

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERA(;AO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

Revestimento metalico em aluminio composto (ACM) - fornecimento e montagem - Composigao 05

Produgao da equipe [1]

1,00 M?
Mé&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
Pedreiro com encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88309 C 27,39 27,39
Ajudante de Pedreiro com encargos complementares 1,0000 h SINAPI 88242 C 22,42 22,42
Custo unitario total de mao de obra 49,81
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Revestimento metalico em aluminio composto (Alucobond ou similar)
dobrado, e= 0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura 1,0000 m? ORSE 11961 260,11 260,11
metalica - fornecime nto e montagem
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 260,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 309,92
B.D.l. = 25,00% 77,48
PREGO UNITARIO TOTAL 387,40
FONTE: COMPOSICAO ELABORADA
LIVIO JEFEERSON COELHO TEIXEIRA
ERGENKEIRO CIVIL

REG. NACIONAL N* 190545275-4




Mais Trabalho, Novas Conquistas!

OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

ITEM DISCRIMINAGAO UNID. o MEZSDES 3 TOTAL
0, 0, 0, 0, 0,
1.0 [ ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA % 33,33% 33,33% 33,33% 100.00%
R$ 4.708,25 4.708,25 4.708,25 14.124,75
0, 0, 0,
2.0 PLACA DA OBRA % 100,00% 100.00%
R$ 3.927,78 3.927,78
0, 0, 0, 0, 0,
3.0 |CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA % 32,44% 33,78% 33,78% 100,00%
R$ 94.548,74 98.476,52 98.476,53 291.501,79
TOTAL GERAL R$ 103.184,77 103.184,77 103.184,78 309.554,32

LIVI0 JEJ{RQN_CD\E'_HO TEIXEIRA

ENGENKEIRD CIVIL
REG. NACIONAL N* 190545275-4




OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PLANILHA ORGAMENTARIA - PLANILHA DE INSTALAGOES ELETRICAS - PORTAL DE ENTRADA

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conguistas!

REFERENCIAS:
SINAPI: DEZ./2025
ORSE: NOV./2025
TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

INSTALAGAO ELETRICA E ILUMINAGAO PORTAL UN"Z:DE:
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Caédigo Valor R$ Custo unitario
C_alxa epter_rada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 3,00 UN SINAPI 97882 273.40 820,20
dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m
—— > - —

Cabg dg cobre fle_xwel |solgdo, 4 m~m , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 203,56 M SINAPI 91929 9.04 2.023,39
terminais - fornecimento e instalagéo
_Eletrodu~to rigido soldavel, pvc, dn 25 mm (3/4)] aparente - fornecimento e 30,11 M SINAPI 05727 25,91 780,15
instalacédo
Condulgte de pvc, tipo II,~para eletroduto de pvc soldavel dn 25 mm (3/4"), aparente 500 UN SINAPI 95808 35,40 177,00
- fornecimento e instalagdo
Condulgte de pvg, tipo b,ﬂpara eletroduto de pvc soldavel dn 25 mm (3/4"), aparente 4,00 UN SINAPI 95805 27,56 110,24
- fornecimento e instalacéao
Entrada de energia eletrlca: aérea, monofasica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 1,00 UN SINAPI 101491 | 217275 217275
mm? e disjuntor din 50a (ndo incluso o poste de concreto)
Eletroc_luto rigidg roscév~el, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 66,41 M SINAPI 91867 12,54 832,78
fornecimento e instalagéo
Luva para eletrqduto, ch, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 21,00 UN SINAPI 91879 8.24 173,04
fornecimento e instalagédo
Escavagédo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m 6,91 M3 SINAPI 93358 107,34 741,72
Reaterro manual apiloado 6,91 [\ SINAPI 93382 32,20 222,50
Perfil com fita de led - fornecimento e instalagédo 130,00 M SINAPI 105548 26,86 3.491,80
Driver slim para fita led - fornecimento e instalagéo 26,00 UN SINAPI | 105549 15,44 401,44
Ero;etc_)r linear de piso facho de 25-30°, 2910Im médio, para iluminagdo de fachada, 12,00 UN Composigo inst. 01 410,89 4.930,68
ip-66, ik-08
Instalacéo de relé fotoeletrlco paré comando de acionamento de iluminagéo publica 1,00 UN Composigo inst. 02 75.89 75,89
220v/1000w, c/base para instalagdo em poste
Fornecimento e instalagdo de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m,
carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de 1,00 UN Composigédo inst. 03 | 2.419,90 2.419,90
solo

TOTAL GERAL COM LEIS SOCIAIS E BDI (R$) 19.373,48

/i
LIVIO JEFFERBON COFLHO TEIXEIRA

ERGENHEIRO CIVIL

REG. NACIONAL N* 190545276-4



OBJETO: CONSTRUGAO DE PORTAL DE ENTRADA
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO ELABORADAS - INSTALAGOES ELETRICAS

REFERENCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAGAO
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

Projetor linear de piso facho de 25-30°, 2910lm médio, para iluminagao de fachada, ip-66, ik-08 - Composicao inst. 01

Producéo da equipe [1]

1,00 UN

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
eletricista com encargos complementares 0,4150 H SINAPI 88264 C 27,74 11,51
auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,4150 H SINAPI 88247 C 22,81 9,47
Custo unitario total de mao de obra 20,98
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Projgtgr angular, aluminio, visor vidro temperado (tecnolux - ref. bw -45 1,0000 UN ORSE 1893 | 226,85 226,85
ou similar)
Luminaria tipoAspot de emt’)utAir ERO06 lAngux ou similar, aluminio branco, 1,0000 UN ORSE 12801 | 21,10 2110
4x50w , para lampada hal6géna ou dicrdica
Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preff 0,1000 M3 SINAPI 94969 C 597,80 59,78
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 307,73
CUSTO UNITARIO TOTAL 328,71
B.D.l. = 25,00% 82,18
PREGO UNITARIO TOTAL 410,89
FONTE: COMPOSICAO ELABORADA
Instalagao de relé fotoelétrico para comando de acionamento de iluminagéao publica 220v/1000w, c/base para Producgéo da equipe [1]

instalagdo em poste - Composigao inst. 02 1,00 UN

M&o-de-obra Quant. Unid. Referéncia Salario hora | Custo horario
eletricista com encargos complementares 0,3500 H SINAPI 88264 C 27,74 9,71
auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,3500 H SINAPI 88247 C 22,81 7,98
Custo unitario total de m&o de obra 17,69
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Projgtqr angular, aluminio, visor vidro temperado (tecnolux - ref. bw -45 1,0000 UN ORSE 2622 | 7.75 775
ou similar)
Concreto fckA= l15mpa, trago 1{3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 1,0000 UN SINAPI 2510 | 35,27 35,27
preparo mecanico com betoneira 600 |
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 43,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 60,71
B.D.l. = 25,00% 15,18
PREGO UNITARIO TOTAL 75,89
FONTE: COMPOSICAO ELABORADA
Fornecimento e instalacao de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a Produgéo da equipe [1]
1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo - Composicgéao inst. 03 1,00 UN
Materiais e/ou servigos Quant. Unid. Referéncia Valor R$ Custo unitario
Poste de concreto circular, 300 kg, h =9 m (nbr 8451) 1,0000 UN SINAPI 5044 | 1.319,08 1.319,08
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m,
carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 | 1,0000 UN SINAPI 100578 C 616,84 616,84
m de solo (n&o inclui fornecimento)
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos 1.935,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.935,92
B.D.l. = 25,00% 483,98
PREGO UNITARIO TOTAL 2.419,90
FONTE: COMPOSICAO ELABORADA

/l
LIVI0 JEFEERSON COELHO TEEIRA

ERGENHEIRD CIVIL
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PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

10.0 - PROJETO GRAFICO - DESENHOS
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Legenda

©  Agridromo de Santa Filormena
¥ PORTAL

—— =y

IMAPA DE LOCALIZAGAO 5 : G ER G Sy Legenda

MAPADE LOCALZAGAD ¥ 4 3 g ; L ¥ ©  perbdromo de Santa Filomena
COORDEMNADA UTh: v . Lt = ;

E=401584 9415

M=0989734 0340

“""  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)
PROJETO EXECUTIVO: MUNICIPIO:
CONSTRU¢&EO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SANTA FILOMENA (PI)
CONVENIO N®; LOCALIDADE:
DESENHO: ESCALA:
MAPA DE LOCALIZA¢&O INDICADAS
Google Earth LAY S s R N DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: by N° DO DESENHO:
b2 R : : , - 00T TOPOGRAFO - J}Lj‘ 01
DATA: FORMATO: REV.: . jEmuﬂmme PRANCHA N°:
2026 A3 00 REG. NACIONAL N* 1905052754 01/08




— 19.64 —

- 1.8200 T 16.00 —‘« 1.8200 —=

A { |
REVESTIMENTO EM ACM

2.27

BEM VINDO A SANTA FILOMENA - PI

9.61
‘ 16.00

INSERIR IMAGEM PERSONALIZADA Pecusria 9.07
REFERENTE A SOJA, PECUARIA
ALGODAO E CALCARIO

Algod«o
‘ 6.00
CalcS8rio

VISTA FRONTAL - PORTAL
Escala 1/50

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (P1)
PROJETO EXECUTIVO: MUNICIPIO:
CONSTRUc¢eO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SANTA FILOMENA (PI)
CONVENIO N LOCALIDADE:
DESENHO: ESCALA:
PROJETO ARQUITETONICO INDICADAS
DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: by N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO : 01
0 &t N
DATA: FORMATO: REV.: . Elcﬂgegf;{;l_num PRANCHA N°:
2026 Al 00 REG. NACIONAL 1 1905452754 02/08




PLANTA BAIXA - CANTEIRO
Escala 1/100

8.9075

20.0000

M24.4990 M21.4181 . 2.1800

8.9100

PLANTA BAIXA - COTAS - CANTEIRO
Escala 1/100

18.

D0

" PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)

PROJETO EXECUTIVO: MUNICIPIO:

CONSTRUc¢eO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SANTA FILOMENA (PI1)

CONVENIO N LOCALIDADE;

DESENHO: ESCALA:

PROJETO ARQUITETONICO - CANTEIRO INDICADAS

DADQOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO - 01

DATA: FORMATO: REV.: PRANCHA N°:
2026 Al 00 REG. NACIONAL N° 1505452754 03/08




_CONDULETE

ELETRODUTO INSTALADO
POR DENTRO DA ESTRUTURA

| ELETRODUTO-PONTA BOLSA

CAIXA DE PASSAGEM[

DETALHE DE TRAVESSIA DE CABOS — PORTAL

Medidas em metros

g CAIXA DE PASSAGEM

CABO CONCENTRICO 1x6(6)mm?
FORNEC. CONCESSIONARIA LOCAL

PROJETO ELETRICO
Escala 1/50

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)
PROJETO EXECUTIVO: MUNICIPIO:
CONSTRUCAO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE SANTA FILOMENA (PI)
CONVENIO Ne: LOCALIDADE:
DESENHO: B ESCALA:
ELETRICO INDICADAS
DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: . N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO - | 01
LI¥10 JEFFERBON COELHO TEIXELR
DATA: FORMATO: REV.: : %ﬂ& e PRANCHA Ne:
2026 A1 00 REG. NACIONAL N* 1905452764 04/08




107

107

BLOCO DE CONCRETO ARMADO

2 | CINTA DE CONCRETO
3
- Y
Vi
Vi
9
o ] [=)
» 1 VIGA DE CONCRETO e
<~ |
I'e 'l
o~ o~
L} % 2
—— | CINTA DE CONCRETO
< <
£y &
3 | ————_ VIGA DE CONCRETO 3
NIVEL DO PISO
9 PEDRA| ARGAMASSATA | g _PEDRA| ARGAMASSAT ©
5 ALT. "= B5EM ;' LARG.  } -40CM 5 5 ALT. "= 55EM 5 LARG.  § -40CM 5
e
~ BLOCO DE CONCRETO ARMADO ~
Fck>= 25 MPa
8 S S (CONSIDERANDO A RESISTENCIA 8 =] S
- DO TERRENO EM 1,20 kg/cm?, -
A 1,50M DE PROFUNDIDADE)
38 @1/2"c.8 — 410 BASE_DE_CONCRETO SIMPLES 38 @1/2"c.8 — 410
30 91/2"c.8 — 470 30 91/2"c.8 — 470
300 300
Escala 1/25 Escala 1/25
Medidas em centimetros Medidas em centimetros
52 182 66 52 182 66
90
| i S| | = S|
PO1 P02 PO1 P02
(30X13) ™ 30X13) (30X13) 0 30X13)
M el
P03 P03
8 (50%30) ° [ (50%30)
o 2
52 14 59 45 4] 66 3 + 52 14 59 45 14 66
|
\so ! oo \so
© = 8 Qfa Q{6 ) b 8
| © & XY N | © 15
< AN
52 14] 154 4] 66 g s 52 14] 154 14] 66
S 1]
D % " D
el bel
P04 P04
9 (50%30) 9 (50%30),
52 Bo ‘ 30 66 52 BO ‘ 3 66
P05 = o] =1 P06 90 P05 - o] =] P06
p= (30x13) = = (30x13) - p= (30x13) = = (30x13)
BO1 » ; BO1
(300X240) 30 @1/2"c.8 ~ 470 (300X240)
290 290
30 91/2”c.8 — 470 30 91/2"c.8 — 470
o o
(2] (2]
o o
(s3] (2]

38 @1/2”c.8 — 410

290

30 @1/2”¢c.8 — 470

PLANTA BAIXA DO BLOCO E PILARES

Escala 1/25
Medidas em centimetros

38 @1/2"c.8 — 410

290

30 @1/2”c.8 — 470

PLANTA BAIXA DO BLOCO E PILARES

Escala 1/25
Medidas em centimetros

Fck>= 25 MPa
(CONSIDERANDO A RESISTENCIA
DO TERRENO EM 1,20 kg/cm?,
A 1,50M DE PROFUNDIDADE)

BASE DE CONCRETO SIMPLES

90

230

230
38 @1/2"c.B — 410

38 @1/2"c.8 — 410

90

30 21/2”c.8 — 470:

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)

PROJETO EXECUTIVO:
CONSTRUGAO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE

MUNICIPIO:
SANTA FILOMENA (PI)

CONVENION®:

LOCALIDADE:

DESENHO:

ESCALA:

ESTRUTURAL INDICADAS
DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: ). N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO - | 01
LIVIO JEFFERSON COBLHO TEIXER
DATA: FORMATO: REV.: "OJE“GE\HECO PY OO PRANCHA N°:
2026 A0 00 REG. NACIONAL N° 1905152764 05/08




961

PO1

P07 P08
(30X13) P02 (30X13) (30X13)
| | (30X13)
L | PO3 PO |
(50%30) (50X30)
1719
L | PO4 _P1O__ |
(50%X30) (50%30)
P05 | | P06 P11 P12
(30X13) (30%13) (30%13) 30X13)
PLANTA BAIXA — PILARES E TRELICA METALICA
ESC{]{!?:; érzﬂs centimetros
182 182
ESQUEMA VERTICAL — PILARES E TRELICA METALICA
3 I\EAZZ?;?:SW érzﬂs centimetros 3

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)

PROJETO EXECUTIVO:

CONSTRUGAO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE

MUNICIPIO:
SANTA FILOMENA (PI)

CONVENIO

Ne:

LOCALIDADE:

DESENHO:

ESTRUTURAL

ESCALA:

INDICADAS

DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: e N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO J(L 01

DATA: FORMATO:  |REV.: L J‘me,,,f‘fﬁﬁ,‘“gﬁﬁf e PRANCHA N°:
2026 A0 00 REG. NACIONAL N 1905452764 06/08




PO3
(50X30)

691/2"
|

NIVEL DO PISO NIVEL DO PISO
NIVEL DA TERRA NIVEL DA TERRA
)
0|
) 5
il M
]
25] 25
T BLOCO DE CONCRETO ARMADO
Fck>= 25 MPa
8 S 13 (CONSIDERANDO A RESISTENCIA
T DO TERRENO EM 1,20 kg/cm?,
A 1,50M DE PROFUNDIDADE)
50 ) \ 50 X E
38 @1/2"c.8 — 410 BASE DE CONCRETO SIMPLES
30 @1/2"c.8 — 470
300

CORTE DO BLOCO E

Escala 1/25
Medidas em centimetros

52 | 30 | 30 | 66 J
1
o | i
PO1 3 P02
(30X13) (30X13)
P03
g |(50x30)
125 L 5| | 25
o —
‘G_) W
(=
M
PO4
P05 (50X30)
(30X13) o
1 =]
2 ! ! P06
= (30X13)
BO1
(300%240)
290

30 N1 @21/2"c.8 — 470

38 N2 @1/2”c.8 — 410

290

30 N1 @1/2"¢.8 — 470

PLANTA BAIXA DO BLOCO E PILARES

Escala 1/25
Medidas em centimetros

50

—

4

6 21/2"

J )
a3

H
25

45

PILAR P03 = P04 (50X30)

90
o
-
<
|
Q
R Q
(=33 ]
IO «~
Q
o
z
©
5]
90

30 N1 @1/2"c.8 — 470:

—

—

58 5.0 c.15

(c=150)

DETALHE FERRAGENS P03 e P04 (50X30)

Escala 1/10
Medidas em centimetros

38 N2 21/2"c.8 — 410

58 5.0 c.15

(c=39)

2 @1/2” — 880

- 869

2 g1/2"

2 @1/2” — 880

\ 50

691/2"
\\»

PO4
(50X30)

30

NIVEL DO PISO NIVEL DO PISO
NIVEL DA TERRA NIVEL DA TERRA
8
5 5
il M
=)
25] 2
T BLOCO DE CONCRETO ARMADO
Fck>= 25 MPa
8 S 13 (CONSIDERANDO A RESISTENCIA
T DO TERRENO EM 1,20 kg/cm?,
A 1,50M DE PROFUNDIDADE)
50 ) \ 50 X E
38 @1/2"c.8 — 410 BASE DE CONCRETO SIMPLES
30 @1/2"c.8 — 470
300

CORTE DO BLOCO E PILAR P09 =

Escala 1/25

Medidas em centimetros

52 | 30 | 122 30 | 66 |
1
o | i
P07 [ P08
(30X13) (30X13,
P09
=4 (50%30)
12§ | 50 | 125
N —
o) o
=
=)
P10
(50%30)
| 2
g_P 1 ! P12
—H30X13) 30X13)
BO1
(300X240)
290
30 @1/2"c.B — 470
(=]
>

38 21/2”c.8 — 410

290

30 21/2"c.8

- 470

PLANTA BAIXA DO BLOCO E PILARES

Escala 1/25

Medidas em centimetros

50

6 21/2"

DETALHE FERRAGENS P03 e

Escala 1/10
Medidas em centimetros

Ju
25

I3

P10 (50X30)

90

230
230
38 @1/2"c.8 — 410

38 @1/2"c.8 — 410

90

30 21/2"c.8 — 470:

—

58 25.0 c.15

5 (c=150)

P04 (50X30)

58 ©5.0 c.15
(c=39)

- 880

2 @1/2”

2 @1/2” — 869

DETALHE DAS FERRAGENS
CINTAS (9X13)
ESCALA 1/5
0 .
i 201/2"
ﬁ?/;§7/4 H?;
9 35.0 c. 20
_ - (C=58)

i V1Y%

DETALHE DAS FERRAGENS

VIGA BALDRAME (9x30>

ESCALA 1/5
MEDIDAS EM CM.

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)

PROJETO EXECUTIVO:

CONSTRUGAO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE

MUNICIPIO:
SANTA FILOMENA (PI)

CONVENION®:

LOCALIDADE:

DESENHO:

ESCALA:

ESTRUTURAL INDICADAS
DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: ' N° DO DESENHO:
TOPOGRAFO - ! 01
_ - L1V10 JEFFERSON COELHO TEIERA
DATA: FORMATO: REV.: ENGENHEIRD CVIL PRANCHA N°:
2026 A0 00 REG. NACIONAL N 1905452764 07/08




QUADRO DE FERROS (02 UND)

ESTRUTURA DE FIXACAO NO PILAR DE CONCRET

N.| MATERIAIS/| DESC.|QUANT|/C. UNIT.[TO T A L
01|CH 500x1500x#19mm |Chapa 02 |0,750m?| 1,500m?
02 |CH REFORGCO #4mm |Chapa 08 |0,013m?| 0,104m?
03 |CH REFORGCO #4mm |Chapa 08 | 0,011m?| 0,088m?
04 |BA @19 x 600mm Eggo del 16 | 0,60m 9,60m
RESUMO (02 UND)
PESOS + 5%
MATERIAIS QUANTIDADE
Kg/m, K
od’ m g
CH #19mm 1,50m? | 149,00 223,5
| CH #4mm 1,92m? 34,00 65,28
G /__/ G //' BA @19mm 9,60m 2,47 23,71
SUB-TOTAL 312,49
4
- + 5% 15,62
/ / |
/ ' © TOTAL
=+ =+ =+
GABARITO DA TESOURA — PORTAL
QUANT. 01 PEGA NOTAS:
ESCALA 1/25
1 — MEDIDAS INDICADAS
2 — MATERIAIS:

* CHAPAS — e < 4.75mm — SAC 41 — (CERTIFICADO)
— e > 4.75mm — SAC 41 - (CERTIFICADO)
* CHUMBADORES E BARRAS REDONDAS - SAE-1020
* PARAFUSOS — ASTM A-307
* ELETRODOS — OK 46.00 — 3.25 MM
3 — TODOS 0S MATERIAIS DEVERAO VIR ACOMPANHADOS DOS
RESPECTIVOS CERTIFICADOS EMITIDOS PELA EMPRESA FABRICANTE
4 — PROTEGAO DA ESTRUTURA:
— PREPARAGAQ DA SUPERFICIE:
* LIMPEZA MECANICA
5 — O FABRICANTE DA ESTRUTURA DEVERA ATENDER AOS REQUISITOS DE
QUALIDADE EXIGIDOS PARA A OBRA TAIS COMO:
— SOLDAS DEVIDAMENTE ESMERILHADAS
— EMASSAMENTOS ONDE FOR JULGADO NECESSARIO PELA FISCALIZAGAQ
6 — O FABRICANTE DEVERA CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES
DA FABRICAGAO DA ESTRUTURA.
7 — TODAS AS ELEVAGOES DEVERAO SER APROVADAS PELO CONSTRUTOR
8 — TODOS 0S INSERTOS METALICOS DEVERAQ TER SUAS FIXAGOES SOB

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DAS ESTRUTURAS METALICAS.
9 — AS LISTAS DE MATERIAIS INCLUSAS NESTE PROJETO DEVERAO SER

CONFERIDAS PELA EMPRESA FABRICANTE ANTES DA EMISSAO DA
PROPOSTA COMERCIAL.

10— 0S COMPONENTES E INSTALACAO DO REVESTIMENTO EM ALUMINIO
COMPOSTO SERA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E INSTALADOR,
DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15446,/2007.

0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 . 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 . 0.7 . 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 N 0.7 - 0.7
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / QUADRO DE FERROS - TRELICA PORTAL (01 UND.)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ne MATERIAIS DESC. QUANT. ComP. TOTAL
= \_WQ} % \Wo) % \W% % \WD’ % \WD’ % 57 % 37 5} % \_q:}/ % \_{-@ % \_W-Q) % \_WQ} % \WQ} % \W% % \WQ’ % \WD’ % \Wo’ % 5}/ % 5}/ % \_q:}/ % \_W% % 5; % \_Wo} % 7@ = 01 |U 100x50x#3,80mm Banzos 1,00 30,200 m 30,20
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 02 |U100x50x#3 80mm Banzos 2,00 16,400 m 32,80
/ / / / /' /" /" /" /" / / / / / / / /" /" /" /" / / / ./ 03 |U 100x50x#3,80mm Banzos 1,00 18,300 m 18,30
/ 04 |U 100x50x#3,80mm Banzos 2,00 1,100 m 2,20
— — 05 |L 50x50x#3,80mm Montante 22,00 1,090 m 2398
06 |L 50x50x#3,80mm Diagonais 1,00 30,990 m 30,99
16.4 | 07 |CH 92x400x#19mm Chapa FG 6,00 0,037 m 022
08 |BA @25 x 1050mm Barra de Aco 3,00 1,100 m 3,30

GABARITO DA TESOURA — PORTAL

RE S UM O -TRELICA PORTAL (01 UND.)

QUANT. 01 PEGA PESOS
BSECD/?DL:SWE/A% *CENTIMETROS MATERIS o kgim ouim” Kg
U 100x50x#3,80mm 83,50 5,59 kg/m 466,77
L 50x50x#3,80mm 54,97 2,80 kg/m 153,92
CH 92x400x#19mm 0,22 1,72 kg/m? 0,38
BA @25 x 1050mm 3,30 2,47 kg/m 8,15
Sub-total 629,22
+ Perda de 5% 31,46
TOTAL 660,68
1 = 1
TL‘T , 10 75, 35 7.5, 10
7.8 , 144 . 178 1
1 1 1 1
] o o ] TT T
— ~] ~]
.C_’L f § ) # @ # - e © —
ol [
2 . B 03], 04
****** I B (. 1 i T 1
)|
/ } @ | | Revestimento em pedra | | "2
| | | " | |
\ 2
| | & | | f | |
. +| - N | @) @) —
! | | @9/ | | Pilar em concreto armado
| & o o et
}/M * | | A | | Fek>=25MPo
& 5 | | 9 B ks g | | 2 P
| P | | |
| | | | |
}- REVESTIMENTO EM ALUMINIO H % — @ @ —
| COMPOSTO 4MM | | | |
} 175 ) his| | s 09
| 1 I 2 | |
[ 102 @\I | | | <
,,,,,,, 4l - L - L L i S
0|
o - 2 | 9 4 [[0A L= | 103
] - g L ‘** * ;‘r N @ @ 4.0‘r
[fl ~] ~|
- A 1.5, 35 7.5, A ‘ ‘ - Chumbador de parra
10 1 50 ‘ ‘ de ago @19x60Ppmm
Pilar em concreto armado / 50 ‘
= 1 1
DET. DA BASE VERTICAL — PILAR 03 OBSERVAGOES — PILAR 03: 0] 175 | 15 | 15 |10
Escala 1/10 ” 1 +
Medidas em centimetros FU ros ¢ 1 ‘ ‘

Escala 1/10
Medidas em centimetros

- - CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PI)

MUNICIPIO:
SANTA FILOMENA (PI)
LOCALIDADE:

PROJETO EXECUTIVO:
CONSTRUGAO DE PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE
CONVENIO N

CHUMBADORES BASE VERTICAL — PILAR 05 — CORTE

Quant. 01 pega
Escala 1/10
Medidas em centimetros

CHUMBADORES BASE VERTICAL PILAR 03 — PLANTA BAIXA

Quant. 01 pega
Escala 1/10
Medidas em centimetros

DESENHO: ESCALA:
ESTRUTURAL INDICADAS
DADOS DE CAMPO: DESENHO/CAD: PROJETISTA: . N° DO DESENHO:
OBSERVACAO — A ESTRUTURA DE FIXAGAO DA TRELICA METALICA NO PILAR E IGUAL PARA O PILAR 03 E 04. TOPOGRAFO - a!zk 01
DATA: FORMATO: REV.: tme 'r:;a:%.mzum PRANCHA N°:
2026 ° AOO 00 REG uigrfufﬁlow.ansrrzl 08/08




PREFEITURA MUNICIPALDE

SantaFilomena

Mais Trabalho, Novas Conquistas!

PROJETO: CONSTRUGAO DE UM PORTAL
LOCAL: ZONA URBANA - SANTA FILOMENA-PI

11.0 - ART

| i
Livi0 JE%‘WHIIW
EIRD CIVIL

AEG, NACIONAL N° 1905452754



Pagina 1/1

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA - PI 1920260019025
Consalho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui

1. Responséavel Téchico  —

LIVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA RNP: 1905452764

Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 17378

Empresa Contratada: SANTOS & SOUSA LTDA-ME Registro:  0000031230EM PI
2. Dados do Contrato =~ ——

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI CPF/CNPJ:  06554240000114

L ogradouro: AVENIDA BARAO DE SANTA FILOMENA N°: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA FILOMENA UF: PI CEP:  64945-000

Contrato: SN celebrado em 10/02/2026 Vinculado aART:

Vaor: R$  8.000,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac&o Ingtitucional:
3. Dados da Obra/Servigo

L ogradouro: ZONA URBANA N°:  S/IN

Complemento: Bairro:

Cidade:  SANTA FILOMENA UF: PI CEP: 64945000

Datadelnicio:  04/03/2026 Previsdo de Término: 04/06/2026 Coordenadas Geogréficas: -9.1384102, -45.892124

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:

Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI CPF/CNPJ:  06554240000114

——4. Atividade Técnica

ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO DE EDIFI CAQAO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade
ELABORACAO DE ORCAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS 1,0000 unidade
COMERCIAIS
PROJETO DE EDIFICAGAO EM MATERIAISMISTOS 1,0000 unidade
PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO PARA FINS COMERCIAIS 1,0000 unidade

Ap6s a conclusio das atividades técnicas o profissional dever & proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes
ELABORACAO DE PROJETO E ORGAMENTO DE PORTAL, COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, RELATORIO FOTOGRAFICO,
ESPECIFICACOESTECNICAS, PLANILHA ORCAMENTARIA, COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
MEMORIA DE CALCULO E DESENHOS GRAFICOS, A SEREM EXECUTADOSNA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA (PI).

6. Declaracdes
Acessibilidade: Declaro que asregras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n°® 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, nédo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

———7. Entidade de Classe =~ —— ——
SINDICATO DOSENGENHEIROS - SENGE/PI

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.

SANTA FILOMENA - P 4 deMarco de 2026 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .

-~ Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:

w¢ LiVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA

RNP: 1905452764

kx| Data 04/03/26 16:07

LIVIO JEFFERSON COELHO TEIXEIRA - CPF: 00738009377

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI - CPF/CNPJ: 06554240000114

Valor ART: R$ 108,39 Registradaem  04/03/2026 02:42:40  Valor Pago: R$ 108,39 Nosso NUmero: 8201817280 Baixada em:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O objeto da contratacdo é a execucao de servicos de constru¢do de um portal na zona urbana do
Municipio de Santa Filomena-Pl, conforme este Termo de Referéncia e Projeto Basico (Anexos do
Edital).

1.2. As quantidades e caracteristicas constam no PROJETO BASICO - planilha orcamentaria
completa, com BDI, composicdes prdprias, cronograma, encargos sociais e demais dados -
chegando-se ao valor estimado de R$ 309.554,32 (trezentos e nove mil quinhentos e cinquenta e
guatro reais e trinta e dois centavos), conforme assim definido na planilha orcamentaria resumida:

OBJETO: CONSTRUGCAC DE PORTAL DE ENTRADA REFERENCIAS:
LOCAL: SEDE DO MUNICIFIO DE SANTA FILOMENA-FP1 SINAFI: DEZ/20235
ORSE: NOV_R2025

TABELAS 5/ DESONERAGAD
BDI: 25,00% ; LSO: 113,33 %

RESUMO DO ORCAMENTO

iTEM DISCRIMINAC Ao UNID. | QUANT. V. UNIT. {R$}) V. TOTAL (RS} REFEREMNCIA
1.0 ADMINISTRAQﬁO LOCAL DA OBRA més 3,00 4.706,25 14.124,73 Composicio 01
20 |PLACA DA OBRA m 6,00 634,63 3.927,76 Composicdo 02
3.0 CDNSTRU(;.&D DE PORTAL DE ENTRADA un 1,00 291.501,79 291.501,79 Planilna em Anexa
TOTAL GERAL (R$) = 309.554,32

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do
contrato, prorrogdvel por igual periodo, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O servigo é enquadrado como nao continuado.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacao.

1.6. A contratacdo serd realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletrdnica, por meio da plataforma COMPRAS.GOV, com critério de julgamento por menor
preco global, nos termos dos artigos 62, inciso XXXVIIl, 17, § 29, e 34, todos da Lei n2
14.133/2021.

1.7. O regime de execucdo da obra serda o de empreitada por preco unitario, em conformidade
com as diretrizes do Acérd3do TCU n2 1.977/2013.



éﬂw O?d; P M(//.

a4 Estado do Piaui | .
Prefeitura MUthlpal de Santa Filomena Ak PREFEITURA MUNICIPALDE

(\ . ~ . . -3 =
Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filomena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 | % Mais Trabalho, Novas Conguistast

1.8. A presente contratacdo ainda ndo estd incluida no Plano de Contratacdes Anual em razdo de
sua superveniéncia, porém sera encaminhada para inclusdo, apés a autorizacdo da Autoridade
Competente.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A Construcdo de um portal de entrada para a cidade é de extrema importancia, pois visa
melhorar a estrutura turistica para a populacdo, além de criar uma identidade visual marcante e
funcional para receber tanto visitantes quanto residentes. Um podrtico ndo apenas marca a
entrada da cidade, proporcionando uma calorosa recep¢do, mas também serve como uma
plataforma para transmitir informacdes essenciais, como o nome da cidade, simbolos
representativos e mensagens que destacam eventos locais, cultura e histéria.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. Outra solucdo ndo existe que ndo seja a contratacdo de empresa especializada para a
execucdo dos servicos objeto da contratacdo, pois a Administracdo ndo possui em seu quadro
pessoal e nem equipamentos de engenharia para a execucdo da obra, além do que havera custo-
beneficio do ponto de vista financeiro, permitindo ganhos de eficiéncia na utilizacdo dos
recursos, além de trazer sustentabilidade.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo com exclusividade os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto.

4.2. A contratacdo devera ser realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na
forma eletrénica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos da Lei n@
14.133/2021.

4.3. Para a execucdo dos servicos objeto da contratacdo, os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como
apresentar todos os documentos a de habilitagdo previstos no art. 62 e seguintes da lei n?
14.133/2021, conforme serdo listados a seguir neste Termo de Referéncia, em item préprio
intitulado “Forma de critérios de selecdo do fornecedor e regime de execugao”.
Sustentabilidade

4.4. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentdveis:

4.4.1 A empresa contratada devera prezar pela promocdo do desenvolvimento nacional
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sustentdvel, adotar os critérios e praticas de sustentabilidade, em especial os estabelecidos no
art. 42 do decreto 7.746/2012, sdo considerac8es critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

Il — preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il — maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

IV — maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local ;

V — maior vida util e menor custo de manuten¢ao do bem e da obra;

VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

VIl - utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros origindrios de manejo
florestal sustentdvel ou de reflorestamento.

4.4.2. Devera ser observada, ainda, a Instru¢do Normativa (IN) SLTI/MPOG N° 1/2010, que no seu
art. 52 estabelece o seguinte: “Art. 52 Os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, quando da aquisicdo de bens, poderdao exigir os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental:

| — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il — gue sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Il = que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e o armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

Subcontratacao

4.5. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto contratual.
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Garantia da contratagao

4.6. 'Nao sera exigida pela Administracdo garantia de execucdo contratual.

4.7. Garantia de proposta

Sera exigida garantia de proposta, no valor correspondente a a 1% (um por cento) do valor orgado
pela Contratante. A(s) garantia(s) devera(do) ser recolhida(s) a Tesouraria da Contratante até a data
marcada para entrega das propostas, devendo o comprovante ser juntado juntamente com a
proposta, sob pena de desclassificacdo. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagdo. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades: a)
caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia; c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Vistoria

4.8. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 13 horas.

4.8.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.8.1.1. Caso o licitante opte por n3o realizar a vistoria, deverd prestar DECLARACAO (Modelo
anexo) formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao.

4.8.1.2. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL DO OBJETO
5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
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circunstancias mediante simples apostila.

5.3. As comunicagOes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

5.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢ao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

5.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

5.7. O Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao

5.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

5.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI).

5.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e
Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 11).

5.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdao do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll).
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5.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdao que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV).

5.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, V).

5.14. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

5.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n2 11.246, de 2022).

5.16. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

5.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

5.19. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto
n2 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

5.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
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contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor pertinente para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdao nos termos do contrato.

5.24. A descricdo dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia,
periodicidade de execucdao do trabalho, a instalacdo do canteiro de obras no local previsto e
suficiente para agrupar as instalagdes necessarias ao acampamento (escritério, estacionamento de
maquinas e caminhdes e oficinas) serdo como definidos nas pecas do Projeto Basico, que
acompanham o presente Termo de Referéncia.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacdo da execuc¢dao do objeto serd realizada pelo fiscal do contrato, ao final de cada
etapa. Serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestagdao dos servigos.

6.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados;

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
a) Qualidade dos servicos prestados;

b) Quantidade dos servigos prestados.
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c) Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, bem como sua
qualidade.

d) Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;
e) Apresentacdo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatdrios, conforme for o caso.
Do recebimento

6.4. Ao final de cada etapa da execugcdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

6.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.7. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao
contratual, quando for o caso.

6.8. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias apds o término da
obra, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133 e
Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.9. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

6.10. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

6.11. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdrio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

6.12. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

6.13. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugao do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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6.14. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.15. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medic¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.16. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

6.17. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.18. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

6.19. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.20. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo
ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag¢Ges, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246, de 2022).

b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagcdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas;
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d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao; e

f)  Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

6.21. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.22. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.23. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

Liquidagao

6.24. Recebida a Nota Fiscal, correrd o prazo de até dez dias Uteis para fins de liquida¢do, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 79, §22 da Instrucao
Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

6.25. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.

6.26. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.27. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a
contratante.

6.28. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n214.133/2021.

6.29. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo
em licitacdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.30. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

6.31. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.32. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratualnos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

6.33. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decidapela rescisdao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

6.34. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagao
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n? 77, de 2022.

6.34.1. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante correcdo monetdria (indice IPCA).

Forma de pagamento

6.35. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado, via transferéncia eletrénica.
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6.36. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.37. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.
6.37.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.38. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor serd selecionado por meio de licitacio na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, na plataforma COMPRAS.GOV, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

7.2. O regime de execucdo do contrato sera de empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

7.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

7.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, conforme estimado pela Administracdo, os quantitativos
e oS precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §39, da lei 14.133/2021).
Exigéncias de habilitagao técnica

7.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

7.5.1. Habilitagdo juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
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Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao
no Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrdrio, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de
novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva; indicar o responsdvel pela administracdo com poderes para assumir obrigacbes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social,
que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo
Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagao para funcionamento: ato
expedido pelo érgao competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.

1) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza
do objeto.


http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=15937
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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7.5.2. Qualificagao técnica

7.5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos
Técnicos Industriais) em plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

7.5.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais documentos de
comprovacado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execu¢do de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas igual ou similares com o objeto da presente licitacao,
envolvendo as parcelas de maior relevancia . Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.

7.5.2.2.1. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

7.5.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacao da empresa licitante de possuir
em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou
outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es)
de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto licitado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a
serem comprovadas sao os definidos na Parte Especifica do Edital.

7.5.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, a empresa licitante poderd
apresentar tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu
quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

7.5.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informacgbes suficientes para qualificar e quantificar os
servicos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s)
documento(s).

7.5.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro
da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da declaracao formal de sua disponibilidade,
acompanhada de comprovacdo da anuéncia do profissional e através da apresentacdo dos
documentos a seguir:

a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda,
contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacao trabalhista;

b) Sdécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
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c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Profissional Autonomo: Cdpia do contrato de prestacdo de servicos, devidamente assinado
pelas partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da cdpia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou
filial da licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, deverd
comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.

7.5.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da
equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal
condicdo através da apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagdao de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

7.5.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela
Contratante.

7.5.2.4. Serd exigida ainda declaracao formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a
execucdo contratual, indicados na Parte Especifica deste Edital.

7.5.3. Qualificagao econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

c) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho
Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica do Edital definird se o atendimento dos indices econdmicos previstos no item
7.5.3 deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area
contdbil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital
minimo ou patrimonio liquido minimo nao inferior ao percentual definido na Parte Especifica do
Edital, calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balango
Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balan¢o de abertura. (Lei n?
14.133, de 2021, art. 65, §19).

g) O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis limitar-se-do0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n 14.133, de 2021, art. 69, §69)

7.5.3.1. Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consdrcio em relagao ao valor exigido
para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

7.5.4. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
deste certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (CRF, fornecido
pela Caixa EconOmica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69%C2%A76
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art65%C2%A71
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vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadacao centralizada;

d) Certiddao Negativa de débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento a Lei
n? 12.440/2021, visando comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho; ceat e certiddo conforme artigo 52 da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e
Emprego da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsavel(eis) (diretor, sécio ou
seperintendente);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢dao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.5.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, deverda comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.5.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.5.4.2.1. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz;

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta
filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato
deve ser expressamente registrado em declaragdo apresentada na qual a licitante indicara qual
filial executard o objeto da licitacdo. Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal,
exigidos para a habilitacdo, deverdao ser apresentados em nome da matriz e da filial,
simultaneamente;

e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prdpria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de niumeros nos
documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizacdo do


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
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recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

7.5.4.2.2. EspecificacOes técnicas obrigatdrias
Os proponentes devem apresentar or¢gamento que reflitam com precisdo os custos envolvidos na
execuc¢ao daobra, garantindo transparéncia e conformidade com os requisitos estabelecidos. Devera

ser apresentado na documentacdo da licitacdo os itens abaixo relacionados:

a) Planilha global agrupando os itens por tipo de servicos (planilha consolidada) e
planilhas individualizadas(quando houver);

b) Planilha de composi¢ao de custos unitarios;

¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Quadro de composi¢dao do BDI; e

e) Planilha de encargos sociais
7.5.4.1.1. O servico contratado serd realizado por execucgdo indireta.
7.5.41.2. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
a) Os servigos deverdo ser prestados no hordrio comercial;

b) A Contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais e equipamentos necessarios
aperfeita execucdo dos servicos a serem prestados.

7.5.5. Todos os documentos de habilitacdo exigidos deverdo ser apresentados em formato PDF
pelas licitantes quando da convocagdo, no prazo definido na Parte Especifica do Edital, sob pena
de desclassificacdo ou inabilitacdo, ainda que tais documentos estejam no SICAF, sendo que essa
exigéncia justifica-se em razdao da demora e de possiveis instabilidades do sistema, que poderao
ocorrer quando das consultas, além do que o certame segue também os principios da celeridade
e efetividade, previstos no art. 52 da lei n? 14.133/2021.

8. OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1. Obrigacdes da Contratada:

8.1.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condig¢des, especificacdes e
prazos propostos;

8.1.2. Garantir a boa qualidade dos produtos entregues;
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8.1.3. Atender a todas as Ordens de Servico emitidas, durante a vigéncia do contrato;

8.1.4. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas no edital, devendo
comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer o
contrato;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos saldrios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios, taxas,
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o contrato, bem como sobre o
produto;

8.1.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a
Administracdo ou terceiros;

8.1.7. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos eautoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

8.1.8. Responsabilizar-se por todas as licengas e/ou dispensas ambientais (custo, obtencdo e
atendimento);

8.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de
05 (cinco)dias uteis, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

8.1.10. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e seus anexos e
de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, na qualidade equantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em
sua proposta;

8.1.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigosl4 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

8.1.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

8.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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8.1.15. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

8.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢do do empreendimento;

8.1.17. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de
terceiros;

8.1.18. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.1.19. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

8.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

8.1.21. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

8.1.22. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.23. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

8.1.24. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015;

8.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;
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8.1.27. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8.1.28. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
8.1.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

8.1.30. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no drgdo para a execugao do servico;

8.1.31. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.1.32. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacOes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

8.1.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

8.1.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.1.35. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

8.1.36. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;
8.1.37. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes pluviais, elétricas,

agua/esgoto e de comunicagio.

8.1.38. A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso, Operacdo e
Manutenc¢ado da edificacao.

8.2. Obrigagdes do Contratante:

8.2.1. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servicos solicitados de acordo com as suas
especificacdes;

8.2.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execugdao da
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autorizacdo de fornecimento ou instrumentos equivalentes;

8.2.3. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servicos fora das especificacdes ou em
desacordo comas obrigacdes assumidas neste instrumento;

8.2.4. Notificar a Contratada em razdo de qualquer descumprimento das obrigacdes avencadas,
alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a
irregularidade;

8.2.5. Penalizar a Contratada por descumprimento de obrigacdes avencadas, na forma da lei;

8.2.6. Atestar as notas fiscais correspondentes apds o recebimento dos servicos objeto da
contratagao;

8.2.7. Efetuar o pagamento devido, nas condi¢Ges estabelecidas;

8.2.8. Proporcionar a Contratada condicdes e facilidades que estejam ao seu alcance para que
esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatéria; e

8.2.9. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada.
9. DAS INFRACGES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame.

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.5. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

9.1.6. apresentar declara¢do ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagao;
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9.1.7. fraudar a licitacao;

9.1.8. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.8.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.8.2. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
9.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que
dela provierem para a Administracdo Publica; a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa
de integridade, conforme normas e orienta¢des dos drgaos de controle.

9.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.5. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 a multa serd de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato licitado.

9.6. Para as infracOes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15%
(quinze por cento) do valor do contrato licitado.

9.7. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.8. Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a
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imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsdavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.10. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
16.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

9.11. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 16.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara
as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdao ou entidade
promotora da licitacdo.

9.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdao composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.13. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decis3do final da autoridade competente.

9.16. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo
de reparacao integral dos danos causados.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1 Conforme mencionado no Estudo Técnico Preliminar (ETP), as quantidades e caracteristicas
constam no PROJETO BASICO - planilha orcamentdria completa, com BDI, composi¢ces proprias,
cronograma, encargos sociais e demais dados - chegando-se ao valor estimado de R$ 309.554,32
(trezentos e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
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11. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

11.1. A necessidade de comprovagdo orcamentaria estd prevista no art. 6, inc. XXlll, alinea “j” da
lei n2 14.133/2021, por se tratar de um dos elementos descritivos do Terno de Referéncia e, no
presente caso, os custos com a contrata¢do correrdo por conta da seguinte dota¢do orcamentdria:
Os recursos para cobrir as despesas do objeto desta licitacdo estdo consignados no Orcamento
Geral do Municipio/FPM/Receitas préprias/Fundos Municipais, Natureza da Despesa 44.90.51.

12. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

12.1. O prazo para a execuc¢do dos servicos é de no maximo 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da emissdo da Ordem de Servico, e o prazo de vigéncia é de 12 (doze) meses, podendo
ocorrer a prorrogacao de vigéncia do contrato, caso cumpra os requisitos do artigo 107, da Lei n?
14.133/2021.

13. DA SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato ou de sua parcela principal.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. O Contratante reserva-se no direito de impugnar o fornecimento prestado, se estes nao
estiverem de acordo com as especificagdes contidas neste Termo de referéncia.

14.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei 14.133/2021.

14.3. Fica eleito o foro da Comarca de Santa Filomena-Pl, como o Unico competente para dirimir
guaisquer duvidas ou questdes oriundas desta contratacao.

Santa Filomena-Pl, 16 de marco de 2026.

MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA
Diretora de Planejamento Administrativo
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
MAPA DE RISCOS

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA — PI
UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

OBJETO: Execugdo servigcos de constru¢do de um portal na zona urbana do Municipio de Santa
Filomena-Pl, conforme este Termo de Referéncia e Projeto Basico (Anexos do Edital).

De acordo com o art. 26,§12 da Instru¢cdo Normativa MPDG n2 05/2017, o Mapa de Riscos deve ser,
atualizado e juntado aos autos do processo de contratacdo, pelo menos: |- ao final da elaboracdo
dos Estudos Preliminares; Il - ao final da elaboracdo do Termo de Referéncia ou Projeto Basico; Il -
apos a fase de Selecdo do Fornecedor; e IV - apds eventos relevantes, durante a gestao do contrato
[pelos servidores responsdveis pela fiscalizagdo.

FASE DE ANALISE

( X ) PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO E SELECAO DO FORNECEDOR

() GESTAO DO CONTRATO

inadequada

Ordem
Risco Descrigdo do impacto Acdo preventiva Acdo de contingéncia

Identificar corretamente |Quando detectado o erro
0s setores responsaveis. |quanto a real necessidade
Verificar corretamente a |da demanda, parar o
demanda. Envolver os |processo no estdgio em
setores na instrugdo |que se encontrar e
inicial do processo, |proceder com a retificagao
solicitando ratificacdo ou |dos requisitos técnicos

Incorreta identificagdo da retificacdo dos objetos.

demanda

1o Instrugdo processual

Falta de designagdo ou
designacdo incorreta de
responsaveis

Falta de analise dos
instrumentos
processuais. Falta de
verificagdo da
necessidade a
atendida.

ser

Identificar corretamente o3|
setores responsaveis que
devem participar de forma
intensiva no processo.

Analise prévia do objeto a
ser licitado, direcionando
para as equipes corretas.
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Identificar corretamente o3|
setores responsaveis.
Solicitar indicagdo de
responsaveis técnicos €
demandantes. As
indicagdes deverdo ser
. compostas por Anadlise prévia do objeto a
!nstrugao processualservidores comser licitado, direcionando
madeguada. Falha no conhecimento técnico ddpara as equipes
Estudos atendimento das objeto, de legislacagresponsaveis
necessidades da area|pertinente ao objeto e dodacompanharem a
preliminares incorretos demandante. procedimentos instrugdo processual.
30
da contratagdo.
Andlise de
_ Adequado  levantamento possibilidade  de  aditivo
Falha no at?ndlmento das reais necessidades da contratual, levando em
das necessidades da area consideragao a porcentagem
o area estabelecida para
Estimativa demandante do servico.  |acréscimos ou
inadequada de |demandante do
quantitativo do objeto a [servico. Envolver setores supressdes do objeto em
ser licitado Impossibilidade  de o . _ |questso.
aditivo contratual |responsaveis na instrugdo
40 (acréscimo ou |inicial do processo,
supress3o). solicitando ratificagdo ou
retificacdo dos objetos.
Realizar o adequado
levantamento das
necessidades de execugao
. andlise  adequada  dos Formar grupo de trabalho
Atrasos da execugao valores a serem pagos; com conhecimento técnico e
do . objeto; |Envolver o com experiéncia
Comprometimento  |setores responsaveis no|
dos prazos; Atrasos |processo, solicitando|necessdrias a condugdo de
L nos ratificacdo ou retificacdo|todo o processo.
so Fracasso da licitagao o dos objetos
prazos do convénio.
Elaborar o edital
corretamente.
Atentar as
normas e legislactes]
vigentes ao elaborar o]anslise mutua das
editar. equipes envolvidas; revisdo
Impugnacéo do edital Atraso na contratagio|Compatibilizar do TR; analise do Edital e seus
6° da empresa informagdes com o Termo |3N€X0s.
de Referéncia; Objeto
claro e referenciado.
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FASE DE ANALISE

(
( X ) GESTAO DO CONTRATO

) PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

Ordem
Risco Descri¢gdao do impacto Agdo preventiva Agao de contingéncia
Durante a vigéncia do
contrato, instauragdo de
procedimento de
inadimpléncia contratual, com
o o vistas a aplicacdo de
Falha no [Fiscalizagdo d|ar|a' € |penalidades contratuais;
atendimento  das |mensal a ser realizada Aplicacdo de adverténcias;
necessidades  do [pelo .corltratante » |notificagdo extrajudicial;
setor requisitante; [Determinacdo clara do | oiiixo contratual; abertura
Solugdo diversa da °b19t9 con.tratual. de processo administrativo
proposta nos C.apa.utarN a equipe de sancionador; aplicacdo de
instrumentos |fiscalizagdo do contrato Multas e glosas;
convocatérios. para identificar fraudes
com maior facilidade
Execucdo do  objeto
contratual em desacordo
com o Contrato
10
Montar no canteiro de obras,
Atrasos na execucdo do local a ser executados os
contrato ou baixa [Aumento do custo e servigcos, base de fiscalizagdo;
produtividade demora na entrega manter no local em
da obra; expediente a ser definido
IDescontinuidade dos responsavel técnico, inclusive
servigos; atraso no nos finais de semana e
cronograma das feriados, a fim de manter a
obras futuras fiscalizagdo constante.
50 Fiscalizacdo intensa no
B canteiro de obras
Contratante e a empresa
devem fazer uma anélise das
circunstancias e acoes
possiveis; Planejamento
Periodos de chuva fora da prévio do servico a ser
executado; Levantamento
previsibilidade local junto a  defesa civil das
Aumento de custos e previsdes do tempo;
atraso no cronograma Planejamento por parte da
por caso fortuito ou empresa quanto a execugao;
forga maior
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49 Contratagdo de |Dificuldades na|Realizar andlise criteriosa |Avaliar adequadamente a
empresa sem |execu¢do contratual,|da qualificacdo técnica e [empresa; Solicitar
capacidade de executar |com o ndojconémico-financeira  da |documentos relativos aos
o contrato; Contratacdo |cumprimento empresa; Acervo técnico |pagamentos dos funcionarios;
de empresa sem |adequado do objeto;jcompativel com o objeto; |Fazer medi¢Ges e pagamentos
capacidade  financeira |Abandono do constantes, a fim de dar folga
compativel com o valor |contrato; Anélise criteriosa da lista |caixa da empresa.
total da contratagdo. Inadimplemento com|de equipamento

funcionarios e|disponiveis para a
fornecedores. execucdo dos servigos.

Realizar a analise prévia do
orcamento. Realizar

gaJZitfaiagz_gamento ILZT,;?ZZ?O da gerenciamento e .controle Verificar periodicamente 0
do orgamento destinado aolgesempenho  financeiro do
[Descumprimento contrato. contrato e capacidade de

contratual. desembolso do 6rgdo.

Santa Filomena-Pl, 11 de margo de 2026.

MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA
Diretora de Planejamento Administrativo
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 020/2026
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI

ORIGEM: DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DE DEMANDA (DFD)

UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA — MATRICULA/CPF Ne
027.*** 753-** _ DIRETORA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SANTA
FILOMENA-PI

1. INTRODUCAO E OBJETO

A Nova Lei de Licitacdes, Lei 14.133/2021 atribuiu ao planejamento das licitagdes a hierarquia de
principio, propiciando aos gestores publicos instrumentos para governanga e concretude deste
principio.

As contratagGes publicas sdo instrumentos para a realizacdo das politicas publicas, cujo
planejamento ocasiona contratac¢des significativamente mais efetivas.

Desse modo, a realizacdo de estudos prévios a contratacdo conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e
em uma gestao eficiente dos recursos publicos.

Neste contexto, o presente documento, visa o cumprimento de determinacdes legais relacionadas
a sua elaboracdo, e caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento, uma vez que apresenta
os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

Deste modo, busca-se assegurar a viabilidade (técnica e econO6mica) da contratagdo publica
pretendida.

Assim, o objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracdo Publica, avaliando todos os aspectos necessarios e suficientes a contratacao.

No presente caso, o objeto da contratacdo é execucdo de servicos de construcdo de um portal na
zona urbana do Municipio de Santa Filomena-PI.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 18,512, INC. I)

A Construgdo de um portal de entrada para a cidade é de extrema importancia, pois visa
melhorar a estrutura turistica para a populacdo, além de criar uma identidade visual marcante e
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funcional para receber tanto visitantes quanto residentes. Um pdrtico ndo apenas marca a
entrada da cidade, proporcionando uma calorosa recepcdo, mas também serve como uma
plataforma para transmitir informagdes essenciais, como o nome da cidade, simbolos
representativos e mensagens que destacam eventos locais, cultura e histéria.

3. INSERCAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAIS - PCA (ART. 18,812, INC. 1)

A Administracdo esta consolidando todas as demandas do exercicio anterior e, somando-se a
presente demanda, busca-se a elaboracdo do PCA para o exercicio seguinte, quando sera inserido
o objeto do presente ETP.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ANALISE DAS ALTERNATIVAS POSSIVEIS E JUSTIFICATIVA
TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR), CONF. ART.
18,812, INC. IV DA LEI 14.133/2021.

Nos termos do art. 23. da lei n? 14.133/2021, o valor previamente estimado da contratacdo
devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes
de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execu¢dao do objeto. Ja o § 12 do referido
artigo diz que o valor estimado serd definido com base no melhor preco aferido por meio da
utilizacdo dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou ndo:

| - composicao de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel
para consulta de precos ou no banco de precos disponiveis no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP);

Il - contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de
registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

lll - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacao,
desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nao tenham sido
obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do
edital; e

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.
Contudo, ndo é o caso da contratagdao em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no

mercado nacional diversas empresas de engenharia para realizacdo de obras e servicos por preco
unitario, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando
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transparéncia e legalidade para requerida contratacao. A Administracdo providenciou a
elaboracdo de projeto Bdsico com planilha orcamentaria, acompanhada de sua memdria de
calculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigos
que serdo aplicados na contratacdo, chegando-se aos valores constantes no projeto bdsico, no
memorial descritivo, na planilha or¢amentaria, na memdaria de calculo, no cronograma fisico-
financeiro e demais documentos complementares, que acompanham o presente ETP.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentdria baseada nas tabelas SINAP supre a
pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n? 7.983, de 08 de abril de 2013 e
publicacdo “Orientacdes para elaboracao de planilhas orcamentarias publicas — TCU”.

5. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS RELACIONADAS A
MANUTENGAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO (ART.182, §12, INC. VII DA LEI Ne
14.133/2021)

Outra solugdo nao existe que ndo seja a contratagdao de empresa especializada para a execugao dos
servicos objeto da contratacdo, pois a Administracdo ndo possui em seus quadros pessoas e nem
equipamentos de engenharia para esse tipo de servico, além do que havera custo-beneficio do
ponto de vista financeiro, permitindo ganhos de eficiéncia na utilizagdo dos recursos, além de
trazer sustentabilidade e melhorias.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E DOS VALORES PARA A CONTRATAGAO, COM MEMORIAS
DE CALCULOS (ART. 18,§12, INC. IV C/C INC. VI DA LEI 14.133/2021)

As quantidades e caracteristicas constam no PROJETO BASICO - planilha orcamentaria completa,
com BDI, composi¢des préprias, cronograma, encargos sociais e demais dados - chegando-se ao
valor estimado de R$ 309.554,32 (trezentos e nove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e
trinta e dois centavos).

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART.182, §12, INC. Ill DA LEI N2 14.133/2021)

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, no Termo de Referéncia, nas
especificacdes do Projeto Basico, demais anexos e na proposta de precos a ser apresentada,
assumindo com exclusividade os seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto.

Os itens pretendidos tém natureza de servicos comuns, tendo em vista que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 62, inciso XllI, da Lei Federal n2 14.133/2021.

Os eventuais interessados deverdao comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o
objeto da licitacdo, bem como apresentar todos os documentos a de habilitagcdo previstos no art. 62
e seguintes da lei n2 14.133/2021, conforme serdo listados no Termo de Referéncia, em campo
préprio intitulado “Forma de critérios de sele¢io do fornecedor”, nos termos do art. 62, inciso
XXIIl, alinea “h” da lei n? 14.133/2021".



éﬂw O?d; P M(//.

a4 Estado do Piaui | .
Prefeitura MUthlpal de Santa Filomena Ak PREFEITURA MUNICIPALDE

(\ . ~ . . -3 =
Avenida Barao de Santa Filomena, 130 - Centro SantaFilomena
CEP: 64.945-000 - Santa Filomena - Pl - CNPJ: 06.554.240/0001-14 | % Mais Trabalho, Novas Conguistast

A empresa devera responsabilizar-se pelos servicos prestados.

Quanto a questdo da sustentabilidade, a contratada deve conduzir suas a¢cdes em conformidade
com os requisitos legais aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevencao
de adversidades ao meio ambiente; os produtos deverdo respeitar as normas e os principios
ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre
que possivel e disponivel, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como
promovendo a racionalizagdo de recursos naturais; e sdo proibidas a Contratada as seguintes
formas de destinacdo ou disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos originados da fabricacao:
lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos; lancamento in natura a céu
aberto, excetuados os residuos de mineracdo; queima a céu aberto ou em recipientes, instalacoes
e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade; e outras formas vedadas pelo Poder Publico.

Sera exigido o recolhimento, a titulo de garantia de proposta, o valor correspondente a a 1% (um
por cento) do valor orcado pela Contratante. A(s) garantia(s) deverd(do) ser recolhida(s) a
Tesouraria da Contratante até a data marcada para entrega das propostas. A garantia de proposta
sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou
da data em que for declarada fracassada a licitacdo. A garantia de proposta podera ser prestada
nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a Contratante podera exigir da
Contratada garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n? 14.133/2021.

N3o serd admitida a subcontratacdo parcial ou total do objeto contratual, e também ndo se
aplica a indicacdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (ART.18¢, §1¢, INC. VIII
DA LEI N2 14.133/2021)

Para a solugdo em questdao ndo sera adotada o parcelamento, haja vista a possibilidade de
elevado numero de processos licitatérios para a execucao do objeto, o que pode onerar o trabalho
da Administracao, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de
controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a
sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao.
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9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE
MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS
DISPONIVEIS (ART.182, §12, INC. IX DA LEI N2 14.133/2021)

A presente contratacdo tem como resultados esperados melhorar a estrutura turistica para a
populacdo, além de criar uma identidade visual marcante e funcional para receber tanto visitantes
guanto residentes.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO
DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS
PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL (ART.182, §1¢2, INC. X DA LEI N2 14.133/2021)

Considerando que a Administracdo Publica deverd definir o objeto no Termo de Referéncia e
Projeto Basico todos os seus elementos essenciais e acidentais, homenageando a qualidade, o
beneficio, a superioridade e, enfim, a vantagem que ndo é — em absoluto — sindbnimo de menor
valor, o Edital deve prever mecanismo de obtencdo de qualidade e estabelecer as exigéncias de
qualificagdo técnica e econbmico - financeira que sejam pertinentes e correlatas ao
cumprimento das obrigacbes assumidas, acompanhando o mandamento constitucional
estampado no inciso XXI do artigo 37 da Carta Maior.

Serdo estabelecidas premissas para a execug¢ao contratual, valorizando-se a qualificacdo técnica
e os demais objetivos que informam o processo de aquisicdo e demais informagdes como
encargos, dotagbes orcamentarias e recursos, obrigacdes das partes, rescisdo do contrato,
penalidades, pagamentos e demais disposi¢des gerais.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART.182, §12, INC. XI DA LEI N2
14.133/2021)

N3o ha contratacbes correlatas ou interdependentes no presente objeto desta Contratacao.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS
RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E
REFUGOS, QUANDO APLICAVEL (ART.182, §12, INC. XII DA LEI N2 14.133/2021)

A(s) empresa(s) vencedora(s) tera (3o) total responsabilidade sobre seus atos, de ndo gerar
impactos negativos ao meio ambiente.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGCAO - VIABILIDADE
DA CONTRATAGAO (ART.18¢, §12, INC. XIIl DA LEI N2 14.133/2021)

Diante de toda a analise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a contratacdo
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mostra-se vidvel, ndo sendo possivel observar oébices ao prosseguimento da presente
contratagao.

Santa Filomena-Pl, 11 de marco de 2026.

MARIA DE JESUS MOREIRA VIEIRA
Diretora de Planejamento Administrativo

DE ACORDO:

QUIRINO LUSTOSA AVELINO SOBRINHO
Secretario de Obras e Servigos Publicos do Municipio de Santa Filomena-PI
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA - DFD

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI

UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

RESPONSAVEL: QUIRINO LUSTOSA AVELINO SOBRINHO — MATRICULA/CPF N2 068.***,973.%*,
CARGO: SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA-PI

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Execucdo de servigos de construgdo de um portal na zona urbana do Municipio de Santa Filomena-PI,
conforme este Termo de Referéncia e Projeto Basico (Anexos do Edital).

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Construcdo de um portal de entrada para a cidade é de extrema importancia, pois visa melhorar
a estrutura turistica para a populacdo, além de criar uma identidade visual marcante e funcional
para receber tanto visitantes quanto residentes. Um pértico ndo apenas marca a entrada da cidade,
proporcionando uma calorosa recepgao, mas também serve como uma plataforma para transmitir
informacGes essenciais, como o nome da cidade, simbolos representativos e mensagens que
destacam eventos locais, cultura e historia.

3. QUANTIDADES E CARACTERISTICAS

As quantidades e caracteristicas constam no Projeto Basico, com planilhas orcamentarias,
quantidades, caracteristicas, composicdes, plantas e demais informag¢ées produzidas pela
assessoria da area de Engenharia (documentacdo anexa).

4. DATA DE PREVISAO DA CONTRATACAO E DO INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

A data prevista para o inicio da contratacdo imediatamente apds a homologacdo da licitacdo e a
previsdao para a execuc¢do do objeto da contratacdo serd apds a Ordem de Servigo.

5. GRAU DE PRIORIDADE
( )Baixo ( ) Meédio ( X )Alto

Santa Filomena — PI, 06 de margo de 2026.

QUIRINO LUSTOSA AVELINO SOBRINHO
Secretdrio de Obras e Servigos Publicos do Municipio de Santa Filomena-PI
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