
SEM BDI COM BDI

1 R$ 10.645,82

1.1 HJ01 PLACA DA OBRA PRÓPRIA M² 3,00 R$ 347,47 R$ 432,22 R$ 1.296,66

1.2 HJ02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL PRÓPRIA MÊS 2,00 R$ 3.758,00 R$ 4.674,58 R$ 9.349,16

2 R$ 1.732,00

2.1 97626
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI M3 2,00 R$ 547,87 R$ 681,50 R$ 1.363,00

2.2 S00006 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida ORSE m3 1,68 R$ 28,13 R$ 34,99 R$ 58,78

2.3 S02095 Remoção de vaso sanitário ORSE un 2,00 R$ 12,11 R$ 15,06 R$ 30,12

2.4 S03262 Remoção de lavatório ORSE un 2,00 R$ 12,11 R$ 15,06 R$ 30,12

2.5 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI M2 2,00 R$ 9,16 R$ 11,39 R$ 22,78

2.6 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 20,00 R$ 9,13 R$ 11,36 R$ 227,20

3 R$ 2.535,11

3.1 S00006 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida ORSE m3 3,96 R$ 28,13 R$ 34,99 R$ 138,56

3.2 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

SINAPI M 15,00 R$ 81,25 R$ 101,07 R$ 1.516,05

3.3 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

SINAPI M 15,00 R$ 47,19 R$ 58,70 R$ 880,50

4 R$ 11.850,11

4.1 S01682 Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 ORSE un 2,00 R$ 130,06 R$ 161,78 R$ 323,56

4.2 S01201 Revisão de ponto de água tipo 2 ORSE un 2,00 R$ 76,66 R$ 95,36 R$ 190,72

4.3 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 464,50 R$ 577,79 R$ 1.155,58

4.4 S12290

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, 
válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, 
assentada.

ORSE un 2,00 R$ 1.032,21 R$ 1.283,97 R$ 2.567,94

4.5 89045

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS 
MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

SINAPI M2 21,45 R$ 67,62 R$ 84,11 R$ 1.804,16

4.6 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 96,40 R$ 119,91 R$ 239,82

4.7 S104481S

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para 
chuveiro (20a/250v) em edifício residencial com eletroduto 
embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, 
cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022

ORSE un 2,00 R$ 295,04 R$ 367,00 R$ 734,00

4.8 S12128
Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras 
laterais em "U", em aço inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

ORSE cj 2,00 R$ 410,36 R$ 510,45 R$ 1.020,90

4.9 00039398
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS

SINAPI UN 2,00 R$ 175,58 R$ 218,40 R$ 436,80

4.10 91332

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 R$ 836,74 R$ 1.040,82 R$ 2.081,64

4.11 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 R$ 152,40 R$ 189,57 R$ 379,14

EMPREENDIMENTO PROPONENTE

REFORMA DE EDIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES - PI

REFORMA DO PRÉDIO ANEXO - COLEGIO INTEGRAL JACY NUNES
CENTRO - AVELINO LOPES - PI

OBJETO LOCALIZAÇÃO

PREÇO
TOTAL R$

PREÇO UNITÁRIO R$

ORSE 2023/12

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM QUANTIDADEUNIDFONTEDESCRIÇÃOCÓDIGO

SINAPI - 2024/02 SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 24,39%FONTES:

SERVIÇOS PRELIMINARES

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

ABERTURA DE VÃOS PARA ESQUADRIAS

REFORMA DOS BANHEIROS



4.12 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

SINAPI M2 9,00 R$ 64,77 R$ 80,57 R$ 725,13

4.13 97589
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

SINAPI UN 4,00 R$ 38,33 R$ 47,68 R$ 190,72

5 R$ 5.448,32

5.1 103331

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 
11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

SINAPI M2 10,00 R$ 80,91 R$ 100,64 R$ 1.006,40

5.2 C0330
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 
C/AQUISIÇÃO

SEINFRA M3 5,00 R$ 111,44 R$ 138,62 R$ 693,10

5.3 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,50 R$ 999,98 R$ 1.243,88 R$ 3.109,70

5.4 99857
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2?, EM 
ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS

SINAPI M 6,00 R$ 85,63 R$ 106,52 R$ 639,12

6 R$ 13.599,25

6.1 94569
Janela de Alumínio, basculante 220X110cm - Janela de Alumínio, 
basculante 220X110cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI M2 14,52 R$ 661,23 R$ 822,50 R$ 11.942,70

6.2 00034377

JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM 
(A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO 
OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, 
SEM GUARNICAO

SINAPI UN 2,00 R$ 185,49 R$ 230,73 R$ 461,46

6.3 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00 R$ 960,76 R$ 1.195,09 R$ 1.195,09

7 R$ 1.127,10

7.1 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

SINAPI M2 10,00 R$ 90,61 R$ 112,71 R$ 1.127,10

8 R$ 7.992,00

8.1 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 400,00 R$ 16,06 R$ 19,98 R$ 7.992,00

9 R$ 3.322,64

9.1 S12980
Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, 
de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  
inclusive dobradiças e trancas/ferrolho

ORSE m2 4,00 R$ 667,79 R$ 830,66 R$ 3.322,64

10 R$ 26.143,40

10.1 R$ 15.783,65

10.1.1 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

SINAPI M2 181,84 R$ 64,77 R$ 80,57 R$ 14.650,85

10.1.2 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

SINAPI M 80,00 R$ 11,38 R$ 14,16 R$ 1.132,80

10.2 R$ 3.991,51

10.2.1 S00006 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida ORSE m3 2,00 R$ 28,13 R$ 34,99 R$ 69,98

10.2.2 S09602 Remoção de pia ORSE m2 2,00 R$ 19,85 R$ 24,69 R$ 49,38

10.2.3 C0357
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm 
(COLOCADO)

SEINFRA M2 1,40 R$ 615,18 R$ 765,22 R$ 1.071,31

10.2.4 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00 R$ 201,28 R$ 250,37 R$ 500,74

10.2.5 S03683
Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha 
targa 1159C40 ou similar - Rev 01

ORSE un 1,00 R$ 108,84 R$ 135,39 R$ 135,39

10.2.6 89045

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS 
MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

SINAPI M2 7,56 R$ 67,62 R$ 84,11 R$ 635,87

PISO DE CONCRETO

PINTURA

PORTÃO

READEQUAÇÃO DAS SALAS

FORRO EM PVC

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

ESQUADRIAS

READEQUAÇÃO CANTINA



10.2.7 104475
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

SINAPI UN 5,00 R$ 138,45 R$ 172,22 R$ 861,10

10.2.8 S86881S
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento 
e instalação. af_01/2020

ORSE un 2,00 R$ 138,35 R$ 172,09 R$ 344,18

10.2.9 S01682 Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 ORSE un 2,00 R$ 130,06 R$ 161,78 R$ 323,56

10.3 R$ 6.368,24

10.3.1 S00626 Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede ORSE pt 5,00 R$ 164,53 R$ 204,66 R$ 1.023,30

10.3.2 S00629 Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 ORSE pt 5,00 R$ 54,31 R$ 67,56 R$ 337,80

10.3.3 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 9,00 R$ 32,14 R$ 39,98 R$ 359,82

10.3.4 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SINAPI UN 9,00 R$ 24,40 R$ 30,35 R$ 273,15

10.3.5 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 3,00 R$ 45,05 R$ 56,04 R$ 168,12

10.3.6 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

SINAPI M 100,00 R$ 6,67 R$ 8,30 R$ 830,00

10.3.7 S03402 Interruptor 02 seções simples ORSE un 3,00 R$ 11,98 R$ 14,90 R$ 44,70

10.3.8 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W SEINFRA UN 12,00 R$ 134,01 R$ 166,70 R$ 2.000,40

10.3.9 103247
INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE AR CONDICIONADO - 
SOMENTE INSTALAÇÃO, NÃO INCLUSO O APARELHO.

SINAPI UN 5,00 R$ 214,00 R$ 266,19 R$ 1.330,95

11 R$ 1.455,29

11.1 C2024 PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES SEINFRA M2 1,50 R$ 370,50 R$ 460,86 R$ 691,29

11.2 PRO03 LIMPEZA FINAL DA OBRA PRÓPRIA m² 200,00 R$ 3,07 R$ 3,82 R$ 764,00

R$ 16.835,50

R$ 69.015,54

R$ 85.851,04

IMPORTA O PRESENTE VALOR DE: OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

_______________________________________

NENILTON FRANCISCO PEREIRA JÚNIOR

ENGENHEIRO FISCAL

CREA: 1921463325

REVISÃO DE ELÉTRICA

SERVIÇOS DIVERSOS

VALOR TOTAL:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:



BDI: 24,39%

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,00000000 R$ 14,66 R$ 14,66

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,00 R$ 250,00

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2
1/4 X 12)

SINAPI KG 0,25000000 R$ 22,50 R$ 5,63

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,50000000 R$ 6,84 R$ 10,26

R$ 280,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000 R$ 25,64 R$ 25,64

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 20,64 R$ 41,28

R$ 66,92

R$ 347,47

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 40,00000000 R$ 33,38 R$ 1.335,20

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 20,00000000 R$ 121,14 R$ 2.422,80

R$ 3.758,00

R$ 3.758,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM
PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,92 R$ 8,28

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4"
COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,27 R$ 7,62

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM
ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA
LISA LEVE

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,47 R$ 1,88

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 R$ 40,54

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,30 R$ 13,00

R$ 71,32

PROPONENTE

LOCALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES - PI

CENTRO - AVELINO LOPES - PI

FONTES:

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares:

COMP01 PLACA DA OBRA (M²)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

COMP 03 INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE AR CONDICIONADO - SOMENTE INSTALAÇÃO, NÃO INCLUSO O APARELHO. (UN)

Material

TOTAL Material:

COMP02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Mão de Obra com Encargos Complementares

SINAPI - 2024/02 SEM DESONERAÇÃO

ORSE 2023/12

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EMPREENDIMENTO

REFORMA DE EDIFICAÇÃO 

OBJETO

REFORMA DO PRÉDIO ANEXO - COLEGIO INTEGRAL JACY NUNES

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares:

VALOR:



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,00000000 R$ 21,48 R$ 64,44

100308 MECNICO DE REFRIGERAO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 3,00000000 R$ 26,08 R$ 78,24

R$ 142,68

R$ 214,00

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 20,64 R$ 1,55

R$ 1,55

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA SEINFRA M2 1,00000000 R$ 1,52 R$ 1,52

R$ 1,52

R$ 3,07

TOTAL Serviço:

M e Ora  ar leetare

TOTAL M e Ora  
ar leetare:VALOR:

VALOR:

COMP04 LIMPEZA FINAL DA OBRA (m²)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 
Encargos Complementares:

Serviço



BDI: 24,39%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

56,08% 43,92% 100,00%

R$ 5.970,18 R$ 4.675,64 R$ 10.645,82

100,00% 100,00%

R$ 1.732,00 R$ 1.732,00

100,00% 100,00%

R$ 2.535,11 R$ 2.535,11

100,00% 100,00%

R$ 11.850,11 R$ 11.850,11

100,00% 100,00%

R$ 5.448,32 R$ 5.448,32

100,00% 100,00%

R$ 13.599,25 R$ 13.599,25

100,00% 100,00%

R$ 1.127,10 R$ 1.127,10

100,00% 100,00%

R$ 7.992,00 R$ 7.992,00

100,00% 100,00%

R$ 3.322,64 R$ 3.322,64

100,00% 100,00%

R$ 26.143,40 R$ 26.143,40

100,00% 100,00%

R$ 1.455,29 R$ 1.455,29

R$ 27.535,72 R$ 58.315,32

R$ 27.535,72 R$ 85.851,04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPORTA O PRESENTE VALOR DE: OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E 
CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS

_______________________________________

NENILTON FRANCISCO PEREIRA JÚNIOR

ENGENHEIRO FISCAL

R$ 2.535,11

4 REFORMA DOS BANHEIROS R$ 11.850,11

5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE R$ 5.448,32

6 ESQUADRIAS R$ 13.599,25

R$ 26.143,40

CREA: 1921463325

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

REFORMA DO PRÉDIO ANEXO - COLEGIO INTEGRAL JACY 
NUNES

CENTRO - AVELINO LOPES - PI

FONTES:

SINAPI - 2024/02 SEM DESONERAÇÃO

ORSE 2023/12

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.645,82

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 1.732,00

3 ABERTURA DE VÃOS PARA ESQUADRIAS

EMPREENDIMENTO PROPONENTE

REFORMA DE EDIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES - PI

OBJETO LOCALIZAÇÃO

7 PISO DE CONCRETO R$ 1.127,10

8 PINTURA R$ 7.992,00

9 PORTÃO R$ 3.322,64

10 READEQUAÇÃO DAS SALAS

11 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 1.455,29

R$ 85.851,04 R$ 85.851,04



COMPONENTE DO BDI CUSTO

SEGURANÇA , GARANTIA 1,00%

RISCO 1,27%

2.0 DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,30%

3.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,00%

4.0 L LUCRO 8,00%

5.0 I TRIBUTOS 5,65%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

COFINS 3,00%

CPRB (INSS) 0,00%

24,39%
BDI ADOTADO =                                                                   24,39%

Considerações:                        Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))- 1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  (Desoneração da Folha de Pagamento)

COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

ITEM

1.0 S+R

5.1

5.2

5.3

5.4

TOTAL (*)



ITEM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS MENSALISTA  %
01 INSS 20,00% 20,00%
02 SESI 1,50% 1,50%
03 SENAI 1,00% 1,00%
04 INCRA 0,20% 0,20%
05 SEBRAE 0,60% 0,60%
06 Salario Educação 2,50% 2,50%
07 Seguro contra os acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
08 FGTS 8,00% 8,00%

36,80% 36,80%

ITEM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS HORISTA  % MENSALISTA  %
01 Repouso semanal remunerado 17,82% Não incide
02 Feriados 3,95% Não incide
03 Auxilio enfermidade 0,87% 0,67%
04 13.º Salário 10,76% 8,33%
05 Licença paternidade 0,07% 0,06%
06 Faltas justificadas 0,72% 0,56%
07 Dias de chuva 1,16% Não incide
08 Auxilio acidente de trabalho 0,11% 0,08%
09 Férias gozadas 8,35% 6,47%
10 Salario maternidade 0,03% 0,03%

43,84% 16,20%

ITEM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS HORISTA  % MENSALISTA  %
01 Aviso-prévio (indenizado) 5,20% 4,03%
02 Aviso previo trabalhado 0,12% 0,09%
03 Férias (indenizadas) 5,26% 4,07%
04 Deposito rescisao sem justa causa 3,90% 3,02%
05 Indenização adicional 0,44% 0,34%

14,92% 11,55%

ITEM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS HORISTA  % MENSALISTA  %
01 Reincidência de grupo A sobre grupo B 16,13% 5,96%
02 Reincidência de grupo A  sobre Aviso prévio trabalhado e 

Reincidencia de FGTS sobre Aviso prévio indenizado
0,46% 0,36%

16,59% 6,32%

112,15% 70,87%

GRUPO IV (D) - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

SUB-TOTAL ......................................

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

SUB-TOTAL ......................................

GRUPO I (A) - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUB-TOTAL ......................................

GRUPO II (B) - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

SUB-TOTAL ......................................

GRUPO III (C) - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A


