



Obra REFORMA DA E.M NEMÉSIO MARQUES LAGES - BARRO PRETO,
ZONA RURAL DE BARRAS-PI
Bancos SINAPI - 06/2025; SBC - 07/2025; ORSE - 05/2025; SEINFRA - 028
B.D.I. 23,54%
Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 113,33%; Mensalista: 71,12%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.271,37	1,72%
2	ESTRUTURA	R\$ 34.614,07	8,18%
3	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	R\$ 94.116,02	22,24%
4	PISOS	R\$ 59.184,95	13,98%
5	ESQUADRIAS	R\$ 32.120,00	7,59%
6	COBERTURA	R\$ 74.319,00	17,56%
7	REVESTIMENTO	R\$ 59.785,81	14,13%
8	PINTURAS	R\$ 17.710,01	4,18%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.413,89	5,53%
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	R\$ 12.831,19	3,03%
11	DRENAGEM	R\$ 3.457,68	0,82%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.414,80	1,04%
	Total sem BDI	R\$ 342.620,90	
	Total do BDI	R\$ 80.617,89	
	Total Geral	R\$ 423.238,79	

Arnaldo Evangelista de Sousa Filho