

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Prefeitura Municipal de Angical do Piauí
Concorrência por Menor Preço - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONSTRUÇÃO DE CRECHE, NO BAIRRO NEMO SANTOS NO MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ-PI – FNDE – CRECHE TIPO 1	5.551.068,33	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/03/2025 - 13:24	EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº001-2025 - CRECHE - pronto.pdf
28/03/2025 - 13:25	PROJETO BÁSICO - CE 001-2025 - CRECHE.pdf
28/03/2025 - 13:26	PLANTAS - CE 001-2025.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
11/04/2025 - 09:05:31	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 14:13:34	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 14:42:26	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 08:14:44	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 10:10:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2025 - 10:13:22		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 13:08:22	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2025 - 14:56:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 15:00:08	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 16:04:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 08:20:09	Documentos solicitados para o processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 10:04:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1	M V DE CARVALHO	N/C	N/C	4.520.683,65	1	4.520.683,65

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M V DE CARVALHO	07.723.398/0001-33	11/04/2025 - 04:00:09	N/C	N/C	1	R\$4.661.421,10	R\$ 4.661.421,10	Sim
INNOVARE CONTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	04/04/2025 - 16:22:51	N/C	N/C	1	R\$5.015.410,13	R\$ 5.015.410,13	Sim
CONSTRUTORA PADRAO LTDA	06.224.118/0001-80	09/04/2025 - 10:31:48	N/C	N/C	1	R\$5.218.004,20	R\$ 5.218.004,20	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	09/04/2025 - 14:58:51	N/C	N/C	1	R\$5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	10/04/2025 - 08:51:05	N/C	N/C	1	R\$5.450.000,00	R\$ 5.450.000,00	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	10/04/2025 - 09:59:00	N/C	N/C	1	R\$5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Sim
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	10/04/2025 - 11:16:51	N/C	N/C	1	R\$4.551.876,03	R\$ 4.551.876,03	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	10/04/2025 - 12:44:59	N/C	N/C	1	R\$4.718.408,08	R\$ 4.718.408,08	Sim
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	10/04/2025 - 12:52:01	N/C	N/C	1	R\$4.850.679,85	R\$ 4.850.679,85	Sim
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	10/04/2025 - 13:33:44	N/C	N/C	1	R\$4.440.854,66	R\$ 4.440.854,66	Sim
GLOBO MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	05.463.166/0001-68	10/04/2025 - 15:20:26	N/C	N/C	1	R\$5.550.000,00	R\$ 5.550.000,00	Sim
MORAIS, MARQUES & CIA LTDA	12.187.423/0001-41	10/04/2025 - 15:35:22	N/C	N/C	1	R\$5.551.068,33	R\$ 5.551.068,33	Sim
THECON ENGENHARIA LTDA	22.214.604/0001-73	10/04/2025 - 15:51:56	N/C	N/C	1	R\$5.550.000,00	R\$ 5.550.000,00	Não
CONSTRUTORA CAXE LTDA	06.226.439/0001-13	10/04/2025 - 18:05:15	N/C	N/C	1	R\$4.995.040,30	R\$ 4.995.040,30	Não
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.228.043/0001-01	10/04/2025 - 16:48:35	N/C	N/C	1	R\$4.704.530,40	R\$ 4.704.530,40	Não



MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA	19.964.815/0001-19	10/04/2025 - 17:33:23	N/C	N/C	1	R\$5.551.068,33	R\$ 5.551.068,33	Sim
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	10/04/2025 - 17:37:19	N/C	N/C	1	R\$4.884.940,13	R\$ 4.884.940,13	Sim
R GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES	26.369.947/0001-68	10/04/2025 - 18:14:44	N/C	N/C	1	R\$4.995.961,49	R\$ 4.995.961,49	Não
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	10/04/2025 - 23:57:00	N/C	N/C	1	R\$5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	11/04/2025 - 01:04:47	N/C	N/C	1	R\$4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	Não
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	11/04/2025 - 07:33:58	N/C	N/C	1	R\$5.551.068,33	R\$ 5.551.068,33	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	11/04/2025 - 07:47:58	N/C	N/C	1	R\$5.338.680,94	R\$ 5.338.680,94	Sim
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	11/04/2025 - 08:00:38	N/C	N/C	1	R\$4.719.000,00	R\$ 4.719.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	360 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	32.534.219/0001-67	90 dias
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	90 dias
M V DE CARVALHO	07.723.398/0001-33	90 dias
CONSTRUTORA CAXE LTDA	06.226.439/0001-13	90 dias
R GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES	26.369.947/0001-68	90 dias
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	28.318.161/0001-47	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	90 dias
THECON ENGENHARIA LTDA	22.214.604/0001-73	90 dias
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	90 dias
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	90 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	90 dias
CONSTRUTORA PADRAO LTDA	06.224.118/0001-80	90 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	120 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	120 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	120 dias
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.228.043/0001-01	90 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	90 dias
INNOVARE CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	22.769.773/0001-70	90 dias
MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA	19.964.815/0001-19	120 dias
GLOBO MASTER SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	05.463.166/0001-68	90 dias
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	90 dias
MORAIS, MARQUES & CIA LTDA	12.187.423/0001-41	120 dias

Lances Enviados

0001 - Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/04/2025 - 16:22:51	5.015.410,13 (proposta)	22.769.773/0001-70 - INNOVARE CONTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	Válido
09/04/2025 - 10:31:48	5.218.004,20 (proposta)	06.224.118/0001-80 - CONSTRUTORA PADRAO LTDA	Válido
09/04/2025 - 14:58:51	5.000.000,00 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 08:51:05	5.450.000,00 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:59:00	5.000.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/04/2025 - 11:16:51	4.551.876,03 (proposta)	47.075.407/0001-41 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Válido



10/04/2025 - 12:44:59	4.718.408,08 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Válido
10/04/2025 - 12:52:01	4.850.679,85 (proposta)	07.086.775/0001-70 - EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	Válido
10/04/2025 - 13:33:44	4.440.854,66 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Proposta não apresentada 11/04/2025 14:12:16
10/04/2025 - 15:20:26	5.550.000,00 (proposta)	05.463.166/0001-68 - GLOBO MASTER SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
10/04/2025 - 15:35:22	5.551.068,33 (proposta)	12.187.423/0001-41 - MORAIS, MARQUES & CIA LTDA	Cancelado - não enviou proposta 14/04/2025 10:21:01
10/04/2025 - 15:51:56	5.550.000,00 (proposta)	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
10/04/2025 - 16:48:35	4.704.530,40 (proposta)	09.228.043/0001-01 - F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 17:33:23	5.551.068,33 (proposta)	19.964.815/0001-19 - MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
10/04/2025 - 17:37:19	4.884.940,13 (proposta)	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Válido
10/04/2025 - 18:05:15	4.995.040,30 (proposta)	06.226.439/0001-13 - CONSTRUTORA CAXE LTDA	Válido
10/04/2025 - 18:14:44	4.995.961,49 (proposta)	26.369.947/0001-68 - R GUIMARAES DA SILVA CONSTRUÇÕES	Válido
10/04/2025 - 23:57:00	5.000.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Válido
11/04/2025 - 01:04:47	4.500.000,00 (proposta)	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Cancelado - Conforme parecer do setor de engenharia, a proposta não encontra-se apta. Ademais, os documentos de habilitação encontram-se incompletos 25/04/2025 09:15:47
11/04/2025 - 04:00:09	4.661.421,10 (proposta)	07.723.398/0001-33 - M V DE CARVALHO	Válido
11/04/2025 - 07:33:58	5.551.068,33 (proposta)	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/04/2025 - 07:47:58	5.338.680,94 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/04/2025 - 08:00:38	4.719.000,00 (proposta)	08.672.027/0001-32 - J W SOUSA LIMA LTDA	Válido
11/04/2025 - 08:37:37	4.537.998,36	09.228.043/0001-01 - F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
11/04/2025 - 08:40:47	4.700.000,00	19.964.815/0001-19 - MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
11/04/2025 - 08:41:01	4.490.000,00	12.187.423/0001-41 - MORAIS, MARQUES & CIA LTDA	Cancelado - não enviou proposta 14/04/2025 10:21:01
11/04/2025 - 08:41:02	5.015.310,10	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
11/04/2025 - 08:43:29	4.994.900,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
25/04/2025 - 13:38:23	4.520.683,65	07.723.398/0001-33 - M V DE CARVALHO	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	15/04/2025 - 10:10:10	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Composições.pdf
0001	15/04/2025 - 10:10:10	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	CARTA PROPOSTA ANGICAL CONC 01.pdf
0001	15/04/2025 - 10:13:22	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Composição 02.pdf
0001	16/04/2025 - 14:56:46	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Angical 1.rar
0001	25/04/2025 - 16:04:29	07.723.398/0001-33 - M V DE CARVALHO	PROPOSTA 01_CRECHE TIPO 1 -- Cronograma.zip
0001	07/05/2025 - 10:04:43	07.723.398/0001-33 - M V DE CARVALHO	HABILITAÇÃO E PROPOSTA.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/04/2025 - 10:21:01	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA	12.187.423/0001-41	Item 0001 - Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1

Desclassificação: não enviou proposta



25/04/2025 - 09:15:47	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Item 0001 - Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1
Desclassificação: Conforme parecer do setor de engenharia, a proposta não encontra-se apta. Ademais, os documentos de habilitação encontram-se incompletos			
11/04/2025 - 14:12:16	J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	Item 0001 - Construção de Creche, no Bairro Nemo Santos no Município de Angical do Piauí-PI – FNDE – Creche Tipo 1
Desclassificação: Proposta não apresentada			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
15/05/2025 - 08:46	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
11/04/2025 - 08:33:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/04/2025 - 08:35:30	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/04/2025 - 08:35:30	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/04/2025 - 08:35:31	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/04/2025 - 08:35:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/04/2025 - 08:35:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2025 - 08:35:48	Agente de Contratação	Bom dia. Sessão aberta.
11/04/2025 - 08:45:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/04/2025 - 08:46:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 4.440.854,66.
11/04/2025 - 09:05:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 09:05:31	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA ACOMPANHA DO SEGURO GARANTIA PREVIAMENTE ANEXADO AO SISTEMA SEM AS TARJAS.
11/04/2025 - 12:03:14	Agente de Contratação	vamos seguir às 14h00min
11/04/2025 - 14:12:16	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/04/2025 - 14:12:16	Sistema	Motivo: Proposta não apresentada
11/04/2025 - 14:12:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MORAIS, MARQUES & CIA LTDA com lance de R\$ 4.490.000,00.
11/04/2025 - 14:13:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:13 do dia 11/04/2025.
11/04/2025 - 14:13:34	Sistema	Motivo: Solicitamos envio da proposta readequada
11/04/2025 - 17:18:21	Agente de Contratação	Vamos retomar segunda às 8:30min
14/04/2025 - 09:23:37	Agente de Contratação	Bom dia a todos! Tivemos um problema com o acesso ao sistema e por isso não conseguimos acessar no horário marcado
14/04/2025 - 09:23:55	Agente de Contratação	para não ter prejuízos vamos seguir às 10h00min
14/04/2025 - 10:21:01	Sistema	O fornecedor MORAIS, MARQUES & CIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 10:21:01	Sistema	Motivo: não enviou proposta
14/04/2025 - 10:21:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA com lance de R\$ 4.500.000,00.
14/04/2025 - 10:21:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 10:21:18	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 10:41, encerrando às 10:46:00.
14/04/2025 - 10:46:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 10:46:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor M V DE CARVALHO tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 10:53:20	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor M V DE CARVALHO foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 11:13, encerrando às 11:18:00.
14/04/2025 - 11:18:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 11:18:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 11:32:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 11:52, encerrando às 11:57:00.
14/04/2025 - 11:57:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.



14/04/2025 - 11:57:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 11:57:35	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 12:17, encerrando às 12:22:00.
14/04/2025 - 12:22:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 12:22:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 12:22:51	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 12:42, encerrando às 12:47:00.
14/04/2025 - 12:47:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 12:47:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 13:19:20	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 13:39, encerrando às 13:44:00.
14/04/2025 - 13:44:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 13:44:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
14/04/2025 - 14:07:16	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor JR CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 14/04/2025 às 14:27, encerrando às 14:32:00.
14/04/2025 - 14:32:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
14/04/2025 - 14:42:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:42 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 14:42:26	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA
14/04/2025 - 15:57:02	F. CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, Sr pregoeiro peço por gentileza um tempo de prazo maior em virtude de mais de 200 composições a fazer !
14/04/2025 - 15:59:17	F. CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Documentação Item 0001: 5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ``peço um prazo de 24 horas.``
14/04/2025 - 17:06:35	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão. Vamos dar prosseguimento amanhã às 08h00min
15/04/2025 - 08:14:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:14 do dia 15/04/2025.
15/04/2025 - 08:14:44	Sistema	Motivo: Em atenção ao pedido de prorrogação do prazo para envio da proposta, informamos que será concedido apenas o prazo adicional de 2 (duas) horas, conforme previsto no edital. Destacamos que o edital estabelece que a prorrogação, quando concedida, será por igual período, garantindo assim a manutenção das condições igualitárias entre todos os licitantes, em observância ao princípio da isonomia. Ressaltamos ainda que o edital possui força normativa entre as partes, devendo ser cumprido.
15/04/2025 - 10:07:52	F. CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, poderia da um prazo de 20 minutos a mais ?
15/04/2025 - 10:10:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 10:13:22	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2025 - 10:53:59	Agente de Contratação	SESSÃO SUSPensa PARA ANÁLISE DA PROPOSTA PELO SETOR DE ENGENHARIA
16/04/2025 - 09:45:43	Agente de Contratação	informamos que vamos retomar às 13h00min
16/04/2025 - 13:08:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:08 do dia 16/04/2025.
16/04/2025 - 13:08:22	Sistema	Motivo: solicitamos o envio dos documentos de habilitação.
16/04/2025 - 14:56:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2025 - 16:06:53	Agente de Contratação	Vamos dar seguimento amanhã às 09h00min
25/04/2025 - 09:15:47	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 09:15:47	Sistema	Motivo: Conforme parecer do setor de engenharia, a proposta não encontra-se apta. Ademais, os documentos de habilitação encontram-se incompletos
25/04/2025 - 09:15:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 4.537.998,36.
25/04/2025 - 09:15:47	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 09:16:18	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 11:16, encerrando às 11:21:00.
25/04/2025 - 11:21:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 11:21:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor M V DE CARVALHO tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 11:35:33	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor M V DE CARVALHO foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 13:35, encerrando às 13:40:00.
25/04/2025 - 13:38:23	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4.520.683,65.
25/04/2025 - 13:38:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M V DE CARVALHO com lanceR\$ 4.520.683,65.
25/04/2025 - 15:00:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 15:00:08	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA.
25/04/2025 - 16:04:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 14:08:06	Agente de Contratação	OS DOCUMENTOS FORAM ENVIADOS PARA ANÁLISE DA ENGENHARIA



06/05/2025 - 16:43:17	Agente de Contratação	vamos continuar amanhã às 08h15min
07/05/2025 - 08:20:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:20 do dia 07/05/2025.
07/05/2025 - 08:20:09	Sistema	Motivo: SOLICITAMOS O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
07/05/2025 - 10:04:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/05/2025 - 10:28:37	Agente de Contratação	VAMOS SEGUIR ÀS 15H00MIN
09/05/2025 - 15:31:59	Agente de Contratação	Sessão suspensa. O setor de licitações ainda aguarda o termino da análise referente as documentações técnicas. Avisaremos com antecedência o retorno da sessão
14/05/2025 - 15:53:45	Agente de Contratação	VAMOS SEGUIR AMANHÃ ÀS 08H00MIN
15/05/2025 - 08:16:04	Sistema	O fornecedor M V DE CARVALHO teve sua proposta aceita no item 0001.
15/05/2025 - 08:16:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2025 às 08:26.
15/05/2025 - 08:36:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor M V DE CARVALHO.
15/05/2025 - 08:36:45	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/05/2025 - 08:36:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/05/2025 às 08:46.
15/05/2025 - 08:52:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/05/2025 - 12:08:53	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO.
15/05/2025 - 12:09:16	Sistema	O item 0001 foi homologado por BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO.

Darnele Soares Carvalho
Agente de Contratação

BRUNO FERREIRA SOBRINHO NETO
Autoridade Competente

ANAILSA MONTERIO DE BARROS
Apoio

