

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Beneditinos
Prefeitura Municipal de Beneditinos
Concorrência por Menor Preço - 003/2024

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SÃO BENEDITO	1.784.212,24	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.784.212,24				
0002							
	0001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	832.716,13	1	SVÇ	Revogado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	832.716,13				
0003							
	0001	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, EM DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS – PI.	699.991,09	1	SVÇ	Revogado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	699.991,09				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/06/2024 - 18:23	Projeto Estradas Vicinais- Riachão.rar
18/06/2024 - 18:26	Projeto Povoado Barreiro.rar
18/06/2024 - 18:48	03. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP.pdf
18/06/2024 - 18:48	08. EDITAL CE 003.2024.pdf
18/06/2024 - 19:03	Projeto - Praça São Benedito.pdf
05/07/2024 - 12:43	Parecer Técnico Proposta Viana Construções.pdf
05/07/2024 - 12:43	Parecer Técnico Proposta RM DANTAS (1).pdf
12/07/2024 - 10:49	Terceiro Parecer Técnico - PROPOSTA -CE 003.2024.pdf
17/07/2024 - 09:40	AVISO DE REVOG. LOTE II E III, C.E 003 (1).pdf
17/07/2024 - 16:01	PRIMEIRO PARECER DOCUMENTAÇÃO - CE 003.2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/07/2024 - 15:36:03	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 15:36:03	Negociação aberta para o processo003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 16:05:44	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 16:05:44	Envio de Propostas Readequadas003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 16:09:07		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 17:54:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 10:35:53	Envio de Propostas Readequadas 003/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 12:40.
05/07/2024 - 12:46:07	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



05/07/2024 - 12:46:07	Negociação aberta para o processo003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 12:46:07	Negociação aberta para o processo003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 13:15:09	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 13:15:09	Envio de Propostas Readequadas003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 13:15:09	Envio de Propostas Readequadas003/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 14:47:05		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/07/2024 - 15:11:46		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 09:49:21		Você recebeu uma nova negociação no lote 0002 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/07/2024 - 09:55:25	Envio de Propostas Readequadas 003/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 08/07/2024 às 11:55.
08/07/2024 - 11:19:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/07/2024 - 11:09:14	Envio de Propostas Readequadas 003/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/07/2024 às 13:10.
12/07/2024 - 12:36:57		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 15:23:20	Documentos solicitados para o processo 003/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2024 - 15:27:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 003/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Itens marcados com **** estão cancelados.

Vencedores

ECOBRAIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.937.849/0001-00 - Endereço: ESTRADA DA CATARINA KM 07 - CEP: 64039990 - UF: PI - Município: - Telefone: (86) 99903-1100

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I					
	0001	REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SÃO BENEDITO	N/C	N/C	1 SVÇ	1.370.758,81	1.370.758,81
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.370.758,81
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.370.758,81	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA SÃO BENEDITO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE*	31.675.494/0001-38	27/06/2024 - 15:48:15	N/C	N/C	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Sim
VIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	02/07/2024 - 08:21:31			1	R\$1.443.151,00	R\$ 1.443.151,00	Sim
LUCIANO GIL CONSTRUCOES EIRELI	27.519.301/0001-82	28/06/2024 - 11:52:54	N/C	N/C	1	R\$1.784.212,24	R\$ 1.784.212,24	Sim
R M DANTAS*	43.836.692/0001-15	01/07/2024 - 15:53:38	N/C	N/C	1	R\$1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00	Sim
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA	14.190.481/0001-50	01/07/2024 - 15:56:06	N/C	N/C	1	R\$1.370.993,45	R\$ 1.370.993,45	Não
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	01/07/2024 - 20:45:19	N/C	N/C	1	R\$1.443.151,00	R\$ 1.443.151,00	Sim
DORO CONSTRUCOES LTDA*	20.994.835/0001-11	01/07/2024 - 18:55:29	N/C	N/C	1	R\$1.443.151,00	R\$ 1.443.151,00	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA*	04.361.448/0001-91	01/07/2024 - 19:14:15	N/C	N/C	1	R\$2.819.000,00	R\$ 2.819.000,00	Sim
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	01/07/2024 - 20:12:31	N/C	N/C	1	R\$1.443.151,00	R\$ 1.443.151,00	Sim
ECOBASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	01/07/2024 - 20:50:16	N/C	N/C	1	R\$1.370.758,81	R\$ 1.370.758,81	Sim
ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	01/07/2024 - 23:29:16	N/C	N/C	1	R\$1.382.782,72	R\$ 1.382.782,72	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	01/07/2024 - 23:51:36	N/C	N/C	1	R\$1.430.000,00	R\$ 1.430.000,00	Sim
I S FREIRE EMPREENDIMENTOS LTDA*	19.531.988/0001-43	02/07/2024 - 01:04:41	N/C	N/C	1	R\$1.443.151,00	R\$ 1.443.151,00	Sim
CONSTRUTORA FUTURA LTDA*	36.709.009/0001-13	02/07/2024 - 08:11:07	REFORMA	1	1	R\$1.226.678,35	R\$ 1.226.678,35	Sim
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	02/07/2024 - 08:58:35	N/C	N/C	1	R\$1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00	Sim
CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA*	10.781.895/0001-00	02/07/2024 - 09:30:21	N/C	N/C	1	R\$2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	27/06/2024 - 15:49:53	N/C	N/C	1	R\$624.537,09	R\$ 624.537,09	Sim
VIANA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	02/07/2024 - 08:21:31			1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim
LUCIANO GIL CONSTRUCOES EIRELI	27.519.301/0001-82	28/06/2024 - 11:51:18	N/C	N/C	1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	01/07/2024 - 15:55:10	N/C	N/C	1	R\$624.537,09	R\$ 624.537,09	Sim
MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA	14.190.481/0001-50	01/07/2024 - 15:57:32	N/C	N/C	1	R\$791.080,58	R\$ 791.080,58	Não
DORO CONSTRUCOES LTDA*	20.994.835/0001-11	01/07/2024 - 18:56:44	N/C	N/C	1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	01/07/2024 - 20:12:53	N/C	N/C	1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim



ECOBASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	01/07/2024 - 20:56:17	N/C	N/C	1	R\$785.521,84	R\$ 785.521,84	Sim
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	01/07/2024 - 21:57:00	N/C	N/C	1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim
ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	01/07/2024 - 23:35:51	N/C	N/C	1	R\$832.716,13	R\$ 832.716,13	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	01/07/2024 - 23:45:31	N/C	N/C	1	R\$670.000,00	R\$ 670.000,00	Sim
CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	02/07/2024 - 08:11:08	OBRA	1	1	R\$707.808,71	R\$ 707.808,71	Sim
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	02/07/2024 - 09:00:43	N/C	N/C	1	R\$800.000,00	R\$ 800.000,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, EM DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS – PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	27/06/2024 - 15:50:23	N/C	N/C	1	R\$690.000,00	R\$ 690.000,00	Sim
VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	02/07/2024 - 08:21:32			1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	27.519.301/0001-82	28/06/2024 - 11:52:23	N/C	N/C	1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	01/07/2024 - 16:00:46	N/C	N/C	1	R\$524.993,31	R\$ 524.993,31	Sim
DORO CONSTRUÇOES LTDA*	20.994.835/0001-11	01/07/2024 - 18:57:56	N/C	N/C	1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	01/07/2024 - 20:13:25	N/C	N/C	1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
ECOBASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	01/07/2024 - 20:56:29	N/C	N/C	1	R\$665.766,65	R\$ 665.766,65	Sim
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	01/07/2024 - 21:57:40	N/C	N/C	1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	01/07/2024 - 23:36:52	N/C	N/C	1	R\$699.991,09	R\$ 699.991,09	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	01/07/2024 - 23:47:48	N/C	N/C	1	R\$560.000,00	R\$ 560.000,00	Sim
CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	02/07/2024 - 08:11:08	OBRA	1	1	R\$594.992,42	R\$ 594.992,42	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	120 dias
LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	27.519.301/0001-82	120 dias
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	120 dias
MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA	14.190.481/0001-50	120 dias
DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	90 dias
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	180 dias
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	120 dias
ECOBASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	120 dias
ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	120 dias
CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	120 dias
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	180 dias
CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA	10.781.895/0001-00	120 dias



Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2024 - 15:48:15	1.300.000,00 (proposta)	31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Cancelado - Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
28/06/2024 - 11:52:54	1.784.212,24 (proposta)	27.519.301/0001-82 - LUCIANO GIL CONSTRUcoes EIRELI	Válido
01/07/2024 - 15:53:38	1.300.000,00 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Cancelado - Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
01/07/2024 - 15:56:07	1.370.993,45 (proposta)	14.190.481/0001-50 - MONTE CLARO CONSTRUcoes LTDA	Válido
01/07/2024 - 18:55:29	1.443.151,00 (proposta)	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU COM ITEM 4.7 DO EDITAL
01/07/2024 - 19:14:15	2.819.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
01/07/2024 - 20:12:31	1.443.151,00 (proposta)	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
01/07/2024 - 20:45:19	1.443.151,00 (proposta)	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
01/07/2024 - 20:50:16	1.370.758,81 (proposta)	05.937.849/0001-00 - ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:29:16	1.382.782,72 (proposta)	42.872.980/0001-62 - ALFA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:51:36	1.430.000,00 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Válido
02/07/2024 - 01:04:41	1.443.151,00 (proposta)	19.531.988/0001-43 - I S FREIRE EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
02/07/2024 - 08:11:08	1.226.678,35 (proposta)	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado - Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
02/07/2024 - 08:21:31	1.443.151,00 (proposta)	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 08:58:35	1.400.000,00 (proposta)	26.578.603/0001-69 - ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/07/2024 - 09:30:21	2.700.000,00 (proposta)	10.781.895/0001-00 - CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
04/07/2024 - 10:33:15	1.370.600,00	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 10:34:32	1.399.000,00	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
04/07/2024 - 10:36:00	1.382.782,89	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 10:37:44	1.370.758,81	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 11:38:36	1.370.700,00	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado

0002 - LOTE II

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2024 - 15:49:53	624.537,09 (proposta)	31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Cancelado
28/06/2024 - 11:51:18	832.716,13 (proposta)	27.519.301/0001-82 - LUCIANO GIL CONSTRUcoes EIRELI	Válido
01/07/2024 - 15:55:10	624.537,09 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Cancelado
01/07/2024 - 15:57:32	791.080,58 (proposta)	14.190.481/0001-50 - MONTE CLARO CONSTRUcoes LTDA	Válido
01/07/2024 - 18:56:44	832.716,13 (proposta)	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU O ITEM 4.7 DO EDITAL



01/07/2024 - 20:12:53	832.716,13 (proposta)	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
01/07/2024 - 20:56:17	785.521,84 (proposta)	05.937.849/0001-00 - ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
01/07/2024 - 21:57:00	832.716,13 (proposta)	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:35:51	832.716,13 (proposta)	42.872.980/0001-62 - ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:45:31	670.000,00 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Válido
02/07/2024 - 08:11:08	707.808,71 (proposta)	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 08:21:32	832.716,13 (proposta)	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
02/07/2024 - 09:00:43	800.000,00 (proposta)	26.578.603/0001-69 - ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
04/07/2024 - 10:52:51	624.537,09	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 10:53:15	785.000,00	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
04/07/2024 - 10:53:24	660.000,00	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/07/2024 - 10:53:34	791.080,69	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 10:54:18	785.000,90	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 11:01:02	784.000,99	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 11:52:22	620.537,09	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado
08/07/2024 - 09:49:21	659.500,00	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

0003 - LOTE III

Data	Valor	CNPJ	Situação
27/06/2024 - 15:50:23	690.000,00 (proposta)	31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Válido
28/06/2024 - 11:52:23	699.991,09 (proposta)	27.519.301/0001-82 - LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
01/07/2024 - 16:00:46	524.993,31 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Cancelado
01/07/2024 - 18:57:57	699.991,09 (proposta)	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - DESCUMPRIU COM ITEM 4.7 DO EDITAL
01/07/2024 - 20:13:25	699.991,09 (proposta)	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
01/07/2024 - 20:56:29	665.766,65 (proposta)	05.937.849/0001-00 - ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Válido
01/07/2024 - 21:57:40	699.991,09 (proposta)	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:36:52	699.991,09 (proposta)	42.872.980/0001-62 - ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/07/2024 - 23:47:48	560.000,00 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 08:11:08	594.992,42 (proposta)	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado
02/07/2024 - 08:21:32	699.991,09 (proposta)	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 11:10:26	665.766,95	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 11:11:00	664.999,99	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
04/07/2024 - 11:11:12	594.992,42	53.717.792/0001-86 - VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 11:11:33	524.993,31	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado
04/07/2024 - 11:15:16	665.000,00	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido



04/07/2024 - 11:19:17	594.992,99	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDEIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
04/07/2024 - 11:52:47	520.993,31	36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/07/2024 - 15:27:54	05.937.849/0001-00 - ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	DECLARAÇÕES - ECOBRASIL (1).pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	27/06/2024 - 15:26	Joao Tadeu Pereira Roque	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R M DANTAS	01/07/2024 - 15:49	Rafael Mendes Dantas	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ECOBASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	01/07/2024 - 20:43	PETERSON DE MOURA NORBERTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	01/07/2024 - 23:37	Chandes Ivonor de Araújo Sousa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA FUTURA LTDA	02/07/2024 - 07:25	AZARIAS MARQUES GOMES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	02/07/2024 - 08:20	MARIA LUIZA FERRO GOMES VIANA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/07/2024 - 15:31:35	CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	Item 0002 - LOTE II
Desclassificação: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.			
04/07/2024 - 15:31:51	CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	Item 0003 - LOTE III
Desclassificação: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.			
05/07/2024 - 09:47:29	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Item 0003 - LOTE III
Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.			
05/07/2024 - 12:42:06	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Item 0003 - LOTE III
Desclassificação: NAO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA			
05/07/2024 - 12:44:55	VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDEIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: CONFORME PARECER EM ANEXO			



05/07/2024 - 12:45:14	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Item 0002 - LOTE II
Desclassificação: CONFORME PARECER EM ANEXO			
08/07/2024 - 09:42:49	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Item 0002 - LOTE II
Desclassificação: nao enviou proposta readequada			
12/07/2024 - 10:50:41	VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	Item 0003 - LOTE III
Desclassificação: CONFORME PARECER EM ANEXO			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/07/2024 - 16:14	22/07/2024 - 18:00	25/07/2024 - 18:00

0001 - LOTE I

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	04/07/2024 - 12:14:31	mlj vai interpor recurso	Deferido
40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	04/07/2024 - 12:14:54	declaro intenssao de recurso	Deferido
04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	04/07/2024 - 12:15:39	MANIFESTO INTERESSE EM RECURSO.	Deferido
04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	04/07/2024 - 12:16:15	MANIFESTO INTERESSE EM RECURSO.	Deferido
43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	04/07/2024 - 12:17:17	manifestamos o nosso interesse interpor recurso abertura prazo para apresentação da nossa peça recursal no processo em questão. conforme lei	Deferido
36.709.009/0001-13 - CONSTRUTORA FUTURA LTDA	04/07/2024 - 12:17:28	COMO QUE A EMPRESA GANHA COM O VALOR MAIOR PROPOSTO QUE A EMPRESA FUTURA SENDO QUE A PLANILHA E NA EXUCUÇÃO, TEM MAIS CONTRUÇÃO DO QUE REFORMA, ENTÃO APOS A ANALISE DA PLANILHA A PORCENTAGEM DE CONSTRUÇÃO E MAIOR QUE A DE REFORMA	Deferido

0002 - LOTE II

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUcoes LTDA	04/07/2024 - 12:13:15	manifesto interesse de recurso	Indeferido
51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	04/07/2024 - 12:14:37	mlj vai interpor recurso	Indeferido
40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	04/07/2024 - 12:15:13	declaro intenssao de recurso	Indeferido
43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	04/07/2024 - 12:16:47	manifestamos o nosso interesse interpor recurso abertura prazo para apresentação da nossa peça recursal no processo em questão. conforme lei	Indeferido



0003 - LOTE III

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	04/07/2024 - 12:13:40	declaro intenção de recurso	Indeferido
51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	04/07/2024 - 12:14:47	mlj vai interpor recurso	Indeferido
40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	04/07/2024 - 12:15:35	declaro intenssao de recurso	Indeferido
43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	04/07/2024 - 12:16:59	manifestamos o nosso interesse interpor recurso abertura prazo para apresentação da nossa peça recursal no processo em questão. conforme lei e item em edital,	Indeferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	Rejeitado	1.226.678,35
2º	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Rejeitado	1.300.000,00
3º	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Rejeitado	1.300.000,00
4º	VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	Desclassificado	1.370.700,00
5º	ECOBRAIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	Arrematante	1.370.758,81
6º	MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA	14.190.481/0001-50	Classificado	1.370.993,45
7º	ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	Classificado	1.382.782,72
8º	M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	Classificado	1.382.782,89
9º	CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	Classificado	1.399.000,00
10º	ALX CONSTRUTORA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	Classificado	1.400.000,00
11º	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Classificado	1.430.000,00
12º	DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	Rejeitado	1.443.151,00
13º	I S FREIRE EMPREENDIMENTOS LTDA	19.531.988/0001-43	Rejeitado	1.443.151,00
14º	LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	27.519.301/0001-82	Classificado	1.784.212,24
15º	CONSTRUTORA SOUSA E TERRAPLENAGEM LTDA	10.781.895/0001-00	Rejeitado	2.700.000,00
16º	APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	Rejeitado	2.819.000,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE II

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	Desclassificado	620.537,09
2º	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Desclassificado	624.537,09
3º	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Desclassificado	624.537,09
4º	VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	Arrematante	659.500,00
5º	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Classificado	670.000,00
6º	M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	Classificado	784.000,99
7º	CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	Classificado	785.000,00
8º	ECOBRAIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	Classificado	785.521,84



9º	MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA	14.190.481/0001-50	Classificado	791.080,58
10º	ALX CONSTRUTORA LOCAÇOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	Classificado	800.000,00
11º	LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	27.519.301/0001-82	Classificado	832.716,13
12º	DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	Rejeitado	832.716,13
13º	ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	Classificado	832.716,13

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - LOTE III

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA FUTURA LTDA	36.709.009/0001-13	Desclassificado	520.993,31
2º	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Desclassificado	524.993,31
3º	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Desclassificado	560.000,00
4º	VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	53.717.792/0001-86	Desclassificado	594.992,42
5º	M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	Arrematante	594.992,99
6º	CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	Classificado	664.999,99
7º	ECOBRAIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	05.937.849/0001-00	Classificado	665.766,65
8º	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	Classificado	690.000,00
9º	LUCIANO GIL CONSTRUÇOES EIRELI	27.519.301/0001-82	Classificado	699.991,09
10º	DORO CONSTRUÇOES LTDA	20.994.835/0001-11	Rejeitado	699.991,09
11º	ALFA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42.872.980/0001-62	Classificado	699.991,09

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
18/06/2024 - 19:04:59	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: CONFORME ANEXO.
02/07/2024 - 10:03:01	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES, DAREMOS INICIO A ESTE CERTAME.
02/07/2024 - 10:03:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/07/2024 - 10:20:59	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1443151,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 10:20:59	Sistema	Motivo: DESCUMPRIU COM ITEM 4.7 DO EDITAL
02/07/2024 - 10:26:57	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 2819000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 10:26:57	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
02/07/2024 - 11:22:59	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 2700000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 11:22:59	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
02/07/2024 - 11:23:41	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1443151,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 11:23:41	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO APRESENTOU SEGURO GARANTIA CONFORME EXIGIDO.
02/07/2024 - 11:27:05	Sistema	O lote 0002 teve uma proposta de R\$ 832716,13 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 11:27:05	Sistema	Motivo: DESCUMPRIU O ITEM 4.7 DO EDITAL
02/07/2024 - 11:28:22	Sistema	O lote 0003 teve uma proposta de R\$ 699991,09 cancelada pelo Agente de Contratação.
02/07/2024 - 11:28:22	Sistema	Motivo: DESCUMPRIU COM ITEM 4.7 DO EDITAL
02/07/2024 - 16:08:36	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, IREI SUSPENDER O PRESENTE CERTAME, DAREMOS CONTINUIDADE AMANHÃ (03/07/2024) AS 09:30 DA MANHÃ.
03/07/2024 - 10:05:54	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes!
03/07/2024 - 18:08:40	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a sessão para quinta-feira, dia 04 de julho de 2024, às 10h00min.
04/07/2024 - 10:16:53	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
04/07/2024 - 10:17:10	Agente de Contratação	PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS AO CHAT!
04/07/2024 - 10:29:54	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1300000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
04/07/2024 - 10:29:54	Sistema	Motivo: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
04/07/2024 - 10:30:09	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1300000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
04/07/2024 - 10:30:09	Sistema	Motivo: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.



04/07/2024 - 10:30:17	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1226678,35 cancelada pelo Agente de Contratação.
04/07/2024 - 10:30:17	Sistema	Motivo: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
04/07/2024 - 10:32:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2024 - 10:32:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/07/2024 - 10:32:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/07/2024 - 10:32:16	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/07/2024 - 10:32:47	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 10:32:47	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2024 - 10:34:30	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.370.600,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
04/07/2024 - 10:34:45	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.370.600,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 10:42:47	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
04/07/2024 - 10:52:10	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 10:52:10	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2024 - 11:03:02	Sistema	O lote 0002 foi encerrado em situação de empate.
04/07/2024 - 11:09:34	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 11:09:34	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2024 - 11:21:17	Sistema	O lote 0003 foi encerrado em situação de empate.
04/07/2024 - 11:37:44	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 11:37:44	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.370.758,81 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 11:37:58	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 11:37:58	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 624.537,09 para o lote 0002 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 11:38:11	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 11:38:11	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 524.993,31 para o lote 0003 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 04/07/2024 às 12:00.
04/07/2024 - 12:00:05	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
04/07/2024 - 12:00:05	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
04/07/2024 - 12:00:05	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
04/07/2024 - 12:10:45	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante VIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.370.700,00.
04/07/2024 - 12:10:46	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante CONSTRUTORA FUTURA LTDA - ME com lance de R\$ 620.537,09.
04/07/2024 - 12:10:46	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante CONSTRUTORA FUTURA LTDA - ME com lance de R\$ 520.993,31.
04/07/2024 - 12:11:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:22.
04/07/2024 - 12:11:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:22.
04/07/2024 - 12:11:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 12:22.
04/07/2024 - 12:12:08	Agente de Contratação	Informo que a primeira intenção de recurso, é referente ao preço proposto.
04/07/2024 - 12:12:19	Sistema	O fornecedor DORO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:13:15	Sistema	O fornecedor DORO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
04/07/2024 - 12:13:15	Sistema	O fornecedor VIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0002.
04/07/2024 - 12:13:20	Sistema	O fornecedor VIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o lote 0003.
04/07/2024 - 12:13:40	Sistema	O fornecedor DORO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
04/07/2024 - 12:14:31	Sistema	O fornecedor M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:14:37	Sistema	O fornecedor M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
04/07/2024 - 12:14:47	Sistema	O fornecedor M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
04/07/2024 - 12:14:54	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA INHUMA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:15:14	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA INHUMA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.



04/07/2024 - 12:15:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA INHUMA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
04/07/2024 - 12:15:40	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:16:15	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:16:47	Sistema	O fornecedor R M DANTAS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
04/07/2024 - 12:16:59	Sistema	O fornecedor R M DANTAS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
04/07/2024 - 12:17:17	Sistema	O fornecedor R M DANTAS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 12:17:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA FUTURA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
04/07/2024 - 15:31:35	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA FUTURA LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 15:31:35	Sistema	Motivo: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
04/07/2024 - 15:31:35	Sistema	O lote 0002 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 15:31:51	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA FUTURA LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 15:31:51	Sistema	Motivo: Conforme item - 6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
04/07/2024 - 15:31:51	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante R M DANTAS com lance de R\$ 524.993,31.
04/07/2024 - 15:33:10	Sistema	Desempate realizado para o lote 0002 tem como vencedor o fornecedor com token 2
04/07/2024 - 15:36:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:46 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 15:36:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 15:46 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 15:36:03	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 15:46 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 15:36:03	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES, ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
04/07/2024 - 15:37:35	F. VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS L	Negociação Item 0001: Boa tarde! senhor agente de contratação ja estamos no limite, peço que aceite como nosso valor final.
04/07/2024 - 16:05:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 16:05:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 16:05:44	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 18:05 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 16:06:26	Agente de Contratação	SOLICITO PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO PREVISTO.
04/07/2024 - 16:09:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
04/07/2024 - 17:18:34	Agente de Contratação	Após o encerramento do prazo de envio da proposta readequada, daremos continuidade ao certame na Sexta-Feira, dia 05/07/2024, às 09:30h.
04/07/2024 - 17:54:44	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/07/2024 - 09:41:53	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
05/07/2024 - 09:46:13	Agente de Contratação	As propostas recebidas e encaminhadas para setor de engenharia para análise.
05/07/2024 - 09:47:29	Sistema	O fornecedor R M DANTAS foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 09:47:29	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.
05/07/2024 - 09:47:29	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA com lance de R\$ 560.000,00.
05/07/2024 - 09:48:42	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 09:58 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 09:48:42	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, ESTA ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
05/07/2024 - 10:35:53	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 12:40.
05/07/2024 - 10:36:11	Agente de Contratação	SOLICITO PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO PREVISTO.
05/07/2024 - 12:42:06	Sistema	O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 12:42:06	Sistema	Motivo: NAO ENVIU PROPOSTA READEQUADA
05/07/2024 - 12:42:06	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 594.992,42.
05/07/2024 - 12:43:12	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Proposta Viana Construções.pdf) em 05/07/2024 às 12:43.
05/07/2024 - 12:43:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Proposta RM DANTAS (1).pdf) em 05/07/2024 às 12:43.
05/07/2024 - 12:44:55	Sistema	O fornecedor VIANA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 12:44:55	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO
05/07/2024 - 12:44:55	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA com lance de R\$ 1.370.758,81.
05/07/2024 - 12:45:14	Sistema	O fornecedor R M DANTAS foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
05/07/2024 - 12:45:14	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO
05/07/2024 - 12:45:14	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante JOAO TADEU PEREIRA ROQUE com lance de R\$ 624.537,09.
05/07/2024 - 12:46:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:57 do dia 05/07/2024.



05/07/2024 - 12:46:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 12:57 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 12:46:07	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 12:57 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 12:46:07	Sistema	Motivo: SENHORES LICITANTES, ESTA ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
05/07/2024 - 13:15:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 13:15:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 13:15:09	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 05/07/2024.
05/07/2024 - 13:15:38	Agente de Contratação	Solicito proposta readequada e planilha de composição de custos no prazo estimado.
05/07/2024 - 14:47:05	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/07/2024 - 15:11:46	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
05/07/2024 - 17:06:01	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, IREI SUSPENDER O PRESENTE CERTAME, DAREMOS CONTINUIDADE NA SEGUNDA - FEITA (08/07/2024) AS 09:30 DA MANHÃ.
08/07/2024 - 09:37:25	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
08/07/2024 - 09:42:49	Sistema	O fornecedor JOAO TADEU PEREIRA ROQUE foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
08/07/2024 - 09:42:49	Sistema	Motivo: nao enviou proposta readequada
08/07/2024 - 09:42:49	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 660.000,00.
08/07/2024 - 09:43:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 09:53 do dia 08/07/2024.
08/07/2024 - 09:43:33	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, ESTA ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
08/07/2024 - 09:49:21	Sistema	O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 659.500,00.
08/07/2024 - 09:49:51	F. VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS L	Negociação Item 0002: Bom dia Sr.(a) Pregoeira(a)! Peço que aceite nosso valor final por que nossos preços já estão no limite!
08/07/2024 - 09:55:25	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 08/07/2024 às 11:55.
08/07/2024 - 11:19:24	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
08/07/2024 - 16:22:50	Agente de Contratação	BOA TARDE, IREI SUSPENDER ESTE CERTAME PARA DAR CONTINUIDADE AMANHÃ 10:30H DA MANHÃ (09/07/2024).
09/07/2024 - 16:17:08	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, ESTA SEÇÃO ESTA SUSPENSA! DAREMOS CONTINUIDADE AMANHÃ às 11:00H da manhã (10/07/2024)
10/07/2024 - 10:52:46	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
10/07/2024 - 17:40:22	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a sessão para quinta-feira, dia 11/07/2024, às 11h00min.
11/07/2024 - 11:07:57	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
11/07/2024 - 17:42:57	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, Sexta-Feira, dia 12/07/2024, às 10h30min.
12/07/2024 - 10:32:38	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
12/07/2024 - 10:49:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Terceiro Parecer Técnico - PROPOSTA -CE 003.2024.pdf) em 12/07/2024 às 10:49.
12/07/2024 - 10:50:41	Sistema	O fornecedor VIANA CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
12/07/2024 - 10:50:41	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO
12/07/2024 - 10:50:41	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA com lance de R\$ 594.992,99.
12/07/2024 - 10:51:21	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 11:02 do dia 12/07/2024.
12/07/2024 - 10:51:21	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, ESTA ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO.
12/07/2024 - 11:01:37	F. M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESS	Negociação Item 0003: Prezados Pregoeiro não tem como oferta um lance melhor do que já foi ofertado.
12/07/2024 - 11:09:14	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 12/07/2024 às 13:10.
12/07/2024 - 11:09:22	Agente de Contratação	SOLICITO PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO PREVISTO.
12/07/2024 - 12:36:57	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
12/07/2024 - 13:18:08	Agente de Contratação	Boa tarde senhores Licitantes! A presente sessão esta suspensa, o retorno sera avisado em chat com 24horas de antecedencia.
16/07/2024 - 09:24:27	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES! DAREMOS CONTINUIDADE NESTE CERTAME AMANHÃ (17/07/2024) AS 9:30HORAS DA MANHÃ.
17/07/2024 - 09:31:54	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
17/07/2024 - 09:40:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO DE REVOG. LOTE II E III, C.E 003 (1).pdf) em 17/07/2024 às 09:40.
17/07/2024 - 09:41:46	Sistema	O lote 0002 foi revogado por iniciativa do agente de contratação.
17/07/2024 - 09:41:46	Sistema	Motivo: CONFORME DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, PARA QUE SEHA REALIZADO ADEQUAÇÕES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E PROJETO BÁSICO.
17/07/2024 - 09:42:00	Sistema	O lote 0003 foi revogado por iniciativa do agente de contratação.
17/07/2024 - 09:42:00	Sistema	Motivo: CONFORME DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, PARA QUE SEHA REALIZADO ADEQUAÇÕES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E PROJETO BÁSICO.



17/07/2024 - 15:23:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:54 do dia 17/07/2024.
17/07/2024 - 15:23:52	Agente de Contratação	SENHOR LICITANTE SOLICITO QUE SEJA ANEXADO AS DECLARAÇÕES.
17/07/2024 - 15:27:54	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/07/2024 - 16:01:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRIMEIRO PARECER DOCUMENTAÇÃO - CE 003.2024.pdf) em 17/07/2024 às 16:01.
17/07/2024 - 16:03:43	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/07/2024 - 16:04:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ECOBRASIL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
17/07/2024 - 16:04:17	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/07/2024 - 16:04:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2024 às 16:14.
17/07/2024 - 17:06:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:06:42	Sistema	Intenção: mlj vai interpor recurso
17/07/2024 - 17:06:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:06:49	Sistema	Intenção: declaro intencsso de recurso
17/07/2024 - 17:06:52	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:06:52	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTERESSE EM RECURSO.
17/07/2024 - 17:06:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:06:55	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTERESSE EM RECURSO.
17/07/2024 - 17:07:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:07:03	Sistema	Intenção: manifestamos o nosso interesse interpor recurso abertura prazo para apresentação da nossa peça recursal no processo em questão. conforme lei
17/07/2024 - 17:07:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
17/07/2024 - 17:07:09	Sistema	Intenção: COMO QUE A EMPRESA GANHA COM O VALOR MAIOR PROPOSTO QUE A EMPRESA FUTURA SENDO QUE A PLANILHA E NA EXUCUÇÃO, TEM MAIS CONTRUÇÃO DO QUE REFORMA, ENTÃO APOS A ANALISE DA PLANILHA A PORCENTAGEM DE CONSTRUÇÃO E MAIOR QUE A DE REFORMA
17/07/2024 - 17:09:52	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 22/07/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 25/07/2024 às 18:00.
23/07/2024 - 10:53:34	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/07/2024 - 12:13:31	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Jullyvan Mendes de Mesquita.
23/07/2024 - 12:13:37	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Jullyvan Mendes de Mesquita.

IRISMAR PESSOA DA SILVA

Agente de Contratação

Jullyvan Mendes de Mesquita

Autoridade Competente

Marcos Renato Veras Alencar Magalhães

Apoio

