
  

Obra

Reparos e Manutenções Escolas Zona Sul - SINAPI 05/2026

Valor Final do 

Orçamento

11.073.258,26

BDI 25,00 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 314543,25 314.543,25 2,84 %

 1.1  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 225 91,30 20.542,50 0,19 %

 1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 45000 4,78 215.100,00 1,94 %

 1.3  5029 ORSE Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio 

mecânico

un 45 18,54 834,30 0,01 %

 1.4  98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M. AF_03/2024

UN 135 32,85 4.434,75 0,04 %

 1.5  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 90 122,68 11.041,20 0,10 %

 1.6  98534 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 90 339,70 30.573,00 0,28 %

 1.7  98535 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 45 708,50 31.882,50 0,29 %

 1.8  C3904 SEINFRA CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS m² 900 0,15 135,00 0,00 %

 2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 554711,8 554.711,80 5,01 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 90 59,16 5.324,40 0,05 %

 2.2  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 111,23 5.005,35 0,05 %

 2.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 53,35 2.400,75 0,02 %

 2.4  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 45 594,54 26.754,30 0,24 %

 2.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 450 0,69 310,50 0,00 %

 2.6  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 9000 0,74 6.660,00 0,06 %

Orçamento Sintético com Fórmulas
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 2.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 360 1,88 676,80 0,01 %

 2.8  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 225 9,56 2.151,00 0,02 %

 2.9  3250 ORSE Remoção de ventilador de teto un 360 5,55 1.998,00 0,02 %

 2.10  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 450 8,95 4.027,50 0,04 %

 2.11  C1044 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CALHAS M 1350 28,02 37.827,00 0,34 %

 2.12  C1045 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS m² 675 15,13 10.212,75 0,09 %

 2.13  C1046 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO m² 675 6,28 4.239,00 0,04 %

 2.14  C1047 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS m² 225 42,03 9.456,75 0,09 %

 2.15  C1048 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO m³ 45 578,59 26.036,55 0,24 %

 2.16  C1049 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 90 328,14 29.532,60 0,27 %

 2.17  C1050 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE m² 45 16,15 726,75 0,01 %

 2.18  C1051 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO) m² 450 44,60 20.070,00 0,18 %

 2.19  C1052 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS m² 675 32,65 22.038,75 0,20 %

 2.20  C1053 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA m² 675 42,51 28.694,25 0,26 %

 2.21  C1054 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC m² 2250 18,97 42.682,50 0,39 %

 2.22  C1056 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO m² 675 4,57 3.084,75 0,03 %

 2.23  C1061 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 90 24,46 2.201,40 0,02 %

 2.24  C1064 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO m² 1350 17,66 23.841,00 0,22 %

 2.25  C1065 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 90 35,33 3.179,70 0,03 %

 2.26  C1066 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 135 32,80 4.428,00 0,04 %

 2.27  C1069 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL m² 1800 66,99 120.582,00 1,09 %

 2.28  C1070 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA m² 225 12,62 2.839,50 0,03 %

 2.29  C1074 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS m² 450 63,10 28.395,00 0,26 %

 2.30  C1076 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS M 180 32,80 5.904,00 0,05 %

 2.31  C2197 SEINFRA REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL m² 450 4,49 2.020,50 0,02 %

 2.32  C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 45 539,04 24.256,80 0,22 %

  



  

 2.33  C2206 SEINFRA RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m² 900 12,62 11.358,00 0,10 %

 2.34  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 45 54,67 2.460,15 0,02 %

 2.35  C3040 SEINFRA RETIRADA DE GRADE DE FERRO m² 900 10,05 9.045,00 0,08 %

 2.36  C3373 SEINFRA RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA M 90 12,62 1.135,80 0,01 %

 2.37  C4633 SEINFRA REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO m² 45 162,54 7.314,30 0,07 %

 2.38  C5214 SEINFRA REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM m² 45 32,30 1.453,50 0,01 %

 2.39  3261 ORSE Remoção e reassentamento de louças sanitárias un 90 148,83 13.394,70 0,12 %

 2.40  13506 ORSE Remoção de caixa de água de 250l a 1000l un 20 49,61 992,20 0,01 %

 3   MOVIMENTOS DE TERRA 1 76151,7 76.151,70 0,69 %

 3.1  C1256 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M m³ 450 65,80 29.610,00 0,27 %

 3.2  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 315 115,18 36.281,70 0,33 %

 3.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 450 22,80 10.260,00 0,09 %

 4   FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1 498057,3 498.057,30 4,50 %

 4.1  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 45 822,98 37.034,10 0,33 %

 4.2  6457 ORSE Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 90 2.760,45 248.440,50 2,24 %

 4.3  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 90 652,47 58.722,30 0,53 %

 4.4  C4592 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ 

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

m³ 90 793,87 71.448,30 0,65 %

 4.5  C1401 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X m² 225 173,54 39.046,50 0,35 %

 4.6  GMC/SEMEC 

18 

Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (REF.: 

SINAPI 73844/001)

m³ 45 963,68 43.365,60 0,39 %

 5   PAREDES E PAINÉIS 1 303829,65 303.829,65 2,74 %

 5.1  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 135 145,67 19.665,45 0,18 %

 5.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 90 210,45 18.940,50 0,17 %

 5.3  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 900 126,11 113.499,00 1,02 %

  



  

 5.4  GMC/SEMEC 
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Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) (REF.: SINAPI 72131)

m² 135 207,86 28.061,10 0,25 %

 5.5  13128 ORSE Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação

m² 90 150,00 13.500,00 0,12 %

 5.6  C4096 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm m² 135 532,19 71.845,65 0,65 %

 5.7  C4492 SEINFRA VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 90 179,43 16.148,70 0,15 %

 5.8  C4495 SEINFRA DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m² 135 121,15 16.355,25 0,15 %

 5.9  C5214 SEINFRA REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA LEVE - DESMONTAGEM E REMONTAGEM m² 180 32,30 5.814,00 0,05 %

 6   COBERTURAS 1 1776062,25 1.776.062,25 16,04 %

 6.1  12733 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento 

PIR 30mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 90 426,55 38.389,50 0,35 %

 6.2  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 675 32,59 21.998,25 0,20 %

 6.3  12716 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 

- 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022

m² 135 150,96 20.379,60 0,18 %

 6.4  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 90 16,54 1.488,60 0,01 %

 6.5  C0802 SEINFRA COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( 

C/MADEIRAMENTO )

m² 135 157,30 21.235,50 0,19 %

 6.6  C1335 SEINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 

13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

m² 180 183,40 33.012,00 0,30 %

 6.7  C1337 SEINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 

10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

m² 180 161,79 29.122,20 0,26 %

 6.8  C1339 SEINFRA ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS,  VÃO 15m

m² 90 127,32 11.458,80 0,10 %

 6.9  C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA  ATE 20% NOVA m² 9000 59,56 536.040,00 4,84 %

 6.10  C2453 SEINFRA TELHA TRANSPARENTE ONDULADA m² 90 76,41 6.876,90 0,06 %

 6.11  C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA m² 45 268,98 12.104,10 0,11 %

 6.12  C3859 SEINFRA MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS m² 90 15,28 1.375,20 0,01 %

 6.13  C4460 SEINFRA MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) m² 1125 114,71 129.048,75 1,17 %

 6.14  C4462 SEINFRA TELHA CERÂMICA m² 1125 78,73 88.571,25 0,80 %

 6.15  GMC/SEMEC 

20 

Próprio REVISÃO GERAL DE COBERTURAS DE TELHAS CERÂMICAS (REF.: ORSE 

230)

m² 22500 36,03 810.675,00 7,32 %

  



  

 6.16  GMC/SEMEC 
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Próprio RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL (REF.: SINAPI 72085)

m 900 2,47 2.223,00 0,02 %

 6.17  GMC/SEMEC 
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Próprio ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, 

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 

FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 

ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 

ACABAMENTO(REF.:SINAPI 72111)

m² 90 134,04 12.063,60 0,11 %

 7   FORROS 1 104548,95 104.548,95 0,94 %

 7.1  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 180 51,86 9.334,80 0,08 %

 7.2  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1260 62,54 78.800,40 0,71 %

 7.3  GMC/SEMEC 

26 

Próprio RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (REF.: SINAPI 72201)

m² 1125 14,59 16.413,75 0,15 %

 8   REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 219922,2 219.922,20 1,99 %

 8.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 450 7,93 3.568,50 0,03 %

 8.2  C3029 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 m² 450 55,32 24.894,00 0,22 %

 8.3  C3037 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 m² 450 61,61 27.724,50 0,25 %

 8.4  C3121 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 m² 450 58,17 26.176,50 0,24 %

 8.5  C4434 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 

30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE

m² 45 151,90 6.835,50 0,06 %

 8.6  C4442 SEINFRA CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - 

DECORATIVA - P/ PAREDE

m² 1125 92,55 104.118,75 0,94 %

 8.7  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 90 68,48 6.163,20 0,06 %

 8.8  C1102 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

m² 1125 15,86 17.842,50 0,16 %

 8.9  C1120 SEINFRA REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM 

CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)

m² 225 11,55 2.598,75 0,02 %

 9   REVESTIMENTOS DE PISOS 1 240404,1 240.404,10 2,17 %

 9.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 450 48,45 21.802,50 0,20 %

  



  

 9.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 900 57,62 51.858,00 0,47 %

 9.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 540 94,48 51.019,20 0,46 %

 9.4  95000 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022

m² 45 75,38 3.392,10 0,03 %

 9.5  C5028 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

m² 180 52,80 9.504,00 0,09 %

 9.6  C5027 SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA

m² 125 60,96 7.620,00 0,07 %

 9.7  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 45 132,25 5.951,25 0,05 %

 9.8  C4623 SEINFRA PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO 

COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 45 240,02 10.800,90 0,10 %

 9.9  C4624 SEINFRA PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

m² 45 154,96 6.973,20 0,06 %

 9.10  GMC/SEMEC 

24 

Próprio PISO EM GRANILITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO COM 

JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,00X1,00M (POLIMENTO 

MECANIZADO) (REF.: SINAPI 72136)

m² 225 123,00 27.675,00 0,25 %

 9.11  2187 ORSE Polimento de piso de alta resistência (existente) m² 1350 30,56 41.256,00 0,37 %

 9.12  C4622 SEINFRA FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE UN 45 56,71 2.551,95 0,02 %

 10   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 715102,65 715.102,65 6,46 %

 10.1  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 90 184,82 16.633,80 0,15 %

 10.2  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 90 160,84 14.475,60 0,13 %

 10.3  C1360 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 90 166,10 14.949,00 0,14 %

 10.4  C1361 SEINFRA FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 135 157,81 21.304,35 0,19 %

 10.5  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 90 643,69 57.932,10 0,52 %

  



  

 10.6  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 180 532,15 95.787,00 0,87 %

 10.7  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 135 318,84 43.043,40 0,39 %

 10.8  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 135 353,25 47.688,75 0,43 %

 10.9  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 315 441,86 139.185,90 1,26 %

 10.10  C1958 SEINFRA PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E 

FERRAGENS

m² 90 403,40 36.306,00 0,33 %

 10.11  C3659 SEINFRA PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E 

DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

m² 45 493,76 22.219,20 0,20 %

 10.12  4716 ORSE Grade em metalon m² 360 326,25 117.450,00 1,06 %

 10.13  13778 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester 

por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e 

instalação. Inclusive poste e acessórios.

m 135 406,82 54.920,70 0,50 %

 10.14  C0585 SEINFRA CADEADO GRANDE PARA CELAS UN 90 169,00 15.210,00 0,14 %

 10.15  C0586 SEINFRA CADEADO MÉDIO UN 90 28,49 2.564,10 0,02 %

 10.16  C1143 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" UN 90 49,37 4.443,30 0,04 %

 10.17  C4588 SEINFRA DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) UN 45 25,66 1.154,70 0,01 %

 10.18  C1144 SEINFRA DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 90 30,15 2.713,50 0,02 %

 10.19  C1364 SEINFRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE UN 135 28,13 3.797,55 0,03 %

 10.20  C1365 SEINFRA FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO UN 135 24,62 3.323,70 0,03 %

 11   PINTURAS 1 425973,1 425.973,10 3,85 %

 11.1  102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 90 26,53 2.387,70 0,02 %

  



  

 11.2  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 90 20,35 1.831,50 0,02 %

 11.3  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 675 25,63 17.300,25 0,16 %

 11.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 450 15,58 7.011,00 0,06 %

 11.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 900 13,20 11.880,00 0,11 %

 11.6  2311 ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

dezarcão e 02 demãos de tinta esmalte

m² 1575 34,48 54.306,00 0,49 %

 11.7  3761 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de 

massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - 

R1

m² 100 147,19 14.719,00 0,13 %

 11.8  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 225 10,28 2.313,00 0,02 %

 11.9  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024

m² 90 21,89 1.970,10 0,02 %

 11.10  GMC/SEMEC 

25 

Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF.: SINAPI 88487)

m² 6750 15,22 102.735,00 0,93 %

 11.11  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 225 4,95 1.113,75 0,01 %

 11.12  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1800 3,97 7.146,00 0,06 %

 11.13  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 225 31,39 7.062,75 0,06 %

 11.14  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1800 17,16 30.888,00 0,28 %

 11.15  2303 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, 

lixamento e retoques

m² 90 31,46 2.831,40 0,03 %

 11.16  C0589 SEINFRA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES m² 2250 9,61 21.622,50 0,20 %

 11.17  C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO m² 1800 53,71 96.678,00 0,87 %

 11.18  C1621 SEINFRA LETREIRO - LETRA EM PAREDES UN 45 19,98 899,10 0,01 %

 11.19  C1908 SEINFRA PINTURA EXTERNA DE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE 

SINTÉTICO

M 225 22,53 5.069,25 0,05 %

 11.20  C2187 SEINFRA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO  APARENTE - 2 DEMÃOS m² 225 14,30 3.217,50 0,03 %

 11.21  C2668 SEINFRA VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS m² 225 13,08 2.943,00 0,03 %

 11.22  C3487 SEINFRA APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS m² 675 21,68 14.634,00 0,13 %

 11.23  C4025 SEINFRA DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO m² 135 77,73 10.493,55 0,09 %

  



  

 11.24  C4714 SEINFRA PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO m² 45 109,35 4.920,75 0,04 %

 12   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1736165,5 1.736.165,50 15,68 %

 12.1   DISJUNTORES 1 47519,75 47.519,75 0,43 %

 12.1.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 11,47 1.032,30 0,01 %

 12.1.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 11,47 1.032,30 0,01 %

 12.1.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 12,41 1.116,90 0,01 %

 12.1.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 13,29 1.196,10 0,01 %

 12.1.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 14,82 1.333,80 0,01 %

 12.1.6  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 21,10 1.899,00 0,02 %

 12.1.7  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 24,03 2.162,70 0,02 %

 12.1.8  101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 609,94 12.198,80 0,11 %

 12.1.9  97711 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45 183,19 8.243,55 0,07 %

 12.1.10  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45 168,24 7.570,80 0,07 %

 12.1.11  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 45 168,24 7.570,80 0,07 %

 12.1.12  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 24,03 2.162,70 0,02 %

 12.2   QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 1 176609,7 176.609,70 1,59 %

 12.2.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 602,38 54.214,20 0,49 %

 12.2.2  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 629,13 56.621,70 0,51 %

 12.2.3  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 90 730,82 65.773,80 0,59 %

 12.3   TOMADAS  E INTERRUPTOR 1 55620,45 55.620,45 0,50 %

 12.3.1  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 225 25,64 5.769,00 0,05 %

  



  

 12.3.2  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 225 48,07 10.815,75 0,10 %

 12.3.3  12155 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X". un 225 44,59 10.032,75 0,09 %

 12.3.4  12156 ORSE Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 20 A, com caixa, "Sistema X" un 225 46,59 10.482,75 0,09 %

 12.3.5  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 45 61,22 2.754,90 0,02 %

 12.3.6  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 38,79 1.745,55 0,02 %

 12.3.7  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 62,55 2.814,75 0,03 %

 12.3.8  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 31,93 1.436,85 0,01 %

 12.3.9  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 102,52 4.613,40 0,04 %

 12.3.10  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 48,83 2.197,35 0,02 %

 12.3.11  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 65,72 2.957,40 0,03 %

 12.4   ILIMINAÇÃO 1 212730,3 212.730,30 1,92 %

 12.4.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 675 30,49 20.580,75 0,19 %

 12.4.2  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1800 13,75 24.750,00 0,22 %

 12.4.3  12801 ORSE Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13 un 225 17,11 3.849,75 0,03 %

 12.4.4  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 270 53,71 14.501,70 0,13 %

 12.4.5  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 45 132,50 5.962,50 0,05 %

 12.4.6  13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 135 81,16 10.956,60 0,10 %

 12.4.7  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 90 132,50 11.925,00 0,11 %

 12.4.8  GMC/SEMEC 

34 

Próprio LUMINÁRIA COM DUAS LÂMPADAS DE LED TUBULAR 18/20W 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 561)

un 135 179,28 24.202,80 0,22 %

 12.4.9  GMC/SEMEC 

44 

Próprio LUMINÁRIA SEM LÂMPADA (PARA LÂMPADAS DE LED 18/20W), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: ORSE 561)

un 135 157,20 21.222,00 0,19 %

  



  

 12.4.10  GMC/SEMEC 

79 

Próprio REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (REF.: ORSE 11963) unid. 45 1.661,76 74.779,20 0,68 %

 12.5   CABOS / ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1 1243685,3 1.243.685,30 11,23 %

 12.5.1  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4500 4,56 20.520,00 0,19 %

 12.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 9000 5,46 49.140,00 0,44 %

 12.5.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6750 8,53 57.577,50 0,52 %

 12.5.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5400 11,97 64.638,00 0,58 %

 12.5.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4500 21,73 97.785,00 0,88 %

 12.5.6  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2250 31,30 70.425,00 0,64 %

 12.5.7  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2250 37,28 83.880,00 0,76 %

 12.5.8  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 2250 49,42 111.195,00 1,00 %

 12.5.9  101564 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 2250 73,04 164.340,00 1,48 %

 12.5.10  101565 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 2250 102,14 229.815,00 2,08 %

 12.5.11  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 900 132,60 119.340,00 1,08 %

 12.5.12  9302 ORSE Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3/8" (9,52mm) m 900 27,33 24.597,00 0,22 %

 12.5.13  9303 ORSE Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm) m 900 49,52 44.568,00 0,40 %

 12.5.14  9837 ORSE Fornecimento  e instalação de tubo esponjoso d=5/8" m 900 10,77 9.693,00 0,09 %

 12.5.15  4001 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento M 2250 12,00 27.000,00 0,24 %

  



  

 12.5.16  5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 2250 12,56 28.260,00 0,26 %

 12.5.17  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 450 17,58 7.911,00 0,07 %

 12.5.18  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 450 18,44 8.298,00 0,07 %

 12.5.19  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 450 17,94 8.073,00 0,07 %

 12.5.20  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 450 16,72 7.524,00 0,07 %

 12.5.21  10620 ORSE Parafuso com bucha S-8 un 250 5,20 1.300,00 0,01 %

 12.5.22  9975 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" un 250 7,59 1.897,50 0,02 %

 12.5.23  7922 ORSE Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - fornecimento e instalação un 180 4,66 838,80 0,01 %

 12.5.24  C3483 SEINFRA TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 250 9,50 2.375,00 0,02 %

 12.5.25  C2457 SEINFRA TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 UN 90 15,85 1.426,50 0,01 %

 12.5.26  8741 ORSE Abraçadeira de aço para lâmpada fluorescente un 200 6,34 1.268,00 0,01 %

 13   SPDA 1 7894,8 7.894,80 0,07 %

 13.1  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 

(10/2021)

un 90 6,39 575,10 0,01 %

 13.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 90 81,33 7.319,70 0,07 %

 14   INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFÔNICAS E CFTV 1 78444 78.444,00 0,71 %

 14.1  GMC/SEMEC 

40 

Próprio REVISÃO NAS INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS (REF.: 

CPOS/CDHU 66.08.061)

UN 45 971,92 43.736,40 0,39 %

 14.2  GMC/SEMEC 

41 

Próprio MANUTENÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TV - CFTV (REF.: CPOS/CDHU 

66.08.061)

UN 45 771,28 34.707,60 0,31 %

 15   INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 1 884358,65 884.358,65 7,99 %

 15.1   LOUÇAS E ACESSÓRIOS 1 378041,2 378.041,20 3,41 %

 15.1.1  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45 168,95 7.602,75 0,07 %

 15.1.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45 158,59 7.136,55 0,06 %

  



  

 15.1.3  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 45 153,00 6.885,00 0,06 %

 15.1.4  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 360 73,22 26.359,20 0,24 %

 15.1.5  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 360 86,18 31.024,80 0,28 %

 15.1.6  C4820 SEINFRA TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "

UN 100 129,72 12.972,00 0,12 %

 15.1.7  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100 127,74 12.774,00 0,12 %

 15.1.8  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 225 21,70 4.882,50 0,04 %

 15.1.9  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 90 532,03 47.882,70 0,43 %

 15.1.10  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 135 337,41 45.550,35 0,41 %

 15.1.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 225 16,40 3.690,00 0,03 %

 15.1.12  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 450 11,22 5.049,00 0,05 %

 15.1.13  2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 450 72,60 32.670,00 0,30 %

 15.1.14  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 450 11,75 5.287,50 0,05 %

 15.1.15  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 450 10,45 4.702,50 0,04 %

 15.1.16  C2686 SEINFRA VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm 

(1 1/2")

UN 45 195,49 8.797,05 0,08 %

 15.1.17  8211 ORSE Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar un 45 412,69 18.571,05 0,17 %

 15.1.18  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 400 20,35 8.140,00 0,07 %

 15.1.19  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 300 26,38 7.914,00 0,07 %

 15.1.20  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 300 32,32 9.696,00 0,09 %

  



  

 15.1.21  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 450 23,46 10.557,00 0,10 %

 15.1.22  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 45 35,88 1.614,60 0,01 %

 15.1.23  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 45 26,74 1.203,30 0,01 %

 15.1.24  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 45 36,68 1.650,60 0,01 %

 15.1.25  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 45 18,59 836,55 0,01 %

 15.1.26  103958 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 45 10,15 456,75 0,00 %

 15.1.27  1073 ORSE Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm un 45 10,63 478,35 0,00 %

 15.1.28  89418 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 15,70 706,50 0,01 %

 15.1.29  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 7,10 319,50 0,00 %

 15.1.30  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 6,00 270,00 0,00 %

 15.1.31  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 45 61,62 2.772,90 0,03 %

 15.1.32  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 45 45,16 2.032,20 0,02 %

 15.1.33  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 45 30,54 1.374,30 0,01 %

 15.1.34  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 45 15,15 681,75 0,01 %

 15.1.35  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 45 13,12 590,40 0,01 %

 15.1.36  94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 45 7,81 351,45 0,00 %

  



  

 15.1.37  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 9,50 427,50 0,00 %

 15.1.38  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 29,81 1.341,45 0,01 %

 15.1.39  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 25,35 1.140,75 0,01 %

 15.1.40  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 18,37 826,65 0,01 %

 15.1.41  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 13,14 591,30 0,01 %

 15.1.42  1097 ORSE Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 30 11,38 341,40 0,00 %

 15.1.43  1095 ORSE Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm un 30 4,97 149,10 0,00 %

 15.1.44  1093 ORSE Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm un 30 3,80 114,00 0,00 %

 15.1.45  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30 8,68 260,40 0,00 %

 15.1.46  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 45 38,13 1.715,85 0,02 %

 15.1.47  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 45 10,83 487,35 0,00 %

 15.1.48  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 45 11,53 518,85 0,00 %

 15.1.49  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 200 44,56 8.912,00 0,08 %

 15.1.50  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 200 38,42 7.684,00 0,07 %

 15.1.51  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 150 27,59 4.138,50 0,04 %

 15.1.52  2058 ORSE Torneira de metal ø 1/2" p/ lavatório (deca ref 1190 c-40 ou similar) un 100 159,09 15.909,00 0,14 %

 15.2   CAIXAS DE GORDURA 1 174694,5 174.694,50 1,58 %

 15.2.1  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 90 290,10 26.109,00 0,24 %

  



  

 15.2.2  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 225 352,14 79.231,50 0,72 %

 15.2.3  C0601 SEINFRA CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 45 389,11 17.509,95 0,16 %

 15.2.4  C4609 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO (0,80 x 0,80 x 0,15 m) UN 180 177,24 31.903,20 0,29 %

 15.2.5  C4773 SEINFRA TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M m² 135 147,71 19.940,85 0,18 %

 15.3   DESOBSTRUÇÃO E RASGOS 1 161665,45 161.665,45 1,46 %

 15.3.1  6390 ORSE Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojato m 450 23,33 10.498,50 0,09 %

 15.3.2  6404 ORSE Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas m 450 9,60 4.320,00 0,04 %

 15.3.3  C2095 SEINFRA RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 675 8,29 5.595,75 0,05 %

 15.3.4  GMC/SEMEC 

38 

Próprio REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (REF.: ORSE 11963) und 45 1.583,36 71.251,20 0,64 %

 15.3.5  12637 ORSE Limpeza de fossa até 5m3 un 200 350,00 70.000,00 0,63 %

 15.4   CAIXAS D'ÁGUA 1 169957,5 169.957,50 1,53 %

 15.4.1  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 10 285,12 2.851,20 0,03 %

 15.4.2  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 8 470,36 3.762,88 0,03 %

 15.4.3  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 1.225,27 2.450,54 0,02 %

 15.4.4  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 8 3.482,77 27.862,16 0,25 %

 15.4.5  GMC/SEMEC 

39 

Próprio LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS (REF.: FDE 16.80.089) UN 135 68,97 9.310,95 0,08 %

 15.4.6  GMC/SEMEC 

42 

Próprio LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DE 1001 ATE 10.000 LITROS (REF.: FDE 

16.80.089)

UN 90 83,28 7.495,20 0,07 %

 15.4.7  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 5 5.623,71 28.118,55 0,25 %

 15.4.8  4053 ORSE Estrutura em concreto armado p/ suporte de caixa d´água elevada em fibra de 

vidro 3.000l (h=5.00m), inclusive reservatório inferior em concreto armado 5.000 l - 

Rev 02.

Un 2 31.438,24 62.876,48 0,57 %

 15.4.9  13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada 

em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. 

Inclusive caixa d'agua.

Un 2 12.614,77 25.229,54 0,23 %

 16   DRENAGEM 1 60506,55 60.506,55 0,55 %

 16.1  C1437 SEINFRA GRELHA DE FERRO P/CANALETAS m² 45 260,05 11.702,25 0,11 %

  



  

 16.2  9919 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para canaleta 40x50 cm un 45 35,60 1.602,00 0,01 %

 16.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 90 86,94 7.824,60 0,07 %

 16.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 90 167,87 15.108,30 0,14 %

 16.5  C3652 SEINFRA RUFO/ALGEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM M 180 134,83 24.269,40 0,22 %

 17   DIVERSOS 1 795138,91 795.138,91 7,18 %

 17.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 180 268,17 48.270,60 0,44 %

 17.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 450 157,00 70.650,00 0,64 %

 17.3  C1078 SEINFRA DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA m² 4500 14,75 66.375,00 0,60 %

 17.4  C1423 SEINFRA GARRA METÁLICA (PEGA LADRÃO) P/ MUROS M 450 42,62 19.179,00 0,17 %

 17.5  C1429 SEINFRA GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL m² 740 17,18 12.713,20 0,11 %

 17.6  C2534 SEINFRA TRANSPORTE DE TERRA FÉRTIL.P/PLANTIO DE HERBÁCEAS/ÁRVORES 

ORNAMENTAIS

m³ 270 6,42 1.733,40 0,02 %

 17.7  C1873 SEINFRA PELÍCULA DE INSULFILM m² 45 50,47 2.271,15 0,02 %

 17.8  C4068 SEINFRA BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 90 425,27 38.274,30 0,35 %

 17.9  4401 ORSE Ventilador de piso ou parede un 180 196,51 35.371,80 0,32 %

 17.10  C4212 SEINFRA LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 180 43,87 7.896,60 0,07 %

 17.11  C4649 SEINFRA SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 45 65,19 2.933,55 0,03 %

 17.12  12188 ORSE Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para 

fixação em alvenaria

m 45 178,26 8.021,70 0,07 %

 17.13  GMC/SEMEC 

30 

Próprio GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (REF.: SINAPI 

73631)

m² 45 495,54 22.299,30 0,20 %

 17.14  GMC/SEMEC 1 Próprio Taxa de destinação de resíduo sólido - entulho (Prefeitura Municipal de Teresina) t 450 17,50 7.875,00 0,07 %

 17.15  GMC/SEMEC 

10 

Próprio Taxa de destinação de resíduo sólido - poda (Prefeitura Municipal de Teresina) t 450 109,12 49.104,00 0,44 %

 17.16  GMC/SEMEC 

27 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM (REF.: EMBASA 55.06.29)

m² x mês 90 18,24 1.641,60 0,01 %

 17.17  GMC/SEMEC 

33 

Próprio POLICARBONATO LISO INCOLOR 4MM INCLUINDO FIXAÇÃO/VEDAÇÃO 

COM SILICONE 1g/ml BISNAGA DE 280 g ou baguete polietileno (REF.: 

SEINFRA C0772)

m² 270 269,56 72.781,20 0,66 %

  



  

 17.18  105127 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. 

AF_03/2024

M 4275 27,83 118.973,25 1,07 %

 17.19  3251 ORSE Instalação de ventilador un 675 28,42 19.183,50 0,17 %

 17.20  13275 ORSE Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 

(parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h, com distância entre evaporadora e 

condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025

un 90 464,53 41.807,70 0,38 %

 17.21  13373 ORSE Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Venti-

Delta ou similar

un 45 510,10 22.954,50 0,21 %

 17.22  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 180 42,27 7.608,60 0,07 %

 17.23  SEMEC/GMC 

130 

Próprio LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO (REF.: 

SIURB 17005033)

m² 324 361,79 117.219,96 1,06 %

 18   SERVIÇOS FINAIS 1 66791,25 66.791,25 0,60 %

 18.1  C0708 SEINFRA CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 180 4,65 837,00 0,01 %

 18.2  GMC/SEMEC 8 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (REF.: 

SINAPI 72897)

m³ 225 30,93 6.959,25 0,06 %

 18.3  GMC/SEMEC 9 Próprio Transporte de entulho, para distâncias superiores a 20 km (REF.: CPOS/CDHU 

05.08.140)

m³ x Km 11250 2,82 31.725,00 0,29 %

 18.4  GMC/SEMEC 
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Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450) m² 9000 3,03 27.270,00 0,25 %

Total Geral 11.073.258,26

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jackson Felipe dos Santos Nascimento

Setor de Engenharia

Total sem BDI 8.858.606,61

Total do BDI 2.214.651,65

  


