Anexo

MUNICÍPIO DE TERESINA - PI					
MANUTENÇÃO PREDIAL IPMT-SEDE E IPMT-PRAIA					
PLANILHA RESUMO					
DATA BASE:	**SINAPI PI 04/2026, ORSE SE 03/2026, SEM DESONERAÇÃO**	**LEIS SOCIAIS (%):**	**113,78**	**BDI (%):**	**21,25**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)
1	REFORMA SEDE IPMT	430.978,05	83,80%
1.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	19.259,94	3,74%
1.2	INFRAESTRUTURA	29.283,61	5,69%
1.3	PISOS/REVESTIMENTOS	35.813,50	6,96%
1.4	PINTURA	72.189,00	14,04%
1.5	FORRO	69.159,00	13,45%
1.6	COBERTURA	18.432,00	3,58%
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	39.078,28	7,60%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.088,23	8,96%
1.9	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	35.418,75	6,89%
1.10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	19.845,91	3,86%
1.11	LIMPEZA DE OBRA E DE TERRENO	6.282,90	1,22%
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.564,18	5,55%
1.13	MUROS, CERCAS E CALÇADAS	11.562,75	2,25%
2	REFORMA IPMT PRAIA	83.332,86	16,20%
2.1	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	25.482,25	4,95%
2.2	INFRAESTRUTURA	3.910,60	0,76%
2.3	REVESTIMENTO	5.195,55	1,01%
2.4	PINTURA	6.882,50	1,34%
2.5	COBERTURA	10.412,05	2,02%
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	9.461,76	1,84%
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.582,98	2,25%
2.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	6.274,68	1,22%
2.9	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2.777,99	0,54%
2.10	LIMPEZA DE OBRA E DE TERRENO	1.352,50	0,26%
TOTAL		514.310,91	100,00%

Documento assinado eletronicamente por **Lourival Alves de Lima Júnior**, **Engenheiro Civil**, em 08/07/2026, às 09:46, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **15828481** e o código CRC **76AF3D40**.