-%t: ESTADO DO PIAU{
% Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundagdo Municipal de Satude
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO(OES) DE EMPRESA(S) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA DE RESERVATORIOS, CAPINA E PODA, NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS, DOS IMOVEIS SOB
RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA-PL.

PROCESSO SEI N° 00045.033664/2025-77
1. FUNDAMENTO LEGAL E CLASSIFICACAO DO OBJETO
1.1. Legisla¢do Municipal:

1.1.1. Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, estabelece normas gerais de licitagdo e contratagdo para as Administragdes Ptblicas diretas,
autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

1.1.2. Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

1.1.3. Lein® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), dispde sobre a protecdo do consumidor e da outras
providéncias;

1.1.4. DECRETO N° 24.006, DE 24 DE ABRIL DE 2023, que dispde sobre a elaboragao dos Estudos Técnicos Preliminares — ETP — para a
aquisicdo de bens e a contratagdo de servigos, no ambito da Administragdo Piiblica Municipal direta, autarquica e fundacional, e da outras
providéncias;

1.1.5. DECRETO N° 24.693, DE 25 DE AGOSTO DE 2023, que dispde sobre a elaboragdo do Termo de Referéncia - TR, para a aquisi¢ao de
bens e a contratacdo de servigos, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta, Autarquica e Fundacional, e da outras providéncias;

1.1.6. DECRETO N° 24.749, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023, que regula a atuag@o dos 6rgdos de assessoramento juridico da Administragdo
Municipal Direta, Autarquica e Fundacional em processos de contratagdo, nos termos do art. 53, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e da outras providéncias;

1.1.7. DECRETO N° 24.750, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023, que regulamenta o disposto no § 3°, do art. 8°, da Lei Federal n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratacdo e da equipe de apoio, o funcionamento da comissao de
contratacdo e a atuag@o dos gestores e fiscais de contratos, no &mbito da Administragdo Ptblica Municipal Direta, Autarquica e Fundacional, e
da outras providéncias;

1.1.8. DECRETO N° 25.627, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2024. Regulamenta os arts. 82 a 86, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
para dispor sobre o Sistema de Registro de Pregos para a contratagéo de bens e servicos, inclusive obras e servicos de engenharia, no ambito da
Administra¢ao Ptblica Municipal Direta, Autarquica e Fundacional,

1.1.9. DECRETO N° 24.959, DE 16 DE OUTUBRO DE 2023, que dispde sobre a regulamentacdo da fase externa dos processos licitatorios e a
formacao de comissdes especiais de licitagdo pelos 6rgaos e entidades da Administragdo Municipal Direta, Autarquica e Fundacional, na forma
que especifica;

1.1.10. DECRETO N° 25.678, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024, que regulamenta, no ambito do Municipio de Teresina, o credenciamento,
procedimento auxiliar nas licitagdes e contratacdes realizadas com base na Lei Federal n° 14.133, de 1 © de abril de 2021,

1.1.11. DECRETO N° 26.155, DE 24 DE ABRIL DE 2024. Regulamenta a atuacdo do controle interno nas contratagdes publicas na
Administragdo Municipal direta, autarquica e fundacional, e da outras providéncias;

1.1.12. PORTARIA N° 240 /2024, DE 26 DE JUNHO DE 2024, que define lista de bens e servi¢os corporativos, nos termos do art. 40,
paragrafo tinico do Decreto Municipal n® 25.627, de 1° de fevereiro de 2024.

1.1.13. DECRETO N° 13.289, DE 29 DE MAIO DE 2013, que DETERMINA A UTILIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA
DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL - SINAPI E DO SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS RODOVIARIAS - SICRO
COMO REFERENCIAIS PARA A DEFINICAO DO CUSTO GLOBAL DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE TERESINA.

1.1.14. DECRETO N° 21.978, DE 5 DE JANEIRO DE 2022, que Altera o art. 2°, do Decreto n° 13.289, de 29 de maio de 2013, que
“Determina a utilizagdo do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI e do Sistema de Custos de Obras
Rodoviarias - SICRO como referenciais para a defini¢cdo do custo global de obras e servigos de engenharia no dmbito do Municipio de
Teresina”, no tocante a data base dos custos unitarios de insumos ou servigos utilizados nas obras e servigos de Engenharia, no ambito do
Municipio de Teresina.

1.1.15. DECRETO N° 22.042, DE 24 DE JANEIRO DE 2022, que Aprova a INSTRUCAO NORMATIVA que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizag@o de pesquisa de pregos de referéncia que irdo embasar as contratagdes, alteragdes ou prorrogagdes contratuais
para aquisicdo de bens e prestagdo de servigos comuns, no &mbito da Administragdo Publica Municipal Direta e Indireta, na forma que
especifica.

1.2. Legislacio Estadual:



1.2.1. Decreto Estadual 21.872, de 07 de marco de 2023, que regulamenta a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021 no ambito do Poder
Executivo Estadual, para tratar de governanca, fase preparatoria e procedimental das licitagdes e contratagdes diretas para a aquisi¢do de bens,
contratagdes de servicos, obras e servigos de engenharia e sobre bens de luxo.

1.3. Classificacio do Objeto:

1.2.1. O objeto a ser contratado se enquadra como SERVICO COMUM, conforme definigdo do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133/2021, por
se tratar de atividades padronizadas, de execug@o rotineira e com especificagdes usuais de mercado, cuja prestacdo ndo demanda elaboragdo de
projeto técnico ou atuagio de profissional habilitado em engenharia. Dessa forma, é adequada a adogdo da modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com critério de julgamento pelo MENOR PRECO, conforme os arts. 28, inciso 11, e 33, inciso I, da referida Lei. Ademais,
destaca-se que este servigo possui natureza continuada, nos termos do art. 6°, inciso XV, da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de atividade cuja
interrupg¢do pode comprometer a continuidade das agdes da Administragdo Publica e cuja contratagdo demanda vigéncia superior a um
exercicio financeiro, de forma continua.

2. OBJETO E QUANTIDADE DE SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

2.1. OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO(OES) DE EMPRESA(S) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
LIMPEZA DE RESERVATORIOS, CAPINA E PODA, NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS, DOS IMOVEIS SOB
RESPONSABILIDADE DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA-PI, que ser realizado através de Licitagio na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO POR LOTE, conforme Anexo I - Resumo
do Orcamento e Orcamento Sintético (12846771) e especificacdes da tabela abaixo:

CODIGO

DO BEM/

SERVICO CODIGO VALOR

QUANTIDADE UNITARIO SUBTOTAL

LOTE ITEM DESCRICAO TIPO (e- CATMAT/CATSERV

governe)

CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
PRESTACAO DE

SERVICOS DE
LIMPEZA DE
RESERVATORIOS,
CAPINA E PODA, NAS
DEPENDENCIAS
1 1.1 INTERNAS E Servico| 49347 25194 1 R$605.381,17| R$605.381,17
EXTERNAS, DOS
IMOVEIS DA ZONA
NORTE SOB

RESPONSABILIDADE

DA FUNDACAO
MUNICIPAL DE
SAUDE DE TERESINA-
PL

CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
PRESTACAO DE

SERVICOS DE
LIMPEZA DE
RESERVATORIOS,
CAPINA E PODA, NAS
DEPENDENCIAS
2 1.2 INTERNAS E Servico| 49349 25194 1 R$605.381,17| R$605.381,17
EXTERNAS, DOS
IMOVEIS DA ZONA
SUL SOB

RESPONSABILIDADE
DA FUNDACAO
MUNICIPAL DE

SAUDE DE TERESINA-
PIL




CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
PRESTACAO DE

SERVICOS DE
LIMPEZA DE
RESERVATORIOS,
CAPINA E PODA, NAS
DEPENDENCIAS
3 1.3 INTERNAS E Servico| 49350 25194 1 R$605.381,17| R$605.381,17
EXTERNAS, DOS
IMOVEIS DAS ZONAS

LESTE/SUDESTE SOB

RESPONSABILIDADE
DA FUNDACAO
MUNICIPAL DE

SAUDE DE TERESINA-
PL

VALOR
TOTAIL R$1.816.143,51

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. A presente contratagdo tem por objetivo atender as demandas dos imodveis sob responsabilidade da Fundac¢io Municipal de Saude de
Teresina — FMS, por meio da prestacdo dos servicos de limpeza de reservatorios de agua potavel, limpeza e higienizacio de cisternas,
limpeza de fossas sépticas, limpeza de caixas de inspecio, limpeza de caixas de gordura, desobstruciao de ligacoes de esgoto, capina,
poda e destocamento de arvores, nas areas internas e externas das unidades de satde.

3.2. Esses servicos sdo indispensaveis para garantir condi¢des adequadas de higiene, salubridade, seguranga ambiental e bem-estar, tanto para
0s usudrios quanto para os servidores das unidades de saude.

3.3. A limpeza de reservatérios de agua potavel e de cisternas tem como objetivo assegurar a qualidade da agua armazenada e consumida
nas unidades, prevenindo contaminacdes que podem ocasionar surtos de doencas. De igual importancia, a limpeza de fossas sépticas, caixas
de inspecdo, caixas de gordura e a desobstrucio de ligacdes de esgoto sdo necessarias para manter o correto funcionamento dos sistemas
hidrossanitarios, evitando extravasamentos, mau cheiro, proliferacdo de agentes patogénicos e riscos ambientais.

3.4. Os servigos de capina, poda e destocamento de arvores sio fundamentais para a conservagio das areas externas, promovendo a
eliminagdo de mato e vegetacdo excessiva, que favorecem a proliferagdo de vetores como mosquitos, escorpides e roedores. Além disso, a poda
e o destocamento sdo essenciais para garantir a seguranc¢a, prevenindo quedas de galhos, acidentes com raizes expostas ou tocos, e evitando
obstrug¢des em acessos e calgadas.

3.5. Considerando a quantidade expressiva de imdveis sob responsabilidade da FMS, distribuidos em todo o municipio de Teresina, bem como
a natureza recorrente e, por vezes, emergencial dos servigos, a ado¢do do Sistema de Registro de Pregos, nos termos do art. 82 da Lei n°
14.133/2021, mostra-se o procedimento mais adequado. Este instrumento permite a contratagao para o atendimento de demandas de forma
frequente, mediante prévia selecdo de fornecedores, proporcionando maior economicidade, flexibilidade, eficiéncia e agilidade na contratagao
dos servigos, sem a necessidade de realizagdo de multiplos procedimentos licitatorios. Além disso, o Registro de Pregos possibilita a
Administracdo gerir com mais eficacia as contratagdes, de acordo com as necessidades especificas e a disponibilidade or¢amentaria.

3.6. Por fim, a ndo realizagdo dos servicos podera comprometer diretamente a salubridade, a seguranca e o funcionamento adequado das
unidades de satde, prejudicando tanto o atendimento a populacdo quanto as condigdes de trabalho dos servidores. A falta de limpeza dos
reservatorios, cisternas, fossas e sistemas de esgoto pode gerar contaminagdo da agua, mau cheiro, vazamentos e proliferagcdo de insetos e
animais transmissores de doengas. Da mesma forma, a auséncia dos servigos de capina, poda e destocamento contribui para o acimulo de
mato, queda de galhos, presenca de tocos e aumento de pragas, trazendo riscos de acidentes, além de passar uma imagem de abandono dos
espacos. Isso pode gerar interrupgdes nos atendimentos, reclamagdes da comunidade, desgaste para a Administracdo e aumento de custos
futuros com corre¢des emergenciais. Diante do exposto, resta plenamente justificada a necessidade da presente contratacdo, em razdo do
interesse publico, da promogdo da saude e da preservacao dos espacos fisicos sob responsabilidade da Fundacdo Municipal de Satide de
Teresina.

4. DEFINICOES GERAIS
4.1. Para efeito deste Termo de Referéncia, adotam-se as seguintes defini¢des:
4.1.1. FMS: Fundacdo Municipal de Saude de Teresina;

4.1.2. CONTRATANTE: a propria Fundagdo Municipal de Saude (FMS), o6rgéo responsavel pela contratagéo do objeto descrito neste
documento;

4.1.3. PROPONENTE: empresa que apresentar proposta no certame licitatorio;
4.1.4. CONTRATADA: empresa vencedora do certame e responsavel pela execucdo dos servicos;

4.1.5. FISCALIZACAO: equipe designada pela FMS, responsavel pelo acompanhamento, verificacio e validacio da execucio contratual, &



qual a CONTRATADA devera se reportar formalmente;

4.1.6. GEA: Geréncia de Engenharia e Arquitetura da FMS, unidade técnica responsavel pela FISCALIZACAO e pela gestdo técnica-
administrativa do contrato.

4.2. A execugdo dos servigos contratados devera obedecer, rigorosamente:

4.2.1. As condigdes, exigéncias e especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

4.2.2. As normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), com especial atengdo as seguintes normas aplicaveis ao objeto:
4.2.2.1. ABNT NBR 12209:2011 — Limpeza e desinfec¢do de reservatorios de agua potavel;

4.2.2.2. ABNT NBR 5626:2020 — Instalagao predial de agua fria— Projeto, execugao, operagdo e manutengio;

4.2.2.3. ABNT NBR 13969:1997 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposic¢ao final dos efluentes liquidos;
4.2.2.4. ABNT NBR 5410:2004 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo (para servigos de poda proximos a redes elétricas);

4.2.3. As regulamenta¢des do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia);

4.2.4. As Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — MTE, especialmente:

4.2.4.1. NR 33 — Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos Confinados, aplicavel a limpeza de fossas, caixas de gordura, caixas de
inspegao e reservatorios;

4.2.4.2. NR 35 — Trabalho em Altura, aplicavel aos servigos de poda e limpeza de estruturas elevadas;

4.2.4.3. NR 06 — Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs);

4.2.4.4. NR 18 — Condigdes de Seguranca, Higiene e Satide no Trabalho;

4.2.4.5. NR 12 — Seguranca em Maquinas e Equipamentos, quando aplicavel;

4.2.5. As Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros, quando aplicaveis aos servigos contratados;

4.2.6. As prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes dos materiais e equipamentos eventualmente utilizados;
4.2.7. As determinagdes dos érgios dos sistemas CONFEA/CREA e, quando aplicavel, CAU/BR e CAU/PI;

4.2.8. Ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI, como referéncia para composi¢io de custos e
estimativas de precos;

4.2.9. As demais normas, legislagdes e regulamentagdes pertinentes aplicaveis ao objeto contratado.

5. DIRETRIZES DA CONTRATACAO
5.1. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

5.1.1. A decisdo pelo parcelamento do objeto em lotes fundamenta-se nos principios da competitividade, economicidade e eficiéncia,
conforme dispde o art. 40, inciso V, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021. Para esta contratagdo, definiu-se a divisdo do objeto em trés lotes
geograficamente delimitados, correspondentes as Zonas Norte, Sul e Leste/Sudeste de Teresina, considerando critérios técnicos, logisticos e
operacionais analisados pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura da FMS.

5.1.1.1. Ampliag@o da Competitividade: O parcelamento por zonas permite a participacdo de empresas de diferentes portes, incluindo aquelas
de menor capacidade operacional, que ndo teriam condi¢des de atender toda a rede de unidades de saude em um tnico contrato de grande
abrangéncia. Tal medida fomenta a concorréncia, amplia a competitividade e tende a gerar propostas mais vantajosas para a Administragdo
Publica.

5.1.1.2. Otimizagdo da Logistica e da Eficiéncia Operacional: A execugdo dos servicos de capina, poda e limpeza de reservatorios exige
deslocamentos frequentes das equipes as diversas unidades da rede. A divisdo por zonas geograficas racionaliza esses deslocamentos, reduz
custos logisticos, aumenta a produtividade das equipes e garante maior celeridade no atendimento das demandas, especialmente aquelas
urgentes relacionadas a satde publica.

5.1.1.3. Melhoria do Controle e da Fiscalizagdo: Com lotes delimitados territorialmente, a fiscalizacdo realizada pela GEA-FMS torna-se mais
eficiente e direcionada. O acompanhamento por regido facilita a verificagdo da qualidade dos servicos, o cumprimento das Ordens de Servigo,
a deteccdo de eventuais ndo conformidades e a adogao de medidas corretivas tempestivas.

5.1.1.4. Mitigag@o de Riscos Operacionais: A reparti¢do do objeto entre lotes reduz o risco de descontinuidade total dos servigos. Caso uma
empresa responsavel por um lote enfrente problemas de execucdo, falha contratual ou incapacidade operacional, as demais regides continuam
sendo atendidas normalmente, garantindo a continuidade das atividades essenciais nas unidades de satde.

5.1.1.5. Viabilidade Técnica e Econdémica: Os servicos de limpeza de reservatdrios, capina e poda sdo plenamente fragmentaveis e podem ser
executados de forma independente em cada regido, sem prejuizo da qualidade. Do ponto de vista econdmico, a divisao em lotes tende a refletir
melhor as realidades e especificidades de cada area da cidade, favorecendo a apresentagdo de propostas ajustadas e promovendo a
economicidade.



5.1.1.6. Fundamento Legal e Atendimento ao Interesse Publico: A divisdo do objeto em lotes atende ao art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, que
orienta a Administracéio a adotar o parcelamento sempre que possivel, como medida para assegurar maior competitividade, eficiéncia e
vantajosidade. A analise técnica realizada pelos engenheiros da GEA-FMS demonstrou que a estruturagdo por zonas ¢ a estratégia que melhor
atende ao interesse publico, considerando a ampla distribuigdo geografica das unidades e a necessidade de garantir rapida resposta operacional.

5.1.2. Diante dos elementos apresentados, conclui-se que o parcelamento do objeto em trés lotes € a solugdo mais vantajosa, eficiente e
juridicamente adequada, assegurando competitividade, racionalidade administrativa e melhor gestdo contratual no dmbito da Fundagéo
Municipal de Saude.

5.1.3. As estimativas de demanda, unidades de medida e valores de referéncia por Lote encontram-se especificados na tabela constante no
Anexo | - Resumo do Orgamento e Or¢camento Sintético (12846771).

5.2. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIO

5.2.1. Esta licitagdo ndo permitira a participacio de empresas em consorcio, decisdo fundamentada na discricionariedade da Administragdo
Publica e na analise do objeto a ser contratado, que consiste na prestagao de servigos continuos de limpeza de reservatorios, capina e poda nas
unidades da Fundag¢@o Municipal de Satide de Teresina-PI. Trata-se de servigos padronizados e comuns no mercado, que ndo apresentam
complexidade técnica ou porte que justifiquem a formacdo de consoércios, sendo plenamente viaveis de execugdo por empresas
individualmente.

5.2.2. Ademais, ndo ¢ considerada ideal a atuag@o conjunta de empresas no mesmo lote, pois isso poderia acarretar problemas na
responsabilizagdo direta, dificuldades na gestdo contratual e aumento da fragmentaggo das obrigagdes contratuais, comprometendo a eficiéncia
e a fiscalizag@o do contrato. Embora a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, preveja a possibilidade de consoércios (art. 15, caput), essa deve ser
excepcional, exigindo justificativa técnica, o que ndo se aplica ao presente caso. Conforme destaca Margal Justen Filho, a constitui¢ao de
consorcios pode inclusive reduzir a competitividade do certame e gerar riscos de praticas anticompetitivas. Dessa forma, a vedaggo busca
preservar a isonomia entre os participantes e assegurar um processo licitatorio mais justo, eficiente e transparente.

5.3. DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

5.3.1. A participagdo de cooperativas ndo sera admitida nesta licitacdo, uma vez que o objeto, servicos de limpeza de reservatérios de dgua
potavel, capina, rogo, poda e manejo vegetal, exige subordinacao direta, gestdo operacional continua, controle de jornada e supervisao técnica
permanente, o que ¢ incompativel com a natureza juridica das cooperativas.

A execugdo dos servigos demanda coordenagdo didria das equipes, cumprimento rigoroso de Ordens de Servigo, atendimento a prazos
especificos e observancia estrita das normas de seguranga (especialmente NR 33 e NR 35), atividades que pressupdem relacdo de trabalho
hierarquizada e subordinada, inexistente no modelo cooperativista.

5.3.2. A vedagdo fundamenta-se, ainda, no art. 16, §2°, da Lei n® 14.133/2021, que restringe a participag@o de cooperativas a objetos
compativeis com sua natureza juridica e que nao exijam vinculo empregaticio. As atividades contratadas envolvem riscos operacionais
significativos, como trabalhos em altura, acesso a espagos confinados, manipulagio de vegetagdo, utilizagdo de equipamentos motorizados e
contato com estruturas prediais, exigindo coordenacdo direta, disciplina organizacional e controle de seguranga que ndo podem ser assegurados
por cooperativas sem afronta ao seu regime juridico.

5.3.3. Assim, considerando a necessidade de padronizacdo operacional, continuidade do servigo, cumprimento de protocolos de seguranca do
trabalho e redug@o de risco juridico e trabalhista para a Administrago, justifica-se tecnicamente a vedagdo da participacao de cooperativas no
presente certame.

6. CONDICOES E PRAZOS DOS SERVICOS:

6.1.1. A execucio do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1.1. Por tratar-se de servigos de limpeza de reservatorios de agua, capina, rogo e poda, a demanda surgira periodicamente, conforme
necessidade das unidades de saude. Ndo ha rotina fixa de execucao, pois os servigos serdo prestados sob demanda, mediante Solicitagdes de
Servigo encaminhadas pelas unidades 8 GEA-FMS.

Ap0s o recebimento da solicitagdo, a GEA emitira Ordem de Servigo (OS) a contratada, indicando o tipo de servigo, local da execugdo e prazo
para conclusao.

6.1.2. Local e Horario da prestacdo dos servicos

6.1.2.1. Os servicos serdo executados nas unidades de saude sob responsabilidade da Fundacdo Municipal de Saude de Teresina — FMS,
conforme distribuidas nos Lotes definidos no Anexo VI - Iméveis por Lote (13910650).
A divisdo por Lotes contempla: Lote 1 — Zona Norte, Lote 2 — Zona Sul e Lote 3 — Zonas Leste e Sudeste

6.1.2.1.1. A distribui¢@o das unidades por Lote podera ser alterada em razéo de reformas, amplia¢des, desativa¢des, inauguragdes ou
reorganizagdes administrativas da rede municipal de saude. Nessas situagdes, cabera 8 GEA-FMS comunicar formalmente a contratada a
versdo atualizada da lista de unidades, a qual passara a vigorar para fins de execugdo contratual, sem que disso decorra 6nus adicional a
Administragao.

6.1.2.2. Os servicos serdo prestados, preferencialmente, entre 07h e 17h, de segunda a sexta-feira, para atividades de carater ndo emergencial.
6.1.3. Rotinas a serem cumpridas
6.1.3.1. Nao ha rotinas fixas a serem cumpridas pela contratada, visto que os servigos surgem por demanda das unidades.

6.1.4. Materiais a serem disponibilizados



6.1.4.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizas os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, porém tais materiais ndo possuem quantidades definidas, visto que os servigos surgem por demanda das unidades, caso necessario,
os engenheiros irdo informar com antecedéncia acerca da necessidade de materiais.

6.1.5 Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

6.1.5.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

6.1.5.1.1. As unidades sob responsabilidade da Fundagdo Municipal de Satide constantemente necessitam de servi¢os de limpeza de
reservatorios de agua, capina, rogo e poda; tais unidades solicitam os servigos para a Geréncia de Engenharia e Arquitetura (GEA-FMS) via
PROCESSO SEI, os engenheiros fiscais e responsaveis repassardo os servi¢os a serem feitos a empresa contratada.

6.1.6. Procedimentos de transicio e finaliza¢ao do contrato

6.1.6.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

7. PROPOSTA:
7.1. APROPONENTE devera:

7.1.1. Preencher e apresentar a Proposta utilizando o MODELO DE PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (Anexo VII - Modelo de
Proposta (13911253)) conforme os dados desse Termo de Referéncia, com prazo de validade de no minimo 60 (sessenta) dias.

7.2. Os Precos da CONTRATADA nio poderdo ser superiores aos valores estimados pela Administragdo no Anexo I - Resumo do Orgamento
e Orgamento Sintético (12846771) (Custo Unitario e Custo Total).

7.3. Nos pregos cotados devem estar inclusos todas as despesas com material, equipamentos, ferramentas, transportes, mao-de-obra, bem como
todos os encargos, tais como: BDI, beneficios sociais, impostos, taxas, deducdes e acréscimos, leis trabalhistas e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente sobre os servicos prestados.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O valor estimado para contratagdo ¢ de R$605.381,17 (seiscentos e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e dezessete centavos) por lote,
totalizando R$ 1.816.143,51 (um milhdo, oitocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e trés reais e cinquenta e um centavos).

8.1.1. O valor estimado foi definido pelo Anexo I - Resumo do Orgamento e Or¢amento Sintético (12846771), elaborado pelos Engenheiros
Civis Erick Mattheus Maranhao Silva, Olavo Barroso Nascimento Jinior e Tiago do Nascimento dos Santos, da GEA-FMS, baseando-se nas
demandas recebidas por esta geréncia e nas planilhas dos contratos anteriores de mesmo objeto.

8.1.2. O valor estimado da contratagdo foi definido com base em planilha or¢amentaria elaborada a partir de composigdes de custos obtidas em
bases oficiais de referéncia, a saber: SINAPI / ORSE/ SBC/ SEINFRA, considerando dados compativeis com o objeto e a regido da
contratacdo. A utilizagdo dessas fontes visa assegurar a adequago dos pregos ao mercado e a realidade da Administragdo Publica, em
observancia aos principios da economicidade e eficiéncia.

8.1.3. A definigdo do valor estimado considerou também os critérios estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021, especialmente quanto a necessidade
de comprovacao da vantajosidade da contratagdo e da compatibilidade com os pregos praticados no mercado, conforme disposto no art. 23 da
referida norma. Dessa forma, busca-se garantir maior seguranga juridica e planejamento adequado para a contratagdo, evitando
superfaturamentos ou subavaliagdes que possam comprometer a execug¢do contratual.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A contratada(s) deve cumprir todas as obriga¢des constantes do Edital e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

9.1.2. Comunicar a contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execugdo dos servigos agendados, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, devidamente comprovados;

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pela fiscalizago, gestor do contrato ou autoridade superior, nos termos do art. 137, I, da
Lei n® 14.133/2021, prestando todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizagéo, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo inadequada ou do emprego de materiais improprios;

9.1.5. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou a terceiros decorrente da execugdo dos servicos, sendo
facultado a contratante descontar dos pagamentos devidos ou da garantia contratual, quando existente, os valores correspondentes aos prejuizos

sofridos;

9.1.6. Quando nio for possivel verificar a regularidade no Sistema de Registro Cadastral, a contratada(s) devera entregar a fiscalizacdo, junto



com a Nota Fiscal, para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b) certiddes de regularidade fiscal perante as Fazendas Municipal e Estadual do domicilio ou sede;
¢) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e demais previstas em
legislagdo especifica, ndo transferindo a contratante qualquer responsabilidade decorrente de inadimpléncia;

9.1.8. Comunicar a fiscalizagdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente verificado durante a execugio dos
Servigos;

9.1.9. Paralisar imediatamente, quando determinado pela contratante, qualquer atividade que esteja sendo executada em desacordo com a boa
técnica ou que oferega risco a seguranga de pessoas ou bens;

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia contratual, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas
na licitagdo;

9.1.11. Cumprir, durante todo o contrato, a reserva legal de cargos para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz,
conforme art. 116 da Lei n°® 14.133/2021;

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos de que trata o item anterior, no prazo fixado pela fiscaliza¢o, indicando os empregados que
preencheram as referidas vagas;

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo contratual;

9.1.14. Arcar com eventuais equivocos no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los as suas expensas
quando insuficientes, exceto nos casos previstos no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133/2021;

9.1.15. Cumprir todas as normas de seguranga da contratante, bem como a legislagio federal, estadual e municipal aplicavel aos servigos;

9.1.16. Alocar profissionais em nimero suficiente e com capacitagdo adequada ao perfeito cumprimento do contrato, fornecendo todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execugdo dos servigos;

9.1.17. Cumprir integralmente os deveres previstos na Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados — LGPD), adotando medidas
eficazes para protecdo dos dados pessoais aos quais tiver acesso;

9.1.18. Manter o local de execugdo dos servigos limpo, organizado e seguro, observando as determinagdes dos o6rgdos de fiscalizacdo
competentes;

9.1.19. Submeter previamente a contratante qualquer alteragao de métodos executivos que se afastem das especificagdes técnicas estabelecidas;

9.1.20. Nao empregar menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos quatorze anos, e ndo permitir o trabalho de
menores de dezoito anos em atividades perigosas, insalubres ou noturnas;

9.1.21. Cumprir as normas da ABNT, bem como as portarias e resolugdes do INMETRO e as normas técnicas do Corpo de Bombeiros e da
ANVISA, quando aplicaveis, especialmente quanto aos produtos quimicos utilizados na limpeza de reservatorios;

9.1.22. Promover destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, como galhos, folhas, lodo, residuos solidos e materiais
descartaveis, conforme legislagdo ambiental vigente;

9.1.23. Cumprir rigorosamente as Normas Regulamentadoras aplicaveis, especialmente:

a) NR 33 — Seguranca em Espacos Confinados, para limpeza de reservatorios, caixas d’agua, fossas e estruturas similares;
b) NR 35 — Trabalho em Altura, para servigos de poda e limpeza em locais elevados;

¢) NR 06 — Equipamentos de Protegao Individual (EPIs);

d) NR 18 — Condicdes de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho;

e) NR 12 — Seguranca em Maquinas e Equipamentos, quando aplicavel;

9.1.24. Manter, em perfeitas condi¢des de uso, todos os equipamentos necessarios a execugdo dos servigos, incluindo motopoda, motosserra,
rogadeira, bombas de sucgio e pressdo, escadas, ferramentas de corte e demais instrumentos, realizando inspe¢des rotineiras, manuten¢do
preventiva e substituicdo imediata caso necessario;

9.1.25. Garantir que somente profissionais devidamente capacitados e treinados executem atividades que envolvam risco, tais como: a) poda e
corte de arvores; b) trabalho em altura; ¢) manipulacdo de produtos quimicos; d) entrada em espagos confinados; e) operagdo de maquinas de
corte ou pressdo, apresentando comprovantes de capacitagdo a fiscalizagdo sempre que solicitados;

9.1.26. Sinalizar e isolar adequadamente as areas de execugdo dos servigos, garantindo seguranga de pacientes, servidores, usudrios e terceiros,
especialmente em atividades com equipamentos cortantes, altura ou risco operacional;



9.1.27. Apds cada limpeza e desinfec¢do de reservatdrios, apresentar Relatdrio Técnico de Limpeza contendo: a) identificagdo da unidade; b)
data e horario da execugdo; c) produtos utilizados; d) tempo de contato; e) condi¢des de vedacao; f) registro fotografico antes e depois; g)
observagdes sobre anomalias identificadas;

9.1.28. Realizar o recolhimento, transporte e destinagdo final adequada dos residuos de poda, capina e limpeza, obedecendo as normas
ambientais vigentes e as diretrizes da GEA-FMS.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, nos termos do Edital, do Termo de Referéncia e demais anexos.

10.2. Receber os servicos executados nas condigdes e prazos estabelecidos no Termo de Referéncia, verificando sua conformidade com as
especificacdes técnicas aplicaveis.

10.3. Notificar a Contratada, por escrito, sempre que forem constatados vicios, defeitos, inconformidades ou execugdo inadequada dos servigos
de limpeza de reservatorios, capina e poda, para que proceda, as suas expensas, as corregdes necessarias.

10.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do contratual, verificando o cumprimento das obrigagdes técnicas, operacionais, ambientais € de
seguranga relativas ao objeto, observando-se inclusive o atendimento as Normas Regulamentadoras aplicaveis aos servigos de poda em altura e
limpeza de reservatorios.

10.5. Comunicar a Contratada a necessidade de emissao da Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execug¢ao, quando houver
divergéncias quanto a quantidades, qualidade, medigdes ou demais aspectos técnicos, nos termos do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021.

10.6. Efetuar o pagamento a Contratada conforme prazos, condi¢des e procedimentos definidos no Edital e no Termo de Referéncia, desde que
atendidos todos os requisitos formais e materiais.

10.7. Aplicar as sangdes cabiveis, na forma da legislagdo e deste Termo de Referéncia, quando verificado o descumprimento de obriga¢des
contratuais.

10.8. Adotar as medidas administrativas necessarias diante de eventual descumprimento contratual, incluindo instaurac@o de processo
administrativo para apuragdo de responsabilidade, quando for o caso.

10.9. Emitir decisdo fundamentada acerca das solicitagdes e reclamagdes apresentadas pela Contratada durante a execugdo contratual,
ressalvados os pedidos manifestamente impertinentes, protelatdrios ou que ndo possuam relagdo com a boa execugio do ajuste.

10.9.1. A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogavel por igual periodo mediante justificativa escrita, para decidir sobre
requerimentos devidamente protocolados pela Contratada.

10.10. Analisar e responder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
compreendendo reajuste, repactuacdo ou reequilibrio em sentido estrito, nos limites legais.

10.11. Notificar os emitentes das garantias sempre que for instaurado processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais pela Contratada.

10.12. Néo responder por compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que relacionados a execugio dos servi¢os, nem por
danos causados a terceiros decorrentes de agdes ou omissdes da Contratada ou de seus prepostos.

10.13. Fiscalizar a destinagdo ambientalmente adequada de residuos provenientes dos servigos de poda, capina e limpeza de reservatorios,
podendo solicitar comprovantes, relatorios de descarte ou outros documentos que evidenciem o cumprimento da legislagdo ambiental aplicavel.

10.14. Verificar, durante a execugdo, o atendimento as normas de seguranga aplicaveis, podendo determinar a imediata paralisacdo de
atividades que apresentem risco iminente a integridade fisica dos trabalhadores, usuarios ou terceiros.

10.15. Solicitar periodicamente documentagao comprobatoria de regularidade trabalhista dos funcionarios alocados na execucgdo dos servicos,
tais como comprovante de entrega de EPIs, folha de pagamento, GFIP/FGTS e demais documentos considerados pertinentes para controle da
Administragao.

10.16. Registrar formalmente, no Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, todas as comunicagdes, notificagdes, medi¢des, analises, glosas,
decisdes e demais atos relacionados a execucdo contratual, garantindo rastreabilidade e seguranca juridica.

10.17. Emitir solicitagdes de servigo e registrar medi¢des segregadas por lote (Zona Norte, Zona Sul e Zonas Leste/Sudeste), garantindo a
rastreabilidade e a adequada vinculagdo dos servigos as areas correspondentes.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (quarenta por cento) do valor total do contrato originado da Ata de
Registro de Precos.

11.1.1. A subcontratacdo de partes do objeto contratual somente sera permitida mediante autorizagdo prévia e expressa da Administragao,
sendo vedada a transferéncia da totalidade do objeto. A contratada devera apresentar solicitagdo formal por meio de processo eletronico através
do Sistema Eletronico Informagdes — SEI, especificando os servigos a serem subcontratados, os dados da empresa subcontratada e
comprovando sua qualificacdo técnica compativel com a parcela a ser executada.



11.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

11.3. A subcontratagao depende de autorizacao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificag@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

11.4. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

11.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptblico que desempenhe
fung@o na contratagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

12. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1. Cada contrato decorrente da Ata de Registro de Precos devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas pactuadas
e com as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n° 22.166, de 24 de fevereiro de 2022, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, mediante registro formal em apostila.

12.3. As comunicagdes entre a Administragdo e as contratadas deverdo ser realizadas preferencialmente por meio do Sistema Eletronico de
Informagdes — SEI, garantindo formalidade e rastreabilidade.

12.4. A Administra¢do podera convocar representante da contratada para adog@o imediata de providéncias relacionadas a execugdo contratual,
inclusive por meio de reunides presenciais ou eletronicas.

12.5. Apos a assinatura dos contratos, podera ser realizada reunido inicial entre a Administrag@o e as contratadas, para apresentagdo do plano de
fiscalizacdo, contendo as obrigagdes contratuais, os procedimentos de acompanhamento, os critérios de medigdo ¢ as sang¢des aplicaveis.

12.6. Cada contrato sera fiscalizado por um fiscal técnico especifico para o respectivo lote, designado por ato formal da Administragao,
responsavel por acompanhar a execucao fisica dos servigos, aferir a conformidade das execugdes, emitir registros no historico do contrato e
encaminhar notificagdes quando necessarias.

12.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug@o para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragao.

12.7.1. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, com a descri¢do do
que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

12.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico emitira notificagdes para a corregdo, determinando prazo para
regularizacdo.

12.7.3. O fiscal técnico informara ao gestor do contrato, em tempo habil, qualquer situacdo que demande decisdo ou medida que ultrapasse sua
competéncia.

12.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas, o fiscal técnico comunicara imediatamente o
fato ao gestor do contrato.

12.7.5. O fiscal técnico comunicara ao gestor do contrato, com antecedéncia razoavel, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovacao ou substitui¢do.

12.7.6. O fiscal técnico devera solicitar a contratada, ao final de cada medigdo, a apresentagdo da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART), conforme exigido para os servigos previstos, como condi¢@o para o atesto e posterior liberacdo do pagamento.

12.8. A gestdo dos contratos, independentemente do lote, sera exercida por um tnico gestor designado pela Administragio, responsavel pela
consolidagdo dos registros dos fiscais técnicos, verificacdo da regularidade documental das contratadas, acompanhamento dos prazos,

elaborag@o de relatorios e proposi¢do de medidas saneadoras, quando necessario.

12.8.1. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo das contratadas, com vistas a emissdo de empenho e
pagamento, anotando no relatério de riscos eventuais os problemas que obstem o fluxo normal da despesa.

12.8.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo contratual e
adotara as providéncias cabiveis ou informara a autoridade competente, se for o caso.

12.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelas
contratadas, com menc&o ao desempenho na execugéo contratual e eventuais penalidades aplicadas, para fins de registro no sistema de atesto.

12.8.4. O gestor tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo, nos termos do art. 158 da Lei n°
14.133/2021, caso haja infragdes contratuais por parte das contratadas.

12.9. Ao final da execuc¢do, o gestor do contrato devera elaborar relatorio conclusivo com a avaliagdo dos objetivos atingidos, indicando, se



necessario, providéncias para aprimoramento das futuras contratagoes.

13. DA NECESSIDADE DE VISTORIA

13.1. A licitante devera considerar, para fins de formulagéo da proposta, as informagdes constantes na planilha orcamentaria, no Termo de
Referéncia e nos demais anexos do edital, sendo desnecessaria a realizagdo de vistoria prévia.

13.2. Os servigos poderdo ser executados em diversos iméveis publicos sob responsabilidade da Fundagdo Municipal de Satde de Teresina-PI,
ndo sendo exigida vistoria durante a licitaco.

13.3. Apos a emissdo da Ordem de Servigo pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura da FMS, caso julgue necessario para adequada execugio
dos servigos, a contratada podera realizar vistoria técnica no(s) local(is), desde que comunique previamente a fiscalizagao.

13.4. A eventual auséncia de vistoria ndo podera ser alegada pela contratada como justificativa para descumprimento contratual, erro na
execugdo dos servicos ou solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Recebimento do Objeto
14.1. A avaliagio da execucio do objeto utilizara BOLETIM DE MEDICAO:

14.1.1. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sempre
que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados acordados,
b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

¢) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

14.2. A utilizagdo do BOLETIM DE MEDICAO nio impede a aplicagio concomitante de outros mecanismos para a avaliagio da prestagio dos
Servigos.

14.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

a) unidade de medida para faturamento e mensuragdo do resultado;

b) produtividade de referéncia ou critérios de qualidade para a execugdo contratual;

¢) indicadores minimos de desempenho para aceitacdo do servigo ou eventual glosa.

Do Recebimento

14.4. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos apos o encerramento de cada més, a(s) contratada(s) devera(ao) apresentar a fiscalizagdo da FMS
toda a documentag@o comprobatdria da execugdo dos servigos referentes ao(s) lote(s) sob sua responsabilidade, incluindo boletins de medigéo,
relatorios mensais de execugdo e termos de entrega, devidamente assinados pelo responsavel técnico da CONTRATADA e atestados pela

fiscaliza¢do. Os documentos deverao conter: descri¢do detalhada dos servigos executados, local de execugdo (identificando a unidade de
saude), periodo de execugdo, quantitativo de cada item e a devida vincula¢@o ao contrato e ao lote correspondente.

14.5. Os servigos serdo recebidos provisioramente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal técnico, mediante Relatorio de Fiscalizagdo Técnica ou
Termo Circunstanciado de Recebimento, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, 1. a
dalein®14.133, de 2021).

14.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

14.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e das exigéncias trabalhistas, sociais e previdenciarias decorrentes da execucéo do contrato (arts.
15 e 17, I do Decreto Municipal n® 22.166/2022).

14.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

14.7.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do Relatorio de Fiscalizagdo Técnica ou Termo
Circunstanciado de Recebimento ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

14.7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢oes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
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Provisorio.

14.7.3. A fiscalizagdo ndo efetuara o Atesto da lltima medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recibemtno Provisorio (art. 119 ¢/ art.140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.7.4. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

14.8. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Relatério de Fiscalizagdo Técnica ou Termo Circunstanciado de
Recebimento devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica
¢ administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.9. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato,
que pode ser servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

14.9.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal técnico no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 17, I do Decreto Municipal n°
22.166/2022).

14.9.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizag@o e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correcoes.

14.9.3. Emitir Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagio.

14.9.5. Enviar a documentag@o pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscaliza¢do e gestio.

14.9.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
dalein®14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento.

14.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do
objeto ou no instrumento de cobranga.

14.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

Liquidac¢do

14.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidag@o, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

14.13. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) a data da emissio;

b) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

¢) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

d) o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

14.14. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da
regularizagdo da situago, sem 6nus ao contratante;

14.15. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.16. A Administracdo devera realizar consulta ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL para:
a) verificar a manutencdo das condigdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibigdo de contratar com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.17. Constatando-se, junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito ou via e-mail, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
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14.18. Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.20. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SISTEMA DE REGISTRO CADASTRAL.

Pagamento

14.21. O pagamento sera realizado em até 30 dias corridos, contados da data final do periodo de adimplemento a que se referir, através de
ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente, indicado pelo contratado.

14.22. Para efeito de pagamento, a Contratada devera apresentar 8 CONTRATANTE solicitagdo de pagamento, devidamente protocolada,
acompanhada dos documentos abaixo relacionados:

14.22.1. Copia legivel do empenho;

14.22.2. Nota fiscal ou nota fiscal-fatura, devidamente atestada, encaminhada pelo responsavel pelo recebimento do produto ou servigo a
CONTRATANTE, sanadas as irregularidades constatadas.

14.22.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS fornecido pela CEF —Caixa Econdmica Federal,
devidamente atualizado.

14.22.4. Certidao de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
14.22.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
14.22.6. Copias do Contrato e/ou da Ata de Registro de Precos e Aditivos (quando houver).

14.23. Para inicio do procedimento de pagamento pela Administragdo, ¢ imprescindivel a Contratada a abertura de Processo Administrativo de
Pagamento, a ser realizada por meio de processo eletronico através do Sistema Eletronico Informagdes — SEI. Para tanto, necessario o cadastro
de usuario das empresas/fornecedores responsaveis pela solicitacdo de pagamento no site https://prodater.pmt.pi.gov.br/processoeletronico, sob
orientagdo e acompanhamento da PRODATER, pelo nimero 3215-7592, e-mail: processoeletronico@pmt.pi.gov.br;

14.24. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de
verificada a regularidade fiscal do contratado.

14.25. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo ou, ainda, circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, a Contratada
sera notificada para que providencie as medidas saneadoras.

14.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

14.27. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a manutencio das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital.

14.28. Constatando-se situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

14.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgéos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.30. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

14.31. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a
contratada ndo regularize sua situagao.

14.32. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execug@o com a contratada inadimplente.

14.33. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

14.34. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo
tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de
comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.35. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela,
¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = fndice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX) |I=(6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

15. DO REAJUSTE E ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

15.1. O contrato pode ser alterado nos casos previstos nos artigos 124 e 125 da Lei n.° 14.133/2021, desde que haja interesse da FMS, com a
apresentacdo das devidas justificativas:

15.1.1. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo
aditivo. (Lei 14.133/21, Art 136).

15.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n. © 14.133, de 2021, o contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas compras

15.3. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 30/06/2025.

15.3.1. Apos o interregno de um ano, a pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do
indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construcédo), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n. ° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitagao;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

15.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

15.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela
ultima variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)definitivo(s).

15.6. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(20), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m)mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

15.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

15.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

15.10. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugio dos precos praticados no mercado ou de
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nos casos previstos em regulamento.

15.11. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou incorporagio do Contratado com outra pessoa
juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execuc@o do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
Da Adesio a Ata De Registro De Precos
16.1. Nio sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo.

Da Competéncia Do Orgio Gerenciador Da Ata De Registro De Precos



16.2. Compete ao 6rgao gerenciador:
16.2.1. Gerenciar a Ata de Registro de Precos;
16.2.2. Providenciar a assinatura desta Ata e o encaminhamento de sua copia aos 6rgaos ou entidades participantes;

16.2.3. Providenciar a indica¢do dos fornecedores para atendimento as demandas, observada a ordem de classificagdo e os quantitativos de
contrata¢ao definidos;

16.2.4. Conduzir eventuais renegocia¢des dos precos registrados; e

16.2.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Pregos ou do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratagoes.

Do Cancelamento Do Registro De Precos De Fornecedor
16.3. O fornecedor do bem/servigo podera ter seu registro de pregos cancelado quando:
16.3.1. Descumprir as condigdes estabelecidas nesta Ata;

16.3.2. Recusar-se a celebrar o contrato ou ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao, sem justificativa aceitavel,

16.3.3. Nio aceitar reduzir os pregos registrados, na hipotese destes se tornarem superiores aqueles praticados no mercado; ou

16.4. O cancelamento dos registros, nas hipéteses previstas nos itens 16.11.1 e 16.11.2, sera formalizado por despacho do Orgo gerenciador,
assegurado o contraditorio e ampla defesa.

16.5. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer também por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que
prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado:

16.5.1. Por razdo de interesse publico; ou
16.5.2. A pedido do fornecedor.

Da Vigéncia Da Ata De Registro De Precos

16.6. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de um ano, contado do primeiro dia itil subsequente a data de divulgacio no
PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o preco é vantajoso

16.7. No ato de prorrogacao da vigéncia da ata de registro de pregos podera haver a renovagéo dos quantitativos registrados, até o limite do
quantitativo original.

16.8. O ato de prorrogacdo da vigéncia da ata devera indicar expressamente o prazo de prorrogagdo e o quantitativo renovado.

17. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS
17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
h) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execug@o do contrato;

i) fraudar a licitac@o ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:



i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima
deste Termo de Referéncia, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracgéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do
subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:
1. moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de quinze (quinze) dias;

2. moratéria de 0,07% (sete décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

1. compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto.

17.3. A aplicacdo das sangdes previstas no Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

17.4. Todas as sangdes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156,§7°, da Lei n°14.133, de 2021).

17.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tUteis, contado da data de sua intimagao
(art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

17.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

17.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

17.5. A aplicag@o das sang¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos orgaos de controle.

17.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administrag@o, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relag@o de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de2021).

17.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os
dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

17.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em

divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou
de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma de regulamento.

18. DA EXTINCAO CONTRATUAL:



18.1. A inexecugdo total ou parcial do instrumento contratual resultantes do presente registro de pregos enseja a sua rescisdo, sem prejuizo
das sangdes e consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislagdo pertinente e em regulamento, conforme disposto nos artigos
137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021.

18.2. O instrumento contratual resultante do presente registro de precos podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 137 da Lei n°
14.133/2021, com as consequéncias indicadas no artigo 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicac@o das sangdes previstas neste Termo de
Referéncia.

18.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito ao contraditorio e a prévia e
ampla defesa.

18.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo das san¢des e consequéncias previstas no instrumento contratual, na legislagdo pertinente e em regulamento.

18.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

18.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos, atualizado;

18.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.5.3. Indenizagdes e multas.

18.6. A rescisdo do instrumento contratual podera ser, conforme artigo 138 da Lei 14.133/2021:

18.6.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

18.6.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugo de disputas, desde que haja interesse
da Administrag3o;

18.6.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

18.7. A exting¢do determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizag@o escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

18.8. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingdo;
¢) pagamento do custo da desmobilizagao.

18.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes
consequéncias:

18.9.1. assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administracao;

18.9.2. ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;

18.9.3. execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,

¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assun¢@o da execugdo e da conclus@o do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

18.9.4. retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administracdo Publica e das multas aplicadas.

18.10. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos 18.9.1 e 18.9.2 ficara a critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou
ao servico por execugdo direta ou indireta.

18.11. Na hipoétese do inciso 18.9.2, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do Presidente da Fundagdo Municipal de Saude.

19. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

19.1. Considerando o Decreto Municipal N° 25.627, de 1° de Fevereiro de 2024 que regulamenta os arts. 82 a 86, da Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021, para dispor sobre o Sistema de Registro de Precos para a contratagdo de bens e servicos, inclusive obras e servigos de
engenharia, no ambito da Administragdo Publica Municipal Direta, Autarquica e Fundacional, determina que:

"Se¢do IV
Da disponibilidade or¢amentaria



Art. 17. A indicagdo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente serd exigida para a formaliza¢do do contrato ou de outro
instrumento habil, sendo obrigatéria, no entanto, a indicacio dos cédigos do elemento de despesa e do item do material/servigo constante
do Catéalogo de Materiais e Servigos adotado pelo Municipio."

19.1.1. Portanto, informamos que o Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica, atende a demanda.

20. DA ADJUDICACAO

20.1. Considerando as caracteristicas do objeto licitado, optou-se pela execucdo indireta, no regime de Empreitada por Preco Unitario, por
ser o que melhor se adequa a prestag@o dos servigos de limpeza de reservatorios, capina e poda, cujas quantidades variam conforme a demanda
das unidades requisitantes. O prec¢o unitario de cada item ndo podera exceder os valores estimados pela Administragdo, conforme planilha
orcamentaria que compde 0s autos.

20.2. O regime adotado mostra-se tecnicamente apropriado, pois os servigos objeto deste Registro de Precos apresentam natureza variavel, ndo
continua e imprevisivel quanto a frequéncia e aos quantitativos, ja que dependem de solicitagdes especificas das unidades de saude da
Fundacdo Municipal de Saude. Embora os servigos estejam plenamente definidos no Termo de Referéncia, ndo é possivel precisar previamente
a quantidade exata a ser executada ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Precos.

20.3. A empreitada por prego unitario permite que os pagamentos sejam realizados com base nas medigdes efetivas dos servigos executados,
assegurando proporcionalidade entre o valor pago e o volume realmente prestado, em conformidade com o art. 46, §3°, da Lei n® 14.133/2021.
Esse regime ¢ igualmente compativel com o Sistema de Registro de Pregos (SRP), no qual as contratagdes ocorrem de maneira parcelada, sob
demanda, evitando contrata¢des desnecessarias ou subutiliza¢do de recursos.

20.4. Sob a perspectiva técnica e operacional, o regime de prego unitario garante adequagdo or¢camentaria, rastreabilidade de custos e
transparéncia, ja que cada servigo possui composicdo de custos propria baseada no SINAPI e demais referéncias oficiais. Isso viabiliza um
processo de fiscalizagdo e medi¢do padronizado, permitindo maior controle da execugdo, da qualidade dos servigos e da regularidade do

equilibrio econdmico-financeiro.

20.5. Dessa forma, a escolha do regime de empreitada por prego unitario encontra-se plenamente justificada pela variabilidade das quantidades
a serem executadas, pela natureza do objeto (manutengao rotineira por demanda), pela necessidade de flexibilidade operacional, pelo
atendimento ao interesse publico e pelas vantagens de seguranga juridica, técnica e orgamentaria proporcionadas a Administragao.

21. ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES
21.1. O Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

21.1.1. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei n. © 14.133, de 2021, o contratado sera obrigado a aceitar,
nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas compras.

21.2. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fuséo, cisdo ou incorporagdo do Contratado com outra pessoa
juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

21.3. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagao de
que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagdo econdmico- financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consodrcio no processo licitatorio

que originou o contrato.

21.4. As alteragdes previstas neste item serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.

22. DA VIGENCIA DO CONTRATO

22.1. O prazo de vigéncia dos instrumentos contratuais resultantes do presente registro de precos terdo vigéncia de 12 (doze) meses, contados
da publicagdo de seu extrato no Diario Oficial do Municipio de Teresina.

23. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO

23.1. A(s) contratada(s) devera(do) garantir a correcao, substituicao ou repeti¢ao, sem dnus para a Administragdo, dos servigos que apresentem
falhas, vicios ou ndo conformidade com as especifica¢des previstas, quando identificados no ato da execug@o ou apos a conclusdo do servigo,
dentro do prazo legal de garantia.

23.2. Para os servicos do objeto deste Termo de Referéncia, sera observada a garantia legal de 90 (noventa) dias, prevista no art. 26, inciso II,
da Lein® 8.078, de 11 de setembro de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, quando aplicavel.



23.3. A Administra¢do podera exigir, durante a execug@o contratual, a imediata correcdo de falhas na prestacdo dos servigos, sob pena de
aplicacdo das sangdes cabiveis, independentemente do prazo de garantia.

24. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR,

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

24.1. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

24.1.1. Valor Global: R$ 1.816.143,51 (um milh3o, oitocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e trés reais e cinquenta e um centavos).
24.1.2. Valor Unitario: Definidos pelo Anexo II - Cronograma de Execucéo Fisico-Financeiro (12846780).

242.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

24.3. E permitido o registro de mais de um fornecedor ou prestador de servigo, desde que aceitem cotar o objeto em preco igual ao do licitante
vencedor, assegurada a preferéncia de contratacdo de acordo com a ordem de classificag@o.

24.4. A proposta devera conter:

24.4.1. Nome da proponente, endereco completo, nimeros do CNPJ e da Inscri¢@o Estadual ou no Distrito Federal;

24.4.2. Prego unitario e total do(s) item(s), devendo estarem inclusos nos precos ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais,
frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagdo (Havendo divergéncia entre os pregos
unitarios e total, prevalecera o primeiro e, se a divergéncia for entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecera o valor por extenso).
24.4.3. A proposta devera conter correio eletronico (e-mail) e nimero de telefone validos para eventuais comunicagdes, inclusive notificagoes.

24.5. Critérios de Aceitacdo da Proposta:

24.5.1. As propostas deverdo ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega e serdo selecionadas pelo
critério MENOR PRECO.

24.5.2. As proponentes deverdo apresentar propostas em consonancia com as especificagdes técnicas do Termo de Referéncia com respectivas
marcas, modelos e precos dos produtos ofertados.

24.5.3. As propostas que nio estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento serdo desclassificadas.

24.5.4. A proposta de precos devera estar em papel timbrado, datada, assinada, com especificacdes em conformidade com o solicitado,
contendo indicagéo clara e detalhada do produto.

24.5.5. O licitante devera consignar na proposta o valor unitario e o valor total dos itens para os quais deseja concorrer.
Exigéncias de habilitacio

24.6. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacio juridica

24.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territorio nacional;

24.8. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

24.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

24.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

24.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagido de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

24.12. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

24.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

24.14. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16
de dezembro 1971.



24.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
24.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

24.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

24.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) acompanhado do histérico do empregador, com a
finalidade de analise da empresa com suas obrigacdes sociais referente aos empregados dessa empresa;

24.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio
de 1943;

24.20. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

24.21. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

24.22. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria
da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

24.23. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar toda a
documentacio exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitacdo.

Qualifica¢do Econdomico-Financeira

24.24. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde
que admitida a sua participacdo na licitacdo (Decreto Municipal n® 23.847, de 2023), ou de sociedade simples;

24.25. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

24.26. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagao de que o respectivo
plano de recuperagio foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagio,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitaco;

24.27. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situagdo financeira da empresa, vedadas as suas substitui¢des por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

24.28. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

24.29. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social;

24.30. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a
apresentagdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

I - LG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
II - SG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante);
IIT - LC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

24.31. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices acima deverdo comprovar, considerados os
riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratag@o ou do item pertinente;

24.32. As licitantes deverdo apresentar comprovagao, por meio de declaragdo, de relagdo de relagdo dos compromissos assumidos pelo licitante
que importem em diminuic¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a
Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura desta licitagdo, ndo ¢ superior ao
Patrimoénio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste termo.

24.33. A declaragdo de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo
exercicio social. quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE), deverao ser apresentadas, concomitantemente, as
devidas justificativas.

Qualifica¢do Técnico-Operacional:

24.34. Para fins de demonstragio da capacidade técnico-operacional, a licitante devera comprovar aptiddo para o desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, por meio da apresentagdo de, no minimo, 01(um) Atestado(s) de
Capacidade Técnica, em nome da propria licitante (empresa), fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado, comprovando que a



empresa licitante desempenhou ou desempenha as atividades compativeis o objeto da presente licitagdo no minimo 10% (dez por cento) do
quantitativo do objeto.

24.35. Serdo aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) filial(is).

24.36. Nao sera aceita a substituicdo do Atestado de Capacidade Técnica por copia de contratos, tendo em vista que a simples existéncia do
contrato ndo comprova a capacitacdo técnica da empresa, sendo que o atestado, por ser uma declaragdo formal do 6rgdo ptblico ou empresa
privada, € o unico meio de atestar a correta execug@o dos servigos. Sera aceito a copia do respectivo contrato para a complementagio das
informacdes dos atestados apresentados, se necessario.

24.37. A licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os
Servicos.

Qualifica¢ao Técnico-Profissional:

24.38. Para comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, a(s) licitante(s) devera(ao) demonstrar que possui(em) em seu quadro
permanente, na data de apresentacdo das propostas, profissional(is) legalmente habilitado(s) com registro em conselho profissional competente
(ex: CREA), detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART ou equivalente), que comprove(m) a execugdo de servigos com
caracteristicas técnicas similares as do(s) lote(s) pretendido(s), de forma satisfatoria, para pessoa juridica de direito publico ou privado.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS
25.1. Todas as comunicagdes referentes a execug@o dos servigos contratados ou outras necessarias, bem como juntada de documentacdo serdo
consideradas regularmente feitas por meio eletronico. A contratada devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema

SEL

25.2. Sera admitida a protocolizagdo de documento por meio diverso quando se mostrar tecnicamente inviavel a utilizagdo do meio eletronico e
se verificar risco de dano relevante a celeridade do processo, nessa hipotese, a contratada devera protocolar no Servigo de Protocolo da FMS,
por meio fisico ou virtual, através do e-mail protocolofms.teresina@outlook.com.br .

25.3. O Contrato obriga as partes € seus eventuais sucessores.
25.4. A CONTRATADA respondera pela qualidade do objeto contratado.

25.5. A execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por representantes da Administrag@o, designados por meio de portaria, conforme
disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

25.6. A contratada devera cumprir rigorosamente todas as disposi¢des legais aplicaveis, bem como as condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no contrato, no edital da licitagdo e demais normas complementares.

25.7. As duvidas decorrentes da interpretagdo deste Termo de Referéncia serdo dirimidas pela Geréncia de Engenharia e Arquitetura da
Fundacdo Municipal de Saude (GEA/FMS), que poderd, quando necessario, consultar os setores juridicos ou técnicos competentes.

25.8. Os casos omissos serdo resolvidos com base na legislagdo vigente e nos principios que regem a Administragdo Publica, em especial os da
legalidade, eficiéncia, interesse publico e economicidade.

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO1
Resumo do Orcamento e Or¢amento Sintético (12846771)

ANEXO 11
Cronograma de Execucao Fisico-Financeiro (12846780)

ANEXO III
Anexos do Or¢camento (Memoria de Calculo por Lote, Composi¢des Analiticas com Prego Unitéario por Lote, Curva ABC de Servigos por
Lote, BDI, Encargos) (12846785)

ANEXO 1V
Itens de Maior Relevancia (13000488)

ANEXOV
Planilha Orcamentiria Completa (12846424)

ANEXO VI
Iméveis por Lote (13910650)

ANEXO VII
Modelo de Proposta (13911253)

ANEXO VIII



DETALHAMENTO DOS SERVICOS (13999293)

ERICK MATTHEUS MARANHAO SILVA
Engenheiro Civil [CREA/PI n° 1911998072
Chefe da Geréncia Executiva de Engenharia e Arquitetura da FMS

JULLIANO MENDES MARTINS VIEIRA
Diretor Administrativo Financeiro da FMS

LEOPOLDINA CIPRIANO FEITOSA
Presidente da Fundacdo Municipal de Saude
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_)EI! l‘j Documento assinado eletronicamente por Erick Mattheus Maranhio Silva, Chefe de Geréncia Executiva, em 12/12/2025, as 11:36, com
=3 | fundamento no Decreto n® 24.514/2023 - PMT.

assinatura

,‘ eletrdnica

—
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_)EI! l‘j Documento assinado eletronicamente por Giliane Keline Melo Mariano, Gerente Financeira, em 15/12/2025, as 14:07, com fundamento no
4 Decreto n® 24.514/2023 - PMT.

assinatura

,‘ eletrdnica

—
=
_)EI! l‘j Documento assinado eletronicamente por Leopoldina Cipriano Feitosa, Presidente da Funda¢ao Municipal de Saude, em 16/12/2025, as
3 10:45, com fundamento no Decreto n°® 24.514/2023 - PMT.

assinatura
eletrbnica

2= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 13560858 e o codigo CRC 80FFA476.
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