
 

Obra Bancos B.D.I.

25,17%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)
VALOR UNIT. C/ 

BDI (R$)
TOTAL (R$) PESO (%)

 1 FINANCIÁVEIS - FNDE 1 10.599.820,65 10.599.820,65 90,81 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 631.070,58 631.070,58 5,41 %

 1.1.1   SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO 1 631.070,58 631.070,58 5,41 %

 1.1.1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48 496,88 621,94 4.030,17 0,03 %

 1.1.1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 616,00 90,46 113,23 69.749,68 0,60 %

 1.1.1.3 SINAPI 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020

unid. 1 2.145,64 2.685,70 2.685,70 0,02 %

 1.1.1.4 Composição FNDE 03 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO unid. 1 2.907,41 3.639,21 3.639,21 0,03 %

 1.1.1.5 SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 799,90 60,48 75,70 60.552,43 0,52 %

 1.1.1.6 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 4.800,00 0,66 0,83 3.984,00 0,03 %

 1.1.1.7 Composição GMC/SEMEC 145 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (REF.: FNDE) unid. 1 320.636,65 401.340,89 401.340,89 3,44 %

 1.1.1.8 Composição FNDE 230
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 14 1.298,84 1.625,76 22.760,64 0,20 %

 1.1.1.9 Composição FNDE 231
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 14 1.604,00 2.007,73 28.108,22 0,24 %

 1.1.1.10 Composição FNDE 232
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 
BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 14 1.952,75 2.444,26 34.219,64 0,29 %

 1.2   MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 114.728,14 114.728,14 0,98 %

 1.2.1   SAPATAS 1 59.712,08 59.712,08 0,51 %

 1.2.1.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 647,36 41,52 51,97 33.643,30 0,29 %

 1.2.1.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 552,64 3,43 4,29 2.370,83 0,02 %

 1.2.1.3 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 432,12 12,05 15,08 6.516,37 0,06 %

 1.2.1.4 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 552,64 24,84 31,09 17.181,58 0,15 %

 1.2.2   MURO DE ARRIMO 1 40.042,73 40.042,73 0,34 %

 1.2.2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 471,18 41,52 51,97 24.487,22 0,21 %

 1.2.2.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 328,50 3,43 4,29 1.409,27 0,01 %

 1.2.2.3 SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 260,82 12,05 15,08 3.933,17 0,03 %

 1.2.2.4 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 328,50 24,84 31,09 10.213,07 0,09 %

 1.2.3   CANALETAS (MURO DE ARRIMO) 1 1.438,28 1.438,28 0,01 %

 1.2.3.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 22,00 41,52 51,97 1.143,34 0,01 %

 1.2.3.2 SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

m² 68,75 3,43 4,29 294,94 0,00 %

 1.2.4 MURO EXTERNO 1 13.535,05 13.535,05 0,12 %

 1.2.4.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 77,17 106,87 133,77 10.323,03 0,09 %

 1.2.4.2 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 51,45 49,88 62,43 3.212,02 0,03 %

 1.3   FUNDAÇÕES 1 1.058.134,27 1.058.134,27 9,07 %

 1.3.1   BLOCO A 1 5.786,11 5.786,11 0,05 %

 1.3.1.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,52 80,65 100,95 1.162,94 0,01 %

 1.3.1.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,07 728,79 912,23 2.800,55 0,02 %

 1.3.1.3 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 52,50 13,85 17,34 910,35 0,01 %

 1.3.1.4 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 59,20 12,31 15,41 912,27 0,01 %

Encargos Sociais

Construção de Escola de 
Tempo Integral no PSH - 
Tabocas

SINAPI - 03/2026 - Piauí
SBC - 04/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo
FDE - 01/2026 - São Paulo
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 1.3.2 BLOCO B 1 32.114,57 32.114,57 0,28 %

 1.3.2.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 35,17 80,65 100,95 3.550,41 0,03 %

 1.3.2.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 17,44 728,79 912,23 15.909,29 0,14 %

 1.3.2.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 13,23 70,31 88,01 1.164,37 0,01 %

 1.3.2.4 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 45,70 15,02 18,80 859,16 0,01 %

 1.3.2.5 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 385,30 13,85 17,34 6.681,10 0,06 %

 1.3.2.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,10 12,31 15,41 1.064,83 0,01 %

 1.3.2.7 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 146,80 10,43 13,06 1.917,21 0,02 %

 1.3.2.8 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 60,70 9,79 12,25 743,58 0,01 %

 1.3.2.9 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 11,00 16,31 20,42 224,62 0,00 %

 1.3.3 BLOCO C 1 25.116,74 25.116,74 0,22 %

 1.3.3.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 30,15 80,65 100,95 3.043,64 0,03 %

 1.3.3.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 451,30 15,61 19,54 8.818,40 0,08 %

 1.3.3.3 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 14,53 728,79 912,23 13.254,70 0,11 %

 1.3.4 BLOCO D, E, G, H, I 1 178.766,03 178.766,03 1,53 %

 1.3.4.1 SAPATA 1 132.227,62 132.227,62 1,13 %

 1.3.4.1.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 115,70 80,65 100,95 11.679,92 0,10 %

 1.3.4.1.2 SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 105,80 10,43 13,06 1.381,75 0,01 %

 1.3.4.1.3 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 135,90 9,79 12,25 1.664,78 0,01 %

 1.3.4.1.4 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 84,10 728,79 912,23 76.718,54 0,66 %

 1.3.4.1.5 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 993,30 13,85 17,34 17.223,82 0,15 %

 1.3.4.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.528,80 12,31 15,41 23.558,81 0,20 %

 1.3.4.2   PILAR 1 46.538,41 46.538,41 0,40 %

 1.3.4.2.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 123,79 80,65 100,95 12.496,60 0,11 %

 1.3.4.2.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 9,57 728,79 912,23 8.730,04 0,07 %

 1.3.4.2.3 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,90 12,81 16,03 238,85 0,00 %

 1.3.4.2.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 491,90 10,63 13,31 6.547,19 0,06 %

 1.3.4.2.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 323,80 8,92 11,17 3.616,85 0,03 %

 1.3.4.2.6 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 899,10 8,60 10,76 9.674,32 0,08 %

 1.3.4.2.7 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 305,40 13,69 17,14 5.234,56 0,04 %

 1.3.5   BLOCO F 1 19.186,47 19.186,47 0,16 %

 1.3.5.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,21 80,65 100,95 2.343,05 0,02 %

 1.3.5.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 11,44 728,79 912,23 10.435,91 0,09 %

 1.3.5.3 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 362,80 13,85 17,34 6.290,95 0,05 %

 1.3.5.4 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,20 15,02 18,80 116,56 0,00 %

 1.3.6 BLOCO METÁLICO 1 89.459,13 89.459,13 0,77 %

 1.3.6.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 140,71 80,65 100,95 14.204,67 0,12 %

 1.3.6.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 33,67 728,79 912,23 30.714,78 0,26 %

 1.3.6.3 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 111,40 15,02 18,80 2.094,32 0,02 %

 1.3.6.4 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 869,60 13,85 17,34 15.078,86 0,13 %
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 1.3.6.5 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 515,90 9,79 12,25 6.319,78 0,05 %

 1.3.6.6 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 180,50 16,31 20,42 3.685,81 0,03 %

 1.3.6.7 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.126,60 12,31 15,41 17.360,91 0,15 %

 1.3.7 BLOCO REFEITÓRIO 1 1.853,29 1.853,29 0,02 %

 1.3.7.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,36 80,65 100,95 238,24 0,00 %

 1.3.7.2 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 32,70 15,61 19,54 638,96 0,01 %

 1.3.7.3 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1,07 728,79 912,23 976,09 0,01 %

 1.3.8 BLOCO RESERVATÓRIO 1 11.602,78 11.602,78 0,10 %

 1.3.8.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 11,76 80,65 100,95 1.187,17 0,01 %

 1.3.8.2 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 3,48 728,79 912,23 3.174,56 0,03 %

 1.3.8.3 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 79,50 13,85 17,34 1.378,53 0,01 %

 1.3.8.4 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,50 12,31 15,41 130,99 0,00 %

 1.3.8.5 SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 88,90 15,02 18,80 1.671,32 0,01 %

 1.3.8.6 SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 260,10 9,79 12,25 3.186,23 0,03 %

 1.3.8.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42,80 16,31 20,42 873,98 0,01 %

 1.3.9 MURO EXTERNO 1 37.650,73 37.650,73 0,32 %

 1.3.9.1 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 12,92 728,79 912,23 11.786,01 0,10 %

 1.3.9.2 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 32,98 132,44 165,78 5.467,42 0,05 %

 1.3.9.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 104,16 70,31 88,01 9.167,12 0,08 %

 1.3.9.4 SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 191,80 13,85 17,34 3.325,81 0,03 %

 1.3.9.5 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 390,10 12,31 15,41 6.011,44 0,05 %

 1.3.9.6 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 92,70 16,31 20,42 1.892,93 0,02 %

 1.3.10 MURO DE ARRIMO 1 646.351,31 646.351,31 5,54 %

 1.3.10.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1.505,43 80,65 100,95 151.973,16 1,30 %

 1.3.10.2 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 4.452,50 17,43 21,82 97.153,55 0,83 %

 1.3.10.3 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 2.601,90 15,61 19,54 50.841,13 0,44 %

 1.3.10.4 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1.865,60 13,60 17,02 31.752,51 0,27 %

 1.3.10.5 SINAPI 94966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 127,18 728,79 912,23 116.017,41 0,99 %

 1.3.10.6 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

m 140,25 13,07 16,36 2.294,49 0,02 %

 1.3.10.7 SINAPI 102705
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

m 272,40 59,81 74,86 20.391,86 0,17 %

 1.3.10.8 SINAPI 104357
CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

unid. 9 19,57 24,50 220,50 0,00 %

 1.3.10.9 SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 91 45,15 56,51 5.142,41 0,04 %

 1.3.10.10 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 9 28,87 36,14 325,26 0,00 %

 1.3.10.11 Composição SBC 053139 COLUNA VENTILACAO P/ESGOTO REDUX/SILENTIUM DN50mm PRED.6 AND unid. 14,75 1.071,57 1.341,28 19.783,88 0,17 %

 1.3.10.12 Composição ORSE 09802
Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia 
a tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes

m² 655,25 25,45 31,86 20.876,27 0,18 %

 1.3.10.13 SINAPI 102717
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_07/2021

m³ 87,80 311,50 389,90 34.233,22 0,29 %

 1.3.10.14 SINAPI 87910
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, 
COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 446,75 21,51 26,92 12.026,51 0,10 %

 1.3.10.15 SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 446,75 61,24 76,65 34.243,39 0,29 %

 1.3.10.16 Composição CDHU-3207226
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de 
dilatação

m 40,25 8,91 11,15 448,79 0,00 %

 1.3.10.17 Composição FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 525,00 51,11 63,97 33.584,25 0,29 %

 1.3.10.18 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 616,00 19,51 24,42 15.042,72 0,13 %
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 1.3.11 CANALETAS (MURO DE ARRIMO) 1 10.247,11 10.247,11 0,09 %

 1.3.11.1 SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 62,50 80,65 100,95 6.309,38 0,05 %

 1.3.11.2 Composição CDHU-3207226
Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de 
dilatação

m 28,00 8,91 11,15 312,20 0,00 %

 1.3.11.3 Composição SBC 054306 TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 3cm m² 53,13 45,83 57,37 3.048,07 0,03 %

 1.3.11.4 Composição SBC 170163 CAMADA REGULARIZACAO 6cm EM PISO COM CONCRETO 1:4:8 m² 9,97 46,27 57,92 577,46 0,00 %

 1.4   SUPERESTRUTURA 1 2.347.405,68 2.347.405,68 20,11 %

 1.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 283.928,01 283.928,01 2,43 %

 1.4.1.1 SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.208,58 47,24 59,13 71.463,34 0,61 %

 1.4.1.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,98 12,81 16,03 63,80 0,00 %

 1.4.1.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.348,57 10,63 13,31 31.259,47 0,27 %

 1.4.1.4 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.215,98 8,92 11,17 24.752,50 0,21 %

 1.4.1.5 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.278,77 8,60 10,76 35.279,57 0,30 %

 1.4.1.6 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.123,22 13,69 17,14 36.391,99 0,31 %

 1.4.1.7 Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 87,80 770,86 964,89 84.717,34 0,73 %

 1.4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO 1 71.821,60 71.821,60 0,62 %

 1.4.2.1 SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 339,00 47,24 59,13 20.045,07 0,17 %

 1.4.2.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.149,10 10,63 13,31 28.604,52 0,25 %

 1.4.2.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 483,30 13,69 17,14 8.283,76 0,07 %

 1.4.2.4 Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 15,43 770,86 964,89 14.888,25 0,13 %

 1.4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO 1 3.810,69 3.810,69 0,03 %

 1.4.3.1 SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 18,00 47,24 59,13 1.064,34 0,01 %

 1.4.3.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,44 10,63 13,31 1.057,35 0,01 %

 1.4.3.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,61 13,69 17,14 473,24 0,00 %

 1.4.3.4 Composição FNDE 239
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³ 1,26 770,86 964,89 1.215,76 0,01 %

 1.4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 502.661,19 502.661,19 4,31 %

 1.4.4.1 SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.974,05 72,83 91,16 179.954,40 1,54 %

 1.4.4.2 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 702,79 12,81 16,03 11.265,72 0,10 %

 1.4.4.3 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.288,10 11,96 14,97 19.282,86 0,17 %

 1.4.4.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.209,99 10,63 13,31 29.414,97 0,25 %

 1.4.4.5 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.774,10 8,92 11,17 30.986,70 0,27 %

 1.4.4.6 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.482,66 8,60 10,76 37.473,42 0,32 %

 1.4.4.7 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 594,48 9,76 12,22 7.264,55 0,06 %

 1.4.4.8 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.379,78 13,69 17,14 40.789,43 0,35 %

 1.4.4.9 Composição FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 151,47 771,27 965,40 146.229,14 1,25 %

 1.4.5 CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO 1 43.648,39 43.648,39 0,37 %

 1.4.5.1 SINAPI 92479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 216,74 72,83 91,16 19.758,02 0,17 %

 1.4.5.2 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 206,00 11,96 14,97 3.083,82 0,03 %

 1.4.5.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 376,50 10,63 13,31 5.011,22 0,04 %

 1.4.5.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 194,40 13,69 17,14 3.332,02 0,03 %

 1.4.5.5 Composição FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 12,91 771,27 965,40 12.463,31 0,11 %
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 1.4.6 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 1 11.554,29 11.554,29 0,10 %

 1.4.6.1 SINAPI 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

m 299,80 30,79 38,54 11.554,29 0,10 %

 1.4.7 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 1 49.513,40 49.513,40 0,42 %

 1.4.7.1 SINAPI 92526
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,04 41,91 52,46 264,40 0,00 %

 1.4.7.2 SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 416,00 2,44 3,05 1.268,80 0,01 %

 1.4.7.3 SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 615,68 15,74 19,70 12.128,90 0,10 %

 1.4.7.4 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 29,12 720,54 901,90 26.263,33 0,23 %

 1.4.7.5 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

m³ 20,80 368,27 460,96 9.587,97 0,08 %

 1.4.8 CONCRETO ARMADO - LAJE 1 165.711,92 165.711,92 1,42 %

 1.4.8.1 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 656,35 53,61 67,10 44.041,09 0,38 %

 1.4.8.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 113,56 13,16 16,47 1.870,33 0,02 %

 1.4.8.3 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.079,79 11,46 14,34 29.824,19 0,26 %

 1.4.8.4 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.389,21 10,17 12,73 17.684,64 0,15 %

 1.4.8.5 SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 303,00 8,51 10,65 3.226,95 0,03 %

 1.4.8.6 Composição FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 71,54 771,27 965,40 69.064,72 0,59 %

 1.4.9 CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO 1 1.819,35 1.819,35 0,02 %

 1.4.9.1 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 10,45 53,61 67,10 701,20 0,01 %

 1.4.9.2 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,79 13,16 16,47 490,64 0,00 %

 1.4.9.3 Composição FNDE 240
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,65 771,27 965,40 627,51 0,01 %

 1.4.10 CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO 1 1.319,52 1.319,52 0,01 %

 1.4.10.1 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 4,09 53,61 67,10 274,44 0,00 %

 1.4.10.2 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 48,35 11,46 14,34 693,34 0,01 %

 1.4.10.3 SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,39 720,54 901,90 351,74 0,00 %

 1.4.11 ESTRUTURA METÁLICA 1 872.719,47 872.719,47 7,48 %

 1.4.11.1 SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 64.123,40 10,87 13,61 872.719,47 7,48 %

 1.4.12 PISO DE CONCRETO 1 338.897,85 338.897,85 2,90 %

 1.4.12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM 1 264.597,58 264.597,58 2,27 %

 1.4.12.1.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 2.474,08 3,44 4,31 10.663,28 0,09 %

 1.4.12.1.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 123,70 431,74 540,41 66.848,72 0,57 %

 1.4.12.1.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 2.474,08 2,50 3,13 7.743,87 0,07 %

 1.4.12.1.4 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

m³ 173,19 827,29 1.035,52 179.341,71 1,54 %

 1.4.12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM 1 74.300,27 74.300,27 0,64 %

 1.4.12.2.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 694,77 3,44 4,31 2.994,46 0,03 %

 1.4.12.2.2 SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 34,74 431,74 540,41 18.773,84 0,16 %

 1.4.12.2.3 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 694,77 2,50 3,13 2.174,63 0,02 %

 1.4.12.2.4 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

m³ 48,63 827,29 1.035,52 50.357,34 0,43 %

 1.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 422.395,84 422.395,84 3,62 %

 1.5.1   ELEMENTOS VAZADOS 1 29.956,84 29.956,84 0,26 %

 1.5.1.1 SINAPI 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 113,90 210,12 263,01 29.956,84 0,26 %

 1.5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 268.528,89 268.528,89 2,30 %

 1.5.2.1 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1.894,76 86,52 108,30 205.202,51 1,76 %
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 1.5.2.2 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 377,21 65,31 81,75 30.836,92 0,26 %

 1.5.2.3 SINAPI 103327
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 135,59 103,85 129,99 17.625,34 0,15 %

 1.5.2.4 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 17,50 98,90 123,79 2.166,33 0,02 %

 1.5.2.5 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

m 859,12 11,81 14,78 12.697,79 0,11 %

 1.5.3 DIVISÓRIAS 1 73.900,80 73.900,80 0,63 %

 1.5.3.1 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 31,61 933,36 1.168,29 36.929,65 0,32 %

 1.5.3.2 Composição FNDE 63
DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO EM 
LAMINADO MELAMÍNICO

m² 19,87 495,37 620,05 12.320,39 0,11 %

 1.5.3.3 SINAPI 96370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 100,99 58,51 73,24 7.396,51 0,06 %

 1.5.3.4 Composição FNDE 129
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U (incluso vidro)_

m² 7,20 575,28 720,08 5.184,58 0,04 %

 1.5.3.5 Composição FNDE 62 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10 MM m² 97,58 98,82 123,69 12.069,67 0,10 %

 1.5.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO 1 50.009,31 50.009,31 0,43 %

 1.5.4.1 SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 41,17 86,52 108,30 4.458,71 0,04 %

 1.5.4.2 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 506,77 65,31 81,75 41.428,45 0,35 %

 1.5.4.3 SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 
APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

m 266,40 11,81 14,78 3.937,39 0,03 %

 1.5.4.4 SINAPI 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2,26 65,31 81,75 184,76 0,00 %

 1.6   ESQUADRIAS 1 1.083.943,28 1.083.943,28 9,29 %

 1.6.1   PORTAS DE MADEIRA 1 49.828,22 49.828,22 0,43 %

 1.6.1.1 Composição FNDE 130

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 11 1.169,70 1.464,11 16.105,21 0,14 %

 1.6.1.2 Composição FNDE 131

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 
3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 8 1.957,28 2.449,93 19.599,44 0,17 %

 1.6.1.3 Composição FNDE 132

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 9 1.169,70 1.464,11 13.176,99 0,11 %

 1.6.1.4 Composição FNDE 133
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM3 , E = 6 MM, EM 
ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE

m² 2,69 281,13 351,89 946,58 0,01 %

 1.6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1 10.899,13 10.899,13 0,09 %

 1.6.2.1 SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 unid. 15 75,44 94,43 1.416,45 0,01 %

 1.6.2.2 SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 8 231,80 290,14 2.321,12 0,02 %

 1.6.2.3 Composição FNDE 04
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 
PORTAS

m² 28,00 204,34 255,77 7.161,56 0,06 %

 1.6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO 1 76.707,99 76.707,99 0,66 %

 1.6.3.1 Composição FNDE 134
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 4,20 418,84 524,26 2.201,89 0,02 %

 1.6.3.2 Composição FNDE 135
PORTA DE ABRIR - PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 3,78 599,39 750,26 2.835,98 0,02 %

 1.6.3.3 Composição FNDE 136
PORTA DE ABRIR - PA3 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 11,34 599,39 750,26 8.507,95 0,07 %

 1.6.3.4 Composição FNDE 137
PORTA DE ABRIR - PA4 - 80 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 11,88 599,39 750,26 8.913,09 0,08 %

 1.6.3.5 Composição FNDE 138
PORTA DE ABRIR - PA5 - 70 X 165 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

m² 6,93 599,39 750,26 5.199,30 0,04 %

 1.6.3.6 Composição FNDE 139
PORTA DE ABRIR - PA6 - 170 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
FERRAGENS E VIDRO MONOLÍTICO

m² 38,76 418,84 524,26 20.320,32 0,17 %

 1.6.3.7 Composição FNDE 140
PORTA DE CORRER - PA7 - 420 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
FERRAGENS E VIDRO

m² 35,91 418,84 524,26 18.826,18 0,16 %

 1.6.3.8 Composição FNDE 141
PORTA DE CORRER - PA8 - 210 X 215 + 70 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
BANDEIRA E VIDRO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
FERRAGENS E VIDRO

m² 5,99 418,84 524,26 3.140,32 0,03 %

 1.6.3.9 Composição FNDE 142
PORTA DE ABRIR - PA9 - 120 X 210 + 65 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
BANDEIRA E VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE 
FERRAGENS

m² 3,30 418,84 524,26 1.730,06 0,01 %

 1.6.3.10 Composição FNDE 485
PORTA DE CORRER - PA10 - 230 X 240 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

m² 5,52 418,84 524,26 2.893,92 0,02 %
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 1.6.3.11 Composição FNDE 484
PORTA DE CORRER - PA11 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS

m² 4,08 418,84 524,26 2.138,98 0,02 %

 1.6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO 1 190.349,81 190.349,81 1,63 %

 1.6.4.1 Composição FNDE 145
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 210 X 130 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA - INCLUSO VIDRO

m² 5,46 597,15 747,45 4.081,08 0,03 %

 1.6.4.2 Composição FNDE 146
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 150 X 140 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - CORRER - INCLUSO VIDRO

m² 2,10 305,99 383,01 804,32 0,01 %

 1.6.4.3 Composição FNDE 147
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 280 X 205 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

m² 5,74 305,99 383,01 2.198,48 0,02 %

 1.6.4.4 Composição FNDE 148
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO MONILÍTICO

m² 10,36 305,99 383,01 3.967,98 0,03 %

 1.6.4.5 Composição FNDE 149
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 350 X 185 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - CORRER COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

m² 19,43 305,99 383,01 7.441,88 0,06 %

 1.6.4.6 Composição FNDE 151
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6, 350 X 120 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - FIXA - INCLUSO VIDRO

m² 4,20 622,47 779,15 3.272,43 0,03 %

 1.6.4.7 Composição FNDE 152
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 280 X 230 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

m² 19,32 622,47 779,15 15.053,18 0,13 %

 1.6.4.8 Composição FNDE 153
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8, 700 X 290 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - FIXA COM BANDEIRA - INCLUSO VIDRO

m² 20,30 622,47 779,15 15.816,75 0,14 %

 1.6.4.9 Composição FNDE 154
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 85 X 210 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO

m² 53,55 622,47 779,15 41.723,48 0,36 %

 1.6.4.10 Composição FNDE 155
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 150 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO

m² 14,40 597,15 747,45 10.763,28 0,09 %

 1.6.4.11 Composição FNDE 156
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 150 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO

m² 2,40 597,15 747,45 1.793,88 0,02 %

 1.6.4.12 Composição FNDE 157
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 280 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO

m² 29,12 597,15 747,45 21.765,74 0,19 %

 1.6.4.13 Composição FNDE 158
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 280 X 60 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO

m² 5,04 597,15 747,45 3.767,15 0,03 %

 1.6.4.14 Composição FNDE 159
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 280 X 185 CM COMPLETA, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO MONOLÍTICO

m² 41,44 597,15 747,45 30.974,33 0,27 %

 1.6.4.15 Composição FNDE 160
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 350 X 80 CM COMPLETA, CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -INCLUSO VIDRO

m² 28,00 597,15 747,45 20.928,60 0,18 %

 1.6.4.16 Composição FNDE 05
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS

m² 24,89 192,50 240,95 5.997,25 0,05 %

 1.6.5 VIDROS 1 14.778,60 14.778,60 0,13 %

 1.6.5.1 Composição FNDE 12
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

m² 20,00 590,34 738,93 14.778,60 0,13 %

 1.6.6 ESQUADRIA - GERAL 1 741.379,53 741.379,53 6,35 %

 1.6.6.1 Composição FNDE 100
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA 
CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS

m² 7,07 873,96 1.093,94 7.734,16 0,07 %

 1.6.6.2 Composição FNDE 102
P02 - PORTÃO METÁLICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 3,40 1.156,75 1.447,90 4.922,86 0,04 %

 1.6.6.3 Composição FNDE 101
PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METÁLICA 
CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS

m² 3,24 861,71 1.078,60 3.494,66 0,03 %

 1.6.6.4 Composição FNDE 103
PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 
(GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 0,90 1.156,75 1.447,90 1.303,11 0,01 %

 1.6.6.5 Composição FNDE 105
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO (GR1, GR2)

m² 34,69 839,69 1.051,04 36.460,58 0,31 %

 1.6.6.6 Composição FNDE 104
GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2" - 
JARDIM VERTICAL

m² 113,15 70,93 88,78 10.045,46 0,09 %

 1.6.6.7 Composição FNDE 61
FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO

m² 175,60 839,69 1.051,04 184.562,62 1,58 %

 1.6.6.8 Composição FNDE 127
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES DE ÂNGULO FIXO OU MÓVEL, EM 
ALUMÍNIO, TERMOBRISE METÁLICO ARTICULADO VERTICAL E HORIZONTAL, 
COM PINTURA A BASE DE POLIESTER, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

m² 241,46 1.630,70 2.041,15 492.856,08 4,22 %

 1.7   SISTEMAS DE COBERTURA 1 801.558,58 801.558,58 6,87 %

 1.7.1   EDIFICAÇÃO 1 609.993,61 609.993,61 5,23 %

 1.7.1.1 Composição FNDE 20

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR 
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE 
FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR 
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM

m² 1.779,20 199,11 249,23 443.430,02 3,80 %

 1.7.1.2 Composição FNDE 64 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm m² 9,37 99,32 124,32 1.164,88 0,01 %

 1.7.1.3 Composição FNDE 161 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (30x15 cm) m 69,82 85,79 107,38 7.497,27 0,06 %

 1.7.1.4 Composição FNDE 162 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x15cm) m 63,90 85,79 107,38 6.861,58 0,06 %

 1.7.1.5 Composição FNDE 163 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (35x20cm) m 62,70 85,79 107,38 6.732,73 0,06 %

 1.7.1.6 Composição FNDE 164 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (42,5x15cm) m 20,90 85,79 107,38 2.244,24 0,02 %

 1.7.1.7 Composição FNDE 165 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (45x15cm) m 190,76 85,79 107,38 20.483,81 0,18 %

 1.7.1.8 Composição FNDE 166 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (40x20cm) m 74,53 85,79 107,38 8.003,03 0,07 %

 1.7.1.9 Composição FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

m 157,13 146,05 182,81 28.724,94 0,25 %

 1.7.1.10 Composição FNDE 167 PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 356,69 53,57 67,05 23.916,06 0,20 %

 1.7.1.11 Composição FNDE 168 RUFO-PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 396,19 53,57 67,05 26.564,54 0,23 %

 1.7.1.12 Composição FNDE 169 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m 198,71 53,57 67,05 13.323,51 0,11 %

 1.7.1.13 Composição FNDE 170
CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METÁLICA 
DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM

m 313,90 53,57 67,05 21.047,00 0,18 %
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 1.7.2 QUADRA 1 191.564,97 191.564,97 1,64 %

 1.7.2.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 948,00 70,08 87,72 83.158,56 0,71 %

 1.7.2.2 Composição FNDE 65
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO

m 32,30 146,05 182,81 5.904,76 0,05 %

 1.7.2.3 Composição FDE 07.05.007
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM 
E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%

m² 650,02 125,98 157,69 102.501,65 0,88 %

 1.8   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 127.876,73 127.876,73 1,10 %

 1.8.1 Composição FNDE 172
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS

m² 1.392,83 51,11 63,97 89.099,34 0,76 %

 1.8.2 Composição FNDE 173 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 81,40 51,11 63,97 5.207,16 0,04 %

 1.8.3 Composição FNDE 174 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 287,20 51,11 63,97 18.372,18 0,16 %

 1.8.4 Composição FNDE 175 IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS m² 52,36 51,11 63,97 3.349,47 0,03 %

 1.8.5 SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 81,40 55,67 69,68 5.671,95 0,05 %

 1.8.6 SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 81,40 60,62 75,88 6.176,63 0,05 %

 1.9   REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 1 639.335,53 639.335,53 5,48 %

 1.9.1   EDIFICAÇÃO 1 562.318,82 562.318,82 4,82 %

 1.9.1.1 Composição FNDE 176
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

m² 2.764,14 7,34 9,19 25.402,45 0,22 %

 1.9.1.2 Composição FNDE 177
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

m² 2.667,64 7,34 9,19 24.515,61 0,21 %

 1.9.1.3 Composição FNDE 178

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM

m² 1.734,40 42,53 53,23 92.322,11 0,79 %

 1.9.1.4 Composição FNDE 179

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM

m² 933,24 42,53 53,23 49.676,37 0,43 %

 1.9.1.5 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 525,92 69,72 87,27 45.897,04 0,39 %

 1.9.1.6 Composição FNDE 180
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR CINZA CLAROAPLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.

m² 368,81 62,78 78,58 28.981,09 0,25 %

 1.9.1.7 Composição FNDE 181
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM, COR LARANJA APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES

m² 54,77 62,78 78,58 4.303,83 0,04 %

 1.9.1.8 Composição FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA m 241,26 43,41 54,34 13.110,07 0,11 %

 1.9.1.9 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 467,33 71,86 89,95 42.036,33 0,36 %

 1.9.1.10 Composição FNDE 18
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA 
RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO 
COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

m² 915,24 157,89 197,63 180.878,88 1,55 %

 1.9.1.11 Composição FNDE 66 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL m² 288,30 152,95 191,45 55.195,04 0,47 %

 1.9.2 MURETA (MURO) 1 77.016,71 77.016,71 0,66 %

 1.9.2.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1.297,67 4,89 6,12 7.941,74 0,07 %

 1.9.2.2 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 1.297,67 42,53 53,23 69.074,97 0,59 %

 1.10   SISTEMAS DE PISOS 1 791.671,45 791.671,45 6,78 %

 1.10.1   PAVIMENTAÇÃO INTERNA 1 609.427,41 609.427,41 5,22 %

 1.10.1.1 Composição FNDE 182
CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E 
PREPARO MECÂNICO

m² 2.186,88 46,44 58,13 127.123,33 1,09 %

 1.10.1.2 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 2.186,88 124,34 155,64 340.366,00 2,92 %

 1.10.1.3 SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 287,20 55,67 69,68 20.012,10 0,17 %

 1.10.1.4 SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS PEI 5 TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

m² 287,20 56,92 71,25 20.463,00 0,18 %

 1.10.1.5 Composição FNDE 106
PISO DE EMBORRACHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, 
CONFORME DETALHE DE PROJETO

m² 96,57 330,65 413,87 39.967,43 0,34 %

 1.10.1.6 Composição S05052 PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 40 mm m² 96,57 286,96 359,19 34.686,98 0,30 %

 1.10.1.7 Composição FNDE 184 RODAPÉ CERÂMICO H= 10 CM m 31,56 9,20 11,52 363,57 0,00 %

 1.10.1.8 Composição FNDE 185 RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 10CM m 533,73 24,85 31,10 16.599,00 0,14 %

 1.10.1.9 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 14,73 130,39 163,21 2.404,08 0,02 %

 1.10.1.10 Composição FNDE 186 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM m 50,44 117,87 147,54 7.441,92 0,06 %

 1.10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA À EDIFICAÇÃO 1 182.244,04 182.244,04 1,56 %

 1.10.2.1 SINAPI 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 565,05 44,26 55,40 31.303,77 0,27 %

 1.10.2.2 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 129,72 48,31 60,47 7.844,17 0,07 %
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 1.10.2.3 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 135,95 82,79 103,63 14.088,50 0,12 %

 1.10.2.4 SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 95,12 73,86 92,45 8.793,84 0,08 %

 1.10.2.5 Composição FNDE 189
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

m² 26,12 191,32 239,48 6.255,22 0,05 %

 1.10.2.6 Composição FNDE 190
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

m² 10,19 191,32 239,48 2.440,30 0,02 %

 1.10.2.7 Composição FNDE 191
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

m² 22,50 191,32 239,48 5.388,30 0,05 %

 1.10.2.8 Composição FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM m³ 44,55 125,47 157,05 6.996,58 0,06 %

 1.10.2.9 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 955,82 15,88 19,88 19.001,70 0,16 %

 1.10.2.10 Composição FNDE 483 PEDRA SEIXO ROLADO - JARDIM m³ 69,07 864,71 1.082,36 74.758,61 0,64 %

 1.10.2.11 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

m 115,03 37,32 46,71 5.373,05 0,05 %

 1.11   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 305.923,92 305.923,92 2,62 %

 1.11.1   EDIFICAÇÃO 1 137.326,76 137.326,76 1,18 %

 1.11.1.1 Composição FNDE 192
EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL

m² 467,33 20,94 26,21 12.248,72 0,10 %

 1.11.1.2 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1.356,17 17,28 21,63 29.333,96 0,25 %

 1.11.1.3 Composição FNDE 193
EMASSAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, ÁREAS 
MOLHADAS

m² 141,86 16,80 21,03 2.983,32 0,03 %

 1.11.1.4 Composição FNDE 194
PINTURA LÁTEX PVA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, COR 
BRANCO GELO

m² 541,50 12,97 16,23 8.788,55 0,08 %

 1.11.1.5 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 467,33 15,35 19,21 8.977,41 0,08 %

 1.11.1.6 Composição FNDE 196
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 384,13 15,81 19,79 7.601,93 0,07 %

 1.11.1.7 Composição FNDE 197
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 33,50 12,97 16,23 543,71 0,00 %

 1.11.1.8 Composição FNDE 198
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, 
AREAS MOLHADAS

m² 107,54 12,97 16,23 1.745,37 0,01 %

 1.11.1.9 Composição FNDE 200 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 158,76 17,69 22,14 3.514,95 0,03 %

 1.11.1.10 Composição FNDE 201
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - 
COR BRANCO

m² 814,67 17,69 22,14 18.036,79 0,15 %

 1.11.1.11 Composição FNDE 199
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, COR LARANJA, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 232,15 12,97 16,23 3.767,79 0,03 %

 1.11.1.12 Composição FNDE 202
TEXTURA ACRÍLICA, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 
EXTERNA, UMA DEMÃO

m² 656,23 13,71 17,16 11.260,91 0,10 %

 1.11.1.13 Composição FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 
EXTERNA, UMA DEMÃO

m² 1.216,74 13,71 17,16 20.879,26 0,18 %

 1.11.1.14 Composição FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 
EXTERNA, UMA DEMÃO

m² 445,46 13,71 17,16 7.644,09 0,07 %

 1.11.2 MURETA (MURO) 1 22.268,01 22.268,01 0,19 %

 1.11.2.1 Composição FNDE 203
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 
EXTERNA, UMA DEMÃO

m² 1.200,64 13,71 17,16 20.602,98 0,18 %

 1.11.2.2 Composição FNDE 204
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA ESCURO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE 
EXTERNA, UMA DEMÃO

m² 97,03 13,71 17,16 1.665,03 0,01 %

 1.11.3 DIVERSOS 1 146.329,15 146.329,15 1,25 %

 1.11.3.1 ESTRUTURA METÁLICA 1 110.885,95 110.885,95 0,95 %

 1.11.3.1.1 SINAPI 100724
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 5.952,01 14,88 18,63 110.885,95 0,95 %

 1.11.3.2 QUADRA 1 35.443,20 35.443,20 0,30 %

 1.11.3.2.1 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 416,00 68,07 85,20 35.443,20 0,30 %

 1.12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 270.127,00 270.127,00 2,31 %

 1.12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 43.366,40 43.366,40 0,37 %

 1.12.1.1 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 246,50 23,45 29,35 7.234,78 0,06 %

 1.12.1.2 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 107,70 32,30 40,43 4.354,31 0,04 %

 1.12.1.3 SINAPI 103979
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 166,60 29,98 37,53 6.252,50 0,05 %

 1.12.1.4 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 145,60 29,44 36,85 5.365,36 0,05 %

 1.12.1.5 SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 71,70 47,96 60,03 4.304,15 0,04 %

 1.12.1.6 SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM 
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

unid. 1 19,89 24,90 24,90 0,00 %

 1.12.1.7 SINAPI 94704
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 
X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

unid. 1 26,69 33,41 33,41 0,00 %

 1.12.1.8 SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

unid. 1 236,64 296,20 296,20 0,00 %

 1.12.1.9 SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 56 6,15 7,70 431,20 0,00 %

 1.12.1.10 SINAPI 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 14 5,85 7,32 102,48 0,00 %

 1.12.1.11 SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 46 13,86 17,35 798,10 0,01 %

 1.12.1.12 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 10 19,66 24,61 246,10 0,00 %
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 1.12.1.13 SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

unid. 3 7,33 9,17 27,51 0,00 %

 1.12.1.14 SINAPI 103959
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 9 15,18 19,00 171,00 0,00 %

 1.12.1.15 Composição FNDE 205
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 4 15,18 19,00 76,00 0,00 %

 1.12.1.16 SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

unid. 9 12,58 15,75 141,75 0,00 %

 1.12.1.17 Composição FNDE 206
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 2 12,58 15,75 31,50 0,00 %

 1.12.1.18 SINAPI 103968
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 10 16,77 20,99 209,90 0,00 %

 1.12.1.19 SINAPI 103969
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 3 19,77 24,75 74,25 0,00 %

 1.12.1.20 SINAPI 103972
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 1 29,17 36,51 36,51 0,00 %

 1.12.1.21 SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 1 22,80 28,54 28,54 0,00 %

 1.12.1.22 SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

unid. 4 10,15 12,70 50,80 0,00 %

 1.12.1.23 SINAPI 89605
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 2 20,75 25,97 51,94 0,00 %

 1.12.1.24 SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 4 4,36 5,46 21,84 0,00 %

 1.12.1.25 SINAPI 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 2 6,52 8,16 16,32 0,00 %

 1.12.1.26 SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 3 22,80 28,54 85,62 0,00 %

 1.12.1.27 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 161 9,50 11,89 1.914,29 0,02 %

 1.12.1.28 SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 53 13,13 16,43 870,79 0,01 %

 1.12.1.29 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 78 14,50 18,15 1.415,70 0,01 %

 1.12.1.30 SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 35 41,37 51,78 1.812,30 0,02 %

 1.12.1.31 SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 9 103,25 129,24 1.163,16 0,01 %

 1.12.1.32 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 11 16,38 20,50 225,50 0,00 %

 1.12.1.33 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 84 13,07 16,36 1.374,24 0,01 %

 1.12.1.34 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 30 12,06 15,10 453,00 0,00 %

 1.12.1.35 SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 3 17,08 21,38 64,14 0,00 %

 1.12.1.36 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 22 22,93 28,70 631,40 0,01 %

 1.12.1.37 SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 20 47,95 60,02 1.200,40 0,01 %

 1.12.1.38 SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 4 80,55 100,82 403,28 0,00 %

 1.12.1.39 SINAPI 89622
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 3 14,19 17,76 53,28 0,00 %

 1.12.1.40 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 14 20,21 25,30 354,20 0,00 %

 1.12.1.41 SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 1 61,07 76,44 76,44 0,00 %

 1.12.1.42 Composição FNDE 486
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 2 61,07 76,44 152,88 0,00 %

 1.12.1.43 SINAPI 89632
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 1 122,05 152,77 152,77 0,00 %

 1.12.1.44 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 12 20,55 25,72 308,64 0,00 %

 1.12.1.45 SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 5 22,28 27,89 139,45 0,00 %

 1.12.1.46 SINAPI 89536
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 3 11,75 14,71 44,13 0,00 %

 1.12.1.47 SINAPI 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 2 35,73 44,72 89,44 0,00 %

 1.12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS 1 12.277,07 12.277,07 0,11 %

 1.12.2.1 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 6 73,01 91,39 548,34 0,00 %

 1.12.2.2 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 8 125,93 157,63 1.261,04 0,01 %

 1.12.2.3 SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 5 174,04 217,85 1.089,25 0,01 %

 1.12.2.4 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 1 136,85 171,30 171,30 0,00 %

 1.12.2.5 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 14 198,86 248,91 3.484,74 0,03 %
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 1.12.2.6 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 28 112,24 140,49 3.933,72 0,03 %

 1.12.2.7 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 10 106,49 133,29 1.332,90 0,01 %

 1.12.2.8 SINAPI 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 1 364,13 455,78 455,78 0,00 %

 1.12.3 DIVERSOS 1 69.615,82 69.615,82 0,60 %

 1.12.3.1 Composição FNDE 77
PRESSURIZADOR (GRUPO DE PRESSÃO) - Pressão Máxima: 32 (m.c.a.);Vazão 
Máxima: 52.000 (l/h)

unid. 1 50.102,21 62.712,94 62.712,94 0,54 %

 1.12.3.2 SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

unid. 2 2.125,72 2.660,76 5.321,52 0,05 %

 1.12.3.3 SINAPI 102615
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

unid. 1 1.263,37 1.581,36 1.581,36 0,01 %

 1.12.4 SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA 1 15.239,76 15.239,76 0,13 %

 1.12.4.1 Composição FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros unid. 6 1.863,30 2.332,29 13.993,74 0,12 %

 1.12.4.2 Composição FNDE 79 SMART FILTRO unid. 2 403,30 504,81 1.009,62 0,01 %

 1.12.4.3 SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 10 13,66 17,10 171,00 0,00 %

 1.12.4.4 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 5 10,45 13,08 65,40 0,00 %

 1.12.5 CAIXA DÁGUA 40.000 L 1 129.627,95 129.627,95 1,11 %

 1.12.5.1 Composição FNDE 81
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 40.000 LITROS, COM GUARDA-
CORPO, ESCADA E PINTURA

unid. 1 103.561,52 129.627,95 129.627,95 1,11 %

 1.13   DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 189.201,05 189.201,05 1,62 %

 1.13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 1 120.440,00 120.440,00 1,03 %

 1.13.1.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 435,25 31,96 40,00 17.410,00 0,15 %

 1.13.1.2 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

m 175,20 66,07 82,70 14.489,04 0,12 %

 1.13.1.3 SINAPI 90704
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

m 167,73 260,29 325,80 54.646,43 0,47 %

 1.13.1.4 SINAPI 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 28 45,93 57,49 1.609,72 0,01 %

 1.13.1.5 SINAPI 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 9 131,92 165,12 1.486,08 0,01 %

 1.13.1.6 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 132 44,93 56,24 7.423,68 0,06 %

 1.13.1.7 SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 39 134,96 168,93 6.588,27 0,06 %

 1.13.1.8 SINAPI 89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

unid. 10 79,94 100,06 1.000,60 0,01 %

 1.13.1.9 SINAPI 89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 2 199,56 249,79 499,58 0,00 %

 1.13.1.10 SINAPI 89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 2 263,65 330,01 660,02 0,01 %

 1.13.1.11 SINAPI 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

unid. 40 33,70 42,18 1.687,20 0,01 %

 1.13.1.12 SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

unid. 2 78,55 98,32 196,64 0,00 %

 1.13.1.13 SINAPI 89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 12 90,61 113,42 1.361,04 0,01 %

 1.13.1.14 Composição FNDE 111
ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - DIAMETRO DA SAIDA 
ENTRE *75 E 150* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

unid. 55 165,33 206,94 11.381,70 0,10 %

 1.13.2 ACESSÓRIOS 1 68.761,05 68.761,05 0,59 %

 1.13.2.1 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

unid. 10 599,16 749,97 7.499,70 0,06 %

 1.13.2.2 Composição SBC 054307 TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm m² 3,60 76,36 95,58 344,09 0,00 %

 1.13.2.3 Composição SBC 021407
MANILHA CONCRETO ARMADO 400mm PARA ESCOAMENTO-
INCL.ASSENTAMENTO

m 103,23 339,67 425,16 43.889,27 0,38 %

 1.13.2.4 SINAPI 97947
CAIXA COM GRELHA CONCRETO SIMPLES RETANGULAR (BOCA DE LOBO), EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,5X1X1 M. AF_12/2020

unid. 7 1.943,41 2.432,57 17.027,99 0,15 %

 1.14   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 115.917,33 115.917,33 0,99 %

 1.14.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 52.994,44 52.994,44 0,45 %

 1.14.1.1 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 295,00 21,17 26,50 7.817,50 0,07 %

 1.14.1.2 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 104,80 26,75 33,48 3.508,70 0,03 %

 1.14.1.3 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 26,80 33,32 41,71 1.117,83 0,01 %

 1.14.1.4 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 290,00 37,25 46,63 13.522,70 0,12 %

 1.14.1.5 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 16,74 55,24 69,14 1.157,40 0,01 %
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 1.14.1.6 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 58 10,53 13,18 764,44 0,01 %

 1.14.1.7 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 54 16,40 20,53 1.108,62 0,01 %

 1.14.1.8 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 3 24,60 30,79 92,37 0,00 %

 1.14.1.9 SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 29 29,68 37,15 1.077,35 0,01 %

 1.14.1.10 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 73 10,30 12,89 940,97 0,01 %

 1.14.1.11 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 26 15,69 19,64 510,64 0,00 %

 1.14.1.12 SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 45 28,87 36,14 1.626,30 0,01 %

 1.14.1.13 SINAPI 89782
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 12 14,92 18,68 224,16 0,00 %

 1.14.1.14 Composição FNDE 209
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

unid. 25 54,54 68,27 1.706,75 0,01 %

 1.14.1.15 SINAPI 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

unid. 1 92,18 115,38 115,38 0,00 %

 1.14.1.16 SINAPI 89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

unid. 18 54,54 68,27 1.228,86 0,01 %

 1.14.1.17 SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

unid. 7 20,69 25,90 181,30 0,00 %

 1.14.1.18 Composição FNDE 210
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

unid. 7 42,12 52,72 369,04 0,00 %

 1.14.1.19 SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 1 42,12 52,72 52,72 0,00 %

 1.14.1.20 SINAPI 104341
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 5 11,30 14,14 70,70 0,00 %

 1.14.1.21 SINAPI 104178
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

unid. 2 21,98 27,51 55,02 0,00 %

 1.14.1.22 SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 52 13,13 16,43 854,36 0,01 %

 1.14.1.23 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 2 10,30 12,89 25,78 0,00 %

 1.14.1.24 Composição FNDE 473
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS

unid. 4 36,19 45,30 181,20 0,00 %

 1.14.1.25 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

unid. 2 19,89 24,90 49,80 0,00 %

 1.14.1.26 SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

unid. 2 18,42 23,06 46,12 0,00 %

 1.14.1.27 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 7 46,84 58,63 410,41 0,00 %

 1.14.1.28 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 1 98,21 122,93 122,93 0,00 %

 1.14.1.29 SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 8 66,57 83,33 666,64 0,01 %

 1.14.1.30 SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 28 66,57 83,33 2.333,24 0,02 %

 1.14.1.31 Composição FNDE 211 CORPO CAIXA SECA 100 X 100 X 40 CM unid. 2 37,85 47,38 94,76 0,00 %

 1.14.1.32 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

unid. 10 599,16 749,97 7.499,70 0,06 %

 1.14.1.33 SINAPI 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

unid. 5 552,97 692,15 3.460,75 0,03 %

 1.14.2 UNIDADE DE TRATAMENTO 1 45.473,72 45.473,72 0,39 %

 1.14.2.1 SINAPI 98087
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 
L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

unid. 1 11.839,50 14.819,50 14.819,50 0,13 %

 1.14.2.2 SINAPI 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M2 (PARA 12 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

unid. 2 7.714,84 9.656,67 19.313,34 0,17 %

 1.14.2.3 SINAPI 98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 
L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

unid. 1 9.060,38 11.340,88 11.340,88 0,10 %
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 1.14.3 VENTILAÇÃO 1 17.449,17 17.449,17 0,15 %

 1.14.3.1 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

m 200,00 26,75 33,48 6.696,00 0,06 %

 1.14.3.2 SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 44,00 37,87 47,40 2.085,60 0,02 %

 1.14.3.3 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 35 16,40 20,53 718,55 0,01 %

 1.14.3.4 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 6 24,60 30,79 184,74 0,00 %

 1.14.3.5 SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 94 15,69 19,64 1.846,16 0,02 %

 1.14.3.6 SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 17 23,66 29,62 503,54 0,00 %

 1.14.3.7 Composição FNDE 213
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

unid. 1 35,28 44,16 44,16 0,00 %

 1.14.3.8 Composição FNDE 212
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

unid. 3 61,22 76,63 229,89 0,00 %

 1.14.3.9 SINAPI 89685
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

unid. 3 61,22 76,63 229,89 0,00 %

 1.14.3.10 SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 2 9,25 11,58 23,16 0,00 %

 1.14.3.11 SINAPI 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 2 15,44 19,33 38,66 0,00 %

 1.14.3.12 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

unid. 9 19,89 24,90 224,10 0,00 %

 1.14.3.13 SINAPI 104348
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

unid. 6 10,84 13,57 81,42 0,00 %

 1.14.3.14 SINAPI 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

unid. 5 22,52 28,19 140,95 0,00 %

 1.14.3.15 Composição FNDE 214
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

unid. 7 83,93 105,06 735,42 0,01 %

 1.14.3.16 SINAPI 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

unid. 4 83,93 105,06 420,24 0,00 %

 1.14.3.17 SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

unid. 69 25,25 31,61 2.181,09 0,02 %

 1.14.3.18 SINAPI 89687
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

unid. 3 53,21 66,60 199,80 0,00 %

 1.14.3.19 Composição FNDE 228
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

unid. 13 53,21 66,60 865,80 0,01 %

 1.15   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 91.876,52 91.876,52 0,79 %

 1.15.1 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 19 325,42 407,33 7.739,27 0,07 %

 1.15.2 Composição FNDE 215
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 19 468,52 586,45 11.142,55 0,10 %

 1.15.3 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

unid. 19 44,56 55,78 1.059,82 0,01 %

 1.15.4 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 5 828,41 1.036,92 5.184,60 0,04 %

 1.15.5 Composição FNDE 117
SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMODADO E 
SIMILAR

unid. 5 492,04 615,89 3.079,45 0,03 %

 1.15.6 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 19 245,52 307,32 5.839,08 0,05 %

 1.15.7 Composição FNDE 216
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 34 X 14 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 14 187,48 234,67 3.285,38 0,03 %

 1.15.8 Composição FNDE 217
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 2 187,48 234,67 469,34 0,00 %

 1.15.9 Composição FNDE 218
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 3 187,48 234,67 704,01 0,01 %

 1.15.10 Composição FNDE 219
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 6 150,59 188,49 1.130,94 0,01 %

 1.15.11 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 1 151,14 189,18 189,18 0,00 %

 1.15.12 Composição FNDE 82 LAVATÓRIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE unid. 8 598,62 749,29 5.994,32 0,05 %

 1.15.13 Composição FNDE 220
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 2 754,37 944,24 1.888,48 0,02 %

 1.15.14 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 10 144,80 181,25 1.812,50 0,02 %

 1.15.15 Composição FNDE 221 PORTA PAPEL HIGIÊNICO, CONFORME PROJETO unid. 2 79,13 99,05 198,10 0,00 %

 1.15.16 Composição FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO unid. 11 51,84 64,89 713,79 0,01 %

 1.15.17 Composição FNDE 17
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR 
E DUCHA MANUAL

unid. 8 203,92 255,25 2.042,00 0,02 %

 1.15.18 Composição FNDE 14
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 
(110/220 V)

unid. 2 248,09 310,53 621,06 0,01 %

 1.15.19 Composição FNDE 222 TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, CONFORME PROJETO unid. 16 153,50 192,14 3.074,24 0,03 %
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 1.15.20 Composição FNDE 223 TORNEIRA DE PAREDE, CONFORME PROJETO unid. 3 137,08 171,58 514,74 0,00 %

 1.15.21 Composição FNDE 224
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 
TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 20 153,50 192,14 3.842,80 0,03 %

 1.15.22 Composição FNDE 225
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 
ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA

unid. 8 368,26 460,95 3.687,60 0,03 %

 1.15.23 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

unid. 19 63,25 79,17 1.504,23 0,01 %

 1.15.24 Composição FNDE 15
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO

unid. 22 76,57 95,84 2.108,48 0,02 %

 1.15.25 Composição FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO unid. 10 69,97 87,58 875,80 0,01 %

 1.15.26 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 
COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 28 76,80 96,13 2.691,64 0,02 %

 1.15.27 SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid. 47 11,22 14,04 659,88 0,01 %

 1.15.28 SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

unid. 44 61,64 77,15 3.394,60 0,03 %

 1.15.29 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 16 250,47 313,51 5.016,16 0,04 %

 1.15.30 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 14 243,01 304,18 4.258,52 0,04 %

 1.15.31 Composição FNDE 226
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 16 223,91 280,27 4.484,32 0,04 %

 1.15.32 SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 2 372,79 466,62 933,24 0,01 %

 1.15.33 SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 2 693,62 868,20 1.736,40 0,01 %

 1.16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1 14.259,72 14.259,72 0,12 %

 1.16.1 SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

m 42,00 38,28 47,92 2.012,64 0,02 %

 1.16.2 SINAPI 97549
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 10 49,80 62,33 623,30 0,01 %

 1.16.3 SINAPI 92705
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 7 40,86 51,14 357,98 0,00 %

 1.16.4 SINAPI 93074
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

unid. 2 13,83 17,31 34,62 0,00 %

 1.16.5 Composição FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP unid. 1 657,84 823,42 823,42 0,01 %

 1.16.6 SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 2 53,94 67,52 135,04 0,00 %

 1.16.7 Composição ORSE 10883 Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm unid. 2 51,08 63,94 127,88 0,00 %

 1.16.8 Composição CDHU-4705340
Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para 
água, óleo e gás, DN= 3/4´

unid. 5 246,28 308,27 1.541,35 0,01 %

 1.16.9 Composição FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" unid. 2 14,42 18,05 36,10 0,00 %

 1.16.10 Composição ORSE 8980 Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação unid. 1 241,32 302,06 302,06 0,00 %

 1.16.11 SINAPI 92905
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 5 44,67 55,91 279,55 0,00 %

 1.16.12 SINAPI 92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 5 20,30 25,41 127,05 0,00 %

 1.16.13 SINAPI 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 10 21,57 27,00 270,00 0,00 %

 1.16.14 SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 5 13,66 17,10 85,50 0,00 %

 1.16.15 Composição CDHU-3210090 Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ m 35,20 30,00 37,55 1.321,76 0,01 %

 1.16.16 Composição SBC 061307 ENVELOPE CONCR.FCK 15MPa 40x25cm C/2 ELETRODUTOS KANALEX 2"" m 35,20 131,14 164,15 5.778,08 0,05 %

 1.16.17 Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA unid. 1 54,10 67,72 67,72 0,00 %

 1.16.18 Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA unid. 1 54,10 67,72 67,72 0,00 %

 1.16.19 Composição FNDE 302
REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 0,48 445,98 558,23 267,95 0,00 %

 1.17   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1 298.608,09 298.608,09 2,56 %

 1.17.1   EXTINTORES 1 8.985,88 8.985,88 0,08 %

 1.17.1.1 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

unid. 2 862,46 1.079,54 2.159,08 0,02 %

 1.17.1.2 Composição ORSE 1511
Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode 
descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

unid. 24 227,25 284,45 6.826,80 0,06 %

 1.17.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 108.764,55 108.764,55 0,93 %

 1.17.2.1 SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

unid. 1 236,64 296,20 296,20 0,00 %

 1.17.2.2 SINAPI 94473
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

unid. 46 114,25 143,01 6.578,46 0,06 %

 1.17.2.3 SINAPI 97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 1 309,15 386,96 386,96 0,00 %

 1.17.2.4 SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 30 87,40 109,40 3.282,00 0,03 %
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 1.17.2.5 SINAPI 92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

m 370,00 108,06 135,26 50.046,20 0,43 %

 1.17.2.6 SINAPI 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 21 191,78 240,05 5.041,05 0,04 %

 1.17.2.7 SINAPI 92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 6 196,32 245,73 1.474,38 0,01 %

 1.17.2.8 SINAPI 92378
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 65 97,16 121,62 7.905,30 0,07 %

 1.17.2.9 Composição CDHU-3210110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 
2´ até 3´

m 350,00 77,05 96,44 33.754,00 0,29 %

 1.17.3 ACESSÓRIOS 1 118.274,92 118.274,92 1,01 %

 1.17.3.1 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 5 348,23 435,88 2.179,40 0,02 %

 1.17.3.2 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 2 725,81 908,50 1.817,00 0,02 %

 1.17.3.3 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

unid. 1 725,81 908,50 908,50 0,01 %

 1.17.3.4 Composição CDHU-4310050
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 
a 45 m³/h

unid. 2 11.684,02 14.624,89 29.249,78 0,25 %

 1.17.3.5 SINAPI 101917
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 1 181,41 227,07 227,07 0,00 %

 1.17.3.6 Composição SBC 070634 CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA 1"" NIVETEC SERIE 100 unid. 1 334,96 419,27 419,27 0,00 %

 1.17.3.7 Composição CDHU-4711021
Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" 
e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar

unid. 2 593,21 742,52 1.485,04 0,01 %

 1.17.3.8 Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 150,00 29,45 36,86 5.529,00 0,05 %

 1.17.3.9 Composição ORSE 14103 Curva 90º para eletroduto galvanizado, diâm = 3/4" unid. 18 28,27 35,39 637,02 0,01 %

 1.17.3.10 Composição EMBASA 601355
CABO DE SINAL E INSTRUMENTAÇÃO ISOLADO EM PVC 300V DE 01 TRIO X 2,5 
MM2

m 500,00 12,99 16,26 8.130,00 0,07 %

 1.17.3.11 Composição ORSE 12814

Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 
bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / 
automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) 
- Fornecimento

unid. 1 7.724,85 9.669,19 9.669,19 0,08 %

 1.17.3.12 Composição ORSE 13321
Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave 
seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

unid. 1 2.553,70 3.196,47 3.196,47 0,03 %

 1.17.3.13 Composição FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL unid. 1 4.367,58 5.466,90 5.466,90 0,05 %

 1.17.3.14 Composição ORSE 380 Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" unid. 44 40,12 50,22 2.209,68 0,02 %

 1.17.3.15 Composição ORSE 14103 Curva 90º para eletroduto galvanizado, diâm = 3/4" unid. 62 28,27 35,39 2.194,18 0,02 %

 1.17.3.16 Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 488,04 29,45 36,86 17.989,15 0,15 %

 1.17.3.17 Composição ORSE 11855 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m 488,04 28,20 35,30 17.227,81 0,15 %

 1.17.3.18 Composição FNDE 500
KIT - SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA 
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE

unid. 8 326,07 408,14 3.265,12 0,03 %

 1.17.3.19 Composição FNDE 501 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL unid. 10 340,90 426,70 4.267,00 0,04 %

 1.17.3.20 Composição FNDE 502 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL unid. 9 195,94 245,26 2.207,34 0,02 %

 1.17.4 HIDRANTES 1 46.499,31 46.499,31 0,40 %

 1.17.4.1 Composição ORSE 12996
Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 
0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com 
esguicho e conexões

unid. 10 3.579,00 4.479,83 44.798,30 0,38 %

 1.17.4.2 Composição ORSE 11894
Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  
dim. int. =  0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com 
brita

unid. 1 1.358,96 1.701,01 1.701,01 0,01 %

 1.17.5 SINALIZAÇÕES 1 16.083,43 16.083,43 0,14 %

 1.17.5.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid. 83 20,09 25,15 2.087,45 0,02 %

 1.17.5.2 Composição FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA unid. 124 54,10 67,72 8.397,28 0,07 %

 1.17.5.3 SINAPI 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 
PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 26,00 84,26 105,47 2.742,22 0,02 %

 1.17.5.4 Composição ORSE 12312
Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 
3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr

unid. 8 285,26 357,06 2.856,48 0,02 %

 1.18   INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 1 514.729,95 514.729,95 4,41 %

 1.18.1   QUADROS 1 21.327,71 21.327,71 0,18 %

 1.18.1.1 SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 2 594,45 744,07 1.488,14 0,01 %

 1.18.1.2 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 2 620,80 777,06 1.554,12 0,01 %

 1.18.1.3 Composição FNDE 383
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 3 1.078,78 1.350,31 4.050,93 0,03 %

 1.18.1.4 Composição FNDE 304
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 
225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 5 2.202,32 2.756,64 13.783,20 0,12 %

 1.18.1.5 SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 3 120,19 150,44 451,32 0,00 %
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 1.18.2 DISJUNTORES 1 18.737,78 18.737,78 0,16 %

 1.18.2.1 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 70 11,47 14,36 1.005,20 0,01 %

 1.18.2.2 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 33 11,47 14,36 473,88 0,00 %

 1.18.2.3 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 4 12,41 15,53 62,12 0,00 %

 1.18.2.4 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 12 13,29 16,64 199,68 0,00 %

 1.18.2.5 SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 1 21,10 26,41 26,41 0,00 %

 1.18.2.6 SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 14 68,61 85,88 1.202,32 0,01 %

 1.18.2.7 SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 6 68,61 85,88 515,28 0,00 %

 1.18.2.8 SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 4 78,50 98,26 393,04 0,00 %

 1.18.2.9 SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 2 85,20 106,64 213,28 0,00 %

 1.18.2.10 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 4 151,26 189,33 757,32 0,01 %

 1.18.2.11 Composição FNDE 487
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid. 1 615,17 770,01 770,01 0,01 %

 1.18.2.12 Composição FNDE 488 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 30mA unid. 2 167,93 210,20 420,40 0,00 %

 1.18.2.13 Composição FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA unid. 3 149,70 187,38 562,14 0,00 %

 1.18.2.14 Composição FNDE 87 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA unid. 1 154,63 193,55 193,55 0,00 %

 1.18.2.15 SINAPI 93676
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

unid. 25 168,24 210,59 5.264,75 0,05 %

 1.18.2.16 Composição FNDE 88 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA unid. 31 108,15 135,37 4.196,47 0,04 %

 1.18.2.17 Composição FNDE 89 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA unid. 11 180,26 225,63 2.481,93 0,02 %

 1.18.3 ELETRODUTO E ACESSÓRIOS 1 114.674,20 114.674,20 0,98 %

 1.18.3.1 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 1.464,69 18,01 22,54 33.014,11 0,28 %

 1.18.3.2 SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 265,55 20,87 26,12 6.936,17 0,06 %

 1.18.3.3 SINAPI 91866
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 3,00 8,41 10,53 31,59 0,00 %

 1.18.3.4 Composição FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 135,66 32,87 41,14 5.581,05 0,05 %

 1.18.3.5 Composição FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 58,30 46,46 58,15 3.390,15 0,03 %

 1.18.3.6 Composição FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 127,60 40,21 50,33 6.422,11 0,06 %

 1.18.3.7 Composição FNDE 93
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 44,75 55,76 69,79 3.123,10 0,03 %

 1.18.3.8 Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 667,35 29,45 36,86 24.598,52 0,21 %

 1.18.3.9 Composição FNDE 95
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 110,60 82,13 102,80 11.369,68 0,10 %

 1.18.3.10 SINAPI 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

unid. 8 185,41 232,08 1.856,64 0,02 %

 1.18.3.11 SINAPI 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

unid. 10 290,95 364,18 3.641,80 0,03 %

 1.18.3.12 SINAPI 100560
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

unid. 2 83,77 104,85 209,70 0,00 %

 1.18.3.13 SINAPI 100562
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

unid. 1 269,39 337,20 337,20 0,00 %

 1.18.3.14 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 15 18,11 22,67 340,05 0,00 %

 1.18.3.15 SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 60 15,57 19,49 1.169,40 0,01 %

 1.18.3.16 SINAPI 92658
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 104 27,04 33,85 3.520,40 0,03 %

 1.18.3.17 SINAPI 92658
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 18 27,04 33,85 609,30 0,01 %

 1.18.3.18 SINAPI 92662
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 17 39,26 49,14 835,38 0,01 %

 1.18.3.19 SINAPI 92660
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 35 33,61 42,07 1.472,45 0,01 %

 1.18.3.20 SINAPI 92658
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 2 27,04 33,85 67,70 0,00 %

 1.18.3.21 SINAPI 92664
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 11 52,97 66,30 729,30 0,01 %

 1.18.3.22 SINAPI 92658
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 1 27,04 33,85 33,85 0,00 %

 1.18.3.23 SINAPI 92668
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

unid. 24 117,72 147,35 3.536,40 0,03 %

 1.18.3.24 SINAPI 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 3 35,92 44,96 134,88 0,00 %
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 1.18.3.25 SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 32 28,64 35,85 1.147,20 0,01 %

 1.18.3.26 SINAPI 95796
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

unid. 2 42,41 53,08 106,16 0,00 %

 1.18.3.27 SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 11 33,40 41,81 459,91 0,00 %

 1.18.4 CABOS E FIOS CONDUTORES 1 265.391,90 265.391,90 2,27 %

 1.18.4.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 9.532,80 5,30 6,63 63.202,46 0,54 %

 1.18.4.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 4.010,27 8,25 10,33 41.426,09 0,35 %

 1.18.4.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2.085,24 11,57 14,48 30.194,28 0,26 %

 1.18.4.4 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 113,10 20,97 26,25 2.968,88 0,03 %

 1.18.4.5 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 519,00 5,99 7,50 3.892,50 0,03 %

 1.18.4.6 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 708,13 8,86 11,09 7.853,16 0,07 %

 1.18.4.7 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 583,00 12,57 15,73 9.170,59 0,08 %

 1.18.4.8 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 245,00 20,18 25,26 6.188,70 0,05 %

 1.18.4.9 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 151,62 31,75 39,74 6.025,38 0,05 %

 1.18.4.10 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 50,60 49,78 62,31 3.152,89 0,03 %

 1.18.4.11 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 202,40 100,65 125,98 25.498,35 0,22 %

 1.18.4.12 SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 55,30 130,26 163,05 9.016,67 0,08 %

 1.18.4.13 SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 221,20 205,15 256,79 56.801,95 0,49 %

 1.18.5 ELETROCALHAS 1 37.418,30 37.418,30 0,32 %

 1.18.5.1 Composição FNDE 312
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 17,33 146,54 183,42 3.178,67 0,03 %

 1.18.5.2 Composição FNDE 313
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 8,50 198,62 248,61 2.113,19 0,02 %

 1.18.5.3 Composição FNDE 25
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM 
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 157,10 115,62 144,72 22.735,51 0,19 %

 1.18.5.4 Composição FNDE 116
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 2 120,93 151,37 302,74 0,00 %

 1.18.5.5 Composição FNDE 367
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 2 113,09 141,55 283,10 0,00 %

 1.18.5.6 Composição FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM m 129,62 54,27 67,93 8.805,09 0,08 %

 1.18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1 57.180,06 57.180,06 0,49 %

 1.18.6.1 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 183 33,56 42,01 7.687,83 0,07 %

 1.18.6.2 SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 36 36,13 45,22 1.627,92 0,01 %

 1.18.6.3 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 5 38,79 48,55 242,75 0,00 %

 1.18.6.4 SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

unid. 8 61,22 76,63 613,04 0,01 %

 1.18.6.5 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 33 31,93 39,97 1.319,01 0,01 %

 1.18.6.6 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 13 48,83 61,12 794,56 0,01 %

 1.18.6.7 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 2 65,72 82,26 164,52 0,00 %

 1.18.6.8 SINAPI 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 2 86,26 107,97 215,94 0,00 %

 1.18.6.9 SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

unid. 2 84,93 106,31 212,62 0,00 %

 1.18.6.10 Composição FNDE 309
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

unid. 16 14,67 18,36 293,76 0,00 %

 1.18.6.11 Composição FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W unid. 34 52,12 65,24 2.218,16 0,02 %

 1.18.6.12 Composição FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W unid. 26 130,54 163,40 4.248,40 0,04 %

 1.18.6.13 Composição FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W unid. 135 130,54 163,40 22.059,00 0,19 %

 1.18.6.14 SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

unid. 101 29,12 36,45 3.681,45 0,03 %

 1.18.6.15 Composição FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W unid. 22 144,74 181,17 3.985,74 0,03 %
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 1.18.6.16 SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

unid. 46 92,13 115,32 5.304,72 0,05 %

 1.18.6.17 Composição FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W unid. 18 111,43 139,48 2.510,64 0,02 %

 1.19   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1 47.982,19 47.982,19 0,41 %

 1.19.1   DUTOS 1 35.264,25 35.264,25 0,30 %

 1.19.1.1 SINAPI 97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 206,00 44,65 55,89 11.513,34 0,10 %

 1.19.1.2 SINAPI 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18,00 27,15 33,98 611,64 0,01 %

 1.19.1.3 Composição FNDE 310
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 190,00 81,71 102,28 19.433,20 0,17 %

 1.19.1.4 SINAPI 97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 16,00 70,88 88,72 1.419,52 0,01 %

 1.19.1.5 SINAPI 103291
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

m 18,00 61,90 77,48 1.394,64 0,01 %

 1.19.1.6 Composição FNDE 703

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

KG 45,88 15,53 19,44 891,91 0,01 %

 1.19.2 DRENO 1 12.717,94 12.717,94 0,11 %

 1.19.2.1 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

m 125,00 17,14 21,45 2.681,25 0,02 %

 1.19.2.2 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

unid. 145 7,40 9,26 1.342,70 0,01 %

 1.19.2.3 SINAPI 103964
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 25 8,25 10,33 258,25 0,00 %

 1.19.2.4 SINAPI 103978
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 207,20 26,34 32,97 6.831,38 0,06 %

 1.19.2.5 SINAPI 103981
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 8 17,75 22,22 177,76 0,00 %

 1.19.2.6 SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 68 13,32 16,67 1.133,56 0,01 %

 1.19.2.7 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

unid. 12 19,51 24,42 293,04 0,00 %

 1.20   INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 196.826,59 196.826,59 1,69 %

 1.20.1   EQUIPAMENTOS PASSIVOS 1 40.036,41 40.036,41 0,34 %

 1.20.1.1 SINAPI 98301
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

unid. 14 551,46 690,26 9.663,64 0,08 %

 1.20.1.2 SINAPI 98305
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

unid. 2 2.363,35 2.958,21 5.916,42 0,05 %

 1.20.1.3 Composição FNDE 76 SWITCH TIPO 24 PORTAS unid. 7 2.754,76 3.448,13 24.136,91 0,21 %

 1.20.1.4 Composição FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" unid. 1 195,88 245,18 245,18 0,00 %

 1.20.1.5 Composição FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U unid. 2 29,66 37,13 74,26 0,00 %

 1.20.2 CABOS 1 87.379,72 87.379,72 0,75 %

 1.20.2.1 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

m 5.308,61 13,15 16,46 87.379,72 0,75 %

 1.20.3 ACESSÓRIOS 1 11.086,36 11.086,36 0,09 %

 1.20.3.1 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 unid. 66 61,88 77,46 5.112,36 0,04 %

 1.20.3.2 SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 4 33,40 41,81 167,24 0,00 %

 1.20.3.3 SINAPI 91875
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 18 8,25 10,33 185,94 0,00 %

 1.20.3.4 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 67 18,11 22,67 1.518,89 0,01 %

 1.20.3.5 SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

unid. 2 21,12 26,44 52,88 0,00 %

 1.20.3.6 SINAPI 92370
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 16 34,62 43,33 693,28 0,01 %

 1.20.3.7 SINAPI 92662
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 36 39,26 49,14 1.769,04 0,02 %

 1.20.3.8 SINAPI 92660
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 8 33,61 42,07 336,56 0,00 %

 1.20.3.9 SINAPI 92666
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

unid. 8 83,65 104,70 837,60 0,01 %

 1.20.3.10 SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 9 28,64 35,85 322,65 0,00 %

 1.20.3.11 SINAPI 95789
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

unid. 2 35,92 44,96 89,92 0,00 %

 1.20.4 CAIXAS E QUADROS 1 5.799,60 5.799,60 0,05 %

 1.20.4.1 Composição FNDE 31
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

unid. 1 417,95 523,15 523,15 0,00 %
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 1.20.4.2 SINAPI 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

unid. 5 619,61 775,57 3.877,85 0,03 %

 1.20.4.3 SINAPI 100557
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

unid. 1 465,11 582,18 582,18 0,00 %

 1.20.4.4 SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

unid. 1 32,50 40,68 40,68 0,00 %

 1.20.4.5 Composição FNDE 306
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

unid. 2 152,49 190,87 381,74 0,00 %

 1.20.4.6 Composição FNDE 305
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA 
LOCAL)

unid. 4 78,69 98,50 394,00 0,00 %

 1.20.5 ELETROCALHA E ELETRODUTOS 1 52.524,50 52.524,50 0,45 %

 1.20.5.1 SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023_PA

m 214,99 18,01 22,54 4.845,87 0,04 %

 1.20.5.2 SINAPI 91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 100,59 11,43 14,31 1.439,44 0,01 %

 1.20.5.3 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

m 9,90 15,43 19,31 191,17 0,00 %

 1.20.5.4 Composição FNDE 94
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 14,05 29,45 36,86 517,88 0,00 %

 1.20.5.5 Composição FNDE 90
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, 
DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 32,00 32,87 41,14 1.316,48 0,01 %

 1.20.5.6 Composição FNDE 91
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/2", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 128,90 46,46 58,15 7.495,54 0,06 %

 1.20.5.7 Composição FNDE 92
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=1 1/4", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 33,10 40,21 50,33 1.665,92 0,01 %

 1.20.5.8 Composição FNDE 93
ELETRODUTO EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=2", APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 39,85 55,76 69,79 2.781,13 0,02 %

 1.20.5.9 Composição FNDE 25
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM 
E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 25,40 115,62 144,72 3.675,89 0,03 %

 1.20.5.10 Composição FNDE 312
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 155,90 146,54 183,42 28.595,18 0,24 %

 1.21   SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 1 11.967,26 11.967,26 0,10 %

 1.21.1 Composição FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR m 6,00 106,98 133,91 803,46 0,01 %

 1.21.2 Composição FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO unid. 1 8.918,91 11.163,80 11.163,80 0,10 %

 1.22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 1 136.448,52 136.448,52 1,17 %

 1.22.1 Composição ORSE 11005
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suportee 
conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 6mx2" e base

unid. 1 1.151,41 1.441,22 1.441,22 0,01 %

 1.22.2 Composição CDHU 4205170 Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ m 250,00 33,97 42,52 10.630,00 0,09 %

 1.22.3 SINAPI 104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

unid. 31 26,04 32,59 1.010,29 0,01 %

 1.22.4 SINAPI 101663
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

unid. 6 23,55 29,48 176,88 0,00 %

 1.22.5 Composição FNDE 68 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA unid. 1 336,93 421,74 421,74 0,00 %

 1.22.6 SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

unid. 150 25,43 31,83 4.774,50 0,04 %

 1.22.7 Composição SBC 059305 CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-903 unid. 1 588,04 736,05 736,05 0,01 %

 1.22.8 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 48,16 88,84 111,20 5.355,39 0,05 %

 1.22.9 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 48,16 25,97 32,51 1.565,68 0,01 %

 1.22.10 Composição SBC 078054 HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET unid. 18 146,90 183,87 3.309,66 0,03 %

 1.22.11 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 60,00 81,88 102,49 6.149,40 0,05 %

 1.22.12 Composição CDHU 4205440 Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação m 870,00 35,33 44,22 38.471,40 0,33 %

 1.22.13 SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

m 610,00 75,87 94,97 57.931,70 0,50 %

 1.22.14 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

unid. 18 48,21 60,34 1.086,12 0,01 %

 1.22.15 Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO unid. 31 16,53 20,69 641,39 0,01 %

 1.22.16 Composição FNDE 71 SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid. 30 73,16 91,57 2.747,10 0,02 %

 1.23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 250.490,25 250.490,25 2,15 %

 1.23.1 Composição FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL unid. 1 2.787,89 3.489,60 3.489,60 0,03 %

 1.23.2 Composição FNDE 40
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 
ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 77,89 766,95 959,99 74.773,62 0,64 %

 1.23.3 Composição FNDE 47
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 27,76 703,73 880,86 24.452,67 0,21 %

 1.23.4 Composição FNDE 48
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 
MELAMÍNICO

m² 207,87 212,55 266,05 55.303,81 0,47 %

 1.23.5 Composição FNDE 126
TUBO AÇO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETÁRIO, DIMENSÃO: H=75CM, L=150 
CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE SINTETICO, 
EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

unid. 6 592,68 741,86 4.451,16 0,04 %

 1.23.6 Composição FNDE 72
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 
(PINTADO)

m 50,40 299,02 374,28 18.863,71 0,16 %

 1.23.7 Composição FNDE 128
PORTA OBJETO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,20 703,73 880,86 1.057,03 0,01 %

 1.23.8 Composição FNDE 73 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO EM CERÂMICA m 11,30 705,60 883,20 9.980,16 0,09 %

 1.23.9 Composição FNDE 311
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 24CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

m 119,18 224,81 281,39 33.536,06 0,29 %

 1.23.10 SINAPI 100861
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

unid. 107 38,86 48,64 5.204,48 0,04 %

 1.23.11 Composição FNDE 325 POSTE OFICIAL COMPLETO PARA REDE DE VOLEI CJ 1 2.837,77 3.552,04 3.552,04 0,03 %

 1.23.12 Composição FNDE 327 TRAVE OFICIAL COMPLETA PARA FUTEBOL DE SALÃO CJ 1 4.506,15 5.640,35 5.640,35 0,05 %

 



 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)
VALOR UNIT. C/ 

BDI (R$)
TOTAL (R$) PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 1.23.13 Composição FNDE 326 TABELA DE BASQUETE OFICIAL COMPLETA CJ 1 8.137,38 10.185,56 10.185,56 0,09 %

 1.24   SUBESTAÇÃO AEREA 1 114.745,93 114.745,93 0,98 %

 1.24.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2.514,96 2.514,96 0,02 %

 1.24.1.1 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 130,99 163,96 1.967,52 0,02 %

 1.24.1.2 SINAPI 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 36,45 45,62 547,44 0,00 %

 1.24.2 MONTAGEM E MATERIAIS 1 105.643,37 105.643,37 0,91 %

 1.24.2.1 Composição GMC/SEMEC 01 AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR 225KVA E ACESSÓRIOS unid. 1 84.399,91 105.643,37 105.643,37 0,91 %

 1.24.3 EQUIPAMENTOS 1 6.587,60 6.587,60 0,06 %

 1.24.3.1 SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 306,54 383,70 3.069,60 0,03 %

 1.24.3.2 SINAPI 105984

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025

CHP 8,00 351,32 439,75 3.518,00 0,03 %

 1.25 SERVIÇOS FINAIS 1 22.596,25 22.596,25 0,19 %

 1.25.1 SINAPI 99803
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 3.607,00 4,18 5,23 18.864,61 0,16 %

 1.25.2 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 496,88 621,94 3.731,64 0,03 %

 2   RECURSO PRÓPRIO - PMT 1 1.072.243,68 1.072.243,68 9,19 %

 2.1   SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 1 617.439,28 617.439,28 5,29 %

 2.1.1   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 52.772,58 52.772,58 0,45 %

 2.1.1.1 Composição ORSE 3240 Demolição de piso de alta resistência m² 666,60 25,24 31,59 21.057,89 0,18 %

 2.1.1.2 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 26,67 103,42 129,45 3.452,43 0,03 %

 2.1.1.3 Composição EMBASA 020158
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO,INCL.REMOCAO E 
CARREG.MANUAL DO EXPURGO.

m³ 8,82 697,49 873,05 7.700,30 0,07 %

 2.1.1.4 Composição CDHU-0302020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m³ 10,26 134,76 168,68 1.730,66 0,01 %

 2.1.1.5 Composição SBC 020165 DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m m³ 15,88 710,40 889,21 14.120,65 0,12 %

 2.1.1.6 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 108,30 9,63 12,05 1.305,02 0,01 %

 2.1.1.7 SINAPI 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.166,00 1,23 1,54 3.335,64 0,03 %

 2.1.1.8 Composição GMC/SEMEC 143
Taxa de destinação de resíduo sólido - poda em aterro da Prefeitura Municipal de 
Teresina

t 0,62 90,18 112,88 69,99 0,00 %

 2.1.2    CORTE E BOTAFORA 1 278.865,53 278.865,53 2,39 %

 2.1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1.264,22 0,66 0,83 1.049,30 0,01 %

 2.1.2.2 SINAPI 101119
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 1.691,32 8,64 10,81 18.283,17 0,16 %

 2.1.2.3 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2.114,15 9,63 12,05 25.475,51 0,22 %

 2.1.2.4 Composição SBC 017041 BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. m³ 2.114,15 67,20 84,11 177.821,16 1,52 %

 2.1.2.5 Composição GMC/SEMEC 158
Taxa de destinação de resíduo sólido - entulho em aterro cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Teresina 2026

m³ 2.114,15 21,25 26,60 56.236,39 0,48 %

 2.1.3    ATERRO E EMPRESTIMO 1 285.801,17 285.801,17 2,45 %

 2.1.3.1 Composição EMBASA 099638
ESCAV. E CARGA DE AREIA DE JAZIDA, C/ TRANSPORTE C/ DMT=21,5KM 
(JAZIDA-OBRA)

m³ 2.163,09 99,46 124,49 269.283,07 2,31 %

 2.1.3.2 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1.966,44 6,71 8,40 16.518,10 0,14 %

 2.2    REVESTIMENTO, PINTURAS E ACABAMENTOS (MURO) 1 41.951,39 41.951,39 0,36 %

 2.2.1 SINAPI 87894
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 434,33 7,34 9,19 3.991,49 0,03 %

 2.2.2 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA (EXTERNO) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_08/2022

m² 434,33 42,53 53,23 23.119,39 0,20 %

 2.2.3 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM (COR BRANCO GELO), APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 168,92 12,97 16,23 2.741,57 0,02 %

 2.2.4 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM (FAIXAS CARACTERIZAÇÃO PMT), 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 28,50 12,97 16,23 462,56 0,00 %

 2.2.5 Composição GMC/SEMEC 144
PINTURA DE CARACTERIZAÇÃO, LETREIRO - LETRA EM PAREDES (REF.: 
SEINFRA C1621)

unid. 55 12,34 15,45 849,75 0,01 %

 2.2.6 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 265,41 13,71 17,16 4.554,44 0,04 %

 2.2.7 SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 106,35 13,71 17,16 1.824,97 0,02 %

 2.2.8 Composição SBC 121215 CHAPIM DE CONCRETO m 65,75 53,55 67,03 4.407,22 0,04 %

 2.3    DRENAGEM PLUVIAL 1 201.473,16 201.473,16 1,73 %

 2.3.1    RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO 1 186.032,86 186.032,86 1,59 %

 2.3.1.1 SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 150,00 29,56 37,00 5.550,00 0,05 %

 



 

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNIT. 

(R$)
VALOR UNIT. C/ 

BDI (R$)
TOTAL (R$) PESO (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 2.3.1.2 SINAPI 102353
ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
MAIOR QUE 110 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

m³ 157,50 131,01 163,99 25.828,43 0,22 %

 2.3.1.3 SINAP 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 3,00 936,78 1.172,57 3.517,71 0,03 %

 2.3.1.4 SINAPI 92514
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 472,00 53,61 67,10 31.671,20 0,27 %

 2.3.1.5 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 78,00 36,28 45,41 3.541,98 0,03 %

 2.3.1.6 Composição SEINFRA C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 45,30 595,56 745,46 33.769,34 0,29 %

 2.3.1.7 SINAPI 104923
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 12,00 1.034,91 1.295,40 15.544,80 0,13 %

 2.3.1.8 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.680,00 11,46 14,34 24.091,20 0,21 %

 2.3.1.9 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.340,00 10,17 12,73 42.518,20 0,36 %

 2.3.2    DIVERSOS 1 15.440,30 15.440,30 0,13 %

 2.3.2.1 Composição SBC 021407
MANILHA CONCRETO ARMADO 400mm PARA ESCOAMENTO-
INCL.ASSENTAMENTO

m 30,15 339,67 425,16 12.818,57 0,11 %

 2.3.2.2 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

unid. 1 599,16 749,97 749,97 0,01 %

 2.3.2.3 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,4375 795,58 995,83 435,68 0,00 %

 2.3.2.4 SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

unid. 1 1.147,30 1.436,08 1.436,08 0,01 %

 2.4    IMPLANTAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL 1 145.025,19 145.025,19 1,24 %

 2.4.1 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 77,93 82,79 103,63 8.075,89 0,07 %

 2.4.2 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 5,20 68,07 85,20 443,04 0,00 %

 2.4.3 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 129,72 48,31 60,47 7.844,17 0,07 %

 2.4.4 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 47,52 146,49 183,36 8.713,27 0,07 %

 2.4.5 Composição GMC/SEMEC 30 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (REF.: SINAPI 73631) m² 111,03 495,53 620,25 68.866,36 0,59 %

 2.4.6 Composição ORSE 4385
Tela de aço galvanizado fio 14bwg, ondulada, quadrada, sem revestimento, malha 
3/4"

m² 85,01 199,84 250,14 21.264,40 0,18 %

 2.4.7 Composição ORSE 8759 Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm m 73,55 316,10 395,66 29.100,79 0,25 %

 2.4.8 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 36,08 15,88 19,88 717,27 0,01 %

 2.5   SERVIÇOS FINAIS 1 66.354,66 66.354,66 0,57 %

 2.5.1 Composição SEINFRA C1628 LIMPEZA GERAL m² 3.371,68 15,72 19,68 66.354,66 0,57 %

9.324.969,51

2.347.094,82

11.672.064,33

Total sem BDI (R$)

Total do BDI (R$)

Total Geral (R$)
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