



ORÇAMENTO RESUMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM NA HORTA E CAMPO AGRÍCOLA DA SANTA MARIA - SANTA MARIA	SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	21,97%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

Planilha Orçamentária Resumida

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	TOTAL	PESO (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS	1	22.204,46	5,10 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO,	1	2.217,91	0,51 %
3	GALERIA	1	362.149,86	83,12 %
4	ACESSO/TRAVESSIA (ESCADA E LAJE EM CONCRETO)	3	16.868,46	3,87 %
5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	1	32.258,70	7,40 %
Total sem BDI				357.296,09
Total do BDI				78.403,30
Total Geral				435.699,39



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Afonso Reis Rêgo Júnior**, Téc. Nível Superior - **Engenheiro Civil**, em 04/05/2026, às 11:55, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **15218535** e o código CRC **8A408D01**.

Referência: Processo nº 00050.000951/2026-84

SEI nº 15218535

RUA RUI BARBOSA, 3079 - Bairro Matadouro - - CEP 64002-180 - Teresina - PI