
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

BDI = 20,23%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERÊNCIA

2.0 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS un 1,00      324.913,59        324.913,59           PLANILHA ANEXA

324.913,59           TOTAL GERAL (R$)

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM 

DESONERAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

BDI = 20,23%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO EXTENSÃO (m)
LARGURA DA 

RUA (m)

ÁREA DA RUA 

(m²)
VALOR (R$)

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES UNID. QUANT. V. UNIT. (R$)

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA und 1,00                    6.934,59                6.934,59            

2.2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA (3,60X1,80) m m² 6,48                    438,79                   2.843,36            

TOTAL (R$) 9.777,95            

2.3 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)
2.3.1 RUA PROJETADA 01 532,60                6,00                    3.195,60                315.135,64        

3.195,60                

324.913,59        

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM 

DESONERAÇÃO

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

TOTAL (R$)

ÁREA TOTAL

PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

BDI = 20,23%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 01

COMPRIMENTO = 532,60 m

LARGURA DA RUA = 6,00 m

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 399,45        

1.1 Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) SINAPI 99064 m 532,60      0,75     399,45        

2.0 TERRAPLENAGEM 447,38        

2.1 Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora SINAPI 100575 m² 3.195,60   0,14     447,38        

3.0 PAVIMENTAÇÃO 244.143,84 

3.1
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3
m² 3.195,60   74,33   237.528,95 

3.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória m² 3.195,60   2,07     6.614,89     

4.0 DRENAGEM 58.378,58   

4.1
Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm
SINAPI 94273 m 1.057,20   55,22   58.378,58   

5.0 TRANSPORTE 11.766,39   

5.1 Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada t x km 9.545,39   0,93     8.877,21     

5.2
Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento 

primário
t x km 2.556,80   1,13     2.889,18     

315.135,64 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% 

- SEM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL (R$)

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO 04 

SEINFRA- C0821 

ADAPTADA

COMPOSIÇÃO 03 

ORSE- 9104 

ADAPTADA

COMPOSIÇÃO 05 

SICRO 5914389

COMPOSIÇÃO 06 

SICRO 5914374 

PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

Código UNIDADE:

S/C un 
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 19,3676       h SINAPI 90778 113,61          2.200,35         

Encarregado geral c/ encargos complementares 106,5221     h SINAPI 90776 31,51            3.356,51         

Apontador c/ encargos complementares 9,6838         h SINAPI 90767 21,78            210,91            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 5.767,77         

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] -                  

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 5.767,77         

B.D.I. = 20,23% [4] 1.166,82         

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 6.934,59         

Código UNIDADE:

74209/1 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares 1,0000         h SINAPI 88262 25,64            25,64              

Servente c/ encargos complementares 2,0000         h SINAPI 88316 20,20            40,40              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 66,04              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 (2,00x1,125 m) 1,0000         m² SINAPI 4813 250,00          250,00            

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba,

angelim ou equivalente da região
1,0000         m SINAPI 4417 3,81              3,81                

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada

(p/ forma)
4,0000         m SINAPI 4491 9,44              37,76              

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita

1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l
0,0100         m³ SINAPI 94962 509,77          5,10                

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,1080         kg SINAPI 5075 20,85            2,25                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 298,92            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 364,96            

B.D.I. = 20,23% [4] 73,83              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 438,79            

Código UNIDADE:

94962 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares 1,4800         h SINAPI 88377 25,06            37,09              

Servente c/ encargos complementares 2,3433         h SINAPI 88316 20,20            47,33              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 84,42              

Materiais e/ou serviços  Quant. Unid. Referência Código Valor R$        Custo unitário

Areia média - posto jazida/fornecedor 0,8269         m³ SINAPI 370 85,00            70,29              

Cimento Portland composto CP II-32 212,0194     kg SINAPI 1379 1,00              212,02            

Pedra britada Nº 1 (9,5 a 19 mm) 0,5782         m³ SINAPI 4721 243,82          140,98            

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,

motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - chp diurno
0,7623         CHP SINAPI 88830 2,29              1,75                

Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l,

motor elétrico trifásico potência de 2 CV, sem carregador - chi diurno
0,7188         CHI SINAPI 88831 0,47              0,34                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 425,38            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 509,80            

B.D.I. = 20,23% [4] 103,13            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 612,93            

Código UNIDADE:

99064 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] -                  

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Locação de ponto para referência topográfica 0,0500         un SINAPI 99058 12,43            0,62                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,62                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,62                

B.D.I. = 20,23% [4] 0,13                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,75                

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Fonte

S/ REF.

Fonte

SINAPI

COMPOSIÇÃO 01Administração local da obra

Aquisição e assentamento de placa da obra em chapa galvanizada (composição adaptada) COMPOSIÇÃO 02

Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico c/ betoneira 400 l
Fonte

SINAPI

Fonte

SINAPI
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código UNIDADE:

100575 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0010 h SINAPI 88316 20,20            0,02                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 0,02                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Motoniveladora até 130 HP (incl manutenção/operação) 0,0001         chp SINAPI 5932 261,25          0,02                

Motoniveladora até 130 HP (incl manutenção/operação) 0,0008         chi SINAPI 5934 104,39          0,08                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,10                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 0,12                

B.D.I. = 20,23% [4] 0,02                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 0,14                

Código UNIDADE:

09104 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Calceteiro c/ encargos complementares 0,4000         h SINAPI 88260 25,78            10,31              

Servente c/ encargos complementares 0,6000         h SINAPI 88316 20,20            12,12              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 22,43              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Paralelepípedo granítico ou basáltico, p/ pavimentação 0,0420         mil COTAÇÃO S/C 230,00          9,66                

Areia fina 0,1300         m³ SINAPI 366 85,00            11,05              

Argamassa de cimento e areia traço 1:3 0,0250         m³ SINAPI 88629 747,00          18,68              

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 39,39              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 61,82              

B.D.I. = 20,23% [4] 12,51              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 74,33              

Código UNIDADE:

88629 m³
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 8,5690 h SINAPI 88316 20,20            173,09            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 173,09            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Areia média - posto jazida/fornecedor 1,0700         m³ SINAPI 370 85,00            90,95              

Cimento Portland composto CP II-32 482,9600     kg SINAPI 1379 1,00              482,96            

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 573,91            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 747,00            

B.D.I. = 20,23% [4] 151,12            

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 898,12            

Código UNIDADE:

C0821 m²
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0800         h SINAPI 88316 20,20            1,62                

 Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 1,62                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força

centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno
0,0110         CHP SINAPI 91277 8,85              0,10                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 0,10                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 1,72                

B.D.I. = 20,23% [4] 0,35                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 2,07                

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia traço 1:3 (composição adaptada)
COMPOSIÇÃO 03

Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória  (composição 

adaptada)
COMPOSIÇÃO 04

SEINFRA-CE

Fonte

Fonte

SINAPI
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual

SINAPI

ORSE

Fonte

Fonte
Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código UNIDADE:

94273 m
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,3934         h SINAPI 88309 25,99            10,22              

Servente c/ encargos complementares 0,3935         h SINAPI 88316 20,20            7,95                

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 18,17              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado (13x15x30x100)cm 1,0050         m SINAPI 4059 25,54            25,67              

Areia média 0,0070         m³ SINAPI 370 85,00            0,60                

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual 0,0020         m³ SINAPI 88629 747,00          1,49                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 27,76              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 45,93              

B.D.I. = 20,23% [4] 9,29                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 55,22              

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-

SICRO
5914389 txkm

Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000         CP SICRO E9579 1,00 0,00 286,62    87,84            286,62            

Custo horário dos equipamentos 286,62            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                  

Custo horário de execução 286,62            

Custo unitário de execução 0,77                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 0,77                

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,77                

B.D.I. = 20,23% [4] 0,16                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,93                

Fonte Código UNIDADE:

DNIT-

SICRO
5914374 txkm

Produtiva Improdutiva Produtivo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 1,0000         CP SICRO E9579 1,00 0,00 286,62    87,84            286,62            

Custo horário dos equipamentos 286,62            

Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Custo horário da mão-de-obra -                  

Custo horário de execução 286,62            

Custo unitário de execução 0,92                

Fator de influência de chuvas 0,01728 0,02

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 0,94                

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,94                

B.D.I. = 20,23% [4] 0,19                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,13                

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dim. 100x15x13x30 cm

p/ vias urbanas (uso viário)

Fonte

SINAPI

Custo horário

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 

Produção da equipe:

311,25

Utilização Custo operacional

Produção da equipe:

373,5
Transporte com caminhão basculante de 10 m³- rodovia pavimentada COMPOSIÇÃO 05

Utilização Custo operacional
Custo horário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³- rodovia em revestiemento primário COMPOSIÇÃO 06

Equipamento Quant. Unid. Referência Código

Equipamento Quant. Unid. Referência Código

Custo horário total da mão-de-obra c/ls 
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código UNIDADE:

90778 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro civil de obra pleno  1,0000         h SINAPI 2707 109,62          109,62            

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 109,62            

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família Engenheiro civil - horista (encargos 

complementares - coletado caixa)
1,0000         h SINAPI 43462 0,01              0,01                

EPI - família Engenheiro civil - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000         h SINAPI 43486 0,74              0,74                

Curso de capacitação p/ Engenheiro civil de obra pleno (encargos

complementares) - horista
1,0000         h SINAPI 95403                1,86 1,86                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 3,99                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 113,61            

B.D.I. = 20,23% [4] 22,98              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 136,59            

Código UNIDADE:

90776 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Encarregado geral 1,0000         h SINAPI 4083 28,10            28,10              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 28,10              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família encarregado geral - horista (encargos

complementares - coletado caixa)
1,0000         h SINAPI 43463 0,10              0,10                

EPI - família encarregado geral - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000         h SINAPI 43487 1,25              1,25                

Curso de capacitação p/ Encarregado geral (encargos

complementares) - horista
1,0000         h SINAPI 95401                0,68 0,68                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 3,41                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 31,51              

B.D.I. = 20,23% [4] 6,37                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 37,88              

Código UNIDADE:

90767 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Apontador ou apropriador 1,0000         h SINAPI 6122 19,09            19,09              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 19,09              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família almoxarife - horista (encargos complementares -

coletado caixa)
1,0000         h SINAPI 43458 0,06              0,06                

EPI - família almoxarife - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43482 0,79              0,79                

Curso de capacitação p/ Apontador ou apropriador (encargos

complementares) - horista
1,0000         h SINAPI 95393                0,46 0,46                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 2,69                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 21,78              

B.D.I. = 20,23% [4] 4,41                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 26,19              

Fonte

SINAPI

Engenheiro Civil de obra pleno c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI

Encarregado geral c/ encargos complementares

Apontador ou apropriador c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código UNIDADE:

88262 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro de formas 1,0000         h SINAPI 1213 19,09            19,09              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 19,09              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37370 2,39              2,39                

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37371 0,61              0,61                

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43459 0,49              0,49                

EPI - família carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43483 1,43              1,43                

Curso de capacitação p/ Carpinteiro de formas (encargos

complementares) - horista
1,0000         h SINAPI 95330                0,25 0,25                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 6,55                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 25,64              

B.D.I. = 20,23% [4] 5,19                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 30,83              

Código UNIDADE:

88316 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente de obras 1,0000         h SINAPI 6111 13,55            13,55              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 13,55              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37370 2,39              2,39                

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37371 0,61              0,61                

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43467 0,61              0,61                

EPI - família servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 43491 1,33              1,33                

Curso de capacitação p/ Servente (encargos complementares) - 1,0000         h SINAPI 95378                0,33 0,33                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 6,65                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 20,20              

B.D.I. = 20,23% [4] 4,09                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 24,29              

Código UNIDADE:

88377 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Operador de betoneira estacionária/misturador 1,0000         h SINAPI 37666 19,63            19,63              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 19,63              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37370 2,39              2,39                

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37371 0,61              0,61                

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37372 1,34              1,34                

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000         h SINAPI 37373 0,04              0,04                

Ferramentas - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43464 0,01              0,01                

EPI - família operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)1,0000         h SINAPI 43488 0,86              0,86                

Curso de capacitação p/ Operador de betoneira

estacionária/misturador (encargos complementares) - horista
1,0000         h SINAPI 95389                0,18 0,18                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 5,43                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 25,06              

B.D.I. = 20,23% [4] 5,07                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 30,13              

Operador de betoneira estacionária/misturador c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI

Servente c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI

Carpinteiro de formas c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019 FONTE DE CUSTOS:

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019 SINAPI: DEZEMBRO/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SICRO: OUTUBRO/2023

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL) ORSE: DEZEMBRO/2023

ENCARGOS SOCIAIS = 114,54% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 20,23%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Código UNIDADE:

88260 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Calceteiro  1,0000         h SINAPI 4759 19,09            19,09              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 19,09              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37370                2,39                  2,39 

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37371                0,61                  0,61 

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37372                1,34                  1,34 

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37373                0,04                  0,04 

Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - 

coletado caixa)
1,0000          h SINAPI 43465                0,82                  0,82 

EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado 

caixa)
1,0000          h SINAPI 43489                1,24                  1,24 

Curso de capacitação p/ Calceteiro (encargos complementares) - 1,0000          h SINAPI 95328                0,25                  0,25 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 6,69                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 25,78              

B.D.I. = 20,23% [4] 5,22                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 31,00              

Código UNIDADE:

88309 h
Mão-de-obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Pedreiro 1,0000         h SINAPI 4750 19,09            19,09              

Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1] 19,09              

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Alimentação - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37370                2,39                  2,39 

Transporte - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37371                0,61                  0,61 

Exames - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37372                1,34                  1,34 

Seguro - horista (encargos complementares) (coletado caixa) 1,0000          h SINAPI 37373                0,04                  0,04 

Ferramentas - família pedreiro - horista (encargos complementares - 

coletado caixa)
1,0000          h SINAPI 43465                0,82                  0,82 

EPI - família pedreiro - horista (encargos complementares - coletado 

caixa)
1,0000          h SINAPI 43489                1,24                  1,24 

Curso de capacitação p/ Pedreiro (encargos complementares) -

horista
1,0000          h SINAPI 95371                0,46                  0,46 

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 6,90                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 25,99              

B.D.I. = 20,23% [4] 5,26                

PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 31,25              

Pedreiro c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI

Calceteiro c/ encargos complementares
Fonte

SINAPI
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)

 VALOR DO 

FORNECEDOR 1 

 VALOR DO 

FORNECEDOR 2 

 VALOR DO 

FORNECEDOR 3 
 VALOR ADOTADO (*) 

PEDRA PARALELEPÍPEDO 230,00R$                        225,00R$                        250,00R$                        230,00R$                        

FORNECEDOR 1: JUVENAL C. DOS SANTOS - ME

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: E = 765521.31

COORDENADAS: N = 9386192.29
 RODOVIA 

PAVIMENTADA (km) 

 PEDREIRA: MORRO 

DO CHÁPEU (PI)                                  4,50                                16,80 

FORNECEDOR 2: F. FERNANDES FILHO - ME

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: E = 770365.38

COORDENADAS: N = 9387002.27
 RODOVIA 

PAVIMENTADA (km) 

 PEDREIRA: MORRO 

DO CHÁPEU                                  7,30                                19,60 

FORNECEDOR 3: ANTÔNIO ROSA PESSOA - ME

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: E = 763349.64

COORDENADAS: N = 9390617.21
 RODOVIA 

PAVIMENTADA (km) 

 PEDREIRA: MORRO 

DO CHÁPEU (PI)                                  5,90                                23,30 

 TRANSPOTE EM 

ESTRADA VICINAL 

(km) 

 TRANSPOTE EM 

RODOVIA 

PAVIMENTADA (km) 
4,50                                 16,80                               

OBS.:  

DIMENSÕES DO PARALELEPÍPEDO

LARGURA = 0,12                                 m

ALTURA = 0,12                                 m

COMPRIMENTO = 0,14                                 m

VOLUME = 0,00202                           m³

MASSA ESPECÍFICA DO MATERIAL = 2.100,00                          kg/m³ (ARENITO)

MASSA DE UM PARALELEPÍPEDO = 4,2336                             kg

MASSA DO MILHEIRO PARALELEPÍPEDO = 4.233,60                          kg (MILHEIRO)

TAXA DE PEDRA POR m² = 42,00                               un/m²

MASSA DE PEDRA / m² 0,1778                             t/m²

2) NO CÁLCULO DO TRANSPORTE FOI ADOTADO A DISTÂNCIA DO REVENDEDOR DA PEDREIRA ESCOLHIDA, PARA ESTRADA VICINAL E

PARA RODOVIA PAVIMENTADA, DE ACORDO COM AS DISTÂNCIAS DE CADA FORNECEDOR.

 COTAÇÕES DE PREÇO DA PEDRA PARALELEPÍPEDO FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL 

INSUMO

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

 ESTRADA VICINAL (km) 

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

ESTRADA VICINAL (km)

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE

ESTRADA VICINAL (km)

(*) VALOR ADOTADO CONSIDERANDO A COMBINAÇÃO DO VALOR DO MILHEIRO DO PARALELEPÍPEDO COM A DISTÂNCIA DE

TRANSPORTE, MONSTRANDO-SE MAIS VANTAJOSO.

1) FOI ADOTADO O VALOR QUE MOSTROU-SE MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, OU SEJA, O MENOR CUSTO DE 

EXECUÇÃO QUANDO COMBINADO COM A DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DA PEDREIRA ATÉ O LOCAL DA OBRA.

 DISTÂNCIA (**) 

FORNECEDOR - VALOR DO MILHEIRO DO PARALELEPÍPEDO
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,09% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76% 10,34%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS 

DE A
49,59% 20,02%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS 

INCIDÊNCIAS DE A
9,42% 7,07%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,25% 7,37%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO 

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 
0,48% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 18,73% 7,73%

114,54% 71,62%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)

FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 3,89%

SG SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%

R RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%

L LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 7,00%

l TRIBUTOS 5,65%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65%

COFINS CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 2,00%

TAXA DE BDI 19,60% 20,97% 24,23% 20,23%

Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal 40,00%

Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) 5,00%

Índice adotado com a dedução do material 2,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO

(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas,

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-

urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais

para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

Além de quadras descobertas.

VALORES DE REFERÊNCIA VALOR 

ADOTADO
ITEM DESCRIÇÃO
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)

1 2 3

% % %

20,00% 40,00% 40,00%

1.386,92            2.773,84          2.773,83          

100,00%

2.843,36            

2.3 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

16,00% 42,00% 42,00%

52.965,43          131.090,40      131.079,81      

SIMPLES (%) 100,00 57.195,71          133.864,24      133.853,64      

ACUMULADO 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%

VALOR TOTAL (R$) 324.913,59  57.195,71          133.864,24      133.853,64      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM

MESES

2.3.1

VALOR (R$)

0,88%

DISCRIMINAÇÃO

2,13%

PESO (%)

2.843,36      

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

(3,60X1,80) m
2.2

2.1

315.135,64  96,99%RUA PROJETADA 01

6.934,59      
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ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

PROPOSTA SICONV Nº 038294/2019

CONVÊNIO SICONV Nº 895988/2019

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: LOCALIDADE BAIXÃO DOS RIBEIROS (ZONA RURAL)

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 01
COMPRIMENTO = 532,60                   

LARGURA DA RUA = 6,00                       m

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Serviços Topográficos para Pavimentação (locação) Unidade: m

Comprimento (m)

532,60                                  

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Regularização de superfícies em terra c/ motoniveladora Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)

532,60                                  6,00                       3.195,60                         

Total 3.195,60                         

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1

Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m²) Área (m²)

532,60                                  6,00                       -                                 3.195,60                          

Total 3.195,60                          

3.2 Compactação mecânica de calçamento c/ compactador tipo placa vibratória Unidade: m²

Comprimento (m) Largura (m) Desconto (m²) Área (m²)

532,60                                  6,00                       -                                 3.195,60                          

Total 3.195,60                          

4.0 DRENAGEM

4.1

Unidade: m

Comprimento unitário (m) Quantidade Desconto (m) Comprimento total (m)

532,60                                  2,00                       14,00                              1.051,20                          

6,00                                      1,00                       -                                 6,00                                 Contenção da Rua

Total 1.057,20                          

5.0 TRANSPORTE

5.1 Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia pavimentada Unidade: t x km

Área (m²) Massa de pedras 

(t/m²)

Distância de transporte 

(km)

Momento de transporte (t 

x km)

3.195,60                               0,1778                   16,80                              9.545,39                          

Total 9.545,39                          

5.2 Transporte comercial c/ caminhão basculante 10m³, rodovia c/ revestimento primário Unidade: t x km

Área (m²) Massa de pedras 

(t/m²)

Distância de transporte 

(km)

Momento de transporte (t 

x km)

3.195,60                               0,1778                   4,50                                2.556,80                          

Total 2.556,80                          

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado c/ argamassa de cimento e areia

no traço 1:3

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,

dimensões 100x15x13x30 cm

PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 


