
  

  

  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 
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MEMORIAL DESCRITIVO  

  
1.0 – APRESENTAÇÃO  

A Prefeitura Municipal de Demerval lobão (PI) vem apresentar o Projeto Técnico 

de Engenharia para Execução da obra de Construção de Portal de Entrada, localizada 

na zona urbana do Município de Demerval Lobão (PI), no valor de R$ 511.663,90 

(Quinhentos e onze mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa centavos).  

  

2.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

O município está localizado na microrregião de Teresina, compreendendo uma área 

irregular de 228,11 km 2, tendo como limites ao norte os municípios de Teresina, ao sul 

Lagoa do Piauí e Teresina, a leste Altos, Beneditinos e Lagoa do Piauí, e a oeste 

Teresina.  

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 05 o21’28” de latitude sul e 

42o40’33” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 30 km de Teresina.  

  

3.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br).  

O município foi criado pela Lei nº 2.553 de 09/12/1963. A população total, segundo 

o Censo 2010 do IBGE, é de 12.489 habitantes e uma densidade demográfica de 54,79 

hab/km 2, onde 17,89% das pessoas estão na zona rural.   

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia 

Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte 

Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.  

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, 

cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho.  

  



  

  

  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 
PORTAL DE ENTRADA  
LOCAL: ZONA URBANA – 
DEMERVAL LOBÃO  (PI)  

  

  

4.0 – ASPECTOS FISIOGRÁFICOS  

As condições climáticas do município de Demerval Lobão (com altitude da sede a 

112 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 22oC e máximas de 

28oC, com clima quente tropical.  

A precipitação pluviométrica média anual (com registro de 1.800 mm, na sede do 

município) é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 

1.400 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de 

estação seca. Os meses de janeiro, fevereiro e março correspondem ao trimestre mais 

úmido. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos 

Municípios (IBGE–CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório- Reconhecimento de 

solos do Estado do Piauí (Jacomine et al.,1986).  

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, folhelhos, 

calcários e silexitos. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de textura média, 

pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifólia e/ou 

floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos podzólicos 

vermelhoamarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com 

misturas e transições vegetais de floresta sub-caducifólia/caatinga. Secundariamente, 

ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente 

quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, 

com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta 

sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II 

(CPRM, 1973) e Jacomine et al. (1986).  

As formas de relevo compreendem, principalmente, superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), 

com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e 

superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais 
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de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros 

e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros.  

Seqüência de platôs e chapadas de altitudes médias de 600 a 400 metros acima do nível 

do mar, podendo alcançar 800 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento 

Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986), Projeto Radam (1973) 

e Geografia do Brasil–Região Nordeste (IBGE, 1977).  

  

5.0 – JUSTIFICATIVA  

Com o intuito de proporcionar melhor infraestrutura no âmbito social a Prefeitura 

Municipal de Demerval Lobão vem através deste projeto, propor a Construção do Portal 

de Entrada na zona urbana do município, que proporcionará aos munícipes e turistas 

visitantes uma opção de lazer (Visita ao Portal de entrada da Cidade) além de dar boas 

vindas aos que aqui chegam.  

A construção do portal será um ponto turístico que chame a atenção das pessoas 

e aguce a curiosidade para conhecê-lo.  

  

6.0 – OBJETIVOS  

Diante da grande importância da presente obra para a população local, tem-se a 

mesma como principais objetivos:  

• Deixar a entrada da cidade mais atrativa, elevando cada vez mais a 

condição de município com potencial turístico;  

• Denotar a real demarcação das entradas oficiais da cidade, a qual é um 

corredor de acesso e ligação entre vários destinos regionais;  

• Proporcionar aos visitantes e aos viajantes de passagens a identidade e a 

verdadeira hospitalidade do nosso povo aos visitantes além de dar maior 

segurança aos que chegam e à ideia correta do potencial econômico e 

regional da cidade, com a intenção fundamental de se montar um cenário 

que remeta ao visitante os aspectos de receptividade;  
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• Harmonizar a arquitetura com as demais edificações e os objetivos da área, 

mas com aspectos também modernos indicando as tendências de inovação 

da cidade.  

• Oferecer à comunidade em geral uma área dotada de infraestrutura para o 

lazer possibilitando uma maior convivência entre seus membros, e uma 

melhoria na formação integral dos jovens e adultos com a promoção de 

atividades culturais;  

  

7.0 – METAS  

Construção do Portal de Entrada na zona urbana do Município de Demerval 

Lobão.  

  

8.0 – METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO  

Os custos para implantação desta obra no Município de Curral Novo do Piauí 

contêm todas as despesas decorrentes de mão-de-obra, encargos sociais, materiais de 

construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos.  

As composições de preços unitários do orçamento foram montadas com base na 

referência do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da 

Construção Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneração no valor de 

113,05%.  

A composição de BDI foi obtida a partir dos valores de referência dos Acórdãos N° 

2622/2013 – TCU Plenário, e Lei N° 13.161/2015.  

  

9.0 – DESCRIÇÃO DO PROJETO  

9.1 – Localização:  

A construção do portal de entrada será na sede do Município de Demerval Lobão 

com as seguintes coordenadas geográficas:  
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• DATUM: WGS-84;  

• Fuso 24  

• E=756833  

• N=9408594  

  
Figura 01 - Mapa de localização da obra.  

  

9.2 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel:  

 O local onde será executada a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Demerval Lobão, sendo área de domínio público.  

  

9.3 – Comprovação dos Custos Apresentados:  
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 Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma 

que apresentar os menores preços e melhores condições de execução das obras.  

  

9.4 – Cronograma Físico-Financeiro:  

 Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado 

na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 60 (sessenta) dias, para execução 

da obra propriamente dita.  

 Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos valores 

e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e 

Memorial Descritivo.  


