
 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PREÇO TOTAL (R$) 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.096,03 

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 90.902,70 

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 323.760,17 

1.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 14.930,91 

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 12.803,04 

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL 499.492,85 

 

O presente orçamento importa em R$ 499.492,85 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 

oitenta e cinco centavos). 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL PREÇO TOTAL (R$) 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11,43% 57.096,03 

1.2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 18,20% 90.902,70 

1.3 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 64,82% 323.760,17 

1.4 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 2,99% 14.930,91 

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,56% 12.803,04 

 TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL 100,00% 499.492,85 

 

FECHAMENTO VALOR (R$) 

Custo direto 403.583,91 

Diferença atribuída ao BDI 95.908,94 

Total geral 499.492,85 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

RESUMO DO TRECHO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO EXTENSÃO (km) LARGURA ACABADA (m) LARGURA DE CÁLCULO 

(m) 

01 LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 6,140 6,00 6,30 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO 

 

ITEM CÓDIGO BANCO DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. PU SEM BDI PU COM BDI TOTAL (R$) 

1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES     57.096,03 

1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 
m² 6,48 501,25 622,55 4.034,12 

1.1.2 MOB1 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 27.529,87 34.192,09 34.192,09 

1.1.3 ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00 5.064,37 6.289,94 18.869,82 

1.2   SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     90.902,70 

1.2.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 38.682,00 1,90 2,35 90.902,70 

1.3   SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO     323.760,17 

1.3.1 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 6.169,80 1,73 2,14 13.203,37 

1.3.2 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 98.991,97 0,82 1,01 99.981,88 

1.3.3 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 7.660,54 0,72 0,89 6.817,88 

1.3.4 5915467 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário tkm 63.885,00 1,97 2,44 155.879,40 

1.3.5 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 6.169,80 6,25 7,76 47.877,64 

1.4   RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS     14.930,91 

1.4.1 COMP001 Próprio RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE M² 6.169,80 1,95 2,42 14.930,91 

1.5   SINALIZAÇÃO VIÁRIA     12.803,04 

1.5.1 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação 
un 24,00 283,94 352,65 8.463,60 

1.5.2 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 

implantação 
un 24,00 145,58 180,81 4.339,44 

 
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL: R$ 499.492,85 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.1.1 Placa de obra m² 6,48 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Comprimento (m) 3,60 

Altura (m) 1,80 

Área = 3,60 × 1,80 (m²) 6,48 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.1.2 Mobilização e desmobilização UN 1,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Quantidade de mobilizações e desmobilizações 1,00 

Motorista + diesel (R$) 7.314,4855 + 20.215,3806 

Preço unitário sem BDI (R$) 27.529,87 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.1.3 Administração local MÊS 3,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Engenheiro mensalista por mês de administração 0,11 × R$ 30.426,8359 = R$ 3.346,95 

Encarregado de turma por mês de administração 0,271 × R$ 6.337,3754 = R$ 1.717,42 

Custo mensal sem BDI R$ 3.346,95 + R$ 1.717,42 = R$ 5.064,37 

Administração por 3 meses com BDI 3 × R$ 6.289,94 = R$ 18.869,82 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

TERRAPLENAGEM E REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.2.1 Regularização do subleito m² 38.682,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Extensão (m) 6.140,00 

Largura de cálculo (m) 6,30 

Área = 6.140,00 × 6,30 (m²) 38.682,00 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.3.1 Escavação e carga de material da jazida m³ 6.169,80 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Extensão × largura × espessura × fator 6.140 × 6,30 × 0,145 × 1,10 

Volume geométrico de referência (m³) 6.169,779 

Volume original adotado da planilha (m³) 6.169,80 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.3.2 Transporte de material da jazida t.km 98.991,97 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Volume de material (m³) 6.169,80 

Massa específica (t/m³) 1,87 

Massa = 6.169,80 × 1,87 (t) 11.537,526 

DMT adotada (km) 8,58 

Momento = 11.537,526 × 8,58 (t.km) 98.991,97308 

Quantidade orçada (t.km) 98.991,97 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

JAZIDA E TRANSPORTE DE ÁGUA 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.3.3 Limpeza da jazida m² 7.660,5413459 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Volume de material (m³) 6.169,80 

Altura útil de exploração (m) 0,8054 

Área = 6.169,80 ÷ 0,8054 (m²) 7.660,5413459 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.3.4 Transporte de água t.km 63.885,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Área de regularização (m²) 38.682,00 

Espessura média de regularização (m) 0,20 

Relação água / volume regularizado (t/m³) 0,009 

Água para regularização = 38.682 × 0,20 × 0,009 (t) 69,6276 

Volume de material (m³) 6.169,80 

Relação água / volume de material (t/m³) 0,053 

Água para material = 6.169,80 × 0,053 (t) 326,9994 

Massa total de água (t) 396,627 

DMT = 63.885,00 ÷ 396,627 (km) 161,0707289216 

Momento de transporte adotado (t.km) 63.885,00 

 
DMT da água adotada por equivalência com o momento de transporte do orçamento original. Trata-se de parâmetro orçamentário mantido, não de 
nova medição de campo. Altura útil da jazida não equivale à espessura de remoção da camada vegetal. 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 

COMPACTAÇÃO RECUPERAÇÃO E SINALIZAÇÃO 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.3.5 Compactação de aterros m³ 6.169,80 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Volume original de compactação (m³) 6.169,80 

Quantidade × PU com BDI 6.169,80 × 7,76 = R$ 47.877,64 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.4.1 Recuperação de danos físicos ao meio ambiente m³ 6.169,80 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Volume original de recuperação (m³) 6.169,80 

Quantidade × PU com BDI 6.169,80 × 2,42 = R$ 14.930,91 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.5.1 Placas circulares de regulamentação diâmetro 0,60 m un 24,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Número de placas 24 

Quantidade × PU com BDI 24 × 352,65 = R$ 8.463,60 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT. 

1.5.2 Suportes de madeira para sinalização un 24,00 

 

DADOS DO CÁLCULO VALOR 

Um suporte para cada placa 24 

Quantidade × PU com BDI 24 × 180,81 = R$ 4.339,44 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical Viária m² 1 501,25 501,25 

Composição 

Auxiliar 
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 0,3729 28,78 10,73 

Composição 

Auxiliar 
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 1,1186 23,66 26,46 

Composição 

Auxiliar 
102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021 
Pintura em Madeira m² 0,5 28,2 14,1 

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132 20,74 0,27 
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113 38,7 0,43 
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA 
Material M 3,2083 5,38 17,26 

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1 432 432 

    MO sem LS => 14,69 LS => 16,71 MO com LS => 31,4 

    Valor do BDI => 121,3  Valor com BDI => 622,55 

      Quant. => 6,48 Preço Total => 4.034,12 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição MOB1 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
UN 1 27.529,87 27.529,87 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9866 SICRO3 Motorista de caminhão 239,48    30,54 7.314,48 

 Adicional de Mão de obra (0.0%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 7.314,4855 

 Custo horário total de execução 7.314,4855 

 Produção de equipe 1 

 Custo unitário de execução 7.314,4855 

 Custo do FIC 0 

 Custo do FIT 0 

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
Insumo M0043 SICRO3 Óleo diesel 3.078 l 6,56 20.215,38 
 Custo unitário total de material 20.215,3806 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 7.314,48 LS => 0 MO com LS => 7.314,48 

    Valor do BDI => 6.662,22  Valor com BDI => 34.192,09 

      Quant. => 1,00 Preço Total => 34.192,09 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição ADM Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS MÊS 1 5.064,37 5.064,37 
Insumo P9812 SICRO3 Engenheiro - mensalista Mão de Obra mês 0,11 30.426,8359 3.346,95 
Insumo P9875 SICRO3 Encarregado de turma - mensalista Mão de Obra mês 0,271 6.337,3754 1.717,42 
    MO sem LS => 5.064,37 LS => 0 MO com LS => 5.064,37 

    Valor do BDI => 1.225,57  Valor com BDI => 6.289,94 

      Quant. => 3,00 Preço Total => 18.869,82 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário  m² 1 1,9 1,9 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1 0,43 0,57 361,07 151,83 241,8 
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1 0,96 0,04 296,34 138,21 290,01 
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW 
1 1 0 254,1 108,87 254,1 

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 0,61 0,39 406,26 100,71 287,1 
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1 0,41 0,59 201,11 75,84 127,2 
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1 0,41 0,59 5,09 3,54 4,18 
 Custo horário total de equipamentos 1.204,3836 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1    23,36 23,36 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 23,3698 

 Custo horário total de execução 1.227,7534 

 Produção de equipe 672,8 

 Custo unitário de execução 1,8248 

 Custo do FIC 0,0769 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0,03 LS => 0 MO com LS => 0,03 

    Valor do BDI => 0,45  Valor com BDI => 2,35 

      Quant. => 38.682,00 Preço Total => 90.902,7 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³  m³ 1 1,73 1,73 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 

1,56 m³ - 118 kW 
1 1 0 358,49 157,94 358,49 

 Custo horário total de equipamentos 358,4918 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1    23,36 23,36 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 23,3698 

 Custo horário total de execução 381,8616 

 Produção de equipe 230,19 

 Custo unitário de execução 1,6589 

 Custo do FIC 0,0677 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0,1 LS => 0 MO com LS => 0,1 

    Valor do BDI => 0,41  Valor com BDI => 2,14 

      Quant. => 6.169,80 Preço Total => 13.203,37 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário  tkm 1 0,82 0,82 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1 1 0 354,81 96,54 354,81 
 Custo horário total de equipamentos 354,8102 

 Custo horário total de execução 354,8102 

 Produção de equipe 435,75 

 Custo unitário de execução 0,8143 

 Custo do FIC 0,0058 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0 

    Valor do BDI => 0,19  Valor com BDI => 1,01 

      Quant. => 98.991,97 Preço Total => 99.981,88 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de 

diâmetro até 0,15 m  m² 1 0,72 0,72 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1 1 0 1.014,64 388,52 1.014,64 
 Custo horário total de equipamentos 1.014,6428 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2    23,36 46,73 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 46,7396 

 Custo horário total de execução 1.061,3824 

 Produção de equipe 1.532,91 

 Custo unitário de execução 0,6924 

 Custo do FIC 0,0305 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0,03 LS => 0 MO com LS => 0,03 

    Valor do BDI => 0,17  Valor com BDI => 0,89 

      Quant. => 7.660,5413459 Preço Total => 6.817,88 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5915467 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em 

revestimento primário  tkm 1 1,97 1,97 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 1 0 406,26 100,71 406,26 
 Custo horário total de equipamentos 406,2613 

 Custo horário total de execução 406,2613 

 Produção de equipe 207,5 

 Custo unitário de execução 1,9579 

 Custo do FIC 0,0128 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0 

    Valor do BDI => 0,47  Valor com BDI => 2,44 

      Quant. => 63.885,00 Preço Total => 155.879,4 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal  m³ 1 6,25 6,25 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1 0,52 0,48 5,09 3,54 4,35 
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1 0,9 0,1 406,26 100,71 375,71 
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1 0,29 0,71 361,07 151,83 212,51 
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1 0,52 0,48 201,11 75,84 140,98 
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 

11,6 t - 82 kW 
1 1 0 254,1 108,87 254,1 

 Custo horário total de equipamentos 987,6331 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1    23,36 23,36 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 23,3698 

 Custo horário total de execução 1.011,0029 

 Produção de equipe 168,2 

 Custo unitário de execução 6,0107 

 Custo do FIC 0,2371 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 0,13 LS => 0 MO com LS => 0,13 

    Valor do BDI => 1,51  Valor com BDI => 7,76 

      Quant. => 6.169,80 Preço Total => 47.877,64 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição COMP001 Próprio RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
M² 1 1,95 1,95 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 0,36 0,5 0,5 458,66 179,7 114,9 
 Custo horário total de equipamentos 114,9042 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,08    23,36 1,86 

 Adicional de Mão de obra (0.0%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 1,8696 

 Custo horário total de execução 116,7738 

 Produção de equipe 60 

 Custo unitário de execução 1,9462 

 Custo do FIC 0 

 Custo do FIT 0 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 1,86 LS => 0 MO com LS => 1,86 

    Valor do BDI => 0,47  Valor com BDI => 2,42 

      Quant. => 6.169,80 Preço Total => 14.930,91 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação  un 1 283,94 283,94 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1 0,3 0,7 185,68 68,11 103,38 
 Custo horário total de equipamentos 103,3808 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1    35,14 35,14 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2    23,36 46,73 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 81,8869 

 Custo horário total de execução 185,2677 

 Produção de equipe 3 

 Custo unitário de execução 61,7559 

 Custo do FIC 1,0155 

 Custo do FIT 0 

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
Composição 5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção 
0,35994 m² 614,46 221,16 

 Custo total de atividades auxiliares 221,1687 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 43,43 LS => 0 MO com LS => 43,43 

    Valor do BDI => 68,71  Valor com BDI => 352,65 

      Quant. => 24,00 Preço Total => 8.463,6 

 



 
 

 

SÃO GONÇALO À SERRA | SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 | SEM DESONERAÇÃO | BDI 24,20% 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO 

 
1.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 

cm - fornecimento e implantação  un 1 145,58 145,58 

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário Total 
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1 0,3 0,7 185,68 68,11 103,38 
 Custo horário total de equipamentos 103,3808 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário Custo Horário Total 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1    23,36 23,36 

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1    29,33 29,33 

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5    34,51 17,25 

 Adicional de Mão de obra (%) 0 

 Custo horário total de mão de obra 69,9628 

 Custo horário total de execução 173,3436 

 Produção de equipe 4 

 Custo unitário de execução 43,3359 

 Custo do FIC 0,7011 

 Custo do FIT 0 

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 
0,697 kg 41,40 28,85 

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,25622 l 30,43 7,79 
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3 m 19,46 58,40 
 Custo unitário total de material 95,0594 

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
Composição 1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais 
0,00375 m³ 523,52 1,96 

Composição 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 

m 
0,05655 m³ 47,88 2,70 

Composição 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528 m³ 20,02 1,05 
 Custo total de atividades auxiliares 5,7279 

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário 
Composição 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 
M1662 0,0192 t 37,44 0,72 



 
 

 

1.5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
Composição 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 
M0789 0,0007 t 37,44 0,03 

Composição 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 
M2128 0,00035 t 37,44 0,01 

 Custo Total dos Tempos Fixos 0,7581 

F Momento de 

Transporte 
Banco Descrição Quantidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário 

     LN RP P FE  
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,0192 5914449 / 0,00 / 

1,23 / 0,0000 
5914464 / 0,00 / 

0,98 / 0,0000 
5914479 / 0,00 / 

0,81 / 0,0000 
-- 0 

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 
0,0007 5914449 / 0,00 / 

1,23 / 0,0000 
5914464 / 0,00 / 

0,98 / 0,0000 
5914479 / 0,00 / 

0,81 / 0,0000 
-- 0 

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,00035 5914449 / 0,00 / 

1,23 / 0,0000 
5914464 / 0,00 / 

0,98 / 0,0000 
5914479 / 0,00 / 

0,81 / 0,0000 
-- 0 

 Custo do FIT 0 

 Custo total de transporte 0 

    MO sem LS => 21,36 LS => 0 MO com LS => 21,36 

    Valor do BDI => 35,23  Valor com BDI => 180,81 

      Quant. => 24,00 Preço Total => 4.339,44 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE DMT 

 

SERVIÇO MATERIAL ORIGEM DESTINO DMT TOTAL (km) QUANTIDADE (t.km) 

Transporte de material Material de jazida Jazida Pista 8,58 98.991,97 

Transporte de água Água Fonte de água Pista 161,070729 63.885,00 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

CRITÉRIOS E CONFERÊNCIA DO ORÇAMENTO 

 

ITEM QUANTIDADE × PU COM BDI VALOR (R$) 

1.1.1 6,48 × 622,55 4.034,12 

1.1.2 1 × 34.192,09 34.192,09 

1.1.3 3 × 6.289,94 18.869,82 

1.2.1 38.682 × 2,35 90.902,70 

1.3.1 6.169,8 × 2,14 13.203,37 

1.3.2 98.991,97 × 1,01 99.981,88 

1.3.3 7.660,5413459 × 0,89 6.817,88 

1.3.4 63.885 × 2,44 155.879,40 

1.3.5 6.169,8 × 7,76 47.877,64 

1.4.1 6.169,8 × 2,42 14.930,91 

1.5.1 24 × 352,65 8.463,60 

1.5.2 24 × 180,81 4.339,44 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO TRÊS MESES 

 

ITEM SERVIÇO UND QUANTIDADE 

TOTAL 
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 

1.1.1 Placa de obra m² 6,48 6,48 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

1.1.2 Mobilização e desmobilização UN 1,00 0,50 (50,00%) 0,00 (0,00%) 0,50 (50,00%) 

1.1.3 Administração local MÊS 3,00 1,00 (33,33%) 1,00 (33,33%) 1,00 (33,34%) 

1.2.1 Regularização do subleito m² 38.682,00 19.341,00 (50,00%) 19.341,00 (50,00%) 0,00 (0,00%) 

1.3.1 Escavação e carga de jazida m³ 6.169,80 1.850,94 (30,00%) 2.467,92 (40,00%) 1.850,94 (30,00%) 

1.3.2 Transporte de material tkm 98.991,97 29.697,59 (30,00%) 39.596,79 (40,00%) 29.697,59 (30,00%) 

1.3.3 Limpeza da jazida m² 7.660,54 7.660,54 (100,00%) 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 

1.3.4 Transporte de água tkm 63.885,00 19.165,50 (30,00%) 25.554,00 (40,00%) 19.165,50 (30,00%) 

1.3.5 Compactação m³ 6.169,80 1.850,94 (30,00%) 2.467,92 (40,00%) 1.850,94 (30,00%) 

1.4.1 Recuperação ambiental M² 6.169,80 0,00 (0,00%) 1.233,96 (20,00%) 4.935,84 (80,00%) 

1.5.1 Placas de sinalização un 24,00 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 24,00 (100,00%) 

1.5.2 Suportes de sinalização un 24,00 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%) 24,00 (100,00%) 

 
. 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

CRONOGRAMA FINANCEIRO TRÊS MESES 

 

ITEM SERVIÇO TOTAL COM BDI (R$) MÊS 1 (R$) MÊS 2 (R$) MÊS 3 (R$) 

1.1.1 Placa de obra 4.034,12 4.034,12 0,00 0,00 

1.1.2 Mobilização e desmobilização 34.192,09 17.096,05 0,00 17.096,04 

1.1.3 Administração local 18.869,82 6.289,94 6.289,94 6.289,94 

1.2.1 Regularização do subleito 90.902,70 45.451,35 45.451,35 0,00 

1.3.1 Escavação e carga de jazida 13.203,37 3.961,01 5.281,35 3.961,01 

1.3.2 Transporte de material 99.981,88 29.994,56 39.992,75 29.994,57 

1.3.3 Limpeza da jazida 6.817,88 6.817,88 0,00 0,00 

1.3.4 Transporte de água 155.879,40 46.763,82 62.351,76 46.763,82 

1.3.5 Compactação 47.877,64 14.363,29 19.151,06 14.363,29 

1.4.1 Recuperação ambiental 14.930,91 0,00 2.986,18 11.944,73 

1.5.1 Placas de sinalização 8.463,60 0,00 0,00 8.463,60 

1.5.2 Suportes de sinalização 4.339,44 0,00 0,00 4.339,44 

 TOTAL MENSAL 499.492,85 174.772,02 181.504,39 143.216,44 

 PERCENTUAL FINANCEIRO 100,00% 34,99% 36,34% 28,67% 

 TOTAL ACUMULADO  174.772,02 356.276,41 499.492,85 

 PERCENTUAL ACUMULADO  34,99% 71,33% 100,00% 

 



 
 

 

SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI 
TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA 
EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m 
SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista 
Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028 

COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO 

 

ITEM PREFIXO COMPONENTE DO BDI TAXA 

1.0 AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,66% 

2.0 SG SEGURO E GARANTIA 0,70% 

3.0 R RISCO 0,95% 

4.0 DF DESPESA FINANCEIRA 1,15% 

5.0 L LUCRO 7,82% 

6.0 I TRIBUTOS 6,65% 

6.1 PIS PIS 0,65% 

6.2 ISS ISS 3,00% 

6.3 COFINS COFINS 3,00% 

6.4 CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA 0,00% 

 

BDI ADOTADO 24,20% 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

𝐵𝐷𝐼 =  {[(1 +  𝐴𝐶 +  𝑆𝐺 +  𝑅)  × (1 +  𝐷𝐹) × (1 +  𝐿)] / (1 −  𝐼)  −  1}  ×  100 

BDI = {[(1 + 0,0466 + 0,0070 + 0,0095) × 1,0115 × 1,0782] ÷ 0,9335 − 1} × 100 = 24,20097652%. 
Taxa adotada a duas casas decimais: 24,20%. Os tributos somam 0,65% + 3,00% + 3,00% + 0,00% = 6,65%. As parcelas são 

combinadas pela fórmula acima; não se somam diretamente para obter o BDI. 
Composição adotada conforme o modelo fornecido, PO - SEM DESONERAÇÃO-rev03, página 24. O ISS de 3,00% é mantido como parâmetro do 
modelo orçamentário; não se reproduz a observação do modelo referente à legislação de outro município. 

APLICAÇÃO NO ORÇAMENTO 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Custo direto R$ 403.583,91 

Diferença atribuída ao BDI após truncamentos unitários R$ 95.908,94 

TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 499.492,85 

 



SERVIÇO:     REFORMA DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS PI

TRECHO:       LOCALIDADE SÃO GONÇALO À SERRA

EXTENSÃO:  6,140 km     |     LARGURA DE CÁLCULO: 6,30 m     |     ACABADA: 6,00 m

SEM DESONERAÇÃO     |     BDI: 24,20%     |     ENCARGOS: 113,78% horista / 71,59% mensalista

Fonte: SINAPI PI 08/2026 - SICRO3 PI 07/2026 - SEINFRA CE 028

LEIS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO 

CÓDIG

O

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA HORISTA (%) MENSALISTA (%)

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL GRUPO A 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,67 0,00

B2 Feriados 3,92 0,00

B3 Auxílio Enfermidade 0,88 0,67

B4 13º Salário 10,93 8,31

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,24 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03 0,02

B9 Férias Gozadas 11,52 8,77

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

B TOTAL GRUPO B 47,03 18,41

C1 Aviso Prévio Indenizado 6,02 4,58

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16 0,12

C3 Férias Indenizadas 2,84 2,16

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,57 1,95

C5 Indenização Adicional 0,51 0,39

C TOTAL GRUPO C 12,10 9,20

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 17,31 6,77

D2 Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,54 0,41

D TOTAL GRUPO D 17,85 7,18

TOTAL TOTAL A + B + C + D 113,78 71,59
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