
QUADRO RESUMO

OBRA

MUNICIPIO

LOCALIDADE

ORÇAMENTO ONERADO 426.015,82R$                                                   153,30 R$/m²

ORÇAMENTO DESONERADO 421.297,47R$                                                   151,60 R$/m²

RUA 01 CAMPESTRE

RUA 02 CAMPESTRE

RUA 04 CAMPESTRE

RUA 06 CAMPESTRE

50%

1.389,5 m²

397,00 m

Referências

Orçamento Onerado 22,00%

Orçamento Desonerado 26,89%

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 

1:3

406,00 m²

623,00 m²

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 

100x15x13x30 cm 

SINAPI 12/2025

BDI

2.779,0 m²

Parcelas de relevância

Pavimentação em Paralelepípedo

FLORES DO PIAUI

TRECHOS

875,00 m²

875,00 m²

LEONARDO VIANA 
PEREIRA DA SILVA

Assinado de forma digital por 
LEONARDO VIANA PEREIRA DA 
SILVA



QUANTIDADE POR MUNICÍPIO

ITEM MUNICÍPIO EXTENSÃO(m) LARGURA(m) ÁREA
1 RUA 01 CAMPESTRE 125 7 875

2 RUA 02 CAMPESTRE 125 7 875

3 RUA 04 CAMPESTRE 58 7 406

4 RUA 06 CAMPESTRE 89 7 623

397,00 m 2779,0 m²TOTAL



MEMORIAL

COMPRIMENTO 125,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Rua Lados

125,00 m 2

Qtd. de ruas Largura Lados

1,00 und 7,00 m 2

Comprimento Rua Lados

125,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largua

1,00 und 0 6,00 m

Meio-fio

Compactação mecânica do revestimento

Regularização mecânica do subleito

RUA 01 CAMPESTRE

Comprimento

250,00 m

Comprimento Canaleta

0,00 m

Comprimento Meio-fio

250,00 m

Comprimento Meio-fio Contenção

14,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Meio-fio de contenção

Execução de sarjeta em trecho reto



MEMORIAL

COMPRIMENTO 125,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Largura Área

125,00 m 7,00 m 875,00 m²

Comprimento Rua Lados

125,00 m 2

Qtd. de ruas Largura Lados

1,00 und 7,00 m 2

Comprimento Rua Lados

125,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largua

1,00 und 0 6,00 m

Comprimento

Meio-fio de contenção

Execução de sarjeta em trecho reto

250,00 m

Compactação mecânica do revestimento

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Meio-fio

Comprimento Meio-fio

250,00 m

Comprimento Meio-fio Contenção

14,00 m

Regularização mecânica do subleito

RUA 02 CAMPESTRE

0,00 m

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Canaleta



MEMORIAL

COMPRIMENTO 58,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

58,00 m 7,00 m 406,00 m²

Comprimento Largura Área

58,00 m 7,00 m 406,00 m²

Comprimento Largura Área

58,00 m 7,00 m 406,00 m²

Comprimento Rua Lados

58,00 m 2

Qtd. de ruas Largura Lados

1,00 und 7,00 m 2

Comprimento Rua Lados

58,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largua

1,00 und 0 6,00 m

Meio-fio de contenção

Comprimento Meio-fio Contenção

14,00 m

Comprimento

116,00 m

Comprimento Canaleta

Execução de sarjeta em trecho reto

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

0,00 m

Comprimento Meio-fio

116,00 m

RUA 04 CAMPESTRE

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio



MEMORIAL

COMPRIMENTO 89,00 m

LARGURA 7,00 m

Comprimento Largura Área

89,00 m 7,00 m 623,00 m²

Comprimento Largura Área

89,00 m 7,00 m 623,00 m²

Comprimento Largura Área

89,00 m 7,00 m 623,00 m²

Comprimento Rua Lados

89,00 m 2

Qtd. de ruas Largura Lados

1,00 und 7,00 m 2

Comprimento Rua Lados

89,00 m 2

Qtd. de ruas Placas/rua Total

1,00 und 2 2,00 und

Qtd. de ruas Canaleta/rua Largua

1,00 und 0 6,00 m

Execução de sarjeta em trecho reto

Placa de identificação de ruas

Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto

Comprimento Meio-fio

178,00 m

Comprimento Meio-fio Contenção

14,00 m

RUA 06 CAMPESTRE

Regularização mecânica do subleito

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia

Compactação mecânica do revestimento

Meio-fio

Meio-fio de contenção

Comprimento

178,00 m

Comprimento Canaleta

0,00 m



RESUMO DO ORÇAMENTO

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.091,97R$                       

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 26.430,69R$                     

3 RUA 01 CAMPESTRE 124.061,00R$                   

4 RUA 02 CAMPESTRE 124.061,00R$                   

5 RUA 04 CAMPESTRE 58.524,05R$                     

6 RUA 06 CAMPESTRE 88.847,12R$                     

TOTAL 426.015,82R$                   



RESUMO DO ORÇAMENTO

DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.214,72R$                        

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                      

3 RUA 01 CAMPESTRE 123.051,81R$                    

4 RUA 02 CAMPESTRE 123.051,81R$                    

5 RUA 04 CAMPESTRE 58.082,51R$                      

6 RUA 06 CAMPESTRE 88.142,93R$                      

TOTAL 421.297,47R$                    



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.091,97R$                         

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 559,01R$             681,99R$              4.091,97R$                         

2.0 26.430,69R$                       

2.1 90777 Própria Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 100 131,70R$             160,67R$              16.067,40R$                       

2.2 90780 Própria Mestre de Obras com encargos complementares h 150 56,63R$               69,09R$                10.363,29R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 868,65R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,81R$                 0,99R$                  868,65R$                            

4.0 84.827,61R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 875 77,63R$               94,71R$                82.867,78R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,84R$                 2,24R$                  1.959,82R$                         

5.0 26.750,35R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 250 46,03R$               56,16R$                14.039,15R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 46,03R$               56,16R$                786,19R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 35,81R$               43,68R$                10.920,62R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 411,63R$             502,19R$              1.004,39R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 155,32R$             189,49R$              -R$                                  

6.0 11.614,40R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,88R$               13,27R$                11.614,40R$                       

124.061,00R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 868,65R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,81R$                 0,99R$                  868,65R$                            

4.0 84.827,61R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 875 77,63R$               94,71R$                82.867,78R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,84R$                 2,24R$                  1.959,82R$                         

5.0 26.750,35R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 250 46,03R$               56,16R$                14.039,15R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 46,03R$               56,16R$                786,19R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 35,81R$               43,68R$                10.920,62R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 411,63R$             502,19R$              1.004,39R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 155,32R$             189,49R$              -R$                                  

6.0 11.614,40R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,88R$               13,27R$                11.614,40R$                       

124.061,00R$                     

TRANSPORTES

Item TotalCódigo Origem Serviço

Item TotalCódigo Origem Serviço Und Quantidade

TRANSPORTES

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

RUA 01 CAMPESTRE

PAVIMENTAÇÃO

TotalItem Código Origem Serviço Und Quantidade

TERRAPLENAGEM

Und Quantidade

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA RUA 01 CAMPESTRE

TOTAL DA RUA 02 CAMPESTRE

RUA 02 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



ORÇAMENTO

ONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 403,05R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 406 0,81R$                 0,99R$                  403,05R$                            

4.0 39.360,01R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 406 77,63R$               94,71R$                38.450,65R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 406 1,84R$                 2,24R$                  909,36R$                            

5.0 13.371,91R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 116 46,03R$               56,16R$                6.514,17R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 46,03R$               56,16R$                786,19R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 116 35,81R$               43,68R$                5.067,17R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 411,63R$             502,19R$              1.004,39R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 155,32R$             189,49R$              -R$                                  

6.0 5.389,08R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 406,00 10,88R$               13,27R$                5.389,08R$                         

58.524,05R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 618,48R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 623 0,81R$                 0,99R$                  618,48R$                            

4.0 60.397,26R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 623 77,63R$               94,71R$                59.001,86R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 623 1,84R$                 2,24R$                  1.395,39R$                         

5.0 19.561,93R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 178 46,03R$               56,16R$                9.995,87R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 46,03R$               56,16R$                786,19R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 178 35,81R$               43,68R$                7.775,48R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 411,63R$             502,19R$              1.004,39R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 155,32R$             189,49R$              -R$                                  

6.0 8.269,45R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 623,00 10,88R$               13,27R$                8.269,45R$                         

88.847,12R$                       

TRANSPORTES

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

PAVIMENTAÇÃO

Item

TOTAL DA RUA 04 CAMPESTRE

TRANSPORTES

RUA 04 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

Código Origem Serviço Und Quantidade Total

RUA 06 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL DA RUA 06 CAMPESTRE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



ORÇAMENTO

DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.214,72R$                         

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 553,59R$             702,45R$              4.214,72R$                         

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                       

2.1 90777 Própria Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 100 118,22R$             150,01R$              15.000,94R$                       

2.2 90780 Própria Mestre de Obras com encargos complementares h 150 51,24R$               65,02R$                9.752,77R$                         

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 889,04R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,80R$                 1,02R$                  889,04R$                            

4.0 83.337,71R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 875 73,35R$               93,08R$                81.442,34R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,71R$                 2,17R$                  1.895,37R$                         

5.0 26.845,05R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 250 45,12R$               57,25R$                14.313,19R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 33,70R$               42,77R$                10.691,42R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 11.980,00R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,79R$               13,69R$                11.980,00R$                       

123.051,81R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 889,04R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,80R$                 1,02R$                  889,04R$                            

4.0 83.337,71R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 875 73,35R$               93,08R$                81.442,34R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,71R$                 2,17R$                  1.895,37R$                         

5.0 26.845,05R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 250 45,12R$               57,25R$                14.313,19R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 33,70R$               42,77R$                10.691,42R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 11.980,00R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,79R$               13,69R$                11.980,00R$                       

123.051,81R$                     TOTAL DA RUA 02 CAMPESTRE

PAVIMENTAÇÃO

TotalItem Código Origem Serviço Und Quantidade

RUA 02 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA 01 CAMPESTRE

Total

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

Item Código Origem Serviço

TERRAPLENAGEM

RUA 01 CAMPESTRE

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES



ORÇAMENTO

DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 412,51R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 406 0,80R$                 1,02R$                  412,51R$                            

4.0 38.668,70R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 406 73,35R$               93,08R$                37.789,25R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 406 1,71R$                 2,17R$                  879,45R$                            

5.0 13.442,58R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 116 45,12R$               57,25R$                6.641,32R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 116 33,70R$               42,77R$                4.960,82R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 5.558,72R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 406,00 10,79R$               13,69R$                5.558,72R$                         

58.082,51R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 633,00R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 623 0,80R$                 1,02R$                  633,00R$                            

4.0 59.336,45R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia

rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3
m² 623 73,35R$               93,08R$                57.986,95R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 623 1,71R$                 2,17R$                  1.349,50R$                         

5.0 19.643,72R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
m 178 45,12R$               57,25R$                10.190,99R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)
m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 178 33,70R$               42,77R$                7.612,29R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 8.529,76R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 623,00 10,79R$               13,69R$                8.529,76R$                         

TOTAL DA RUA 04 CAMPESTRE

RUA 04 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Quantidade Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTES

TotalItem Código Origem Serviço Und

RUA 06 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

TRANSPORTES

Quantidade



CRONOGRAMA

ONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.091,97R$                         0,96% 100% 4.091,97R$                     0% -R$                                   0% -R$                                   0% -R$                                   

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 26.430,69R$                      6,20% 25% 6.607,67R$                     25% 6.607,67R$                         25% 6.607,67R$                         25% 6.607,67R$                         

3 RUA 01 CAMPESTRE 124.061,00R$                    29,12% 85% 105.451,85R$                15% 18.609,15R$                      0% -R$                                   0% -R$                                   

4 RUA 02 CAMPESTRE 124.061,00R$                    29,12% 0% -R$                               70% 86.842,70R$                      30% 37.218,30R$                      0% -R$                                   

5 RUA 04 CAMPESTRE 58.524,05R$                      13,74% 0% -R$                               0% -R$                                   100% 58.524,05R$                      0% -R$                                   

6 RUA 06 CAMPESTRE 88.847,12R$                      20,86% 0% -R$                               0% -R$                                   0% -R$                                   100% 88.847,12R$                      

426.015,82R$                    100,00% 27,26% 116.151,49R$                26,30% 112.059,52R$                    24,02% 102.350,03R$                    22,41% 95.454,79R$                      

27,26% 116.151,49R$                53,57% 228.211,01R$                    77,59% 330.561,03R$                    100,00% 426.015,82R$                    

MÊS 4

ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

TOTAL



CRONOGRAMA

DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.214,72R$                         1,00% 100% 4.214,72R$                    0% -R$                                0% -R$                                  0% -R$                                   

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                       5,88% 25% 6.188,43R$                    25% 6.188,43R$                      25% 6.188,43R$                        25% 6.188,43R$                         

3 RUA 01 CAMPESTRE 123.051,81R$                     29,21% 85% 104.594,03R$                15% 18.457,77R$                   0% -R$                                  0% -R$                                   

4 RUA 02 CAMPESTRE 123.051,81R$                     29,21% 0% -R$                              70% 86.136,26R$                   30% 36.915,54R$                      0% -R$                                   

5 RUA 04 CAMPESTRE 58.082,51R$                       13,79% 0% -R$                              0% -R$                                100% 58.082,51R$                      0% -R$                                   

6 RUA 06 CAMPESTRE 88.142,93R$                       20,92% 0% -R$                              0% -R$                                0% -R$                                  100% 88.142,93R$                       

421.297,47R$                     100,00% 27,30% 114.997,18R$                26,30% 110.782,46R$                 24,02% 101.186,48R$                    22,39% 94.331,36R$                       

27,30% 114.997,18R$                53,59% 225.779,64R$                 77,61% 326.966,12R$                    100,00% 421.297,47R$                     

MÊS 4

TOTAL

ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         26,97  R$                26,97 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         21,71  R$                43,42 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$                  3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$       400,00  R$             400,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$                78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,17  R$                  7,17 

 Total  R$             559,01 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$       271,24  R$                  0,81 

 R$                  0,81 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 1178 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         27,19  R$                10,88 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         21,71  R$                19,76 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         95,00  R$                  2,19 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$       612,20  R$                25,71 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,04  R$                  9,47 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         96,24  R$                  9,62 

 R$               77,63 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         27,39  R$                13,64 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         21,71  R$                10,81 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         23,74  R$                  7,12 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         95,00  R$                  0,95 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000  R$           3,52  R$                  0,70 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$                  2,58 

 R$               35,81 

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         21,71  R$                  8,68 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$       784,14  R$                63,99 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$                  0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         73,63  R$             206,16 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1,0000000  R$       132,00  R$             132,00 

 R$             411,63 

 Total 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES

ONERADO

 6 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 6 Próprio EXECUÇÃO DE CANALETA COM MEIO-FIO PRÉ MOLDADO EM CONCRETO m

Composição 

Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0700000  R$       603,85  R$                42,27 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         21,71  R$                21,71 

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000  R$         27,39  R$                  8,22 

Composição 

Auxiliar

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1840000  R$         85,87  R$                15,80 

Composição 

Auxiliar

87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0026000  R$       840,25  R$                  2,18 

Insumo 4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 

12/15* CM (H X L1/L2)

M 2,0000000  R$         32,57  R$                65,14 

 R$             155,32 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         21,71  R$                  1,74 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$           9,91  R$                  0,10 

 Total  R$                  1,84 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 95879 Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

M²

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0017000  R$         81,29  R$                  0,13 

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0040000  R$       320,42  R$                  1,28 

 Total  R$                  1,41 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         27,39  R$             328,68 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         21,71  R$             260,52 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$                23,00 

 R$             612,20 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES

DESONERADO

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         24,77  R$                24,77 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         20,10  R$                40,20 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$                  3,25 

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M² 1,0000000  R$       400,00  R$             400,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$                78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,0000000  R$           7,17  R$                  7,17 

 R$             553,59 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²

Composição 

Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$       266,91  R$                  0,80 

 Total  R$                  0,80 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

m²

Composição 

Auxiliar

88260 1178 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         24,99  R$                10,00 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         20,10  R$                18,29 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         95,00  R$                  2,19 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$       566,24  R$                23,78 

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,04  R$                  9,47 

Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,1000000  R$         96,24  R$                  9,62 

 R$               73,35 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA

m

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         25,17  R$                12,53 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         20,10  R$                10,01 

Composição 

Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         23,09  R$                  6,93 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         95,00  R$                  0,95 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000  R$           3,52  R$                  0,70 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$                  2,58 

 R$               33,70 

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         20,10  R$                  8,04 

Composição 

Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$       764,28  R$                62,37 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$                  0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         73,63  R$             206,16 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1,0000000  R$       132,00  R$             132,00 

 R$             409,37 

 Total 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES

DESONERADO

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         20,10  R$                  1,61 

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$           9,91  R$                  0,10 

 Total  R$                  1,71 

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 95879 Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

M²

Composição 

Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0017000  R$         79,04  R$                  0,13 

Composição 

Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 

286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0040000  R$       318,17  R$                  1,27 

 Total  R$                  1,40 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         25,17  R$             302,04 

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         20,10  R$             241,20 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$                23,00 

 R$             566,24  Total 



1-Dimensões aproximada da pedra:

Largura: 0,012 m

Altura: 0,012 m

Comprimento:0,014 m

Junta: 2,50 cm

2-Massa Específica do Material (Arenito)

M: 2200,00 kg/m³

3-Distâncias e Cálculos

8 Km

20 Km

4,4352 Kg Volume da pedra x M

4435,2 Kg Massa de uma pedra x 1000

4,4352 Ton Massa do milheiro de pedra / 1000

45 und/m²

0,199584 ton/m² Massa de uma pedra x Taxa/1000

4-Carga, Manobra e Descarga da Pedra em Caminhão Basculante 10 M3 - Com pá carregadeira - 100990

Valor (t): 5,57

Custo da Carga/M2:1,11 R$/m2 Massa pedra/m² x valor da tonelada

5-Transporte da Pedra com caminhão basculante 10 M3, em via de Leito natural (unidade T x Km) - 93594

2,05

8 Km

3,27 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

1,63

20 Km

6,5 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

R$ 0,65

0 Km

R$ 0,00 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE10,88 R$/m2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ                                                               SECRETARIA 

DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Distância do Transporte em Via de Leito Natural (Km):

Distância do Transporte em Via Pavimentada (Km):

Cálculo do Frete da Pedra - Transporte Comercial (SINAPI) - Jazida - SEM DESONERAÇÃO

Massa de uma pedra:

Massa do milheiro:

Massa do milheiro:

Taxa de pedra por m²:

Massa de pedras / m²:

Valor (T x Km):

Distância de 

Transporte:

Custo do 

Transporte/m2:

Valor (T x Km):
Distância de 

Transporte:

Valor (T x Km):

Distância de 

Transporte:
Custo do Transporte 

/ m2:

6-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, dmt até 30 km (unidade txkm) - 95878

7-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, adicional para dmt excedente a 

30 km (unidade txkm) - 93596

Custo do Transporte 

/ m2:

Atribuir zero ( 0 ) para distancia de 

transporte de até 30km.



1-Dimensões aproximada da pedra:

Largura: 0,012 m

Altura: 0,012 m

Comprimento:0,014 m

Junta: 2,50 cm

2-Massa Específica do Material (Arenito)

M: 2200,00 kg/m³

3-Distâncias e Cálculos

8 Km

20 Km

4,4352 Kg Volume da pedra x M

4435,2 Kg Massa de uma pedra x 1000

4,4352 Ton Massa do milheiro de pedra / 1000

45 und/m²

0,199584 ton/m² Massa de uma pedra x Taxa/1000

4-Carga, Manobra e Descarga da Pedra em Caminhão Basculante 10 M3 - Com pá carregadeira - 100990

Valor (t): 5,48

Custo da Carga/M2:1,09 R$/m2 Massa pedra/m² x valor da tonelada

5-Transporte da Pedra com caminhão basculante 10 M3, em via de Leito natural (unidade T x Km) - 93594

2,03

8 Km

3,24 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

1,62

20 Km

6,46 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

0,63

0 Km

R$ 0,00 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE10,79 R$/m2

Massa do milheiro:

Cálculo do Frete da Pedra - Transporte Comercial (SINAPI) - Jazida - COM DESONERAÇÃO

Atribuir zero ( 0 ) para distancia de 

transporte de até 30km.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ                                                                SECRETARIA 

DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Distância do Transporte em Via de Leito Natural (Km):

Distância do Transporte em Via Pavimentada (Km):

Massa de uma pedra:

Valor (T x Km):

Distância de 

Transporte:
Custo do Transporte 

/ m2:

6-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, dmt até 30 km (unidade txkm) - 95878

Massa do milheiro:

Taxa de pedra por m²:

Massa de pedras / m²:

7-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, adicional para dmt excedente a 

30 km (unidade txkm) - 93596

Valor (T x Km):
Distância de 

Transporte:
Custo do Transporte 

/ m2:

Valor (T x Km):

Distância de 

Transporte:

Custo do 

Transporte/m2:



BDI

ONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

22,00%BDI SERVIÇO - ONERADO



BDI

DESONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 10,25%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 3,60%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%

3.1 Risco 0,56%

3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

26,89%BDI SERVIÇO - DESONERADO



LEIS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

HORISTA         % MENSALISTA % HORISTA         % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7
Seguro Contra Acidentes de 

Trabalho
3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00

A Total 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 Não incide 17,83 Não incide

B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92 0,70 0,92 0,70

B4 13º Salário 10,94 8,33 10,94 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,18 Não incide 1,18 Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 11,24 8,56 11,24 8,56

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02

B Total 47,00 18,30 47,00 18,30

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,17 5,46 7,17 5,46

C2 Aviso prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13

C3 Férias Indenizadas 3,22 2,45 3,22 2,45

C4
Depósito rescisão Sem Justa 

Causa
5,08 3,87 5,08 3,87

C5 Indenização Adicional 0,60 0,46 0,60 0,46

C Total 16,24 12,37 16,24 12,37

D1
Reinscidência do grupo A sobre o 

grupo B
7,90 3,07 17,30 6,73

D2

Reinscidência do Grupo A sobre 

Aviso Prévio Trabalhado e 

Reinscidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

0,60 0,46 0,64 0,48

D Total 8,50 3,53 17,93 7,22

88,54 % 51 % 117,98 % 74,68 %

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO A

GRUPO B

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO


