
RESUMO DO ORÇAMENTO
DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.214,72R$                        
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                      
3 RUA 01 CAMPESTRE 123.051,81R$                    
4 RUA 02 CAMPESTRE 123.051,81R$                    
5 RUA 04 CAMPESTRE 58.082,51R$                      
6 RUA 06 CAMPESTRE 88.142,93R$                      

TOTAL 421.297,47R$                    

LEONARDO 
VIANA PEREIRA 
DA SILVA

Assinado de forma 
digital por 
LEONARDO VIANA 
PEREIRA DA SILVA



ORÇAMENTO
DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

1.0 4.214,72R$                         

1.1 PAV 1 Própria Placa de obra m² 6 553,59R$             702,45R$              4.214,72R$                         

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                       

2.1 90777 Própria Engenheiro Civil Junior com encargos complementares h 100 118,22R$             150,01R$              15.000,94R$                       

2.2 90780 Própria Mestre de Obras com encargos complementares h 150 51,24R$               65,02R$                9.752,77R$                         

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 889,04R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,80R$                 1,02R$                  889,04R$                            

4.0 83.337,71R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 875 73,35R$               93,08R$                81.442,34R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,71R$                 2,17R$                  1.895,37R$                         

5.0 26.845,05R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

m 250 45,12R$               57,25R$                14.313,19R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)

m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 33,70R$               42,77R$                10.691,42R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 11.980,00R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,79R$               13,69R$                11.980,00R$                       

123.051,81R$                     

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 889,04R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 875 0,80R$                 1,02R$                  889,04R$                            

4.0 83.337,71R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 875 73,35R$               93,08R$                81.442,34R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 875 1,71R$                 2,17R$                  1.895,37R$                         

5.0 26.845,05R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

m 250 45,12R$               57,25R$                14.313,19R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)

m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 250 33,70R$               42,77R$                10.691,42R$                       

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 11.980,00R$                       

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 875,00 10,79R$               13,69R$                11.980,00R$                       

123.051,81R$                     TOTAL DA RUA 02 CAMPESTRE

PAVIMENTAÇÃO

TotalItem Código Origem Serviço Und Quantidade

RUA 02 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

Und Quantidade

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

TOTAL DA RUA 01 CAMPESTRE

Total

Item Código Origem Serviço Und Quantidade Total

Item Código Origem Serviço

TERRAPLENAGEM

RUA 01 CAMPESTRE

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES



ORÇAMENTO
DESONERADO

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 412,51R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 406 0,80R$                 1,02R$                  412,51R$                            

4.0 38.668,70R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 406 73,35R$               93,08R$                37.789,25R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 406 1,71R$                 2,17R$                  879,45R$                            

5.0 13.442,58R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

m 116 45,12R$               57,25R$                6.641,32R$                         

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)

m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 116 33,70R$               42,77R$                4.960,82R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 5.558,72R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 406,00 10,79R$               13,69R$                5.558,72R$                         

58.082,51R$                       

Unitário Unitário

Sem BDI Com BDI

3.0 633,00R$                            

3.1 PAV 2 Própria Regularização mecânica do subleito m² 623 0,80R$                 1,02R$                  633,00R$                            

4.0 59.336,45R$                       

4.1 PAV 3 Própria
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3

m² 623 73,35R$               93,08R$                57.986,95R$                       

4.2 PAV 7 Própria Compactação mecânica do subleito m² 623 1,71R$                 2,17R$                  1.349,50R$                         

5.0 19.643,72R$                       

5.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

m 178 45,12R$               57,25R$                10.190,99R$                       

5.2 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (contenção)

m 14 45,12R$               57,25R$                801,54R$                            

5.3 PAV 4 Própria Execução de sarjeta em trecho reto m 178 33,70R$               42,77R$                7.612,29R$                         

5.4 PAV 5 Própria Placa de identificação de ruas und 2 409,37R$             519,45R$              1.038,90R$                         

5.5 PAV 6 Própria Execução de canaleta com meio-fio pré moldado em concreto m 0 139,94R$             177,58R$              -R$                                  

6.0 8.529,76R$                         

6.1 COMPOSIÇAO PROP TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO R$/M² 623,00 10,79R$               13,69R$                8.529,76R$                         

TOTAL DA RUA 04 CAMPESTRE

RUA 04 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

Item Código Origem Serviço Und

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Quantidade Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTES

TotalItem Código Origem Serviço Und

RUA 06 CAMPESTRE

TERRAPLENAGEM

TRANSPORTES

Quantidade



CRONOGRAMA
DESONERADO

ITEM ETAPA VALOR %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.214,72R$                         1,00% 100% 4.214,72R$                    0% -R$                                0% -R$                                  0% -R$                                   
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 24.753,70R$                       5,88% 25% 6.188,43R$                    25% 6.188,43R$                      25% 6.188,43R$                        25% 6.188,43R$                         
3 RUA 01 CAMPESTRE 123.051,81R$                     29,21% 85% 104.594,03R$                15% 18.457,77R$                   0% -R$                                  0% -R$                                   
4 RUA 02 CAMPESTRE 123.051,81R$                     29,21% 0% -R$                              70% 86.136,26R$                   30% 36.915,54R$                      0% -R$                                   
5 RUA 04 CAMPESTRE 58.082,51R$                       13,79% 0% -R$                              0% -R$                                100% 58.082,51R$                      0% -R$                                   
6 RUA 06 CAMPESTRE 88.142,93R$                       20,92% 0% -R$                              0% -R$                                0% -R$                                  100% 88.142,93R$                       

421.297,47R$                     100,00% 27,30% 114.997,18R$                26,30% 110.782,46R$                 24,02% 101.186,48R$                    22,39% 94.331,36R$                       
27,30% 114.997,18R$                53,59% 225.779,64R$                 77,61% 326.966,12R$                    100,00% 421.297,47R$                     

MÊS 4

TOTAL
ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3



COMPOSIÇÕES
DESONERADO

 1 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  PAV 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m²
Composição 
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000  R$         24,77  R$                24,77 

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000  R$         20,10  R$                40,20 

Insumo 5067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,1500000  R$         21,68  R$                  3,25 
Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 1,0000000  R$       400,00  R$             400,00 

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000  R$         19,55  R$                78,20 

Insumo 6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 1,0000000  R$           7,17  R$                  7,17 

 R$             553,59 

 2 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  PAV 2 Próprio REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO m²
Composição 
Auxiliar

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0030000  R$       266,91  R$                  0,80 

 Total  R$                  0,80 

 3 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  PAV 3 Próprio PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM COLCHÃO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
m²

Composição 
Auxiliar

88260 1178 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         24,99  R$                10,00 

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000  R$         20,10  R$                18,29 

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0230000  R$         95,00  R$                  2,19 

Composição PAV 8 Próprio PARALELEPÍPEDO MIL 0,0420000  R$       566,24  R$                23,78 
Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000  R$           1,04  R$                  9,47 
Insumo 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M³ 0,1000000  R$         96,24  R$                  9,62 

 R$               73,35 

 4 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  PAV 4 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA COM LASTRO DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
m

Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         25,17  R$                12,53 

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4980000  R$         20,10  R$                10,01 

Composição 
Auxiliar

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 
OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,3000000  R$         23,09  R$                  6,93 

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M³ 0,0100000  R$         95,00  R$                  0,95 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000  R$           3,52  R$                  0,70 

Insumo 6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,1250000  R$         20,62  R$                  2,58 

 R$               33,70 

 5 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição  PAV 5 Próprio PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS und
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000  R$         20,10  R$                  8,04 

Composição 
Auxiliar

102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 0,0816000  R$       764,28  R$                62,37 

Insumo 11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000  R$           0,20  R$                  0,80 

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 2,8000000  R$         73,63  R$             206,16 

Insumo 13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN 1,0000000  R$       132,00  R$             132,00 

 R$             409,37 

 Total 

 Total 

 Total 

 Total 



COMPOSIÇÕES
DESONERADO

7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição PAV 7 Próprio COMPACTAÇÃO MECANICA M²
Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000  R$         20,10  R$                  1,61 

Composição 
Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0100000  R$           9,91  R$                  0,10 

 Total  R$                  1,71 
7 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição 95879 Próprio TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

M²

Composição 
Auxiliar

 89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI 
DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0017000  R$         79,04  R$                  0,13 

Composição 
Auxiliar

 89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0040000  R$       318,17  R$                  1,27 

 Total  R$                  1,40 

8 Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 
Composição PAV 8 Próprio DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENÍTICA MIL
Composição 
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         25,17  R$             302,04 

Composição 
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000  R$         20,10  R$             241,20 

Insumo TCE TCE IDENIZAÇÃO DE JAZIDA MIL 1,0000000  R$         23,00  R$                23,00 
 R$             566,24  Total 



1-Dimensões aproximada da pedra:
Largura: 0,012 m
Altura: 0,012 m
Comprimento:0,014 m
Junta: 2,50 cm

2-Massa Específica do Material (Arenito)
M: 2200,00 kg/m³

3-Distâncias e Cálculos
8 Km

20 Km
4,4352 Kg Volume da pedra x M
4435,2 Kg Massa de uma pedra x 1000
4,4352 Ton Massa do milheiro de pedra / 1000
45 und/m²
0,199584 ton/m² Massa de uma pedra x Taxa/1000

4-Carga, Manobra e Descarga da Pedra em Caminhão Basculante 10 M3 - Com pá carregadeira - 100990
Valor (t): 5,48
Custo da Carga/M2:1,09 R$/m2 Massa pedra/m² x valor da tonelada

5-Transporte da Pedra com caminhão basculante 10 M3, em via de Leito natural (unidade T x Km) - 93594
2,03

8 Km

3,24 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

1,62

20 Km

6,46 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

0,63

0 Km

R$ 0,00 R$/m2 (Massa pedra/m²) x valor x distância

CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE10,79 R$/m2

Massa do milheiro:

Cálculo do Frete da Pedra - Transporte Comercial (SINAPI) - Jazida - COM DESONERAÇÃO

Atribuir zero ( 0 ) para distancia de 
transporte de até 30km.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ                                                                SECRETARIA 
DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Distância do Transporte em Via de Leito Natural (Km):
Distância do Transporte em Via Pavimentada (Km):

Massa de uma pedra:

Valor (T x Km):

Distância de 
Transporte:

Custo do Transporte 
/ m2:

6-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, dmt até 30 km (unidade txkm) - 95878

Massa do milheiro:
Taxa de pedra por m²:
Massa de pedras / m²:

7-Transporte da Pedra com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, adicional para dmt excedente a 
30 km (unidade txkm) - 93596

Valor (T x Km):
Distância de 
Transporte:

Custo do Transporte 
/ m2:

Valor (T x Km):

Distância de 
Transporte:

Custo do 
Transporte/m2:



BDI
DESONERADO

1 Administração Central 4,01%

2 Impostos e Taxas 10,25%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 3,60%

3 Risgo, seguro e garantia 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%

4 Despesas financeiras 1,11%

5 Lucro 7,30%

26,89%BDI SERVIÇO - DESONERADO



LEIS SOCIAIS

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA         % MENSALISTA % HORISTA         % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50 2,50 2,50

A7
Seguro Contra Acidentes de 
Trabalho

3,00 3,00 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00 0,00 0,00
A Total 16,80 16,80 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83 Não incide 17,83 Não incide
B2 Feriados 3,95 Não incide 3,95 Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,92 0,70 0,92 0,70
B4 13º Salário 10,94 8,33 10,94 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,18 Não incide 1,18 Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,24 8,56 11,24 8,56

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02 0,03 0,02
B Total 47,00 18,30 47,00 18,30

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,17 5,46 7,17 5,46
C2 Aviso prévio Trabalhado 0,17 0,13 0,17 0,13
C3 Férias Indenizadas 3,22 2,45 3,22 2,45

C4
Depósito rescisão Sem Justa 
Causa

5,08 3,87 5,08 3,87

C5 Indenização Adicional 0,60 0,46 0,60 0,46
C Total 16,24 12,37 16,24 12,37

D1
Reinscidência do grupo A sobre o 
grupo B

7,90 3,07 17,30 6,73

D2

Reinscidência do Grupo A sobre 
Aviso Prévio Trabalhado e 
Reinscidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado

0,60 0,46 0,64 0,48

D Total 8,50 3,53 17,93 7,22

88,54 % 51 % 117,98 % 74,68 %

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

GRUPO A

GRUPO B

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO


