MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ
CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA BASE: SINAPI PI 07/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2026, SEM DESONERAÇÃO **LEIS SOCIAIS (%): 114,54** **BDI (%): 20,30**

ORDEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	% ACUMULADO	CLASSE
1	COMP.10	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.728,00	87,32	105,05	496.676,40	47,99%	47,99%	A
2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.133,20	46,59	56,05	175.615,86	16,97%	64,96%	A
3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	84,77	1.068,10	1.284,92	108.922,68	10,53%	75,49%	A
4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	451,20	154,27	185,59	83.738,21	8,09%	83,58%	A
5	COMP.03	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	40.418,42	48.623,36	48.623,36	4,70%	88,28%	B
6	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	155,04	154,37	185,71	28.792,48	2,78%	91,06%	B
7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.789,77	1,86	2,24	28.649,08	2,77%	93,83%	B
8	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	113,21	96,62	116,23	13.158,40	1,27%	95,10%	B
9	COMP.05	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	4.728,00	2,01	2,42	11.441,76	1,11%	96,21%	C
10	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	96,00	90,68	109,09	10.472,64	1,01%	97,22%	C
11	COMP.02	PRÓPRIA	CANTEIRO DE OBRA (ALUGUEL)	MES	3,00	2.341,50	2.816,82	8.450,46	0,82%	98,04%	C
12	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	7.841,20	0,59	0,71	5.567,25	0,54%	98,57%	C
13	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	69,12	52,51	63,17	4.366,32	0,42%	99,00%	C
14	COMP.09	PRÓPRIA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (CALÇADA E ATERRO)	M2	1.413,76	2,01	2,42	3.421,30	0,33%	99,33%	C
15	COMP.04	PRÓPRIA	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS (REF: 09345/ORSE-ORSE-03/2024)	M	788,00	3,05	3,67	2.891,96	0,28%	99,61%	C
16	COMP.01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	379,78	456,88	2.055,96	0,20%	99,80%	C
17	COMP.06	PRÓPRIA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45 X 20 CM COM TUBO DE AÇO	UND	2,00	383,71	461,60	923,20	0,09%	99,89%	C
18	COMP.08	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	UND	2,00	294,20	353,92	707,84	0,07%	99,96%	C
19	COMP.07	PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022	M2	0,52	625,93	752,99	391,56	0,04%	100,00%	C
TOTAL								**1.034.866,72**	**100,00%**		

TOTAL DO ORÇAMENTO	1.034.866,72
DIFERENÇA	0,00

CLASSE	LIMITE (% ACUM.)	Nº DE ITENS	VALOR (R$)	% DO TOTAL
A	80%	4	864.953,15	83,58%
B	95%	4	119.223,32	11,52%
C	100%	11	50.690,25	4,90%
TOTAL		**19**	**1.034.866,72**	**100,00%**

MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ
CURVA ABC DE INSUMOS

DATA BASE: SINAPI PI 07/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2026, SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%): 114,54** — **BDI (%): 20,30**

ORDEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	% ACUMULADO	CLASSE
1	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	9.843,4316	15,94	156.904,30	18,28%	18,28%	A
2	4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	3.148,8660	31,93	100.543,29	11,71%	29,99%	A
3	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	86.480,7818	1,14	98.588,09	11,48%	41,47%	A
4	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	H	3.931,6616	21,80	85.710,22	9,98%	51,46%	A
5	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	472,8000	100,04	47.298,91	5,51%	56,97%	A
6	36178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	UN	2.962,1464	14,23	42.151,34	4,91%	61,88%	A
7	4759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	1.910,5440	21,80	41.649,86	4,85%	66,73%	A
8	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16.148,4841	2,49	40.209,73	4,68%	71,41%	A
9	40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	1,0127	23.642,69	23.943,19	2,79%	74,20%	A
10	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16.219,6405	1,42	23.031,89	2,68%	76,88%	A
11	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	72,7490	273,06	19.864,84	2,31%	79,20%	A
12	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	9.768,7541	1,89	18.462,95	2,15%	81,35%	A
13	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1.810,0470	7,12	12.887,53	1,50%	82,85%	B
14	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	125,0399	98,75	12.347,69	1,44%	84,29%	B
15	366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	108,7440	98,75	10.738,47	1,25%	85,54%	B
16	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5.842,2056	1,81	10.574,39	1,23%	86,77%	B
17	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	9.768,7541	1,00	9.768,75	1,14%	87,91%	B
18	368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	157,2374	49,37	7.762,81	0,90%	88,81%	B
19	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16.148,4841	0,48	7.751,27	0,90%	89,72%	B
20	37758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0103	703.871,68	7.280,99	0,85%	90,56%	B
21	B8952	FGV IBRE	ALUGUEL DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA CANTEIRO DE OBRA (50% DE 150 M²) - REF. COMP.02	M² X MÊS	225,0000	31,22	7.024,50	0,82%	91,38%	B
22	36156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES, 20 X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA 35 MPA, COLORIDO	M2	96,3936	71,44	6.886,36	0,80%	92,18%	B
23	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,0183	6.032,41	6.142,56	0,72%	92,90%	B
24	34353	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR	KG	3.966,4003	1,45	5.751,28	0,67%	93,57%	B
25	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5.842,2056	0,90	5.257,99	0,61%	94,18%	B
26	ideni	PRÓPRIA	IDENIZAçAO DE JAZIDAS	MIL	225,0528	23,00	5.176,21	0,60%	94,79%	B
27	37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	197,6354	23,02	4.549,57	0,53%	95,32%	B
28	40809	SINAPI	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	MES	1,0044	3.850,47	3.867,34	0,45%	95,77%	C
29	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	47,7976	68,01	3.250,71	0,38%	96,14%	C
30	1213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	142,4038	21,80	3.104,40	0,36%	96,51%	C
31	41096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	1,0044	2.816,13	2.828,46	0,33%	96,84%	C
32	20020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	102,6000	22,63	2.321,84	0,27%	97,11%	C
33	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6.710,7068	0,31	2.080,32	0,24%	97,35%	C
34	4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	379,6265	5,10	1.936,10	0,23%	97,57%	C
35	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16.219,6405	0,11	1.784,16	0,21%	97,78%	C
36	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	3.931,6616	0,42	1.651,30	0,19%	97,97%	C
37	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	H	66,3552	21,80	1.446,54	0,17%	98,14%	C
38	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,5000	250,00	1.125,00	0,13%	98,27%	C
39	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	4,0000	237,81	951,24	0,11%	98,38%	C
40	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	120,7304	6,89	831,83	0,10%	98,48%	C
41	37734	SINAPI	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0145	56.845,27	826,34	0,10%	98,58%	C
42	7696	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	10,6000	75,21	797,23	0,09%	98,67%	C
43	4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	211,9250	3,52	745,98	0,09%	98,76%	C
44	7592	SINAPI	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	17,5815	39,93	702,03	0,08%	98,84%	C
45	7348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	29,5142	22,95	677,35	0,08%	98,92%	C
46	4090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	UN	0,0006	1.110.000,00	656,32	0,08%	98,99%	C
47	244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	34,8296	17,95	625,19	0,07%	99,07%	C
48	5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	26,0635	20,34	530,13	0,06%	99,13%	C
49	4230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	22,5068	23,02	518,11	0,06%	99,19%	C
50	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	110,4334	4,58	505,79	0,06%	99,25%	C
51	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1.910,5440	0,23	439,43	0,05%	99,30%	C
52	40862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	416,52	416,52	0,05%	99,35%	C
53	43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	328,7654	1,13	371,50	0,04%	99,39%	C
54	4239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	H	8,1878	43,22	353,88	0,04%	99,43%	C
55	13521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,0000	82,50	330,00	0,04%	99,47%	C
56	532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	H	12,6080	25,76	324,78	0,04%	99,51%	C
57	43503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	317,45	317,45	0,04%	99,55%	C
58	34723	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,5200	577,50	300,30	0,03%	99,58%	C
59	43499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	263,00	263,00	0,03%	99,61%	C
60	43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	142,4038	1,78	253,48	0,03%	99,64%	C
61	4741	SINAPI	PO DE PEDRA - POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,9408	257,94	242,67	0,03%	99,67%	C
62	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,7752	274,50	212,79	0,02%	99,69%	C
63	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	15,8976	13,15	209,05	0,02%	99,72%	C
64	43498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	189,35	189,35	0,02%	99,74%	C
65	2358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	H	6,3409	28,94	183,51	0,02%	99,76%	C
66	4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	18,0000	10,05	180,90	0,02%	99,78%	C
67	43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	66,3552	2,58	171,20	0,02%	99,80%	C
68	43479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	167,39	167,39	0,02%	99,82%	C
69	43494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	154,13	154,13	0,02%	99,84%	C
70	43490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	66,3552	2,30	152,62	0,02%	99,86%	C
71	10535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0217	6.880,24	149,28	0,02%	99,88%	C
72	04415/ORSE	ORSE	VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL OU SIMILAR	H	11,0320	13,18	145,40	0,02%	99,89%	C
73	2705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	126,0717	1,10	138,68	0,02%	99,91%	C
74	1442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0091	9.620,16	87,79	0,01%	99,92%	C
75	40861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000	80,28	80,28	0,01%	99,93%	C
76	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	4,0000	18,28	73,12	0,01%	99,94%	C
77	43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	142,4038	0,45	64,08	0,01%	99,94%	C
78	43493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	58,5484	0,92	53,86	0,01%	99,95%	C
79	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0474	1.079,24	51,16	0,01%	99,96%	C
80	06443/ORSE	ORSE	TEODOLITO	H	17,4148	2,48	43,19	0,01%	99,96%	C
81	13458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0030	14.199,81	42,36	0,00%	99,97%	C

MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ
CURVA ABC DE INSUMOS

DATA BASE: SINAPI PI 07/2026, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2026, SEM DESONERAÇÃO **LEIS SOCIAIS (%): 114,54** **BDI (%): 20,30**

ORDEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO (R$)	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	% ACUMULADO	CLASSE
82	396	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	6,0800	6,12	37,21	0,00%	99,97%	C
83	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	142,4038	0,23	32,75	0,00%	99,97%	C
84	43475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	28,86	28,86	0,00%	99,98%	C
85	4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,5000	5,44	24,48	0,00%	99,98%	C
86	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	1,8056	10,72	19,36	0,00%	99,98%	C
87	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	66,3552	0,29	19,24	0,00%	99,98%	C
88	43470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	17,37	17,37	0,00%	99,99%	C
89	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	328,7654	0,05	16,44	0,00%	99,99%	C
90	4093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	H	0,6832	21,80	14,89	0,00%	99,99%	C
91	43486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12,6080	1,13	14,25	0,00%	99,99%	C
92	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5590	22,51	12,58	0,00%	99,99%	C
93	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,4950	20,34	10,07	0,00%	99,99%	C
94	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000	7,89	7,89	0,00%	100,00%	C
95	37736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0001	83.450,00	7,78	0,00%	100,00%	C
96	91278	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR A GASOLINA POTENCIA 4,8 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	9,2832	0,71	6,59	0,00%	100,00%	C
97	43469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	58,5484	0,09	5,27	0,00%	100,00%	C
98	95322	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	34,8296	0,13	4,53	0,00%	100,00%	C
99	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA 13 HP - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	9,3120	0,48	4,47	0,00%	100,00%	C
100	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA 13 HP - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,3648	10,98	4,01	0,00%	100,00%	C
101	95323	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	12,6080	0,19	2,40	0,00%	100,00%	C
102	43462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	12,6080	0,04	0,50	0,00%	100,00%	C
						TOTAL DOS INSUMOS (S/ BDI)	**858.476,76**	**100,00%**		
						CUSTO DIRETO DO ORÇAMENTO (S/ BDI)	**860.177,71**	**100,20%**		
						DIFERENÇA (ARREDONDAMENTO/TRUNCAMENTO NAS COMPOSIÇÕES)	**-1.700,95**	**-0,20%**		
						TOTAL DOS INSUMOS COM BDI	**1.032.747,54**			

CLASSE	LIMITE (% ACUM.)	Nº DE ITENS	VALOR (R$)	% DO TOTAL
A	80%	12	698.358,60	81,35%
B	95%	15	119.900,38	13,97%
C	100%	75	40.217,77	4,68%
TOTAL		**102**	**858.476,76**	**100,00%**