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DESPACHO DE JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DE ORÇAMENTO SIGILOSO 

 

Processo Administrativo nº: 7063/2026 

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 

985890/2025, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE CAMPO MAIOR-PI E O 

MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, 

PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI. 

 

Considerando o processo administrativo destinado à contratação de empresa de 

engenharia para execução da obra de construção de Campo Society, objeto do Convênio 

nº 985890/2025, firmado entre a Prefeitura Municipal de Campo Maior – PI e o 

Ministério do Esporte, conforme Projeto Básico e demais anexos, e tendo em vista a 

necessidade de adequada definição das condições de realização do certame, apresenta-se a 

presente justificativa para adoção do caráter sigiloso do orçamento estimado da contratação. 

 

A medida encontra fundamento no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual, 

desde que devidamente justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter 

sigiloso, sem prejuízo da divulgação dos quantitativos e das demais informações necessárias à 

elaboração das propostas, permanecendo assegurado o acesso integral aos órgãos de controle 

interno e externo. 

 

No caso concreto, a preservação temporária do sigilo do orçamento estimado mostra-

se adequada e conveniente ao interesse público, por constituir instrumento destinado a ampliar 

a efetividade da competição e favorecer a obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração. A divulgação prévia do valor global estimado poderia produzir efeito de 

ancoragem sobre as propostas, levando os licitantes a estruturarem seus preços em patamar 

próximo ao limite estabelecido pela Administração, independentemente de suas condições 

particulares de execução, ganhos de eficiência, estrutura operacional e capacidade de 

negociação com fornecedores. 

 

Com a adoção do orçamento sigiloso, pretende-se estimular a formação independente 

das propostas, com base nos custos efetivos de cada licitante, nas condições concretas do 

mercado e na eficiência de sua organização empresarial, evitando que o orçamento 

administrativo seja utilizado como referência automática ou parâmetro para aproximação 

artificial dos valores ofertados. A medida poderá contribuir para a apresentação de propostas 

mais competitivas e para a obtenção de descontos efetivos, sem comprometimento da 

qualidade, da segurança ou da exequibilidade da obra. 

 

O sigilo alcançará apenas o valor estimado da contratação e as respectivas planilhas 

orçamentárias reservadas, não abrangendo os elementos indispensáveis à formulação das 

propostas. Serão disponibilizados aos interessados o Projeto Básico, os projetos de 

engenharia, memoriais descritivos, especificações técnicas, quantitativos, unidades de medida, 

critérios de medição, condições de execução, prazos e demais informações necessárias à 

compreensão e à adequada precificação do objeto. 

 

A adoção do sigilo não afastará a análise da aceitabilidade dos preços, da 

compatibilidade dos valores unitários, da composição do BDI, dos encargos sociais e da 

exequibilidade da proposta. O orçamento estimado permanecerá regularmente elaborado e 
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juntado aos autos, com acesso restrito aos agentes públicos que necessitem conhecê-lo para o 

exercício de suas atribuições, bem como aos órgãos de controle interno e externo, nos termos 

da legislação aplicável. 

 

Após o encerramento da fase competitiva e no momento processualmente adequado, 

o orçamento será utilizado pela Administração para análise da proposta mais bem classificada 

e será divulgado conforme as disposições do edital, da regulamentação aplicável e da Lei nº 

14.133/2021, preservando-se a transparência, a motivação e a rastreabilidade dos atos 

administrativos. 

 

Registra-se, ainda, que a opção pela adoção do orçamento sigiloso encontra-se 

igualmente prevista, fundamentada e justificada no Estudo Técnico Preliminar elaborado para 

a presente contratação, no qual foram examinadas a conveniência da medida, sua 

compatibilidade com o interesse público e sua aptidão para promover maior competitividade e 

economicidade no certame. 

 

Diante do exposto, justifica-se a adoção do caráter sigiloso do orçamento 

estimado da contratação até o encerramento da fase competitiva, sem prejuízo da 

divulgação das informações indispensáveis à elaboração das propostas e do acesso integral 

pelos órgãos de controle, nos termos do art. 24 da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

Campo Maior – PI, de 17 de julho de 2026. 

 

 

Antônio Douglas Gomes de Carvalho 

Superintendência de Desenvolvimento Urbano II 
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Superintendência de Esporte e Lazer 

 

 

Davi Gomes Pinto 

Engenheiro Civil 

RNP: 1919502483 

 

De acordo: 

 

 

 

Manoel Peres dos Santos Neto 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Campo Maior - PI 

 


