

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
Concorrência por Menor Preço - Procedimento 020/2025/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO TIPO PASSAGEM MOLHADA NO POVOADO ILHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI	250.897,18	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/02/2025 - 11:11	Edital Passagem Molhada (2).pdf
26/02/2025 - 11:12	projeto passagem molhada - ilha - smt (2).pdf
26/02/2025 - 11:12	planilhas orçamentárias.pdf
26/02/2025 - 11:12	memorial descritivo (2).pdf
10/04/2025 - 12:07	parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 01 (1).pdf
14/04/2025 - 10:21	parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 02 (2).pdf
24/04/2025 - 10:05	parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 03 (1).pdf
29/04/2025 - 15:22	parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 04.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/03/2025 - 10:09:17	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/03/2025 - 11:23:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 12:46:36	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 12:52:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 10:26:41	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 10:48:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 11:11:58	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 13:14:56	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2025 - 15:20:33	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/04/2025 - 09:25:51	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 08:03:07	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 10:06:31	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



28/04/2025 - 10:16:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 15:30:12	Documentos solicitados para o processo Procedimento 020/2025/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 15:42:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2025 - 16:00:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo Procedimento 020/2025/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi	PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	N/C	N/C	200.717,73	1	200.717,73

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
								123/2006
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	10/03/2025 - 15:02:14	N/C	N/C	1	R\$215.771,57	R\$ 215.771,57	Sim
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	12/03/2025 - 10:33:23	N/C	N/C	1	R\$188.172,88	R\$ 188.172,88	Sim
R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.658/0001-41	12/03/2025 - 13:15:12	N/C	N/C	1	R\$235.897,18	R\$ 235.897,18	Sim
PROJECT CONSTRUCOES LTDA	18.974.788/0001-00	12/03/2025 - 16:29:37	N/C	N/C	1	R\$200.717,74	R\$ 200.717,74	Sim
RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.178/0001-07	12/03/2025 - 16:32:21	N/C	N/C	1	R\$213.262,60	R\$ 213.262,60	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	13/03/2025 - 08:43:52	N/C	N/C	1	R\$250.897,18	R\$ 250.897,18	Sim
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	13/03/2025 - 12:10:03	N/C	N/C	1	R\$188.172,87	R\$ 188.172,87	Sim
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	13/03/2025 - 12:51:01	N/C	N/C	1	R\$188.172,88	R\$ 188.172,88	Sim



AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.318.161/0001-47	13/03/2025 - 13:08:29	N/C	N/C	1	R\$250.897,18	R\$ 250.897,18	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	13/03/2025 - 14:32:59	N/C	N/C	1	R\$250.897,18	R\$ 250.897,18	Sim
PLENA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	41.831.433/0001-76	13/03/2025 - 16:44:20	N/C	N/C	1	R\$239.175,56	R\$ 239.175,56	Sim
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	35.135.052/0001-50	13/03/2025 - 16:50:10	N/C	N/C	1	R\$250.897,18	R\$ 250.897,18	Sim
ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	37.738.326/0001-20	13/03/2025 - 18:52:31	N/C	N/C	1	R\$210.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	14/03/2025 - 08:54:57	N/C	N/C	1	R\$250.897,18	R\$ 250.897,18	Não
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	13/03/2025 - 21:49:46	N/C	N/C	1	R\$220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim
R N CONSTRUTORA LTDA	34.842.325/0001-33	13/03/2025 - 22:05:13	N/C	N/C	1	R\$203.226,72	R\$ 203.226,72	Sim
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	19.417.511/0001-31	13/03/2025 - 22:19:34	N/C	N/C	1	R\$203.226,71	R\$ 203.226,71	Sim
MC CONSTRUÇOES LTDA	36.663.303/0001-31	13/03/2025 - 23:08:49	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	14/03/2025 - 00:17:39	N/C	N/C	1	R\$240.897,18	R\$ 240.897,18	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	14/03/2025 - 02:00:15	N/C	N/C	1	R\$209.453,60	R\$ 209.453,60	Sim
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	14/03/2025 - 08:24:52	N/C	N/C	1	R\$230.000,00	R\$ 230.000,00	Sim
NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	26.849.494/0001-77	14/03/2025 - 08:41:21	N/C	N/C	1	R\$250.000,00	R\$ 250.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	360 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	60 dias
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	60 dias
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	60 dias
R N CONSTRUTORA LTDA	34.842.325/0001-33	60 dias
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	19.417.511/0001-31	60 dias
ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.578.603/0001-69	60 dias
PLENA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	41.831.433/0001-76	90 dias
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	35.135.052/0001-50	60 dias
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.318.161/0001-47	120 dias
ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	37.738.326/0001-20	60 dias
RAGG ENGENHARIA LTDA	40.294.178/0001-07	60 dias
NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	26.849.494/0001-77	90 dias
MC CONSTRUÇOES LTDA	36.663.303/0001-31	210 dias
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	60 dias
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	120 dias
R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	52.768.658/0001-41	60 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	120 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	60 dias
PROJECT CONSTRUÇOES LTDA	18.974.788/0001-00	60 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/03/2025 - 15:02:14	215.771,57 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Válido



12/03/2025 - 10:33:23	188.172,88 (proposta)	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado. 24/04/2025 15:19:47
12/03/2025 - 13:15:12	235.897,18 (proposta)	52.768.658/0001-41 - R7 ALVES CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/03/2025 - 16:29:37	200.717,74 (proposta)	18.974.788/0001-00 - PROJECT CONSTRUCOES LTDA	Válido
12/03/2025 - 16:32:21	213.262,60 (proposta)	40.294.178/0001-07 - RAGG ENGENHARIA LTDA	Válido
13/03/2025 - 08:43:52	250.897,18 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo solicitado. 24/04/2025 17:24:11
13/03/2025 - 12:10:03	188.172,87 (proposta)	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada por apresentar divergências de coeficientes na planilha preços de referência e a planilha apresentada pela empresa. 14/04/2025 10:25:45
13/03/2025 - 12:51:01	188.172,88 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Cancelado - Não apresentou proposta readequada no prazo solicitado 24/04/2025 13:13:50
13/03/2025 - 13:08:29	250.897,18 (proposta)	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/03/2025 - 14:32:59	250.897,18 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
13/03/2025 - 16:44:20	239.175,56 (proposta)	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/03/2025 - 16:50:10	250.897,18 (proposta)	35.135.052/0001-50 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
13/03/2025 - 18:52:31	210.000,00 (proposta)	37.738.326/0001-20 - ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Foi anexado parecer técnico onde o engenheiro desclassifica a empresa ora arrematante por apresentar vícios insanáveis na planilha apresentada. 24/04/2025 10:11:26
13/03/2025 - 21:49:46	220.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Válido
13/03/2025 - 22:05:13	203.226,72 (proposta)	34.842.325/0001-33 - R N CONSTRUTORA LTDA	Válido
13/03/2025 - 22:19:34	203.226,71 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUCOES LTDA	Válido
13/03/2025 - 23:08:49	200.000,00 (proposta)	36.663.303/0001-31 - MC CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado 25/04/2025 11:28:42
14/03/2025 - 00:17:39	240.897,18 (proposta)	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Válido
14/03/2025 - 02:00:15	209.453,60 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/03/2025 - 08:24:52	230.000,00 (proposta)	26.578.603/0001-69 - ALX CONSTRUTORA LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
14/03/2025 - 08:41:21	250.000,00 (proposta)	26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	Cancelado - Nos termos do parecer técnico a empresa apresentou orçamento com erros insanáveis com divergências na planilha das leis sociais , bem como não apresentou cronograma físico-financeiro, onde no final declara que a empresa está desclassificada no quesito proposta de preços. Com fundamento no parecer técnico apresentado Agente de contrataçãoacompanha o parecer e desclassifica a empresa nos fundamentos do parecer técnico. 10/04/2025 12:20:09
14/03/2025 - 08:54:57	250.897,18 (proposta)	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta redequada no prazo solicitado 28/04/2025 10:05:36
14/03/2025 - 09:08:28	188.172,87	37.738.326/0001-20 - ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Foi anexado parecer técnico onde o engenheiro desclassifica a empresa ora arrematante por apresentar vícios insanáveis na planilha apresentada. 24/04/2025 10:11:26
14/03/2025 - 09:09:04	208.250,00	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/03/2025 - 09:09:15	200.500,00	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Cancelado - Não apresentou proposta redequada no prazo solicitado 28/04/2025 10:05:36
14/03/2025 - 09:11:21	201.000,00	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
14/03/2025 - 09:12:52	205.000,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/03/2025 - 09:13:31	195.000,00	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo solicitado. 24/04/2025 17:24:11
14/03/2025 - 09:15:37	243.370,26	35.135.052/0001-50 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
14/03/2025 - 09:16:44	229.807,46	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Válido
14/03/2025 - 09:16:57	200.717,73	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
14/03/2025 - 09:17:05	188.170,00	26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	Cancelado - Nos termos do parecer técnico a empresa apresentou orçamento com erros insanáveis com divergências na planilha das leis sociais , bem como não apresentou cronograma físico-financeiro, onde no final declara que a empresa está desclassificada no quesito proposta de preços. Com fundamento no parecer técnico apresentado Agente de contrataçãoacompanha o parecer e desclassifica a empresa nos fundamentos do parecer técnico. 10/04/2025 12:20:09



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	14/03/2025 - 11:23:28	26.849.494/0001-77 - NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	COMPROVACAO_DE_EXEQUIBILIDADE_SMT-PI_assinado.pdf
0001	10/04/2025 - 12:52:04	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	PROPOSTA S. M. DO TAPUIO AJUSTADA.pdf
0001	10/04/2025 - 12:52:04	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	DOCUMENTAÇÃO.rar
0001	14/04/2025 - 10:48:09	37.738.326/0001-20 - ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	Orcamento_Sao_Miguel_do_Tapuiro_CE_01-2025_assinado.pdf
0001	28/04/2025 - 10:16:17	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	PROPOSTA PLENA READEQUADA - PM DA ILHA (1).assinado (1).pdf
0001	29/04/2025 - 15:42:51	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Habilitacao.zip
0001	29/04/2025 - 16:00:02	41.831.433/0001-76 - PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Habilitacao.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	12/03/2025 - 10:31	JHONYS FERREIRA PASSOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	13/03/2025 - 08:34	Hiago Victor Soares de Santana	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R M DANTAS	13/03/2025 - 13:19	Rafael Mendes Dantas	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	13/03/2025 - 16:44	ROBÉRIO ASLAY DE ARAUJO BARROS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	13/03/2025 - 18:48	ANA CASSIA CABRAL MENDES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	13/03/2025 - 20:40	EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	13/03/2025 - 21:18	LUCAS RÊGO MONTEIRO DE CARVALHO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MC CONSTRUCOES LTDA	13/03/2025 - 23:06	MATHEUS PERCY COSTA PESSOA DE OLIVEIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/04/2025 - 17:24:11	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo solicitado.			
28/04/2025 - 10:05:36	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada no prazo solicitado			
10/04/2025 - 12:20:09	NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	26.849.494/0001-77	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: Nos termos do parecer técnico a empresa apresentou orçamento com erros insanáveis com divergências na planilha das leis sociais, bem como não apresentou cronograma físico-financeiro, onde no final declara que a empresa está desclassificada no quesito proposta de preços. Com fundamento no parecer técnico apresentado Agente de contratação acompanha o parecer e desclassifica a empresa nos fundamentos do parecer técnico.			
24/04/2025 - 10:11:26	ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	37.738.326/0001-20	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: Foi anexado parecer técnico onde o engenheiro desclassifica a empresa ora arrematante por apresentar vícios insanáveis na planilha apresentada.			
25/04/2025 - 11:28:42	MC CONSTRUCOES LTDA	36.663.303/0001-31	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado			
24/04/2025 - 15:19:47	J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado.			
24/04/2025 - 13:13:50	R M DANTAS	43.836.692/0001-15	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada no prazo solicitado			
14/04/2025 - 10:25:45	EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	Item 0001 - Contratação de empresa para execução de recuperação e adequação de Infraestrutura Hídrica do tipo passagem molhada no Povoado Ilha, no município de São Miguel do Tapuio – Pi
Desclassificação: A empresa está desclassificada por apresentar divergências de coeficientes na planilha preços de referência e a planilha apresentada pela empresa.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/04/2025 - 17:59	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
14/03/2025 - 09:02:48	Agente de Contratação	Bom dia.
14/03/2025 - 09:03:12	Agente de Contratação	Estou iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico
14/03/2025 - 09:03:36	Agente de Contratação	Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO farei alguns AVISOS:
14/03/2025 - 09:03:55	Agente de Contratação	Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada Sessão, a data e o horário das próximas Sessões.
14/03/2025 - 09:04:19	Agente de Contratação	Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
14/03/2025 - 09:05:01	Agente de Contratação	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições
14/03/2025 - 09:05:19	Agente de Contratação	Peço-lhes que acompanhem este concorrência até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem da pregoeira será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
14/03/2025 - 09:05:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/03/2025 - 09:05:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



14/03/2025 - 09:05:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/03/2025 - 09:05:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/03/2025 - 09:07:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/03/2025 - 09:07:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/03/2025 - 09:19:07	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/03/2025 - 09:20:11	Sistema	O item 0001 teve como arrematante NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA - ME com lance de R\$ 188.170,00.
14/03/2025 - 10:09:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 14/03/2025.
14/03/2025 - 10:09:17	Sistema	Motivo: Na proposta está abaixo de 25 % do valor referencia da Administração "PAR" 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Solicito diligência para que a empresa comprove a exequibilidade dos preços ofertados na licitação , através de composição de custos nos termos do art.59 "PAR" 2º da lei 14.133/21.
14/03/2025 - 10:14:19	F. NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	Documentação Item 0001: Bom dia Senhor Pregoeiro, agradeço a oportunidade dada, venho aqui expressar nossa vontade e compromisso com o objeto licitado, iremos comprovar a exequibilidade de nossa proposta, solicito, apenas, prorrogação do prazo, conforme previsto em edital, para enviarmos tais comprovações de forma adequada, desde já, agradeço a atenção
14/03/2025 - 10:30:05	Agente de Contratação	Entendemos que as duas horas são suficientes para empresa ofertar a diligência, tendo em vista que a empresa deveria prever a diligência quando resolveu baixar o valor além do limite razoável.
14/03/2025 - 11:23:26	F. NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA	Documentação Item 0001: Envio documentação conforme solicitado.
14/03/2025 - 11:23:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/03/2025 - 12:14:06	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para analise da diligência apresentada.
14/03/2025 - 12:15:39	Agente de Contratação	Informo 24 horas antes do retorno para continuidade do certame.
09/04/2025 - 09:10:33	Agente de Contratação	Bom dia.
09/04/2025 - 09:19:00	Agente de Contratação	Amanhã às 10 horas iremos continuar a sessão.
10/04/2025 - 10:05:32	Agente de Contratação	Bom dia.
10/04/2025 - 10:07:20	Agente de Contratação	Em instantes iniciaremos a sessão.
10/04/2025 - 10:18:43	Agente de Contratação	Comunico que não estou conseguindo anexar o arquivo com o parecer técnico.
10/04/2025 - 10:19:11	Agente de Contratação	Estou em contato com o suporte , e retorno às 12 horas para continuidade da sessão.
10/04/2025 - 10:19:57	Agente de Contratação	Peço desculpa por esse transtorno, mas acredito que conseguiremos resolver até às 12 hora para retornar a sessão.
10/04/2025 - 10:20:15	Agente de Contratação	Retorno às 12 horas .
10/04/2025 - 12:04:03	Agente de Contratação	Bom dia.
10/04/2025 - 12:04:14	Agente de Contratação	Retornando para continuidade da sessão.
10/04/2025 - 12:07:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 01 (1).pdf) em 10/04/2025 às 12:07.
10/04/2025 - 12:13:02	Agente de Contratação	Já continuaremos.
10/04/2025 - 12:20:09	Sistema	O fornecedor NEY AUGUSTO BARROS DE ALMEIDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 12:20:09	Sistema	Motivo: Nos termos do parecer técnico a empresa apresentou orçamento com erros insanáveis com divergências na planilha das leis sociais , bem como não apresentou cronograma físico-financeiro, onde no final declara que a empresa está desclassificada no quesito proposta de preços. Com fundamento no parecer técnico apresentado Agente de contrataçãoacompanha o parecer e desclassifica a empresa nos fundamentos do parecer técnico.
10/04/2025 - 12:20:09	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 12:20:37	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2025 às 12:30.
10/04/2025 - 12:20:37	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 188.172,87 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 10/04/2025 às 12:30.
10/04/2025 - 12:46:37	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:46 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 12:46:37	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado.
10/04/2025 - 12:47:30	Agente de Contratação	Retorno às 15 horas .
10/04/2025 - 12:52:04	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 - 15:04:28	Agente de Contratação	Boa tarde.
10/04/2025 - 15:18:18	Agente de Contratação	Suspendo a sessão e encaminho a proposta para o setor de engenharia analisar.
10/04/2025 - 15:19:06	Agente de Contratação	Avisarei 24horas antes ao retorno da continuidade da sessão.
11/04/2025 - 16:19:36	Agente de Contratação	Boa tarde.
11/04/2025 - 16:20:07	Agente de Contratação	Informo o retorno da sessão para o dia 14/04/2025 às 10 horas .
14/04/2025 - 10:16:23	Agente de Contratação	Bom dia.
14/04/2025 - 10:16:38	Agente de Contratação	Desculpem o atraso.
14/04/2025 - 10:16:49	Agente de Contratação	Já iniciaremos a sessão.
14/04/2025 - 10:21:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 02 (2).pdf) em 14/04/2025 às 10:21.



14/04/2025 - 10:25:45	Sistema	O fornecedor EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/04/2025 - 10:25:45	Sistema	Motivo: A empresa está desclassificada por apresentar divergências de coeficientes na planilha preços de referencia e a planilha apresentada pela empresa.
14/04/2025 - 10:25:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 188.172,87.
14/04/2025 - 10:26:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 10:26:41	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado, sob pena de desclassificação.
14/04/2025 - 10:48:09	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/04/2025 - 12:34:57	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para análise da planilha orçamentária apresentada e aviso 24 horas antes do retorno da sessão.
23/04/2025 - 09:32:57	Agente de Contratação	Bom dia
23/04/2025 - 09:35:16	Agente de Contratação	Remarco o retorno da sessão para amanhã dia 24 de abril de 2025 às 10 horas
24/04/2025 - 10:02:19	Agente de Contratação	Bom dia.
24/04/2025 - 10:05:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 03 (1).pdf) em 24/04/2025 às 10:05.
24/04/2025 - 10:11:26	Sistema	O fornecedor ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 10:11:26	Sistema	Motivo: Foi anexado parecer técnico onde o engenheiro desclassifica a empresa ora arrematante por apresentar vícios insanáveis na planilha apresentada.
24/04/2025 - 10:11:26	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 10:11:56	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2025 às 10:31.
24/04/2025 - 10:11:56	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 188.172,88 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 24/04/2025 às 10:31.
24/04/2025 - 10:31:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
24/04/2025 - 11:10:55	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
24/04/2025 - 11:11:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:11 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 11:11:58	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado, sob pena de desclassificação.
24/04/2025 - 13:13:50	Sistema	O fornecedor R M DANTAS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 13:13:50	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada no prazo solicitado
24/04/2025 - 13:13:50	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J PASSOS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 188.172,88.
24/04/2025 - 13:14:56	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 13:14:56	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado .
24/04/2025 - 15:19:47	Sistema	O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 15:19:47	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado.
24/04/2025 - 15:19:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 195.000,00.
24/04/2025 - 15:20:33	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 24/04/2025.
24/04/2025 - 15:20:33	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado.
24/04/2025 - 17:24:11	Sistema	O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/04/2025 - 17:24:11	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo solicitado.
24/04/2025 - 17:24:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MC CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 200.000,00.
24/04/2025 - 17:24:52	Agente de Contratação	Devido ao horário suspendo a sessão e retorno amanhã 25/04/2025 às 9 horas .
25/04/2025 - 09:22:35	Agente de Contratação	Bom dia
25/04/2025 - 09:22:43	Agente de Contratação	Desculpem o atraso.
25/04/2025 - 09:23:06	Agente de Contratação	A internet falhou aqui pra mim.
25/04/2025 - 09:23:17	Agente de Contratação	Podemos continuar?
25/04/2025 - 09:25:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 25/04/2025.
25/04/2025 - 09:25:51	Sistema	Motivo: Solicito que apresente proposta readequada no prazo solicitado
25/04/2025 - 11:28:42	Sistema	O fornecedor MC CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 11:28:42	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou proposta readequada no prazo solicitado
25/04/2025 - 11:28:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA com lance de R\$ 200.500,00.
25/04/2025 - 11:28:43	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
25/04/2025 - 11:32:35	Agente de Contratação	Estou com problema aqui no suporte , já retorno.
25/04/2025 - 11:50:41	Agente de Contratação	Vou retornar .
25/04/2025 - 11:51:17	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor PLENA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 12:11, encerrando às 12:16:00.
25/04/2025 - 12:16:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.



25/04/2025 - 12:16:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor PROJECT CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 12:35:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor PROJECT CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 12:55, encerrando às 13:00:00.
25/04/2025 - 13:00:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 13:00:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 13:00:38	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 13:20, encerrando às 13:25:00.
25/04/2025 - 13:25:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 13:25:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 13:30:48	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 13:50, encerrando às 13:55:00.
25/04/2025 - 13:55:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 13:55:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor R N CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 13:59:24	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor R N CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 14:20, encerrando às 14:25:00.
25/04/2025 - 14:25:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 14:25:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 14:30:36	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 14:50, encerrando às 14:55:00.
25/04/2025 - 14:55:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 14:55:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 15:04:59	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 15:25, encerrando às 15:30:00.
25/04/2025 - 15:30:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 15:30:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 15:32:46	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor RAGG ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 15:52, encerrando às 15:57:00.
25/04/2025 - 15:57:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 15:57:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 16:02:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 16:22, encerrando às 16:27:00.
25/04/2025 - 16:27:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 16:27:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ARAUJO & BELO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/04/2025 - 16:28:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ARAUJO & BELO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/04/2025 às 16:48, encerrando às 16:53:00.
25/04/2025 - 16:53:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/04/2025 - 17:03:37	Agente de Contratação	Devido ao horário vou encerrar por hoje e continuaremos na segunda-feira 28/04/2025 às 8 horas
28/04/2025 - 08:02:06	Agente de Contratação	Bom dia .
28/04/2025 - 08:03:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 08:03:07	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado.
28/04/2025 - 10:05:36	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/04/2025 - 10:05:36	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta redequada no prazo solicitado
28/04/2025 - 10:05:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PLENA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 200.717,73.
28/04/2025 - 10:06:31	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:06 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 10:06:31	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo solicitado.
28/04/2025 - 10:16:17	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 12:18:20	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para análise da proposta apresentada e retorno dia 29/04/2025 às 15 horas para continuidade da sessão.
29/04/2025 - 15:13:16	Agente de Contratação	Boa tarde
29/04/2025 - 15:22:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (parecer técnico 002-2025 - CPMP 020-2025 - PASSAGEM MOLHADA - EMP 04.pdf) em 29/04/2025 às 15:22.
29/04/2025 - 15:30:13	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 29/04/2025.



29/04/2025 - 15:30:13	Sistema	Motivo: Solicito os documentos de habilitação no prazo solicitado.
29/04/2025 - 15:42:51	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2025 - 16:00:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2025 - 17:32:15	Sistema	O fornecedor PLENA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
29/04/2025 - 17:32:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/04/2025 às 17:42.
29/04/2025 - 17:49:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PLENA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA.
29/04/2025 - 17:49:42	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/04/2025 - 17:49:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/04/2025 às 17:59.
29/04/2025 - 18:01:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2025 - 18:34:22	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Antônio Francisco Pereira da Silva.
05/05/2025 - 18:34:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por Antônio Francisco Pereira da Silva.

Erika Samara Lima Araújo
Agente de Contratação

Antônio Francisco Pereira da Silva
Autoridade Competente

FERNANDA LOPES OLIVEIRA
Apoio

