
 Obra ID: 1015254

OBJETO: CONCLUSÃO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM II

LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.051,86 0,45 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 529,33 675,31 4.051,86 0,45 %

 4 SUPERESTRUTURA 13.655,18 1,50 %

 4.1 CONCRETO 13.655,18 1,50 %

 4.1.4  74138/003 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 1,86 761,10 971,01 1.806,07 0,20 %

 4.1.5  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 1,95 707,75 902,94 1.760,73 0,19 %

 4.1.6  74202/001 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 60,1 131,58 167,86 10.088,38 1,11 %

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.947,42 1,53 %

 5.1  87489 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 22,33 58,73 74,92 1.672,96 0,18 %

 5.3  74200/001 SINAPI VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO 

COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

M 3,78 31,95 40,76 154,07 0,02 %

 5.4  C4070 SEINFRA DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 11,32 472,38 602,66 6.822,11 0,75 %

 5.5  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10 153,77 196,17 1.961,70 0,22 %

 5.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 59,55 43,92 56,03 3.336,58 0,37 %

 6 ESQUADRIAS 87.513,74 9,63 %

 6.1 PORTAS DE MADEIRA 80.105,04 8,81 %

 6.1.1  91331 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 825,08 1.052,63 6.315,78 0,69 %

 6.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 1.099,00 1.402,10 11.216,80 1,23 %

 6.1.3  100679 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 894,18 1.140,79 6.844,74 0,75 %

 6.1.4  91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 406,05 518,03 1.554,09 0,17 %

 6.1.5  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 480,33 612,80 1.225,60 0,13 %

 6.1.6  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 60,6 684,85 873,73 52.948,03 5,82 %

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 7.408,70 0,81 %

 6.2.1  91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20 112,25 143,20 2.864,00 0,32 %

 6.2.2  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 60 47,47 60,56 3.633,60 0,40 %

 6.2.3  7756 ORSE Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, 

cromada(ou similar)

un 5 142,83 182,22 911,10 0,10 %

 7 SISTEMAS DE COBERTURA 155.794,95 17,14 %

 7.1 TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA 154.365,45 16,98 %

 7.1.1  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1021,83 37,34 47,63 48.669,76 5,35 %

 7.1.2  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 180 26,25 33,48 6.026,40 0,66 %

 7.1.3  92504 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1021,83 76,46 97,54 99.669,29 10,96 %

 7.2 CHAPAS 1.429,50 0,16 %

 7.2.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 24,6 45,55 58,11 1.429,50 0,16 %

 8 REVESTIMENTOS 131.245,73 14,44 %

 8.1 MASSA 68.468,29 7,53 %

 8.1.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 714,6 5,18 6,60 4.716,36 0,52 %

 8.1.2  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 244,02 6,85 8,73 2.130,29 0,23 %

 8.1.3  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 391,56 34,25 43,69 17.107,25 1,88 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2025 - 

Maranhão

ORSE - 02/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

27,58% Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
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 8.1.4  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 673 29,54 37,68 25.358,64 2,79 %

 8.1.5  87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 508,38 29,54 37,68 19.155,75 2,11 %

 8.2 ACABAMENTO 62.777,44 6,91 %

 8.2.1  87267 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 673 73,12 93,28 62.777,44 6,91 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 79.558,81 8,75 %

 9.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA 1.324,72 0,15 %

 9.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 50,62 20,52 26,17 1.324,72 0,15 %

 9.2 ACABAMENTO 54.291,36 5,97 %

 9.2.1  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

m² 666,07 63,89 81,51 54.291,36 5,97 %

 9.3 CALÇADA EM CONCRETO 23.942,73 2,63 %

 9.3.1  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 149,39 125,63 160,27 23.942,73 2,63 %

 10 SOLEIRAS E RODAPÉS 3.718,72 0,41 %

 10.1 SOLEIRA 3.000,80 0,33 %

 10.1.1  C2284 SEINFRA SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 24,7 95,23 121,49 3.000,80 0,33 %

 10.2 RODAPÉ 717,92 0,08 %

 10.2.1  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 56 10,05 12,82 717,92 0,08 %

 11 PINTURA 33.458,91 3,68 %

 11.1 ACRÍLICA 24.072,85 2,65 %

 11.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 815,76 14,25 18,18 14.830,51 1,63 %

 11.1.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 508,38 14,25 18,18 9.242,34 1,02 %

 11.2 ESMALTE 9.386,06 1,03 %

 11.2.1  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 80 16,89 21,54 1.723,20 0,19 %

 11.2.2  102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m² 268 10,97 13,99 3.749,32 0,41 %

 11.2.3  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 121,2 25,31 32,29 3.913,54 0,43 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.970,62 1,32 %

 12.1  74184/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 62,37 79,57 318,28 0,04 %

 12.2  74183/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 90,41 115,34 230,68 0,03 %

 12.3  74183/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 90,41 115,34 115,34 0,01 %

 12.4  74181/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 127,97 163,26 163,26 0,02 %

 12.5  74180/001 SINAPI REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 235,24 300,11 600,22 0,07 %

 12.6  85118 SINAPI REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 81,75 104,29 104,29 0,01 %

 12.7  75030/001 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 23 25,72 32,81 754,63 0,08 %

 12.8  75030/001 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 8 25,72 32,81 262,48 0,03 %

 12.9  75030/002 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3 34,82 44,42 133,26 0,01 %

 12.10  75030/003 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 11 44,76 57,10 628,10 0,07 %

 12.11  75030/004 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4 50,07 63,87 255,48 0,03 %

 12.12  75030/005 SINAPI TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 69 68,60 87,51 6.038,19 0,66 %

 12.13  72571 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 14 9,18 11,71 163,94 0,02 %

 12.14  72573 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 15 9,89 12,61 189,15 0,02 %

 12.15  72577 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 8 18,24 23,27 186,16 0,02 %

 12.16  72575 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 42 11,73 14,96 628,32 0,07 %

 12.17  72581 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2 43,83 55,91 111,82 0,01 %

 12.18  72808 SINAPI TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 

FORNECIMENTO

UN 2 11,23 14,32 28,64 0,00 %

 12.19  72808 SINAPI TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 

FORNECIMENTO

UN 1 11,23 14,32 14,32 0,00 %

 12.20  C2410 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 2 35,56 45,36 90,72 0,01 %

 12.21  C2410 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 5 35,56 45,36 226,80 0,02 %

 12.22  C2410 SEINFRA TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 2 35,56 45,36 90,72 0,01 %

 12.23  72438 SINAPI TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 9,85 12,56 75,36 0,01 %

 12.24  72439 SINAPI TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 10,65 13,58 54,32 0,01 %

 12.25  72443 SINAPI TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8 46,93 59,87 478,96 0,05 %
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 12.26  72441 SINAPI TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 21,31 27,18 27,18 0,00 %

 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 36.921,11 4,06 %

 13.1  72292 SINAPI CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 4 72,62 92,64 370,56 0,04 %

 13.2  72685 SINAPI RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 4 40,32 51,44 205,76 0,02 %

 13.3  C3738 SEINFRA INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E 

PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

UN 4 74,12 94,56 378,24 0,04 %

 13.4  74165/004 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 77 69,79 89,03 6.855,31 0,75 %

 13.5  74165/001 SINAPI TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 28 37,70 48,09 1.346,52 0,15 %

 13.6  74165/002 SINAPI TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO

M 25 48,89 62,37 1.559,25 0,17 %

 13.7  74168/001 SINAPI TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2 94,33 120,34 240,68 0,03 %

 13.8  72559 SINAPI JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4 14,95 19,07 76,28 0,01 %

 13.9  72558 SINAPI JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20 14,76 18,83 376,60 0,04 %

 13.10  72604 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9 21,18 27,02 243,18 0,03 %

 13.11  72774 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 48,77 62,22 311,10 0,03 %

 13.12  72556 SINAPI JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8 31,38 40,03 320,24 0,04 %

 13.13  72603 SINAPI JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3 44,60 56,90 170,70 0,02 %

 13.14  72290 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 10 579,60 739,45 7.394,50 0,81 %

 13.15  74051/001 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM 

COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 325,04 414,68 414,68 0,05 %

 13.16  74198/002 SINAPI SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 

1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 

1,60M E ESPESSURA 10CM

UN 4 2.228,08 2.842,58 11.370,32 1,25 %

 13.17  74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 

DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

COM ESPESSURA 8CM

UN 1 2.175,57 2.775,59 2.775,59 0,31 %

 13.18  C4026 SEINFRA CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 

CORRUGADO

M 8,42 233,81 298,29 2.511,60 0,28 %

 14 LOUÇAS E METAIS 29.451,66 3,24 %

 14.1  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 

FRONTAL)

UN 2 1.208,36 1.541,62 3.083,24 0,34 %

 14.2  C4642 SEINFRA ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2 694,46 885,99 1.771,98 0,19 %

 14.3  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 2 72,80 92,87 185,74 0,02 %

 14.4  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 360,80 460,30 1.380,90 0,15 %

 14.5  40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 368,12 469,64 2.348,20 0,26 %

 14.6  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 599,75 765,16 2.295,48 0,25 %

 14.7  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 6 39,58 50,49 302,94 0,03 %

 14.8  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 748,33 954,71 954,71 0,11 %

 14.9  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 172,30 219,82 1.099,10 0,12 %

 14.10  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 172,29 219,80 1.318,80 0,15 %

 14.11  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 105,90 135,10 1.486,10 0,16 %

 14.12  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 74,77 95,39 763,12 0,08 %

 14.13  C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 4 195,88 249,90 999,60 0,11 %

 14.14  C1898 SEINFRA PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 2 195,88 249,90 499,80 0,05 %

 14.15  00000046 Próprio DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA UN 9 107,76 137,48 1.237,32 0,14 %

 14.16  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 107,48 137,12 1.234,08 0,14 %

 14.17  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 1.091,67 1.392,75 1.392,75 0,15 %

 14.18  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 24,19 30,86 30,86 0,00 %

 14.19  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 568,77 725,63 2.902,52 0,32 %

 14.20  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 183,93 234,65 1.173,25 0,13 %

 14.21  00000052 Próprio CUBA INDUSTRIAL DE AÇO INOX 50X40CM PROF. 30CM COM SIFÃO EM 

METALCROMADO 1.1/2''X1.1/2'', VALVULA EM METAL CROMADO 

3.1/2''X1.1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 864,90 1.103,43 2.206,86 0,24 %

 14.22  00000053 Próprio TORNEIRA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 239,89 306,05 306,05 0,03 %

 14.23  7349 ORSE Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar un 1 253,93 323,96 323,96 0,04 %

 14.24  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 24,19 30,86 154,30 0,02 %

 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 11.215,25 1,23 %
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 15.1  00000056 Próprio ABRIGO PARA CENTRAL DE GÁS UN 1 6.870,73 8.765,67 8.765,67 0,96 %

 15.2  73994/001 SINAPI ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 10X10CM

KG 0,46 7,51 9,58 4,40 0,00 %

 15.3  73976/003 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,2 35,85 45,73 329,25 0,04 %

 15.4  72305 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 28,75 36,67 73,34 0,01 %

 15.5  00000691 Próprio FITA ANTICORROSIVA M 7,2 9,37 11,95 86,04 0,01 %

 15.6  00000059 Próprio VALVULA DE ESFERA 3/4'' NPT 300 UN 4 75,92 96,85 387,40 0,04 %

 15.7  00000060 Próprio REGISTRO 1° ESTÁGIO COM MANOMETRO UN 1 178,11 227,23 227,23 0,02 %

 15.8  00000061 Próprio REGISTRO 2° ESTÁGIO COM MANOMETRO UN 2 185,11 236,16 472,32 0,05 %

 15.9  00000062 Próprio REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS UN 2 163,55 208,65 417,30 0,05 %

 15.10  00000063 Próprio MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi UN 1 274,73 350,50 350,50 0,04 %

 15.11  00000064 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 500X300MM - PROIBIDO FUMAR UN 1 35,20 44,90 44,90 0,00 %

 15.12  00000065 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 500X300MM - PERIGO INFLAMÁVEL UN 1 44,60 56,90 56,90 0,01 %

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 6.927,73 0,76 %

 16.1  72553 SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 209,62 267,43 1.337,15 0,15 %

 16.2  C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 14 261,00 332,98 4.661,72 0,51 %

 16.3  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 5 24,84 31,69 158,45 0,02 %

 16.4  00000067 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 316X158MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 2 25,04 31,94 63,88 0,01 %

 16.5  00000068 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 316X158MM - SAÍDA UN 12 25,04 31,94 383,28 0,04 %

 16.6  00000069 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 300X300MM - EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 5 50,68 64,65 323,25 0,04 %

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V 10.135,29 1,11 %

 18.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 %

 18.1  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2 531,89 678,58 1.357,16 0,15 %

 18.2  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 531,89 678,58 678,58 0,07 %

 18.3  83371 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 136,05 173,57 173,57 0,02 %

 18.4  83372 SINAPI CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1 854,90 1.090,68 1.090,68 0,12 %

 18.5  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6 13,75 17,54 105,24 0,01 %

 18.6  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 13,75 17,54 17,54 0,00 %

 18.7  74130/001 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 13,75 17,54 35,08 0,00 %

 18.8  C4562 SEINFRA DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V

UN 4 133,83 170,74 682,96 0,08 %

 18.9  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19 59,91 76,43 1.452,17 0,16 %

 18.10  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 59,91 76,43 382,15 0,04 %

 18.11  74130/003 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 

A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11 59,91 76,43 840,73 0,09 %

 18.12  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 118,09 150,65 150,65 0,02 %

 18.13  74130/005 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 118,09 150,65 150,65 0,02 %

 18.14  C1109 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1 2.365,68 3.018,13 3.018,13 0,33 %

 19 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 36.001,69 3,96 %

 19.1  72935 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 558,3 10,41 13,28 7.414,22 0,82 %

 19.2  72936 SINAPI ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 157,3 15,00 19,13 3.009,14 0,33 %

 19.3  55865 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 188,5 36,50 46,56 8.776,56 0,97 %

 19.4  55866 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 28,8 45,44 57,97 1.669,53 0,18 %

 19.5  55867 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 49,2 72,03 91,89 4.520,98 0,50 %

 19.6  72316 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3”), TIPO 

SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10,1 132,48 169,01 1.707,00 0,19 %

 19.7  72316 SINAPI ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3”), TIPO 

SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2,9 132,48 169,01 490,12 0,05 %

 19.8  72588 SINAPI JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 2 39,85 50,84 101,68 0,01 %

 19.9  72593 SINAPI JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 1 10,51 13,40 13,40 0,00 %

 19.10  72611 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9 40,87 52,14 469,26 0,05 %

 19.11  72614 SINAPI LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 18,21 23,23 46,46 0,01 %

 19.12  72298 SINAPI COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 55,88 71,29 71,29 0,01 %

 19.13  83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 9 246,32 314,25 2.828,25 0,31 %

 19.14  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5 234,29 298,90 1.494,50 0,16 %

 19.15  83386 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5 12,39 15,80 79,00 0,01 %

 19.16  83387 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 88 9,94 12,68 1.115,84 0,12 %
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 19.17  83388 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 131 11,89 15,16 1.985,96 0,22 %

 19.18  C0671 SEINFRA CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2 81,72 104,25 208,50 0,02 %

 20 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 79.428,96 8,74 %

 20.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5077 4,76 6,07 30.817,39 3,39 %

 20.2  73860/007 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1261,5 3,49 4,45 5.613,67 0,62 %

 20.3  73860/008 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1957,3 6,37 8,12 15.893,27 1,75 %

 20.4  73860/012 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 278,7 21,57 27,51 7.667,03 0,84 %

 20.5  73860/014 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 113,6 65,58 83,66 9.503,77 1,05 %

 20.6  73860/014 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12,9 65,58 83,66 1.079,21 0,12 %

 20.7  73860/016 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 51,6 120,89 154,23 7.958,26 0,88 %

 20.8  73768/010 SINAPI CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 52,6 2,39 3,04 159,90 0,02 %

 20.9  C0560 SEINFRA CABO TELEFÔNICO CCE - 2 M 53,6 10,77 13,74 736,46 0,08 %

 21 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 24.982,46 2,75 %

 21.1  83540 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 56 18,02 22,98 1.286,88 0,14 %

 21.2  83566 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2 25,86 32,99 65,98 0,01 %

 21.3  72331 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7 14,54 18,55 129,85 0,01 %

 21.4  72332 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 26,15 33,36 33,36 0,00 %

 21.5  83467 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9 41,57 53,03 477,27 0,05 %

 21.6  83466 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 30,61 39,05 117,15 0,01 %

 21.7  C2298 SEINFRA TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN 7 14,13 18,02 126,14 0,01 %

 21.8  73953/006 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 60 190,97 243,63 14.617,80 1,61 %

 21.9  73953/002 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 3 141,99 181,15 543,45 0,06 %

 21.10  C2045 SEINFRA PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 

FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 13 436,64 557,06 7.241,78 0,80 %

 21.11  72337 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10 26,87 34,28 342,80 0,04 %

 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 91.914,74 10,11 %

 22.1  68070 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 3 96,28 122,83 368,49 0,04 %

 22.2  00000467 Próprio VERGALHÃO CA-25 # 10MM M 26 5,35 6,82 177,32 0,02 %

 22.3  00000094 Próprio CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS 200X200MM EM AÇO COM 

BARRAMENTO ESPESSURA 6MM

UN 1 361,64 461,38 461,38 0,05 %

 22.4  68069 SINAPI HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 26 90,55 115,52 3.003,52 0,33 %

 22.5  72929 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 430,8 83,54 106,58 45.914,66 5,05 %

 22.6  72930 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 288 107,62 137,30 39.542,40 4,35 %

 22.7  83370 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA 

METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5 228,23 291,17 1.455,85 0,16 %

 22.8  72263 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 26 29,88 38,12 991,12 0,11 %

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.891,86 4,94 %

 23.1  C0864 SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1 4.123,48 5.260,73 5.260,73 0,58 %

 23.2  C4065 SEINFRA GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ 

REJUNTAMENTO

m² 12,22 370,92 473,21 5.782,62 0,64 %

 23.3  C4065 SEINFRA GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ 

REJUNTAMENTO

m² 3,5 370,92 473,21 1.656,23 0,18 %

 23.4  C1869 SEINFRA PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,3 95,26 121,53 8.665,08 0,95 %

 23.5  C1960 SEINFRA PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA m² 6,55 192,31 245,34 1.606,97 0,18 %

 23.6  C2910 SEINFRA PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m² 1,9 175,32 223,67 424,97 0,05 %

 23.7  C4559 SEINFRA GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM 

ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE 

COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, COM 

1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E PINTURA 

ELETROSTÁTICA

m² 75,9 53,27 67,96 5.158,16 0,57 %

 23.8  74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 90,96 25,19 32,13 2.922,54 0,32 %

 23.9  74238/002 SINAPI PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,4 973,58 1.242,09 6.707,28 0,74 %

 23.10  74238/002 SINAPI PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,4 973,58 1.242,09 6.707,28 0,74 %

 24 SERVIÇOS FINAIS 2.290,93 0,25 %

 24.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 727,28 2,47 3,15 2.290,93 0,25 %

Total Geral 909.077,62

Total sem BDI 712.630,53

Total do BDI 196.447,09

 



 Obra ID: 1015254

OBJETO: CONCLUSÃO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM II

LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2025 - 

Maranhão

ORSE - 02/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

27,58% Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético

 


