
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

CNPJ: 06.769.798/0001-17 

Obra ID: 1015254

OBJETO: CONCLUSÃO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM II

LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 4 SUPERESTRUTURA

 4.1 CONCRETO

 4.1.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO 

E ADENSAMENTO

m³ 1,86  = comprimento x largura x altura. Conforme levantamento calculado em projeto 

do FNDE

 4.1.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,95  = comprimento x largura x altura. Conforme levantamento calculado em projeto 

do FNDE

 4.1.6 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 

38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

m² 60,1  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 22,33  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 5.3 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO 

COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 

3A.

M 3,78  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 5.4 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm m² 11,32  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 5.5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 10,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 59,55  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 6 ESQUADRIAS

 6.1 PORTAS DE MADEIRA

 6.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.1.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.1.4 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.1.5 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 60,6  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

 6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.2.2 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 60,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 6.2.3 Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, 

cromada(ou similar)

un 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 7 SISTEMAS DE COBERTURA

 7.1 TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA

 7.1.1 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1.021,83  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 7.1.2 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 180,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 7.1.3 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM 

CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1.021,83  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 7.2 CHAPAS

 7.2.1 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 24,6  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 8 REVESTIMENTOS

 8.1 MASSA

 8.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 714,6  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 8.1.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 244,02  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 8.1.3 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 391,56  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

Memória de Cálculo
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 8.1.4 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 673,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 8.1.5 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 508,38  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 8.2 ACABAMENTO

 8.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 673,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 9 PAVIMENTAÇÃO

 9.1 CAMADA IMPERMEABILIZADORA

 9.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 50,62  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 9.2 ACABAMENTO

 9.2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 666,07  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 9.3 CALÇADA EM CONCRETO

 9.3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 149,39  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 10 SOLEIRAS E RODAPÉS

 10.1 SOLEIRA

 10.1.1 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 24,7  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 10.2 RODAPÉ

 10.2.1 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 56,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 11 PINTURA

 11.1 ACRÍLICA

 11.1.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 815,76  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 11.1.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 508,38  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 11.2 ESMALTE

 11.2.1 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 80,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 11.2.2 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m² 268,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 11.2.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 121,2  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 12.1 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.2 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.3 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.4 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.5 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.6 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.7 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 23,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.8 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 8,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.9 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.10 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 11,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.11 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.12 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 69,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 12.13 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 14,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.14 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 15,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.15 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 8,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.16 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 42,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.17 JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.18 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 

FORNECIMENTO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.19 TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - 

FORNECIMENTO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.20 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.21 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.22 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE  50X40MM PARA AGUA FRIA UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.23 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.24 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 12.25 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 8,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
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 12.26 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

 13.1 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.2 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.3 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E 

PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 77,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 13.5 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 28,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 13.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 

FORNECIMENTO

M 25,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 13.7 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 13.8 JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.9 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.10 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.11 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.12 JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.13 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.14 CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 10,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.15 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM 

COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.16 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 

1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 

1,60M E ESPESSURA 10CM

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.17 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 

DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

COM ESPESSURA 8CM

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 13.18 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO CORRUGADO

M 8,42  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 14 LOUÇAS E METAIS

 14.1 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 

FRONTAL)

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.2 ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.3 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.5 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.6 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.7 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.8 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 

SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.9 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.10 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.11 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.13 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 4,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 14.14 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 2,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 14.15 DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.16 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.17 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.18 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.19 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.20 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.21 CUBA INDUSTRIAL DE AÇO INOX 50X40CM PROF. 30CM COM SIFÃO EM 

METALCROMADO 1.1/2''X1.1/2'', VALVULA EM METAL CROMADO 

3.1/2''X1.1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.22 TORNEIRA ELÉTRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.23 Chuveiro Tradição,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar un 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 14.24 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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 15.1 ABRIGO PARA CENTRAL DE GÁS UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 

4,2MM, MALHA 10X10CM

KG 0,46  = peso. Quantidade calculada conforme consta em projeto do FNDE

 15.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,2  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 15.4 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.5 FITA ANTICORROSIVA M 7,2  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 15.6 VALVULA DE ESFERA 3/4'' NPT 300 UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.7 REGISTRO 1° ESTÁGIO COM MANOMETRO UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.8 REGISTRO 2° ESTÁGIO COM MANOMETRO UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.9 REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.10 MANÔMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.11 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 500X300MM - PROIBIDO FUMAR UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 15.12 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 500X300MM - PERIGO INFLAMÁVEL UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

 16.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 16.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 14,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 16.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 5,0  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 316X158MM - SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 16.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 316X158MM - SAÍDA UN 12,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 16.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 300X300MM - EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

 18.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

 18.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.4 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.8 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 

KA/440V

UN 4,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 

60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 18.14 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

 19.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 558,3  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.2 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 157,3  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 188,5  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 28,8  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 49,2  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.6 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3”), TIPO 

SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10,1  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.7 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3”), TIPO 

SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 2,9  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 19.8 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.9 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.10 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.11 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.12 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.13 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.14 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.15 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.16 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 88,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
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 19.17 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 131,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 19.18 CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

 20.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 5.077,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.2 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1.261,5  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.3 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 1.957,3  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.4 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 278,7  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.5 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 113,6  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.6 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 12,9  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.7 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 51,6  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.8 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 52,6  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 20.9 CABO TELEFÔNICO CCE - 2 M 53,6  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 21 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

 21.1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 56,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.2 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 2,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.3 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.4 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.5 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.6 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.7 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" UN 7,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.8 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 60,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.10 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E 

FOTOCÉLULA ATÉ 400W

UN 13,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 21.11 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

 22.1 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 3,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 22.2 VERGALHÃO CA-25 # 10MM M 26,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 22.3 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAS 200X200MM EM AÇO COM 

BARRAMENTO ESPESSURA 6MM

UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 22.4 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 26,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 22.5 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 430,8  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 22.6 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 288,0  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 22.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 22.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 26,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 23.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,0  = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

 23.2 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, 

C/ REJUNTAMENTO

m² 12,22  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.3 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, 

C/ REJUNTAMENTO

m² 3,5  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.4 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,3  = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

 23.5 PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA m² 6,55  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.6 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m² 1,9  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.7 GRADIL PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PAINÉIS DE 2,50 x 2,43 EM 

ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIÂMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE 

COM SECÇÃO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA, 

COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIÉSTER E 

PINTURA ELETROSTÁTICA

m² 75,9  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 90,96  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.9 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,4  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 23.10 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

m² 5,4  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

 24 SERVIÇOS FINAIS

 24.1 Limpeza geral m² 727,28  = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
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