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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Obra ID: 1015254
OBJETO: CONCLUSAO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM I
LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Meméria de Célculo

Descrigcdo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
SUPERESTRUTURA

CONCRETO

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO
E ADENSAMENTO

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/ILAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO
COM BETONEIRA) ACO CAG60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA
3A.

DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

FERRAGENS E ACESSORIOS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

DOBRADIGCA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botdo 26,5mm,
cromada(ou similar)
SISTEMAS DE COBERTURA

TELHAS E ESTRUTURA DE MADEIRA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM
CUBETA E ASSOALHO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CHAPAS

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
REVESTIMENTOS

MASSA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF 10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Und

m2

m3

m2

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

m2

m2

m2

m2

m2

Quant. Meméria de Célculo

6,0 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

1,86 = comprimento x largura x altura. Conforme levantamento calculado em projeto
do FNDE

1,95 = comprimento x largura x altura. Conforme levantamento calculado em projeto
do FNDE

60,1 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

22,33 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

3,78 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

11,32 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

10,0 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

59,55 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

6,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

8,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

6,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

60,6 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

20,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

60,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

1.021,83 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

180,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

1.021,83 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

24,6 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

714,6 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

244,02 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

391,56 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

Rua Isac Martins, 297, Centro, Barra do Corda-MA, CEP 65950-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Obra ID: 1015254
OBJETO: CONCLUSAO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM I
LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Meméria de Célculo
Und

Descrigcdo

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS.
AF 03/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

PAVIMENTACAO

CAMADA IMPERMEABILIZADORA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ACABAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE

CALGADA EM CONCRETO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

SOLEIRAS E RODAPES
SOLEIRA

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
RODAPE

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45CM. AF 02/2023
PINTURA

ACRILICA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

ESMALTE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 1 DEMAO. AF 01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF 01/2020

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" -
FORNECIMENTO

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" -
FORNECIMENTO

TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA

TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA
TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA

TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

m2

m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant. Meméria de Célculo

673,0 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

508,38

673,0

50,62

666,07

149,39

24,7

56,0

815,76

508,38

80,0

268,0

121,2

4,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0

230
8,0
3,0

11,0
4,0

69,0

14,0

150
8,0

42,0
2,0
2,0
1,0
2,0
5,0
2,0
6,0
4,0

8,0

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

= comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

= comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

=m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= comprimen
= comprimen
= comprimen
= comprimen
= comprimen
= comprimen

= quantidade.

= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.
= quantidade.

= quantidade.

. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

ito. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

Rua Isac Martins, 297, Centro, Barra do Corda-MA, CEP 65950-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Obra ID: 1015254
OBJETO: CONCLUSAO DE ESCOLA 04 SALAS - CANTO BOM I
LOCAL: RUA DA ESCOLA, POVOADO CANTO BOM II

Meméria de Célculo

Descrigéo Und Quant. Meméria de Calculo

12.26 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

13 INSTALAGAO SANITARIA

13.1 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

13.2 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

13.3 INSTALAGAO DE TUBO DE VENTILAGAO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)

13.4 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 77,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

135 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 28,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.6 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 25,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO

13.7 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - M 2,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.8 JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.9 JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.10 JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.11 JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.12 JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.13 JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.14 CAIXA DE INSPEGAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO UN 10,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

13.15 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

13.16 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO
1,60M E ESPESSURA 10CM
13.17 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA 8CM

13.18 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE M 8,42 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
ALUMINIO CORRUGADO

14 LOUCAS E METAIS

14.1 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FRONTAL)

14.2 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

14.3 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

14.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, UN 3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.5 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14.6 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, UN 3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

14.7 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. = UN 6,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
AF 01/2020
14.8 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

14.9 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, = UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.10 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 6,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.11 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO = UN 11,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.12 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 8,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FIXACAO. AF 01/2020

14.13 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 4,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

14.14 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 2,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

14.15 DISPENSER EM ABS PARA PAPEL TOALHA UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

14.16 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

14.17 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

14.18 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO. AF 01/2020

14.19 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO |~ UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

14.20 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARAPIADE =~ UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

14.21 CUBA INDUSTRIAL DE AGO INOX 50X40CM PROF. 30CM COM SIFAO EM UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
METALCROMADO 1.1/2"X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO
3.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

14.22 TORNEIRA ELETRICA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

14.23 Chuveiro Tradigéo,4500w-127v, linha Multitemperaturas, Lorenzetti ou similar un 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

14.24 TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO. AF 01/2020

15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
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15.1 ABRIGO PARA CENTRAL DE GAS UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, KG 0,46 = peso. Quantidade calculada conforme consta em projeto do FNDE
4,2MM, MALHA 10X10CM

15.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE M 7,2 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ~

15.4 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO = UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.5 FITA ANTICORROSIVA M 7,2 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

15.6 VALVULA DE ESFERA 3/4" NPT 300 UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.7 REGISTRO 1° ESTAGIO COM MANOMETRO UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.8 REGISTRO 2° ESTAGIO COM MANOMETRO UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.9 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.10 MANOMETRO NPT 1/4, 0 A 300 Psi UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.11 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC 500X300MM - PROIBIDO FUMAR UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

15.12 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC 500X300MM - PERIGO INFLAMAVEL UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS

16.1 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

16.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 14,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

16.3 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m? 5,0 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

16.4 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC 316X158MM - SAIDA DE EMERGENCIA UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

16.5 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC 316X158MM - SAIDA UN 12,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

16.6 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC 300X300MM - EXTINTOR DE INCENDIO UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

18 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS 220V

18.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO

18.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
18.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.4 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

18.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 6,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.8 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 UN 4,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
KA/440V

18.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 19,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) UN 11,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)  UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)  UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

18.14 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19 ELETRODUTOS E ACESSORIOS

19.1 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") M 558,3 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.2 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") M 157,3 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.3 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL M 188,5 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL M 28,8 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL M 49,2 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.6 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3}, TIPO M 10,1 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.7 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO M 2,9 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.8 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45° AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

19.9 JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90° AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

19.10 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.11 LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.12 COTOVELO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

19.13 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.14 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.15 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.16 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 88,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
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19.17 CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL UN 131,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

19.18 CANALETA PLASTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X" M 2,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

20 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

20.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 5.077,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

20.2 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 1.261,5 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.3 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 1.957,3 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.4 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 278,7 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.5 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 113,6 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.6 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 12,9 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.7 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA- M 51,6 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

20.8 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E M 52,6 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
INSTALACAO

20.9 CABO TELEFONICO CCE - 2 M 53,6 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

21 ILUMINA(;AO E TOMADAS

21.1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E UN 56,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

21.2 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
INSTALACAO

21.3 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - UN 7,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.4 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

215 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - UN 9,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.6 INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM = UN 3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.7 TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" UN 7,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

21.8 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA UN 60,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
21.9 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA UN 3,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.10 PROJETOR EM ALUMINIO, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E UN 13,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FOTOCELULA ATE 400W

21.11 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - UN 10,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

22.1 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR M 3,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

222 VERGALHAO CA-25 # 10MM M 26,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE

223 CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAS 200X200MM EM AGO COM UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
BARRAMENTO ESPESSURA 6MM

224 HASTE COPPERWELD 5/8"X 3,0M COM CONECTOR UN 26,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

225 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - M 430,8 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

22.6 CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - M 288,0 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

227 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM UN 5,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

22.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - UN 26,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
FORNECIMENTO E INSTALACAO
23 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.1 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,0 = quantidade. Conforme dados obtidos no projeto do FNDE
23.2 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, m2 12,22 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
C/ REJUNTAMENTO
23.3 GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, m2 3,5 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
C/ REJUNTAMENTO
23.4 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 71,3 = comprimento. Conforme dados obtidos no projeto FNDE
235 PORTA COMPENSADO P/ARMARIO SOB PIA m2 6,55 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
23.6 PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA m2 1,9 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
23.7 GRADIL PRE-FABRICADO COMPOSTO DE PAINEIS DE 2,50 x 2,43 EM m2 75,9 = m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

ARAME GALVANIZADO 5 mm DE DIAMETRO, MALHA 200 x 50 mm, POSTE
COM SECGAO 60 x 40 mm E ALTURA DE 3,20 m CHAPA GALVANIZADA,
COM 1,55 mm DE ESPESSURA, PINTADO COM TINTA POLIESTER E
PINTURA ELETROSTATICA

23.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m2 90,96 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE

23.9 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM m2 5,4 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

23.10 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM m2 5,4 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

24 SERVICOS FINAIS

24.1 Limpeza geral m2 727,28 =m x m conforme levantamento em projeto do FNDE
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