m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%, SINAPI M2 1,00000000 R$ 432,00| R$ 432,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 37,73 R$ 0,42
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,22 R$ 0,261
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,20830000 R$ 6,11 R$ 19,60
TOTAL Material:| R$ 452,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 28,39 R$ 10,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 22,60 R$ 25,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 35,86
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 23,57 R$ 11,78
TOTAL Servigo:, R$ 11,78
VALOR: 499,92
VALOR BDI (25.00%): 124,98
VALOR COM BDI: 624,90
1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,02640000 R$ 29,65| R$ 0,78
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,00660000 R$ 31,04 R$ 0,20
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,98]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22730000 R$ 12,04] R$ 14,77|
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,50 R$ 1,32
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 2,00000000 R$ 8,59 R$ 17,18
00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE| SINAPI M2 0,58530000 R$ 50,55 R$ 29,58
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material RS 62,85|
Mzo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 R$ 23,06 R$ 11,34]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73500000 R$ 28,39 R$ 20,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 32,20)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,00610000 R$ 570,89 R$ 3,48
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo] RS$ 3,48|
VALOR: 99,51
VALOR BDI (25.00%): 24,88
VALOR COM BDI: 124,39
1.3. 101509 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,67 R$ 29,67
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR




oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAQ 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O

SP Obras 201 SEM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000) R$ 1,29 R$ 2,58
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI UN 1,00000000) R$ 46,95 R$ 46,95
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
00001062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM SINAPI UN 1,00000000) R$ 238,05 R$ 238,05
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA =| SINAPI UN 0,06000000) R$ 57,68 R$ 3,46
*30* KGF
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO) SINAPI UN 1,00000000) R$ 8,70 R$ 8,70
EM BAIXA TENSAO
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", SINAPI UN 3,00000000) R$ 9,37 R$ 28,11
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000) R$ 0,28 R$ 0,56
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000) R$ 5,09 R$ 0,84
TOTAL Material: R$ 358,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52380000) R$ 24,09 R$ 12,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,61900000) R$ 29,62 R$ 77,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 90,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01940000) R$ 868,91 R$ 16,85
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, SINAPI UN 1,00000000) R$ 672,60 R$ 672,60
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI M 22,20000000) R$ 19,83 R$ 440,22
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE SINAPI UN 1,00000000) R$ 20,10 R$ 20,10
ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMz, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 1,95000000) R$ 73,69 R$ 143,69
AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI UN 1,00000000) R$ 24,70 R$ 24,70
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI UN 1,00000000) R$ 22,40 R$ 22,40
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000) R$ 89,40 R$ 89,40
INSTALAGAO. AF_07/2025
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| SINAPI M 6,05000000) R$ 18,91 R$ 114,40
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00000000) R$ 118,63 R$ 118,63
INSTALAGAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS SINAPI UN 1,00000000) R$ 13,66 R$ 13,66
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 1.676,65'
VALOR: 2.125,75
VALOR BDI (25.00%): 531,44
VALOR COM BDI: 2.657,19
1.4. FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,02000000| R$ 155,00 R$ 3,13
TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SINAPI UN 1,00000000) R$ 243,31 R$ 245,74
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%
00011868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE SINAPI UN 1,00000000) R$ 702,69 R$ 709,71
VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 1,00000000| R$ 21,96 R$ 22,17




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00020205 RIPA APARELHADA *1,56 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 8,00000000 R$ 4,39 R$ 35,47|
EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, SINAPI M 30,00000000 R$ 23,71 R$ 718,41
*1,3" KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 5,00000000 R$ 25,23 R$ 127,41
5688) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 5,00000000 R$ 25,23 R$ 127,41
5688) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material RS 1.989,45
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,00000000 R$ 23,16 R$ 93,56
COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 R$ 28,59 R$ 231,00
Percentual=1,0000%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000 R$ 29,05 R$ 234,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,12000000 R$ 22,60 R$ 185,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 744,62|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO| SINAPI M 17,00000000 R$ 20,37| R$ 349,75
SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS 349,75
VALOR: 3.083,82
VALOR BDI (25.00%): 770,96
VALOR COM BDI: 3.854,78
1.5. 99059 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHI 0,02800000] R$ 29,65 R$ 0,83
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHP 0,00700000] R$ 31,04 R$ 0,21
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 1,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,41250000 R$ 33,73 R$ 13,91
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000] R$ 19,84 R$ 2,20}
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 R$ 9,38 R$ 6,98
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,55000000] R$ 13,61 R$ 7,48
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000] R$ 39,78 R$ 1,01
TOTAL Material:| R$ 31,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000] R$ 23,06 R$ 16,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72470000] R$ 28,39 R$ 20,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 37,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,00400000 R$ 570,89 R$ 2,28
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo:, R$ 2,28
VALOR: 72,18,
VALOR BDI (25.00%): 18,05
VALOR COM BDI: 90,23

1.6. FNDE 244 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 1 (UN)




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 6.934,84 R$ 69.348,40)
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 6.358,97| R$ 63.589,70)
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00000000) R$ 24.359,17] R$ 121.795,85|
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 9.410,1§] R$ 94.101,80)
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 3.867,32) R$ 38.673,20)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 387.508,95|
VALOR: 387.508,95
VALOR BDI (25.00%): 96.877,24
VALOR COM BDI: 484.386,19)
1.7. FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 928,75 R$ 928,75
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM  DIVISORIAS  INTERNAS  (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL RS 928,75
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$ 2.069,18| R$ 198,64
105115 INSTALAGAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO SINAPI UN 0,10000000) R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99|
VALOR: 1.140,74
VALOR BDI (25.00%): 285,19
VALOR COM BDI: 1.425,93
1.8. FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
(MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 250 M, PARA ESCRITORIO, SEM SINAPI MES 1,00000000 R$ 725,58 R$ 725,58
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 725,58
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$ 2.069,18| R$ 198,64
105115 INSTALAGAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO SINAPI UN 0,10000000) R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99
VALOR: 937,57
VALOR BDI (25.00%): 234,39
VALOR COM BDI: 1.171,96
1.9. FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, SINAPI MES 1,00000000 R$ 1.160,93 R$ 1.160,93
8  CHUVEIROS,1 LAVATORIO  E 1 MICTORIO (NAO  INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:| R$ 1.160,93|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$ 2.069,1§| R$ 198,64
105115 INSTALAGAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO SINAPI UN 0,10000000) R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99
VALOR: 1.372,92




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
m cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 343,23
VALOR COM BDI: 1.716,15

2.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA SINAPI CHI 0,00290000] R$ 79,60 R$ 0,23|
2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA SINAPI CHP 0,00170000] R$ 217,05 R$ 0,36/
2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000] R$ 23,58 R$ 0,10}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,10
VALOR: 0,69]
VALOR BDI (25.00%): 0,17|
VALOR COM BDI: 0,86

2.2. 94304 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 1
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

11 HP), LARGURA ATE 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M,

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00060000 R$ 74,76] R$ 0,04
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 357,93 R$ 1,93
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4| SINAPI CHP 0,13390000 R$ 38,29 R$ 5,12]
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 080 M3, PESO SINAPI CHI 0,06410000 R$ 87,82] R$ 5,62
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 080 M3, PESO SINAPI CHP 0,04440000 R$ 224,97 R$ 9,98
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 22,69|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM| SINAPI M3 1,38890000 R$ 41,01 R$ 56,95|
TRANSPORTE)
TOTAL Material| RS 56,95|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06050000 R$ 22,60 R$ 1,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 1,36]
VALOR: 81,00
VALOR BDI (25.00%): 20,25
VALOR COM BDI: 101,25

2.3. 96521 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ES

CAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

(M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA] SINAPI CHI 0,09600000] R$ 60,66 R$ 5,82
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,19200000| R$ 154,81 R$ 29,72
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 35,54]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] RS 29,05] RS 3,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000) RS 22,60) RS 3,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,80|
VALOR: 42,34
VALOR BDI (25.00%): 10,59
VALOR COM BDI: 52,93

2.4. 96525 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESC.

AVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO] SINAPI CHI 0,16400000) R$ 66,32 R$ 10,87|
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO] SINAPI CHP 0,32800000 R$ 125,55 R$ 41,18
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 52,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000) R$ 29,05 R$ 2,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 22,60 R$ 3,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,56
VALOR: 57,61
VALOR BDI (25.00%): 14,40}
VALOR COM BDI: 72,01
2.5. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,00675300 R$ 38,29 R$ 0,25/
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,25|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11091900| R$ 29,05 R$ 3,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19158700) R$ 22,60 R$ 4,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,54
VALOR: 7,79
VALOR BDI (25.00%): 1,95
VALOR COM BDI: 9,74

2.6. 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHI 0,00060000] R$ 74,76 R$ 0,04
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000] R$ 357,93 R$ 1,93
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,19620000 R$ 38,29 R$ 7,51
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE| SINAPI CHI 0,10720000] R$ 61,22 R$ 6,56/
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE| SINAPI CHP 0,07420000] R$ 145,23 R$ 10,77
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 26,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10120000] R$ 22,60 R$ 2,28




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,28|
VALOR: 29,09
VALOR BDI (25.00%): 7,27|
VALOR COM BDI: 36,36
2.7. 104738 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHI 0,00060000) R$ 74,76 R$ 0,04
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL] SINAPI CHP 0,00540000) R$ 357,93 R$ 1,93
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,19620000) R$ 38,29 R$ 7,51
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE SINAPI CHI 0,10720000) R$ 61,22) R$ 6,56
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,07420000) R$ 145,23 R$ 10,77
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 26,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,38890000 R$ 41,01 R$ 56,95|
TRANSPORTE)
TOTAL Material:| R$ 56,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10120000) R$ 22,60 R$ 2,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,28
VALOR: 86,04
VALOR BDI (25.00%): 21,51
VALOR COM BDI: 107,55
3.1.1. 100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, SINAPI CHI 0,04900000) R$ 170,61 R$ 8,35
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA|
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, SINAPI CHP 0,02470000) R$ 419,40 R$ 10,35
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA|
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 18,70
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SINAPI M3 0,05570000) R$ 676,95 R$ 37,70
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 37,70|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000) R$ 140,84 R$ 0,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22630000) R$ 22,60 R$ 5,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,82|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SINAPI M3 0,06140000) R$ 8,77 R$ 0,53
CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A
2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
95578 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 12,56 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 0,84910000| R$ 8,86 R$ 7,52
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM| SINAPI M3XKM 0,02050000) R$ 3,64/ R$ 0,07|
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
TOTAL Servigo:| R$ 8,12
VALOR: 70,34
VALOR BDI (25.00%): 17,59
VALOR COM BDI: 87,93
3.1.2. 100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90681 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, SINAPI CHI 0,06120000| R$ 170,61 R$ 10,44
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90680 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, SINAPI CHP 0,03420000) R$ 419,40 R$ 14,34
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA
INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP|
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 24,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAO E 1, SINAPI M3 0,14260000) R$ 676,95 R$ 96,53
SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 96,53]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000) R$ 140,84 R$ 0,90}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27950000) R$ 22,60 R$ 6,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$7,21
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM SINAPI M3 0,15710000| R$ 8,77, R$ 1,37|
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A
2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS SINAPI KG 1,39130000 R$ 8,54/ R$ 11,88,
97913 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA EM| SINAPI M3XKM 0,05240000) R$ 3,64/ R$ 0,19
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
TOTAL Servico:| R$ 13,44]
VALOR: 141,96
VALOR BDI (25.00%): 35,49
VALOR COM BDI: 177,45
3.1.3. 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102274 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR] SINAPI CHI 0,20030000 R$ 24,16 R$ 4,83
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR] SINAPI CHP 0,16270000 R$ 27,05 R$ 4,40
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 9,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000) R$ 22,60 R$ 8,20|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,20
VALOR: 17,43]
VALOR BDI (25.00%): 4,36
VALOR COM BDI: 21,79

3.2.1. 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
c DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m m § A C FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHI 0,06700000 R$ 0,71 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,07200000 R$ 10,78 R$ 0,77|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 R$ 101,14] R$ 139,57|
TOTAL Material RS 139,57
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29200000 R$ 29,05 R$ 66,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96700000 R$ 22,60 R$ 21,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$88,43|
VALOR: 228,81
VALOR BDI (25.00%): 57,20
VALOR COM BDI: 286,01
3.2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000] R$ 29,05 R$ 9,84/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000] R$ 22,60 R$ 2,77|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,06900000] R$ 501,25 R$ 34,58
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:| R$ 34,58
VALOR: 47,19
VALOR BDI (25.00%): 11,80
VALOR COM BDI: 58,99
3.2.3. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,28200000 R$ 29,65| R$ 8,36
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,07000000 R$ 31,04 R$ 2,17|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$10,53|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000 R$ 10,75| R$0,17|
EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 22,22 R$ 0,11
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 20,22 R$ 0,76}
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000 R$ 24,48 R$ 1,15|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,60900000 R$ 4,21 R$ 15,19]
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22700000 R$ 19,97| R$ 24,50
TOTAL Material R$ 41,88
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000} R$ 23,06 R$ 24,92]
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 28,39 R$ 67,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 92,82
VALOR: 145,23




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 36,31
VALOR COM BDI: 181,54
3.2.4. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,44 R$ 0,91
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 28,83 R$ 2,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 3,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo:| R$ 9,94
VALOR: 14,41
VALOR BDI (25.00%): 3,60
VALOR COM BDI: 18,01
3.2.5. 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,39900000) R$ 0,221 R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 23,44 R$ 0,72]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000| R$ 28,83 R$ 2,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,05|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,16/ R$ 9,16
TOTAL Servico:| R$ 9,16
VALOR: 12,80
VALOR BDI (25.00%): 3,20
VALOR COM BDI: 16,00
3.2.6. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$0,18|
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000) R$ 23,44 R$ 1,50}
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000) R$ 28,83 R$ 4,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Servico:| R$ 9,98
VALOR: 16,95
VALOR BDI (25.00%): 4,24
VALOR COM BDI: 21,19
3.2.7. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13300000) R$ 0,59 R$0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,16100000| R$ 1,45 R$ 0,23|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,26000000 R$ 727,92 R$ 917,17
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 917,17|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000) R$ 29,05 R$ 17,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000) R$ 22,60 R$ 19,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 36,96
VALOR: 954,43
VALOR BDI (25.00%): 238,61
VALOR COM BDI: 1.193,04]
3.3.1. 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHI 0,06700000 R$ 0,71 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,07200000 R$ 10,78 R$ 0,77,
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 R$ 101,14 R$ 139,57
TOTAL Material:| R$ 139,57|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29200000 R$ 29,05 R$ 66,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96700000 R$ 22,60 R$ 21,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 88,43
VALOR: 228,81
VALOR BDI (25.00%): 57,20
VALOR COM BDI: 286,01
3.3.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000) R$ 29,05 R$ 9,84/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000) R$ 22,60 R$ 2,77|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000) R$ 501,25 R$ 34,58
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo] RS 34,58|
VALOR: 47,19




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 11,80
VALOR COM BDI: 58,99
3.3.3. 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,04400000] R$ 29,65 R$ 1,30}
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01100000] R$ 31,04 R$ 0,34
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,64
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000] R$ 10,75 R$0,17|
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,67500000] R$ 12,04 R$ 8,12
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000] R$ 22,22 R$ 0,24
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02900000] R$ 24,48 R$ 0,70}
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000] R$ 4,21 R$ 3,89
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,15500000 R$ 19,97 R$ 23,06
TOTAL Material:| R$ 36,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58800000] R$ 23,06 R$ 13,55
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33400000 R$ 28,39 R$ 37,87|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 51,42
VALOR: 89,24
VALOR BDI (25.00%): 22,31
VALOR COM BDI: 111,55
3.3.4. 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,22] R$ 0,18]
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,69|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 23,44 R$ 1,75
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 28,83 R$ 5,65/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,40|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03
TOTAL Servigo] RS 10,03|
VALOR: 18,12
VALOR BDI (25.00%): 4,53
VALOR COM BDI: 22,65|
3.3.5. 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,63500000] R$ 0,221 R$ 0,13
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material] RS 0,64]
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 R$ 23,44] R$ 1,33]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,83 R$ 4,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 5,65|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo| RS 9,94]
VALOR: 16,23
VALOR BDI (25.00%): 4,06
VALOR COM BDI: 20,29
3.3.6. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,221 R$ 0,10}
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 23,44 R$ 1,03|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 28,83 R$ 3,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,37
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16 R$ 9,16/
TOTAL Servigo:, R$ 9,16
VALOR: 14,14
VALOR BDI (25.00%): 3,54
VALOR COM BDI: 17,68
3.3.7. 104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,31700000 R$ 0,22] R$ 0,06
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,57|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 R$ 23,44] R$ 0,58
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 28,83 R$ 1,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos Ci RS 2,42
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Servigo] R$ 7,83|
VALOR: 10,82
VALOR BDI (25.00%): 2,71
VALOR COM BDI: 13,53
3.3.8. 104921 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,24500000| R$ 0,22 R$ 0,05/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,56|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000 R$ 23,44 R$ 0,44/
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000) R$ 28,83 R$ 1,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,85|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 7,76 R$ 7,76|
TOTAL Servigo] RS 7,76|
VALOR: 10,17|
VALOR BDI (25.00%): 2,54]
VALOR COM BDI: 12,711
3.3.9. 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,14300000} R$ 0,22 R$ 0,25/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 23,44 R$ 2,27|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 28,83 R$ 7,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servigo:, R$ 9,98
VALOR: 20,27,
VALOR BDI (25.00%): 5,07|
VALOR COM BDI: 25,34
3.3.10. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,07500000) R$ 0,59 R$ 0,04
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,09200000) R$ 1,45 R$ 0,13
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,17|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,23000000} R$ 727,92 R$ 895,34
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 895,34]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 29,05 R$ 9,70|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000| R$ 22,60 R$ 11,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,02
VALOR: 916,53
VALOR BDI (25.00%): 229,13
VALOR COM BDI: 1.145,66|




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
4.1.1. 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHI 0,06700000 R$ 0,71 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,07200000 R$ 10,78 R$ 0,77|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 R$ 101,14 R$ 139,57
TOTAL Material:| R$ 139,57|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29200000 R$ 29,05 R$ 66,58,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96700000 R$ 22,60 R$ 21,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 88,43
VALOR: 228,81
VALOR BDI (25.00%): 57,20
VALOR COM BDI: 286,01
4.1.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000) R$ 29,05 R$ 9,84/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000) R$ 22,60 R$ 2,77|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000) R$ 501,25 R$ 34,58
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo] RS 34,58|
VALOR: 47,19
VALOR BDI (25.00%): 11,80
VALOR COM BDI: 58,99
4.1.3. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,05300000 R$ 29,65 R$ 1,57|
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01300000) R$ 31,04 R$ 0,40}
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 1,97|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000 R$ 10,75 R$0,17|
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,60500000 R$ 12,04 R$ 7,28
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000) R$ 20,22 R$ 0,52
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 24,48 R$ 1,29]
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,54700000) R$ 4,21 R$ 2,30|
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,13400000} R$ 19,97| R$ 22,64
TOTAL Material:| R$ 34,20]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000| R$ 23,06 R$ 10,99
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000 R$ 28,39 R$ 30,88




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 41,87|
VALOR: 78,04
VALOR BDI (25.00%): 19,51
VALOR COM BDI: 97,55
4.1.4. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50300000) R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,44 R$ 0,91
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000| R$ 28,83 R$ 2,94
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo:| R$ 9,94
VALOR: 14,41
VALOR BDI (25.00%): 3,60|
VALOR COM BDI: 18,01
4.1.5. 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,39900000) R$ 0,221 R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 23,44 R$ 0,72]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 28,83 R$ 2,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,05|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16/ R$ 9,16
TOTAL Servico:| R$ 9,16
VALOR: 12,80
VALOR BDI (25.00%): 3,20
VALOR COM BDI: 16,00
4.1.6. 104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000) R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,31700000 R$ 0,22 R$ 0,06/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$0,57]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000 R$ 23,44 R$ 0,58
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000) R$ 28,83 R$ 1,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,42




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Servigo] R$ 7,83|
VALOR: 10,82
VALOR BDI (25.00%): 2,71
VALOR COM BDI: 13,53
4.1.7. 104921 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,24500000] R$ 0,22 R$ 0,05/
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01900000] R$ 23,44 R$ 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000] R$ 28,83 R$ 1,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,76 R$ 7,76
TOTAL Servigo:, R$ 7,76
VALOR: 10,17
VALOR BDI (25.00%): 2,54
VALOR COM BDI: 12,71
4.1.8. 104922 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,19500000] R$ 0,22] R$ 0,04
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,55|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01500000 R$ 23,44 R$ 0,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 28,83 R$ 1,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,47
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92806 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,13] R$ 9,13]
TOTAL Servico:| R$ 9,13
VALOR: 11,15
VALOR BDI (25.00%): 2,79
VALOR COM BDI: 13,94
4.1.9. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000] R$ 0,221 R$ 0,18
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000] R$ 23,44 R$ 1,50}




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000) RS 28,83] RS 4,7j
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 RS 9,98 RS 9,98
TOTAL Servigo: R$ 9,98]
VALOR: 16,95
VALOR BDI (25.00%): 4,24
VALOR COM BDI: 21,19

4.1.10. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024 (M3)

Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,07500000] R$ 0,59 R$ 0,04
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09200000] R$ 1,45 R$0,13|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$0,17|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,23000000} R$ 727,92 R$ 895,34
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 895,34|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000] R$ 29,05 R$ 9,70}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000] R$ 22,60 R$ 11,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 21,02
VALOR: 916,53
VALOR BDI (25.00%): 229,13
VALOR COM BDI: 1.145,66|
4.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO| SINAPI UNXMES 0,19600000] R$ 15,31 R$ 3,00}
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA SINAPI MES 0,78500000] R$ 5,89 R$ 4,62
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI UNXMES 0,39300000] R$ 16,00 R$ 6,28
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000) R$ 10,75 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000] R$ 24,48 R$ 0,46
TOTAL Material:| R$ 0,50]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000] R$ 23,06 R$ 2,53
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000] R$ 28,39 R$ 17,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 19,56
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE] SINAPI M2 0,06700000] R$ 252,96 R$ 16,94
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:, R$ 16,94]
VALOR: 50,90




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

VALOR BDI (25.00%): 12,73
VALOR COM BDI: 63,63]
4.2.2. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000) R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000) R$ 23,44 R$ 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 28,83 R$ 1,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 1,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,16/ R$ 9,16/
TOTAL Servigo:| R$ 9,16
VALOR: 11,06]
VALOR BDI (25.00%): 2,77|
VALOR COM BDI: 13,83
4.2.3. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,36700000) R$ 0,221 R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000) R$ 23,44 R$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 28,83 R$ 0,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,83|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Servigo] R$ 7,83|
VALOR: 9,25
VALOR BDI (25.00%): 2,31
VALOR COM BDI: 11,56
4.2.4. 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,21200000| R$ 0,22 R$ 0,04
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,55]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 23,44 R$ 0,07|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000) R$ 28,83 R$ 0,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,76| R$ 7,76|




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Servigo] RS 7,76|
VALOR: 8,93
VALOR BDI (25.00%): 2,23
VALOR COM BDI: 11,16
4.2.5. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,261
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$0,77]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000] R$ 23,44 R$ 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000] R$ 28,83 R$ 3,08
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,49
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servigo:, R$ 9,98
VALOR: 14,24
VALOR BDI (25.00%): 3,56
VALOR COM BDI: 17,80
4.2.6. FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,13000000 R$ 0,59 R$ 0,07}
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,09400000 R$ 1,45] R$0,13]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,20|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92] R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 802,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 28,39 R$ 6,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 29,05 R$ 6,50}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 22,60 R$ 30,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,24]
VALOR: 846,33
VALOR BDI (25.00%): 211,58
VALOR COM BDI: 1.057,91
4.3.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000] R$ 10,75 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000] R$ 24,48 R$ 1,19]
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,32800000 R$ 24,37 R$ 7,99
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material RS$ 9,22|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10900000 R$ 23,06 R$ 2,51
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59600000 R$ 28,39 R$ 16,92]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 19,43|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICAGAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 0,65900000 R$ 48,36 R$ 31,86
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| SINAPI M2 0,10500000 R$ 187,91 R$ 19,73
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo] RS 51,59|
VALOR: 80,24
VALOR BDI (25.00%): 20,06
VALOR COM BDI: 100,30
4.3.2. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,67]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 23,44 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 28,83 R$ 1,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo:, R$ 9,94
VALOR: 12,43
VALOR BDI (25.00%): 3,11
VALOR COM BDI: 15,54
4.3.3. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22] R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,62|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 23,44] R$ 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 28,83 R$ 1,13]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 1,28|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16 R$ 9,16|
TOTAL Servigo| R$ 9,15
VALOR: 11,06
VALOR BDI (25.00%): 2,77
VALOR COM BDI: 13,83
4.3.4. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22] R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 23,44] R$ 0,09]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 28,83 R$ 0,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 0,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Servigo] RS 7,83|
VALOR: 9,25
VALOR BDI (25.00%): 2,31
VALOR COM BDI: 11,56
4.3.5. 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,21200000 R$ 0,221 R$ 0,04
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,55]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 23,44 R$ 0,07|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 R$ 28,83 R$ 0,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 7,76 R$ 7,76
TOTAL Servigo:, R$ 7,76
VALOR: 8,93
VALOR BDI (25.00%): 2,23
VALOR COM BDI: 11,16
4.3.6. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000} R$ 0,22 R$ 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material| R$ 0,77]
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 23,44] R$ 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 28,83 R$ 3,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Ci RS 3,49
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servigo| R$ 9,98]
VALOR: 14,24
VALOR BDI (25.00%): 3,56
VALOR COM BDI: 17,80
4.3.7. FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,13100000| R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,12000000| R$ 1,45| R$ 0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,24]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000} R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 802,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,39 R$ 3,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000) R$ 29,05 R$ 21,87|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000) R$ 22,60 R$ 18,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 44,07]
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00
4.4.1.1. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHI 0,04200000| R$ 0,85 R$ 0,03
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,02500000) R$ 6,76/ R$ 0,16
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000) R$ 29,05 R$ 1,30}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000) R$ 22,60 R$ 2,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,31
VALOR: 3,50
VALOR BDI (25.00%): 0,88
VALOR COM BDI: 4,38
4.4.1.2. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHI 0,03000000) R$ 0,71 R$ 0,02
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,78 R$ 0,34
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,19000000 R$ 101,14 R$ 120,35
TOTAL Material:| R$ 120,35]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,05 R$ 45,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000) R$ 22,60 R$ 14,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 60,18
VALOR: 180,89
VALOR BDI (25.00%): 45,22
VALOR COM BDI: 226,11




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
4.4.1.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 2,28 R$ 2,37|
TOTAL Material:| R$ 2,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 29,05 R$ 0,40}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 22,60 R$ 0,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,51
VALOR: 2,88
VALOR BDI (25.00%): 0,72
VALOR COM BDI: 3,60

4.4.1.4. 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000) R$ 10,75 R$ 0,18|
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,37000000] R$ 12,04 R$ 4,45|
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2X 11) SINAPI KG 0,09500000] R$ 19,84 R$ 1,88
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,56 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,44000000] R$ 4,21 R$ 1,85
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 1,38000000 R$ 24,37 R$ 33,63
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 41,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,44400000 R$ 23,06 R$ 33,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,35700000] R$ 28,39 R$ 66,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 100,20|
VALOR: 142,19
VALOR BDI (25.00%): 35,55
VALOR COM BDI: 177,74
4.4.1.5. 97091 ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,01100000] R$ 20,40 R$ 0,22
KG/M)
00042406 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI M2 0,48400000) R$ 18,49 R$ 8,94/
4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS SINAPI M 0,39700000] R$ 5,28 R$ 2,09
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material:| R$ 11,25)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000] R$ 23,44 R$ 0,23|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02800000] R$ 28,83 R$ 0,80|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,03
VALOR: 12,28
VALOR BDI (25.00%): 3,07|
VALOR COM BDI: 15,35]
4.4.1.6. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,04900000| R$ 0,59 R$ 0,02

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05300000 R$ 1,45| R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP| SINAPI M3 1,06000000} R$ 727,92 R$ 771,59
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 771,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 29,05 R$ 11,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 22,60 R$ 9,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,21
VALOR: 792,89
VALOR BDI (25.00%): 198,22
VALOR COM BDI: 991,11
4.4.1.7. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00700000 R$ 10,89 R$ 0,07|
POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,07|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO SINAPI KG 4,00000000 R$ 13,77] R$ 55,08
TOTAL Material| RS 55,08
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08800000 R$ 29,05 R$ 2,55/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 2,55|
VALOR: 57,70
VALOR BDI (25.00%): 14,43
VALOR COM BDI: 72,13

4.4.2.1. 92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* SINAPI UNXMES 0,39700000 R$ 17,75] R$ 7,04
A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO
TOTAL Equipamento] R$ 7,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 R$ 10,75 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 500 A 520 KG/M, COM SINAPI M 0,03800000 R$ 133,03 R$ 5,05/
EXTREMIDADES PLASTICAS
TOTAL Material RS 5,09|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06700000] R$ 23,06 R$ 1,54
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36600000 R$ 28,39 R$ 10,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 11,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92268 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI M2 0,08700000 R$ 105,90 R$ 9,21
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigof RS 9,21
VALOR: 33,27
VALOR BDI (25.00%): 8,32




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 41,59
4.4.2.2. 92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,80]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000] R$ 23,44 R$ 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000] R$ 28,83 R$ 1,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,94
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,03 R$ 10,03
TOTAL Servigo:| R$ 10,03
VALOR: 12,77
VALOR BDI (25.00%): 3,19
VALOR COM BDI: 15,96
4.4.2.3. 92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22] R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,67|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 23,44 R$ 0,15|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 28,83 R$ 1,16}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,31
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servico:| R$ 9,94
VALOR: 11,92
VALOR BDI (25.00%): 2,98
VALOR COM BDI: 14,90
4.4.2.4. FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000] R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000] R$ 1,45| R$ 0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,39 R$ 3,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 29,05 R$ 21,87




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000) R$ 22,60 R$ 1s,ej
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 44,07|
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00

4.5.1. FNDE 607 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA
INSTALAGAO (KG)

E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHI 0,00055220 R$ 180,99 R$ 0,09
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHP 0,00071000] R$ 353,64 R$ 0,25/
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,34

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,51673250 R$ 8,02 R$ 4,14
00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 SINAPI KG 0,00642400) R$ 8,35/ R$ 0,05/
00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 0,00181770] R$ 8,48 R$ 0,01
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00300000] R$ 21,23 R$ 0,06/
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO| SINAPI UN 0,00300560] R$ 6,47| R$ 0,01

=16 MM, CABECA ABAULADA
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00160000] R$ 171,35 R$ 0,27|
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =8 MM, H = 150 MM, L| SINAPI KG 0,56602580 R$ 9,12 R$ 5,16/
=75 MM (16,97 KG/M)
TOTAL Material:| R$9,70]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00091510] R$ 22,25 R$ 0,02
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00495410] R$ 23,39 R$ 0,11
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00498570 R$ 30,38, R$ 0,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,28

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. SINAPI M2 0,07888750 R$ 24,49 R$ 1,93

AF_01/2020

TOTAL Servigo:, R$ 1,93
VALOR: 12,25
VALOR BDI (25.00%): 3,06
VALOR COM BDI: 15,31

4.5.2. 100723 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR

DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06100000) R$ 21,31 R$ 1,29
00007293 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA| SINAPI L 0,20320000) R$ 39,18 R$ 7,96/

SUPERFICIES METALICAS FERROSAS
TOTAL Material RS 9,25|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000) R$ 32,22 R$ 2,04/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,04
VALOR: 11,29
VALOR BDI (25.00%): 2,82
VALOR COM BDI: 14,11

4.5.3. 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05750000 R$ 21,31 R$ 1,22]
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,19080000 R$ 38,20 R$ 7,28

TOTAL Material RS 8,50|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 32,22] R$ 2,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 2,04

VALOR: 10,54

VALOR BDI (25.00%): 2,64

VALOR COM BDI: 13,18

4.5.4. 100739 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).

AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05840000 R$ 21,31 R$ 1,24
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,19450000 R$ 36,58 R$ 7,11

TOTAL Material:| R$ 8,35

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 32,22 R$ 2,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,04

VALOR: 10,39

VALOR BDI (25.00%): 2,60

VALOR COM BDI: 12,99

5.1.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_05/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI UN 3,95000000 R$ 41,07] R$ 162,22

TOTAL Material RS 162,22

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 29,05| R$ 59,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000} R$ 22,60 R$ 23,23

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 82,92]

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,01000000 R$ 767,65 R$ 7,67|
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo] RS 7,67|

VALOR: 252,81

VALOR BDI (25.00%): 63,20

VALOR COM BDI: 316,01

5.2.1. 103324 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA SINAPI UN 13,60000000] R$ 3,12 R$ 42,43
VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000] R$ 41,93 R$ 0,41
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000] R$ 3,24 R$ 1,36
1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
TOTAL Material:| R$ 44,20]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000] R$ 29,05 R$ 24,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000] R$ 22,60 R$ 9,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 34,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01180000) R$ 726,12 R$ 8,56]
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 8,56
VALOR: 87,45
VALOR BDI (25.00%): 21,86
VALOR COM BDI: 109,31
5.2.2. 103322 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037592 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA SINAPI UN 13,60000000 R$ 2,47 R$ 33,59
VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000) R$ 41,93 R$ 0,20
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000) R$ 2,05 R$ 0,86
1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material RS 34,65|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59000000) R$ 29,05 R$ 17,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000) R$ 22,60 R$ 6,66
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 23,7_9|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01040000) R$ 726,12 R$ 7,55|
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 7,55
VALOR: 65,99
VALOR BDI (25.00%): 16,50)
VALOR COM BDI: 82,49

5.2.3. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA| SINAPI UN 28,31000000 R$ 1,00} R$ 28,31
HORIZONTALDE9 X 19 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000] R$ 41,93 R$ 0,20}
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000] R$ 2,05 R$ 0,86}
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 29,37|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 29,05 R$ 46,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000] R$ 22,60 R$ 18,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 64,96
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00910000] R$ 726,12] R$ 6,60}
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 6,60)
VALOR: 100,93
VALOR BDI (25.00%): 25,23,
VALOR COM BDI: 126,16
5.2.4. 93200 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000] R$ 29,05 R$ 8,45|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05500000] R$ 22,60 R$ 1,24




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAD
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 9,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00400000 R$ 691,67 R$ 2,76
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 2,76
VALOR: 12,45
VALOR BDI (25.00%): 311
VALOR COM BDI: 15,56
5.2.5. 101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20 CM (L X A X C) SINAPI UN 73,49000000 R$ 0,68 R$ 49,97|
TOTAL Material RS 49,97|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,93900000 R$ 29,05 R$ 56,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97000000] R$ 22,60 R$ 21,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 78,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,02800000] R$ 726,12 R$ 20,33
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 20,33
VALOR: 148,54,
VALOR BDI (25.00%): 37,14
VALOR COM BDI: 185,68
5.3.1. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00800000 R$ 10,75 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20300000] R$ 12,04 R$ 2,44
TOTAL Material:| R$ 3,84)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000] R$ 29,05 R$ 11,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 22,60 R$ 4,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 15,72|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 0,02100000 R$ 621,03 R$ 13,04
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000] R$ 9,94/ R$ 7,85|
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,09400000 R$ 213,54/ R$ 20,07|
AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 40,96
VALOR: 60,52
VALOR BDI (25.00%): 15,13
VALOR COM BDI: 75,65
5.3.2. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00900000 R$ 10,75 R$ 0,09
EMULSIONADA EM AGUA




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22] R$ 1,32]
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20300000 R$ 12,04] R$ 2,44
TOTAL Material RS 3,85|
Mzo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 29,05 R$ 14,55|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25100000 R$ 22,60 R$ 5,67|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 20,22|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,03200000 R$ 621,03 R$ 19,87|
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,94/ R$ 7,85
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,10400000 R$ 213,54 R$ 22,20
AF_09/2020
TOTAL Servigo| RS 49,92
VALOR: 73,99
VALOR BDI (25.00%): 18,50
VALOR COM BDI: 92,49
5.3.3. 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00800000 R$ 10,75 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 1,40]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21300000 R$ 29,05 R$ 6,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 R$ 22,60 R$ 2,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,59
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,02100000 R$ 621,03 R$ 13,04
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 9,94/ R$ 7,85
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,07600000 R$ 213,54 R$ 16,22
AF_09/2020
TOTAL Servigo:| R$ 37,11
VALOR: 47,10
VALOR BDI (25.00%): 11,78
VALOR COM BDI: 58,88
5.3.4. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00900000 R$ 10,75| R$ 0,09
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22] R$ 1,32]
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material| R$ 1,41
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27400000 R$ 29,05 R$ 7,95|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 22,60 R$ 3,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 11,04
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 0,03200000) R$ 621,03 R$ 19,87|
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000) R$ 9,94/ R$ 7,85
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0,07600000) R$ 213,54 R$ 16,22
AF_09/2020
TOTAL Servico:| R$ 43,94]
VALOR: 56,39
VALOR BDI (25.00%): 14,10
VALOR COM BDI: 70,49
5.4.1. 102253 DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E. AF_10/2025 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 1,74300000} R$ 29,65 R$ 51,67,
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,08980000) R$ 31,04 R$ 2,78|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 54,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO SINAPI KG 0,53000000) R$ 70,92 R$ 37,58,
(TIXOTROPICO)
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E SINAPI KG 0,97000000 R$ 3,38 R$ 3,27,
00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M2 1,05000000} R$ 744,46 R$ 781,68
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM
TOTAL Material:| R$ 822,53]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,83280000 R$ 28,90 R$ 52,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91640000) R$ 22,60 R$ 20,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 73,67
VALOR: 950,65
VALOR BDI (25.00%): 237,66
VALOR COM BDI: 1.188,31
5.4.2. 102181 INSTALAGAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 1,70500000} R$ 0,20} R$ 0,34/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE SINAPI M 2,32200000) R$ 3,32 R$ 7,70|
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,74800000) R$ 46,43 R$ 34,72
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,30900000) R$ 35,46 R$ 10,95
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000} R$ 365,19 R$ 365,19
TOTAL Material:| R$ 418,90
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99777130 R$ 22,60 R$ 22,54
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15650760)} R$ 23,48, R$ 27,15
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 49,69
VALOR: 468,59
VALOR BDI (25.00%): 117,15
VALOR COM BDI: 585,74
5.4.3. 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS (M2)
Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,67410000| R$ 29,65 R$ 19,98
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02200000) RS 31,04 RS 0,68
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 20,66
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 2,36880000) R$ 0,20 R$ 0,47,
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE SINAPI M 1,46960000 R$ 3,32 RS 4,87
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,28370000) RS 46,43| RS 13,17]
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,23060000) RS 35,46| R$ 8,17
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,98700000) RS 365,19 RS 360,44
TOTAL Material: R$ 387,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34810000| RS 22,60) RS 7,86
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69610000) RS 23,48| RS 16,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,20
VALOR: 431,98
VALOR BDI (25.00%): 108,00|
VALOR COM BDI: 539,98

6.1.1. FNDE 243 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM

E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA SINAPI UN 1,00000000 R$ 562,01 R$ 562,01
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.369,51
VALOR: 1.369,51
VALOR BDI (25.00%): 342,38
VALOR COM BDI: 1.711,89

6.1.2. FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

INSTALAGAO DE

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO SINAPI UN 1,00000000 R$ 934,48| R$ 934,48|
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.741,98)
VALOR: 1.741,98
VALOR BDI (25.00%): 435,50|
VALOR COM BDI: 2.177,48

6.1.3. FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM

E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Servigo FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA SINAPI UN 1,00000000 R$ 562,01 R$ 562,01
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.369,51
VALOR: 1.369,51
VALOR BDI (25.00%): 342,38
VALOR COM BDI: 1.711,89

6.1.4. FNDE 248 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO SINAPI UN 1,00000000 R$ 934,48 R$ 934,48
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo: R$ 1.741,98]
VALOR: 1.741,98
VALOR BDI (25.00%): 435,50|
VALOR COM BDI: 2.177,48

6.1.5. FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU| SINAPI UN 2,00000000) R$ 29,90 R$ 59,80)

ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM SINAPI UN 7,20000000) R$ 0,11 R$ 0,79
(1"
TOTAL Material:| R$ 60,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,14500000) R$ 27,38 R$ 58,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,07300000 R$ 22,60 R$ 24,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 82,97

VALOR: 143,56

VALOR BDI (25.00%): 35,89

VALOR COM BDI: 179,45

6.1.6. FNDE 250 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000) R$ 22,30 R$ 0,46
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000) R$ 35,46 R$ 12,65
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 R$ 226,66 R$ 226,66

TOTAL Material: R$ 239,77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000) R$ 22,60 R$ 8,65
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000) R$ 23,48 R$ 9,25




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
201 SEM DESONERAGAO

SP Obras

PROPRIA PROPRIA

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,90
VALOR: 257,67

VALOR BDI (25.00%): 64,42

VALOR COM BDI: 322,09

6.2.1. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,79 R$ 45,79

ESPELHO EM LATAO

TOTAL Material:| R$ 45,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77007060] R$ 27,38 R$ 21,08,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21762860 R$ 22,60 R$ 4,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 25,99
VALOR: 71,78,
VALOR BDI (25.00%): 17,95]
VALOR COM BDI: 89,73

6.2.2. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 222,04 R$ 222,04

MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 314,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400| R$ 28,59 R$ 32,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860) R$ 22,60 R$ 9,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 42,04]
VALOR: 356,48
VALOR BDI (25.00%): 89,12
VALOR COM BDI: 445,60

6.2.3. FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMiNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000) R$ 10,54 R$ 164,42

TOTAL Material:| R$ 164,42]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000] R$ 27,38 R$ 11,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000] R$ 22,60 R$ 9,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,28

VALOR: 185,70

VALOR BDI (25.00%): 46,43

VALOR COM BDI: 232,13

6.2.4. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) R$ 21,31 R$ 0,29
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000] R$ 36,58 R$ 5,13

TOTAL Material RS 5,42|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000) R$ 32,22 R$ 12,25




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,25
VALOR: 17,67|
VALOR BDI (25.00%): 4,42
VALOR COM BDI: 22,09
6.3.1. FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 8,80000000 R$ 0,61 R$ 5,36/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 791,68 R$ 791,68
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM
GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 1,61300000} R$ 53,66 R$ 86,55|
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material RS 883,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 R$ 29,05 R$ 18,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 R$ 22,60 R$ 7,34
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 26,25
VALOR: 909,84
VALOR BDI (25.00%): 227,46
VALOR COM BDI: 1.137,30
6.3.2. FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,81660000]| R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM| SINAPI M 6,85040000 R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 53,66 R$ 47,37
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material RS 696,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 29,05 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 22,60 R$ 4,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10
6.3.3. FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM| SINAPI M 6,85040000 R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 53,66 R$ 47,37]
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 696,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 29,05| R$ 11,11




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000) RS 22,60) RS 4,31-|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,42]
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10
6.3.4. FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM,
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,72000000 RS 0,61 RS 2,87
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,20200000) RS 29,50) RS 64,95|
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E SINAPI M2 1,00000000 RS 411,21 RS 411,21
PUXADOR ~ EMBUTIDO, ~ ACABAMENTO  ANODIZADO ~ NATURAL,  SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,06370000) RS 53,66| RS 3,41
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 482,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000) R$ 29,05 R$ 8,19)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000) RS 22,60) RS 3,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,37|
VALOR: 493,81
VALOR BDI (25.00%): 123,45|
VALOR COM BDI: 617,26

6.3.5. FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR,

SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,87|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,20200000] R$ 29,50 R$ 64,95
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E| SINAPI M2 1,00000000 R$ 411,21 R$ 411,21
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,06370000] R$ 53,66 R$ 3,41
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 482,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000] R$ 29,05 R$ 8,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000] R$ 22,60 R$ 3,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,37|
VALOR: 493,81
VALOR BDI (25.00%): 123,45
VALOR COM BDI: 617,26
6.3.6. FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNI(;AO, FIXAQAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAQAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000) R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000] R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000] R$ 53,66 R$ 47,37,
JUNTAS DIVERSAS




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material: R$ 696,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000) RS 29,05| R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000) RS 22,60) RS 4,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10

6.3.7. FNDE 257 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000) R$ 0,61 R$ 2,93]
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000] R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000] R$ 53,66 R$ 47,37
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 696,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 29,05 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 22,60 R$ 4,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10
6.4.1. FNDE 258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.2. FNDE 259 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material: R$ 665,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) RS 22,60) RS 19,27]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63|
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.3. FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUS

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

IVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000 R$0,17| R$ 2,96
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 35,46] R$ 15,03
TOTAL Material RS 751,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000] R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 22,60 R$ 8,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$29,04
VALOR: 780,92
VALOR BDI (25.00%): 195,23
VALOR COM BDI: 976,15

6.4.4. FNDE 262 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
6.4.5. FNDE 276 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000]| R$0,17| R$ 2,96/
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000] R$ 35,46 R$ 15,03
TOTAL Material:| R$ 751,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000] R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000] R$ 22,60 R$ 8,13|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,04

VALOR:

780,92




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
m cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERACED
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 195,23
VALOR COM BDI: 976,15|

6.4.6. FNDE 263 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.7. FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAOQ/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46] R$ 44,20
TOTAL Material| R$ 665,68|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000} R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.8. FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.9. FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) RS 296,33 RS 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17] R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 RS 35,46| RS 44,20)
TOTAL Material: R$ 665,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) RS 22,60) RS 19,27]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63|
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.10. FNDE 269 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.11. FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSI

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

VE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAOQ/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46] R$ 44,20
TOTAL Material| R$ 665,68|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000} R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.12. FNDE 271 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material: R$ 665,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000} R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63|
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.13. FNDE 272 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.14. FNDE 273 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAOQ/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14]
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46] R$ 44,20
TOTAL Material| R$ 665,68|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000} R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16

6.4.15. FNDE 274 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16|
6.4.16. FNDE 277 JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 17,41300000 R$ 0,17| R$ 2,96
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 35,46] R$ 15,03
TOTAL Material RS 751,88
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 22,60 R$ 8,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 29,04
VALOR: 780,92|
VALOR BDI (25.00%): 195,23
VALOR COM BDI: 976,15|
6.4.17. FNDE 108 JANELA DE ALUMINIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG),| SINAPI M2 1,00000000 R$ 106,23] R$ 106,23]
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material| RS 106,23
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000 R$ 17,02 R$ 25,53
TOTAL Mo de Obra:| R$ 25,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 |SEHHALHEIHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 72,07]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E| SINAPI M 2,50000000 R$ 21,57 R$ 53,92
INSTALAGAO. AF_11/2024
TOTAL Servigo:| R$ 53,92]
VALOR: 257,75
VALOR BDI (25.00%): 64,44
VALOR COM BDI: 322,19
6.4.18. FNDE 109 JANELA DE ALUMINIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG),| SINAPI M2 1,00000000} R$ 106,23 R$ 106,23
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material| R$ 106,23
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000} R$ 17,02] R$ 25,53
TOTAL Mao de Obra| RS 25,53
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 72,07
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SINAPI M 2,50000000 R$ 21,57| R$ 53,92]
INSTALAGAO. AF_11/2024




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Servigo: R$ 53,92
VALOR: 257,75
VALOR BDI (25.00%): 64,44
VALOR COM BDI: 322,19
6.4.19. FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE| SINAPI M 3,00000000 R$ 23,40 R$ 70,20
4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG),| SINAPI M2 1,00000000 R$ 106,23] R$ 106,23]
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material:| R$ 176,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 28,83 R$ 10,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 22,60 R$ 13,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 23,65
VALOR: 200,08
VALOR BDI (25.00%): 50,02
VALOR COM BDI: 250,10
6.5.1. FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,53000000 R$ 1.833,70] R$ 971,86
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025
TOTAL Servigo: RS 971,86
VALOR: 971,86
VALOR BDI (25.00%): 242,97
VALOR COM BDI: 1.214,83

6.5.2. FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE| SINAPI UN 0,53000000] R$ 1.833,70 R$ 971,86
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025
TOTAL Servigo:, R$ 971,86
VALOR: 971,86
VALOR BDI (25.00%): 242,97
VALOR COM BDI: 1.214,83)
6.6.1. FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 471,58|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,| SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 20,02] R$ 20,22]
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE|
1,50 MM - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000] R$ 44,19 R$ 100,42]
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 134,66




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,44 R$ 64,92]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05| R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 80,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 154,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 65,24]
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAQOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS 118,28
VALOR: 879,24
VALOR BDI (25.00%): 219,81
VALOR COM BDI: 1.099,05|
6.6.2. FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 466,91
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 466,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,96/
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 10,92
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,02
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 99,42]
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material RS 133,32
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,67| R$ 65,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,06
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 79,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 154,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 64,60
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOQS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 52,52
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servigo| R$ 117,12
VALOR: 871,82
VALOR BDI (25.00%): 217,96
VALOR COM BDI: 1.089,78|
6.6.3. FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 471,58




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m‘ m A c FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03] R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,| SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 11,03]
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 100,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material| RS 114,44
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,44 R$ 64,92]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 80,65|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 154,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 65,24]
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS 118,28
VALOR: 859,02
VALOR BDI (25.00%): 214,76
VALOR COM BDI: 1.073,78
6.6.4. FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 471,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,02
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 100,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material| RS 134,46
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,44 R$ 64,92]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05| R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 80,65|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Ci R$ 154,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 65,24]
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS ns,z?l




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 879,04
VALOR BDI (25.00%): 219,76
VALOR COM BDI: 1.098,80|
6.6.5. FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 471,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000] R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000] R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000] R$ 44,19 R$ 100,42]
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 114,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000] R$ 17,02 R$ 47,61
TOTAL Mo de Obra:| R$ 47,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000] R$ 29,05 R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000] R$ 28,83 R$ 80,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 89,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000] R$ 32,30 R$ 65,24
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAOQ). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo:, R$ 118,28
VALOR: 841,71
VALOR BDI (25.00%): 210,43
VALOR COM BDI: 1.052,14
6.6.6. FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000} R$ 23,44 R$ 35,16
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000} R$ 28,83 R$ 43,24]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 78,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado SP Obras M2 1,00000000 R$ 204,67 R$ 204,67
TOTAL Servigo] RS 204,67
VALOR: 283,07
VALOR BDI (25.00%): 70,77
VALOR COM BDI: 353,84
6.6.7. FNDE 284 P01 - PORTAO METALICO 1,85 X 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000} R$ 858,82 R$ 1.030,58,
TOTAL Material:| R$ 1.030,58




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000| RS 23,44 RS 58,60)
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000) RS 28,83| RS 72,07|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 130,67
VALOR: 1.161,25|
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56|

6.6.8. FNDE 285 P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PRO
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

CESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (G

RADIL), NA COR

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58,
TOTAL Material:| R$ 1.030,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000) R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000) R$ 28,83 R$ 72,07,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 130,67
VALOR: 1.161,25
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56

6.6.9. FNDE 286 P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PRO
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

CESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (G

RADIL), NA COR

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material RS 1.030,58|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 130,67|
VALOR: 1.161,25|
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56|

6.6.10. FNDE 287 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETRO
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

STATICA (GRADIL),

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58,
TOTAL Material:| R$ 1.030,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 130,67
VALOR: 1.161,25
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56)

(M2)

6.6.11. FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS

Equipamento Custo Horério

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS,
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

INCLUSIVE| SINAPI

CHP

4,03000000]

R$ 115,86

R$ 466,91




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Equipamento Custo Horariof] RS 466,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03] R$ 2,96
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,| SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 10,92]
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 20,02] R$ 20,02]
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE|
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19 R$ 99,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 133,32
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000 R$ 17,02 R$ 47,14
TOTAL Mo de Obra:| R$ 47,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,06/
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 79,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 88,91
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 64,60
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 52,52]
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAOQ). AF_01/2020
TOTAL Servigo:, R$ 117,12
VALOR: 853,40
VALOR BDI (25.00%): 213,35
VALOR COM BDI: 1.066,75)

7.1. FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM
ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,12 R$ 2,12
00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR SINAPI M2 1,06000000 R$ 190,38 R$ 201,80

TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS|
DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material:| R$ 203,92]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000] R$ 28,39 R$ 6,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000] R$ 22,60 R$ 4,97|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,21
VALOR: 215,13
VALOR BDI (25.00%): 53,78,
VALOR COM BDI: 268,91
7.2. 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,01830000) R$ 23,42 R$ 0,42
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,01320000) R$ 24,44 R$ 0,32
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM SINAPI M 1,05000000} R$ 43,00 R$ 45,15|
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 19,50 R$ 0,25/
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO SINAPI KG 0,00240000 R$ 75,69 R$ 0,18
(1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,08100000 R$ 53,66 R$ 4,34
JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 103,31 R$ 9,29|
TOTAL Material R$ 59,21
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000 R$ 22,60 R$ 8,38
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 28,11 R$ 7,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,16
VALOR: 76,11
VALOR BDI (25.00%): 19,03
VALOR COM BDI: 95,14|
7.3. 94229 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR] SINAPI CHI 0,01830000] R$ 23,42 R$ 0,42
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR] SINAPI CHP 0,01320000] R$ 24,44 R$ 0,32
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 84,13 R$ 88,33
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000] R$ 19,50 R$ 0,48
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00490000 R$ 75,69 R$ 0,37|
(1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,16100000] R$ 53,66 R$ 8,63
JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000] R$ 103,31 R$ 18,59
TOTAL Material:| R$ 116,40|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000] R$ 22,60 R$ 14,30
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000] R$ 28,11 R$ 15,15]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,45
VALOR: 146,59
VALOR BDI (25.00%): 36,65|
VALOR COM BDI: 183,24
7.4. FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00270000 R$ 23,42] R$ 0,06
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00200000 R$ 24,44] R$ 0,04
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
F.14.000.025529 |Cumeeira em chapa de ago galvalume pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. SP Obras M 2,00000000 R$ 62,53 R$ 125,06
LR-40 da Perfilor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM SINAPI CcJ 6,00000000 R$ 2,82 R$ 16,92
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material R$ 141,98
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000] R$ 22,60 R$ 2,26
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000] R$ 28,11 R$ 2,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,07|
VALOR: 147,15
VALOR BDI (25.00%): 36,79
VALOR COM BDI: 183,94
7.5. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR] SINAPI CHI 0,01830000] R$ 23,42 R$ 0,42
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR] SINAPI CHP 0,01320000] R$ 24,44 R$ 0,32
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000] R$ 19,50 R$ 0,15
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO| SINAPI KG 0,00160000] R$ 75,69 R$ 0,12]
(1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,05000000 R$ 25,60 R$ 26,88
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,21100000] R$ 53,66 R$ 11,32
JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000] R$ 103,31 R$ 6,09
TOTAL Material:| R$ 44,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000] R$ 22,60 R$ 5,40}
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000] R$ 28,11 R$ 4,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,47
VALOR: 54,77
VALOR BDI (25.00%): 13,69
VALOR COM BDI: 68,46
7.6. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 1,33000000 R$ 0,20} R$ 0,26
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,15000000 R$ 25,60 R$ 29,44
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,09200000 R$ 53,66 R$ 4,93]
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material RS 34,63|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000] R$ 29,05 R$ 5,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 22,60 R$ 2,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,22
VALOR: 41,85
VALOR BDI (25.00%): 10,46
VALOR COM BDI: 52,31
8.1. FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS| SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,25 R$ 27,37,
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAQ
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material R$ 27,37
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
C DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m m o A c FONTE VERSAO
et SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
86243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) RS 23,58 R$ 2,28
88270 MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000) R$ 29,05 RS 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66
8.2. FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS)| SINAPI KG 1,50000000 RS 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO|
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 27,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) RS 23,58 R$ 2,28
88270 MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000) R$ 29,05 RS 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 14,7_6|
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66
8.3. FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS)| SINAPI KG 1,50000000 RS 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO|
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 27,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) RS 23,58 R$ 2,28
88270 MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000) R$ 29,05 RS 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66
8.4. FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS)| SINAPI KG 1,50000000 RS 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO|
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 27,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) RS 23,58 R$ 2,28
88270 MPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000) R$ 29,05 RS 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66
8.5. 98565 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA SINAPI M2 1,04000000 R$ 2,36 R$ 2,45




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material RS 2,45|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69120000 R$ 29,05 R$ 20,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15580000 R$ 22,60 R$ 3,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 23,59|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,03500000] R$ 1.065,71 R$ 37,29
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 37,29|
VALOR: 63,33
VALOR BDI (25.00%): 15,83]
VALOR COM BDI: 79,16

9.1.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 29,05 R$ 5,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000] R$ 22,60 R$ 1,29]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,29
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000] R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 2,63
VALOR: 8,92
VALOR BDI (25.00%): 2,23]
VALOR COM BDI: 11,15]

9.1.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000] R$ 29,05 R$ 1,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000] R$ 22,60 R$ 0,57
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$2,54
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,00370000 R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS$ 2,63|
VALOR: 5,17
VALOR BDI (25.00%): 1,29
VALOR COM BDI: 6,46

9.1.3. 87775 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA
DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,13880000] R$ 14,99 R$ 2,08|
MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material:| R$ 2,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000] R$ 29,05 R$ 19,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67900000] R$ 22,60 R$ 15,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 35,06
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03140000| R$ 726,12 R$ 22,80
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 22,80
VALOR: 59,94




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 14,99
VALOR COM BDI: 74,93
9.1.4. 87531 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM,
COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44020000 R$ 29,05 R$ 12,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22010000] R$ 22,60 R$ 4,97|
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 17,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03040000 R$ 726,12 R$ 22,07|
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 22,07|
VALOR: 39,82
VALOR BDI (25.00%): 9,96
VALOR COM BDI: 49,78
9.1.5. 104958 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29710000] R$ 29,05 R$ 8,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14850000 R$ 22,60 R$ 3,35/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,98
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01940000] R$ 726,12 R$ 14,08
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 14,08]
VALOR: 26,06
VALOR BDI (25.00%): 6,52]
VALOR COM BDI: 32,58

9.1.6. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
AF_02/2023_PE (M2)

DAS PAREDES.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000] R$ 0,96/ R$ 6,57|
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000] R$ 5,63 R$ 1,24
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,07980000 R$ 40,14 R$ 43,34

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 51,15]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000] R$ 28,90 R$ 20,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000] R$ 22,60 R$ 7,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,23
VALOR: 78,38,
VALOR BDI (25.00%): 19,60|
VALOR COM BDI: 97,98,

9.1.7. FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS N
DAS PAREDES (M2)

A ALTURA INTEIRA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,96 R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 5,63 R$ 3,08
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14| R$ 42,62]

IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 50,41
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000) RS 28,90) RS 19,63]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000) RS 22,60) RS 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28

PAREDES (M2)

9.1.8. FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA AL’

TURA INTEIRA DAS

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08|
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000) R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28,

9.1.9. FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000) R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000] R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28

9.1.10. FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08|
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000) R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28,

9.1.11. FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S. Més: 71,30%
C DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m m § A C FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000) R$ 30,14 R$ 1,21
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,03500000} R$ 27,77, R$ 28,74
REGIAO, *1,5 X7 CM
TOTAL Material:| R$ 29,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000] R$ 28,39 R$ 10,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000| R$ 22,60 R$ 3,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,73
VALOR: 43,68
VALOR BDI (25.00%): 10,92
VALOR COM BDI: 54,60
9.1.12. FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E =2 MM SINAPI M 1,10000000 R$ 20,07| R$ 22,07,
TOTAL Material:| R$ 22,07]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000] R$ 28,90 R$ 17,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000] R$ 22,60 R$ 9,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 26,38
VALOR: 48,45
VALOR BDI (25.00%): 12,11
VALOR COM BDI: 60,56
9.1.13. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 SINAPI KG 0,03700000] R$ 23,69 R$ 0,87|
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE SINAPI M 1,42760000 R$ 3,32 R$ 4,73
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, SINAPI KG 0,69260000) R$ 4,16 R$ 2,88
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA SINAPI UN 9,64690000) R$ 0,09 R$ 0,86
(TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 1,22670000} R$ 0,221 R$ 0,26/
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000) R$ 25,25 R$ 0,31
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA SINAPI UN 1,22670000} R$ 2,43 R$ 2,98
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO SINAPI M 3,54700000) R$ 6,46/ R$ 22,91
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, SINAPI M2 1,08380000 R$ 24,03 R$ 26,04
1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material:| R$ 61,84
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 23,39 R$ 11,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 22,60 R$ 10,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,00
VALOR: 83,84
VALOR BDI (25.00%): 20,96

VALOR COM BDI:

104,80




oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
_ MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
SEINFRA 028 SEM DESONERA(;;S\D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

9.1.14. FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE
BASE - INSTALADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 SINAPI KG 0,02830000] R$ 23,69 R$ 0,67|
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 3,18460000 R$ 0,22 R$ 0,70|
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,00941000| R$ 25,25 R$ 0,23
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA| SINAPI UN 0,94100000] R$ 2,43 R$ 2,28
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
TOTAL Material:| R$ 3,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000] R$ 23,39 R$ 11,19
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,19
VALOR: 15,07|
VALOR BDI (25.00%): 3,77|
VALOR COM BDI: 18,84
10.1.1. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHI 0,04200000] R$ 0,85/ R$ 0,03
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,02500000] R$ 6,76 R$ 0,16}
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000] R$ 29,05 R$ 1,30}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000) R$ 22,60 R$ 2,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,31
VALOR: 3,50
VALOR BDI (25.00%): 0,88
VALOR COM BDI: 4,38
10.1.2. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHI 0,03000000] R$ 0,71 R$ 0,02
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,03200000] R$ 10,78 R$ 0,34
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,36
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,19000000 R$ 101,14 R$ 120,35
TOTAL Material:| R$ 120,35]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,05 R$ 45,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000) R$ 22,60 R$ 14,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 60,18
VALOR: 180,89
VALOR BDI (25.00%): 45,22
VALOR COM BDI: 226,11

10.1.3. 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 (M2)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,04000000} R$ 2,28 R$ 2,37|
TOTAL Material R$ 2,37|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 R$ 29,05 R$ 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 R$ 22,60 R$ 0,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 0,51
VALOR: 2,88
VALOR BDI (25.00%): 0,72
VALOR COM BDI: 3,60
10.1.4. 97088 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,01100000 R$ 20,40 R$ 0,22
KG/M)
00021141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI M2 0,82400000 R$ 10,82 R$ 8,91
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X|
15CM
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS| SINAPI M 0,67600000 R$ 5,28 R$ 3,56/
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material RS 12,69|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01500000 R$ 23,44 R$ 0,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04200000 R$ 28,83 R$ 1,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 1,56|
VALOR: 14,25|
VALOR BDI (25.00%): 3,56
VALOR COM BDI: 17,81
10.1.5. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO)] SINAPI CHI 0,04900000 R$ 0,59 R$ 0,02
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO)] SINAPI CHP 0,05300000 R$ 1,45| R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP| SINAPI M3 1,06000000 R$ 727,92 R$ 771,59
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 771,59
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 29,05 R$ 11,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 22,60 R$ 9,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,21
VALOR: 792,89
VALOR BDI (25.00%): 198,22|
VALOR COM BDI: 991,11
10.2.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 R$ 14,78 R$ 3,10}
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 1,08| R$ 0,54




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material: R$ 3,64
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24500000) R$ 29,05 R$ 7,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000) RS 22,60) R$ 2,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,88|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,04310000| RS 822,45 RS 35,44
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 35,44]
VALOR: 48,96|
VALOR BDI (25.00%): 12,24
VALOR COM BDI: 61,20

10.2.2. 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000] R$ 14,78 R$ 3,10}
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000] R$ 1,08| R$ 0,54

TOTAL Material:| R$ 3,64]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56100000] R$ 29,05 R$ 16,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28000000] R$ 22,60 R$ 6,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,04310000] R$ 822,45 R$ 35,44
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 35,44]
VALOR: 61,69
VALOR BDI (25.00%): 15,42
VALOR COM BDI: 77,1

10.2.3. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,

APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE (M2)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHI 0,07597410) R$ 1,75 R$0,13|
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR SINAPI CHP 0,02543730 R$ 5,71 R$ 0,14
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR] SINAPI CHI 0,26659030 R$ 0,70| R$0,18|
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR] SINAPI CHP 0,11948100] R$ 3,58 R$ 0,42
ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,87

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000] R$ 22,24 R$0,27|
00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 SINAPI KG 10,00000000] R$ 5,75 R$ 57,50
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E SINAPI KG 20,00000000 R$ 1,03| R$ 20,60

CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X SINAPI M 1,67000000} R$ 1,39 R$ 2,32
ESPESSURA)
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000] R$ 7,74 R$ 0,30}
TOTAL Material:| R$ 80,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18239140 RS 28,90) RS 34,17]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54049000) R$ 22,60 R$ 12,21
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 46,38|
VALOR: 128,24
VALOR BDI (25.00%): 32,06
VALOR COM BDI: 160,30|

10.2.4. 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000] R$ 0,96/ R$ 8,76
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,06910000 R$ 53,90 R$ 57,62

MAIOR QUE 2025 CM2

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000| R$ 5,63 R$ 0,79
TOTAL Material:| R$ 67,17]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28920000] R$ 28,90 R$ 8,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13560000] R$ 22,60 R$ 3,061
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,41
VALOR: 78,58,
VALOR BDI (25.00%): 19,65|
VALOR COM BDI: 98,23

10.2.5. 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.

AF_02/2023_PE

(M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000] R$ 0,96 R$ 8,76
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI M2 1,06000000 R$ 43,15 R$ 45,73

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000 R$ 5,63 R$ 1,05
TOTAL Material:| R$ 55,54

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25370000] R$ 28,90 R$ 7,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13080000] R$ 22,60 R$ 2,95/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,28]
VALOR: 65,82
VALOR BDI (25.00%): 16,46
VALOR COM BDI: 82,28

10.2.6. FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINiLICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,02000000] R$ 1,08| R$ 0,02
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000] R$ 30,14 R$ 3,01

TOTAL Material:| R$ 3,03]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000] R$ 23,50 R$ 2,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,11

VALOR: 5,14

VALOR BDI (25.00%): 1,29

VALOR COM BDI: 6,43

10.2.7. FNDE 298 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000] R$ 33,34 R$ 3,16}




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000 R$ 181,81 R$ 210,89
COLOCACAOQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,07

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78

VALOR COM BDI: 283,90

10.2.8. FNDE 297 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 33,34 R$ 3,16/
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000} R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,07]

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78,

VALOR COM BDI: 283,90

10.2.9. FNDE 299 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000) R$ 33,34 R$ 3,16
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000 R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAOQ)
TOTAL Material RS 214,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,07

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78

VALOR COM BDI: 283,90

10.2.10. FNDE 300 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 33,34 R$ 3,16
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000} R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,07]
VALOR: 227,12
VALOR BDI (25.00%): 56,78,
VALOR COM BDI: 283,90
10.2.11. 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 0,96/ R$ 0,61
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO, SINAPI M2 0,18750000 R$ 53,90 R$ 10,10
MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08900000 R$ 5,63 R$ 0,50}
TOTAL Material R$ 11,21
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08710000] R$ 28,90 R$ 2,51
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 R$ 22,60 R$ 0,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,24
VALOR: 14,45
VALOR BDI (25.00%): 3,61
VALOR COM BDI: 18,06

10.2.12. 98688 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,33000000] R$ 33,34 R$ 11,00
00039829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM SINAPI M 1,34000000 R$ 41,00 R$ 54,94

TOTAL Material:| R$ 65,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06790210 R$ 29,05 R$ 1,97|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03395110 R$ 22,60 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,73

VALOR: 68,67,

VALOR BDI (25.00%): 17,17

VALOR COM BDI: 85,84

10.2.13. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,36950000 R$ 2,95/ R$ 4,04
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02100000 R$ 5,63 R$ 0,11
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI M 1,00000000 R$ 93,75 R$ 93,75

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM
TOTAL Material R$ 97,90
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86234440 R$ 28,90 R$ 24,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43117220 R$ 22,60 R$ 9,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 34,66
VALOR: 132,56
VALOR BDI (25.00%): 33,14]
VALOR COM BDI: 165,70
10.3.1. 92400 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM| SINAPI CHI 0,15870000] R$ 0,73 R$ 0,11
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350|
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM SINAPI CHP 0,00380000 R$ 10,91 R$ 0,04
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350)
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHI 0,15560000] R$ 0,71 R$ 0,11
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA] SINAPI CHP 0,00690000] R$ 10,78 R$ 0,07|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Equipamento Custo Horariof] RS 0,33|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,05680000 R$ 155,00 R$ 8,80
TRANSPORTE)
00040524 BLOQUETE/PISO  INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16| SINAPI M2 1,00410000 R$ 81,84| R$ 82,17|
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E
=10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000) RS 95,03| RS 0,93
TOTAL Material:| R$ 91,90)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32490000] R$ 28,83 R$ 9,36/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32490000] R$ 22,60 R$ 7,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,70
VALOR: 108,93
VALOR BDI (25.00%): 27,23
VALOR COM BDI: 136,16

10.3.2. FNDE 400 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,21500000] R$ 2,95/ R$ 3,58
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 1,08 R$ 0,25/
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 SINAPI M2 0,25000000 R$ 640,16 R$ 160,04

MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material RS 163,87
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 29,05 R$ 12,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 22,60 R$ 4,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,61
VALOR: 181,48
VALOR BDI (25.00%): 45,37
VALOR COM BDI: 226,85

10.3.3. FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,95/ R$ 3,58
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 1,08 R$ 0,25/
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12| SINAPI M2 0,25000000] R$ 640,16 R$ 160,04

MM, PARA ARGAMASSA

TOTAL Material:| R$ 163,87|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000] R$ 29,05 R$ 12,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000] R$ 22,60 R$ 4,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,61
VALOR: 181,48,
VALOR BDI (25.00%): 45,37
VALOR COM BDI: 226,85

10.3.4. FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000] R$ 1,78] R$ 17,80
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, SINAPI UN 6,25000000 R$ 15,44] R$ 96,50

PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
TOTAL Material RS 114,30
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 29,05 R$ 37,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000] R$ 22,60 R$ 57,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 94,03
VALOR: 209,23
VALOR BDI (25.00%): 52,31
VALOR COM BDI: 261,54
10.3.5. FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,01900000] R$ 154,81 R$ 2,94/
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,25000000 R$ 157,02] R$ 196,27|
TRANSPORTE)
TOTAL Material RS 196,27
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 22,60 R$ 0,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$0,71
VALOR: 199,92
VALOR BDI (25.00%): 49,98
VALOR COM BDI: 249,90
10.3.6. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 14,28 R$ 14,28
TOTAL Material:| R$ 14,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000] R$ 23,58 R$ 0,65/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000] R$ 22,60 R$ 3,13
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,78
VALOR: 18,06
VALOR BDI (25.00%): 4,52
VALOR COM BDI: 22,58
10.3.7. FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI02 |FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PROPRIA M 1,10000000 R$ 15,00 R$ 16,50
TOTAL Geral} RS 16,50
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000] R$ 22,60 R$ 1,80}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,80|
VALOR: 18,30
VALOR BDI (25.00%): 4,58
VALOR COM BDI: 22,88
10.3.8. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA)| SINAPI CHP 0,00700000] R$ 10,89 R$ 0,07|
POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,07
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO SINAPI KG 4,00000000 R$ 13,77] R$ 55,08
TOTAL Material R$ 55,08]
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08800000 R$ 29,05 R$ 2,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 2,55|
VALOR: 57,70
VALOR BDI (25.00%): 14,43
VALOR COM BDI: 72,13
10.4.1. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021 (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,85/ R$ 0,03
POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, SINAPI CHP 0,02500000 R$ 6,76 R$ 0,16
POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 29,05 R$ 1,30}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 22,60 R$ 2,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$3,31
VALOR: 3,50
VALOR BDI (25.00%): 0,88
VALOR COM BDI: 4,38
10.4.2. 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,71 R$ 0,02]
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,78 R$ 0,34
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 0,36]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,19000000} R$ 101,14 R$ 120,35
TOTAL Material RS 120,35
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 29,05 R$ 45,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 22,60 R$ 14,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 60,1]
VALOR: 180,89
VALOR BDI (25.00%): 45,22
VALOR COM BDI: 226,11
10.4.3. 94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00170000 R$ 10,75| R$ 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 R$ 19,84 R$ 0,47|
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,25000000 R$ 6,11 R$ 1,52
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000 R$ 4,21 R$ 0,84
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =| SINAPI M2 1,08160000 R$ 23,14 R$ 25,02
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
TOTAL Material:| R$ 27,86




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000| R$ 28,39 R$ 3,69
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000) R$ 29,05 R$ 5,46/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000) R$ 22,60 R$ 7,19]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,34
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/| SINAPI M3 0,09850000) R$ 621,03 R$ 61,17,
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico:| R$ 61,17|
VALOR: 105,37
VALOR BDI (25.00%): 26,34|
VALOR COM BDI: 131,71

11.1.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08020000 R$ 1,07| R$ 0,08|
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 3,16 R$ 4,23

TOTAL Material:| R$ 4,31

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000) R$ 32,22 R$ 11,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000) R$ 22,60 R$ 2,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,34]

VALOR: 18,65|

VALOR BDI (25.00%): 4,66

VALOR COM BDI: 23,31

11.1.2. 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,08287000) R$ 1,07| R$ 0,08
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,38709000 R$ 5,68 R$ 7,87|

TOTAL Material:| R$ 7,95

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63440000) R$ 32,22 R$ 20,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10360000) R$ 22,60 R$ 2,34/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 22,78|

VALOR: 30,73

VALOR BDI (25.00%): 7,68

VALOR COM BDI: 38,41

11.1.3. FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|

TOTAL Material:| R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47

VALOR: 15,55]

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

11.1.4. FNDE 403 PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|

TOTAL Material:| R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47

VALOR: 15,55]

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44/

11.1.5. FNDE 404 PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08

TOTAL Material RS 9,08|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000| R$ 32,22 R$ 5,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000| R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47|

VALOR: 15,55

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44

11.1.6. FNDE 405 PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|

TOTAL Material:| R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47

VALOR: 15,55]

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44

11.1.7. FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,80

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 32,22 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000| R$ 22,60 R$ 1,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,02|
VALOR: 57,82
VALOR BDI (25.00%): 14,46
VALOR COM BDI: 72,28
11.1.8. FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000| R$ 48,57 R$ 3,10}
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52
TOTAL Material:| R$ 48,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 32,22 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000| R$ 22,60 R$ 1,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ Q,IEI
VALOR: 57,82
VALOR BDI (25.00%): 14,46
VALOR COM BDI: 72,28

11.1.9. FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) R$ 21,31 R$ 0,29
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000) R$ 36,58 R$ 5,13

TOTAL Material:| R$ 5,42

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 32,22 R$ 12,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,25

VALOR: 17,67|

VALOR BDI (25.00%): 4,42

VALOR COM BDI: 22,09

11.2.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,04010000| R$ 1,07| R$ 0,04
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 0,72880000) R$ 3,16 R$ 2,30}

TOTAL Material:| R$ 2,34

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50540000) R$ 32,22 R$ 16,28,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16850000) R$ 22,60 R$ 3,80}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,08|

VALOR: 22,42

VALOR BDI (25.00%): 5,61

VALOR COM BDI: 28,03

11.2.2. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|

TOTAL Material:| R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 32,22 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 22,60 R$ 1,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,02

VALOR: 18,10}

VALOR BDI (25.00%): 4,53

VALOR COM BDI: 22,63,

11.3.1. FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52
TOTAL Material:| R$ 48,94]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ ||,4?|
VALOR: 60,39
VALOR BDI (25.00%): 15,10
VALOR COM BDI: 75,49

11.3.2. FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000| R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

11.3.3. FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10

VALOR COM BDI: 75,49

11.4.1. FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10|
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45
VALOR: 60,39)
VALOR BDI (25.00%): 15,10)
VALOR COM BDI: 75,49)

11.4.2. FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

11.4.3. FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39)

VALOR BDI (25.00%): 15,10)

VALOR COM BDI: 75,49)

11.4.4. FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

11.4.5. FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000| R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52
TOTAL Material:| R$ 48,94]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45
VALOR: 60,39
VALOR BDI (25.00%): 15,10
VALOR COM BDI: 75,49

11.4.6. FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000| R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

11.4.7. FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10

VALOR COM BDI: 75,49

12.1.1. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000) R$ 2,38 R$ 0,21
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,24 R$ 4,44,

TOTAL Material:| R$ 4,65]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000) R$ 23,16 R$ 8,80|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38000000 R$ 28,59 R$ 10,86

TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 19,66




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 24,31
VALOR BDI (25.00%): 6,08
VALOR COM BDI: 30,39

12.1.2. 103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000) R$ 2,38 R$ 0,06/
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000} R$ 14,37, R$ 15,07|

TOTAL Material:| R$ 15,13]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000) R$ 23,16 R$ 5,18
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 28,59 R$ 6,40

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,58

VALOR: 26,71

VALOR BDI (25.00%): 6,68

VALOR COM BDI: 33,39

12.1.3. 103979 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03120000 R$ 2,38 R$ 0,07|
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000} R$ 15,76 R$ 16,53,

TOTAL Material:| R$ 16,60)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26770000) R$ 23,16 R$ 6,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26770000| R$ 28,59 R$ 7,65/

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,84

VALOR: 30,44

VALOR BDI (25.00%): 7,61

VALOR COM BDI: 38,05|

12.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00930000) R$ 2,38 R$ 0,02
00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000} R$ 25,93 R$ 27,20

TOTAL Material:| R$ 27,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04000000) R$ 23,16 R$ 0,92
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000) R$ 28,59 R$ 1,14

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,06

VALOR: 29,28,

VALOR BDI (25.00%): 7,32

VALOR COM BDI: 36,60

12.1.5. 89452 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01290000 R$ 2,38 R$ 0,03
00009872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000} R$ 59,77 R$ 62,71

TOTAL Material:| R$ 62,74

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05530000) R$ 23,16 R$ 1,28
COMPLEMENTARES




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
C DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m m § A C FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05530000 R$ 28,59 R$ 1,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 2,86
VALOR: 65,60
VALOR BDI (25.00%): 16,40
VALOR COM BDI: 82,00
12.1.6. FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012613 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - SINAPI UN 1,00000000} R$ 21,70 R$ 21,70
EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
TOTAL Material:| R$ 21,70)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 23,16 R$ 6,78|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 28,59 R$ 8,37|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,15
VALOR: 36,85
VALOR BDI (25.00%): 9,21
VALOR COM BDI: 46,06

12.1.7. 89429 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,91 R$ 0,91
FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36}
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02810000] R$ 2,38 R$ 0,06}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000] R$ 69,74 R$ 0,48
TOTAL Material: R$ 1,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08440000] R$ 23,16 R$ 1,95
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08440000] R$ 28,59 R$ 2,41
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 4,36
VALOR: 6,17
VALOR BDI (25.00%): 1,54
VALOR COM BDI: 7,7

12.1.8. 94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 3,78 R$ 3,78
AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55| R$ 0,36
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 16,37| R$ 0,13
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00560000] R$ 2,38 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000] R$ 69,74 R$ 0,48
TOTAL Material R$ 4,76|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06700000] R$ 23,16 R$ 1,55
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06700000] R$ 28,59 R$ 1,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 3,46
VALOR: 8,22
VALOR BDI (25.00%): 2,06




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 10,28

12.1.9. 104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000} R$ 4,55/ R$ 4,55/

FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000| R$ 61,55 R$ 0,86/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04690000) R$ 2,38 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01800000) R$ 69,74 R$ 1,25
TOTAL Material:| R$6,77]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13430000) R$ 23,16 R$ 3,11

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13430000) R$ 28,59 R$ 3,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,94
VALOR: 13,71
VALOR BDI (25.00%): 3,43]
VALOR COM BDI: 17,14

12.1.10. 89616 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000} R$ 27,36 R$ 27,36

FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03060000) R$ 61,55 R$ 1,88
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,38 R$ 0,06/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05500000) R$ 69,74 R$ 3,83
TOTAL Material:| R$ 33,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000| R$ 23,16 R$ 3,01
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000| R$ 28,59 R$ 3,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,72|
VALOR: 39,85
VALOR BDI (25.00%): 9,96
VALOR COM BDI: 49,81

12.1.11. 103959 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01880000 R$ 61,55 R$ 1,15
00000818 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,96/ R$ 6,96/

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02060000 R$ 2,38 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000) R$ 69,74 R$ 1,81
TOTAL Material:| R$ 9,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09240000) R$ 23,16 R$ 2,13|

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09240000) R$ 28,59 R$ 2,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,77|
VALOR: 14,73]
VALOR BDI (25.00%): 3,68
VALOR COM BDI: 18,41

12.1.12. 103968 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 61,55| R$ 0,86
00000816 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,39 R$ 10,39

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01650000 R$ 2,38 R$ 0,03]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01900000 R$ 69,74| R$ 1,32]
TOTAL Material| RS 12,60)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07350000 R$ 23,16| R$ 1,70]

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07350000 R$ 28,59 R$ 2,10|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 3,80|
VALOR: 16,40
VALOR BDI (25.00%): 4,10
VALOR COM BDI: 20,50}

12.1.13. FNDE 413 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 61,55 R$ 1,30}
00000821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,27 R$ 19,27

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000 R$ 2,38 R$ 0,05/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03600000 R$ 69,74 R$ 2,51
TOTAL Material:| R$ 23,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,10350000 R$ 23,16 R$ 2,39

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10350000 R$ 28,59 R$ 2,95/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,34
VALOR: 28,47,
VALOR BDI (25.00%): 7,12
VALOR COM BDI: 35,59

12.1.14. 104034 COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001427 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM| SINAPI UN 1,00000000} R$ 23,56| R$ 23,56|

X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

TOTAL Material RS 23,56

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32210000 R$ 17,98 R$ 5,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10310000 R$ 22,60 R$ 2,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares R$ 8,12
VALOR: 31,68
VALOR BDI (25.00%): 7,92|
VALOR COM BDI: 39,60)

12.1.15. 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 61,55 R$ 1,01
00001959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,32 R$ 13,32

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 R$ 2,38 R$ 0,12]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53




BA RN\ =

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 R SRR
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material:| R$ 15,98]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22940000) RS 23,16 R$ 5,31
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22940000) RS 28,59) R$ 6,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,86
VALOR: 27,84
VALOR BDI (25.00%): 6,96
VALOR COM BDI: 34,80

12.1.16. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000] R$ 61,55 R$ 0,43|
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000] R$ 2,38 R$0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000] R$ 69,74 R$ 0,55/

TOTAL Material:| R$ 1,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000] R$ 23,16 R$ 3,14
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000] R$ 28,59 R$ 3,88

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,02

VALOR: 8,81

VALOR BDI (25.00%): 2,20

VALOR COM BDI: 11,01

12.1.17. 103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000) R$ 61,55 R$ 0,72
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,03 R$ 6,03
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000) R$ 69,74 R$ 0,97|

TOTAL Material RS 7,82|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000) R$ 23,16 R$ 4,44/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000| R$ 28,59 R$ 5,48

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,92

VALOR: 17,74

VALOR BDI (25.00%): 4,44

VALOR COM BDI: 22,18

12.1.18. 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000) R$ 61,55 R$ 1,01
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,10 R$ 5,10}
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000) R$ 2,38 R$0,12]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53

TOTAL Material:| R$ 7,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22940000 R$ 23,16 R$ 5,31
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22940000] R$ 28,59 R$ 6,55/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,86
VALOR: 19,62
VALOR BDI (25.00%): 4,91
VALOR COM BDI: 24,53

12.1.19. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000] R$ 61,55 R$ 1,30}
00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,55 R$ 29,55
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000] R$ 2,38 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000] R$ 69,74 R$ 2,09

TOTAL Material:| R$ 32,99

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15060000] R$ 23,16 R$ 3,48
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15060000] R$ 28,59 R$ 4,30}

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,78

VALOR: 40,77

VALOR BDI (25.00%): 10,19

VALOR COM BDI: 50,96

12.1.20. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03530000 R$ 61,55 R$ 2,17|
00003513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 104,20| R$ 104,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03070000 R$ 2,38 R$ 0,07}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06000000] R$ 69,74 R$ 4,18

TOTAL Material RS 110,62|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20710000] R$ 23,16 R$ 4,79
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20710000] R$ 28,59 R$ 5,92

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,71

VALOR: 121,33

VALOR BDI (25.00%): 30,33]

VALOR COM BDI: 151,66

12.1.21. FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000] R$ 61,55 R$ 0,43
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000] R$ 2,38 R$ 0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000] R$ 69,74 R$ 0,55/

TOTAL Material:| R$ 1,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000] R$ 23,16 R$ 3,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000] R$ 28,59 R$ 3,88




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,02|
VALOR: 8,81
VALOR BDI (25.00%): 2,20
VALOR COM BDI: 11,01

12.1.22. 89409 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000| R$ 61,55 R$ 0,43|
00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,53 R$ 1,53
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,38 R$0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,55/

TOTAL Material:| R$ 2,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 R$ 23,16 R$ 3,14
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000 R$ 28,59 R$ 3,88

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,02

VALOR: 9,60|

VALOR BDI (25.00%): 2,40

VALOR COM BDI: 12,00}

12.1.23. 103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000) R$ 61,55 R$ 0,72
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,08 R$ 6,08
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000| R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000) R$ 69,74 R$ 0,97|

TOTAL Material RS 7,87|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000) R$ 23,16 R$ 4,44
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000) R$ 28,59 R$ 5,48

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,92

VALOR: 17,79

VALOR BDI (25.00%): 4,45

VALOR COM BDI: 22,24

12.1.24. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36/
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000} R$ 8,23 R$ 8,23

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000) R$ 2,38 R$ 0,08|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
TOTAL Material:| R$ 9,15]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000| R$ 23,16 R$ 3,27,

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14160000| R$ 28,59 R$ 4,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$7,31
VALOR: 16,46
VALOR BDI (25.00%): 4,12




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 20,58

12.1.25. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36/
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000} R$ 5,47| R$ 5,47|

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000) R$ 2,38 R$ 0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
TOTAL Material:| R$ 6,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000| R$ 23,16 R$ 3,03|

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13120000 R$ 28,59 R$ 3,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,78
VALOR: 13,16
VALOR BDI (25.00%): 3,29
VALOR COM BDI: 16,45|

12.1.26. 89424 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000) R$ 61,55 R$ 0,43
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,38 R$ 0,07|
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,84/ R$ 0,84/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,55/

TOTAL Material RS 1,89|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09060000) R$ 23,16 R$ 2,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09060000) R$ 28,59 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,68|
VALOR: 6,57
VALOR BDI (25.00%): 1,64
VALOR COM BDI: 8,21

12.1.27. 103995 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000) R$ 61,55 R$ 1,01
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000) R$ 2,38 R$0,12]
00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,45 R$ 4,45
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53

TOTAL Material:| R$ 7,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15300000) R$ 23,16 R$ 3,54
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15300000) R$ 28,59 R$ 4,37,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,91
VALOR: 15,02
VALOR BDI (25.00%): 3,76
VALOR COM BDI: 18,78
12.1.28. 89597 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850% GR SINAPI UN 0,02120000) RS 61,55] RS 1,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000) RS 2,38 RS 0,05
00003864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 RS 13,64 RS 13,64
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03000000) RS 69,74 RS 2,09
TOTAL Material: R$ 17,08]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000| RS 23,16| RS 2,31
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000) R$ 28,59 R$ 2,85|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,16
VALOR: 22,24
VALOR BDI (25.00%): 5,56|
VALOR COM BDI: 27,80

12.1.29. 89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000] R$ 61,55 R$ 0,36/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000] R$ 2,38 R$0,07|
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,55 R$ 1,55/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000] R$ 69,74 R$ 0,48

TOTAL Material:| R$ 2,46]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000) R$ 23,16 R$ 2,18|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09440000] R$ 28,59 R$ 2,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,87

VALOR: 7,33]

VALOR BDI (25.00%): 1,83

VALOR COM BDI: 9,16|

12.1.30. 89614 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03530000] R$ 61,55 R$ 2,17|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03070000] R$ 2,38 R$ 0,07}
00003866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,77, R$ 44,77,
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06000000] R$ 69,74 R$ 4,18

TOTAL Material:| R$ 51,19

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13770000] R$ 23,16 R$ 3,18
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13770000] R$ 28,59 R$ 3,93

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,11

VALOR: 58,30

VALOR BDI (25.00%): 14,58

VALOR COM BDI: 72,88

12.1.31. 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000] R$ 61,55 R$ 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000] R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000] R$ 69,74 R$ 0,83




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,23] R$ 1,23]
TOTAL Material| R$ 2,81
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 23,16 R$ 4,19]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18120000 R$ 28,59 R$ 5,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 9,37|
VALOR: 12,18
VALOR BDI (25.00%): 3,05
VALOR COM BDI: 15,23

12.1.32. 104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 R$ 61,55 R$ 1,08|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06410000 R$ 2,38 R$ 0,15
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000 R$ 69,74 R$ 1,46
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000} R$ 9,42 R$ 9,42

TOTAL Material:| R$ 12,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,25600000 R$ 23,16 R$ 5,92
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25600000 R$ 28,59 R$ 7,31

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,23

VALOR: 25,34

VALOR BDI (25.00%): 6,34

VALOR COM BDI: 31,68

12.1.33. 104004 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02470000 R$ 61,55| R$ 1,52]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000 R$ 2,38 R$ 0,18]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03300000 R$ 69,74] R$ 2,30|
00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000} R$ 9,84/ R$ 9,84/

TOTAL Material| RS 13,84

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30590000 R$ 23,16 R$ 7,08
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30590000 R$ 28,59 R$ 8,74

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 15,82

VALOR: 29,66/

VALOR BDI (25.00%): 7,42|

VALOR COM BDI: 37,08]

12.1.34. 89628 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 61,55 R$ 1,95/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03330000 R$ 2,38 R$ 0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04500000 R$ 69,74 R$ 3,13|
00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000} R$ 31,60 R$ 31,60

TOTAL Material:| R$ 36,75




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000) R$ 23,16 R$ 4,63
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) R$ 28,59 R$ 5,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,34
VALOR: 47,09
VALOR BDI (25.00%): 1,77
VALOR COM BDI: 58,86

12.1.35. 89631 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,05290000] R$ 61,55 R$ 3,25
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04610000] R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,09000000] R$ 69,74 R$ 6,27,
00007145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 79,72 R$ 79,72

TOTAL Material:| R$ 89,34]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27650000] R$ 23,16 R$ 6,40|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27650000] R$ 28,59 R$ 7,90|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,30

VALOR: 103,64

VALOR BDI (25.00%): 25,91

VALOR COM BDI: 129,55

12.1.36. 89627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000) R$ 61,55 R$ 1,08|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02440000| R$ 2,38 R$ 0,05/
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000) R$ 69,74 R$ 1,56/
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,39 R$ 10,39

PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 13,08]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13180000) R$ 23,16 R$ 3,05/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13180000 R$ 28,59 R$ 3,76
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,81
VALOR: 19,89
VALOR BDI (25.00%): 4,97
VALOR COM BDI: 24,86

12.1.37. 89632 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04240000] R$ 61,55 R$ 2,60}
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04180000] R$ 2,38 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,06750000] R$ 69,74 R$ 4,70|
00007133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 100,48 R$ 100,48

PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 107,87]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23830000] R$ 23,16 R$ 5,51

COMPLEMENTARES




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23830000 R$ 28,59 R$ 6,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 12,32
VALOR: 120,19
VALOR BDI (25.00%): 30,05
VALOR COM BDI: 150,24

12.1.38. 89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000) R$ 61,55 R$ 0,54
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000) R$ 2,38 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000) R$ 69,74 R$0,73|
00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,21 R$ 10,21

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 11,59)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17480000) R$ 23,16 R$ 4,04
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17480000 R$ 28,59 R$ 4,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,03
VALOR: 20,62,
VALOR BDI (25.00%): 5,16|
VALOR COM BDI: 25,78,

12.2.1. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000 R$ 16,37, R$ 0,57|
00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" SINAPI UN 1,00000000} R$ 232,24 R$ 232,24

TOTAL Material:| R$ 232,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56950000) R$ 23,16 R$ 13,18
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56950000) R$ 28,59 R$ 16,28,

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,46

VALOR: 262,27

VALOR BDI (25.00%): 65,57

VALOR COM BDI: 327,84

12.2.2. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000) R$ 16,37| R$ 0,31
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 106,18 R$ 106,18

12"
TOTAL Material:| R$ 106,49

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 23,16 R$ 8,66/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37430000 R$ 28,59 R$ 10,70

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,36

VALOR: 125,85

VALOR BDI (25.00%): 31,46

VALOR COM BDI: 157,31




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

12.2.3. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37| R$0,17|
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA SINAPI UN 1,00000000} R$ 59,65 R$ 59,65

3/4"
TOTAL Material:| R$ 59,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000| R$ 23,16 R$ 5,12
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 28,59 R$ 6,32

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,44]

VALOR: 71,26,

VALOR BDI (25.00%): 17,82

VALOR COM BDI: 89,08,

12.2.4. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37, R$ 0,17|
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA SINAPI UN 1,00000000} R$ 56,26 R$ 56,26

3/4"
TOTAL Material RS 56,43|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000| R$ 23,16 R$ 5,12
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22120000 R$ 28,59 R$ 6,32

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,44]

VALOR: 67,87

VALOR BDI (25.00%): 16,97|

VALOR COM BDI: 84,84

12.2.5. 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37| R$0,17|
00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,95 R$ 19,95

TOTAL Material:| R$ 20,12]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000) R$ 23,16 R$ 2,55
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000) R$ 28,59 R$ 3,15

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,70|

VALOR: 25,82

VALOR BDI (25.00%): 6,46|

VALOR COM BDI: 32,28,

12.2.6. 90371 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37| R$ 0,17|
00006032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO SINAPI UN 1,00000000} R$ 25,27 R$ 25,27

DIVIDIDO
TOTAL Material:| R$ 25,44]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000| R$ 23,16 R$ 2,55/
COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 28,59 R$ 3,15|
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 5,70
VALOR: 31,14]
VALOR BDI (25.00%): 7,79
VALOR COM BDI: 38,93

12.2.7. 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000] R$ 16,37 R$ 0,27|
00006017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,60 R$ 52,60

TOTAL Material:| R$ 52,87|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,20210000] R$ 23,16 R$ 4,68
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20210000] R$ 28,59 R$ 5,77|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,45

VALOR: 63,32

VALOR BDI (25.00%): 15,83

VALOR COM BDI: 79,15|

12.2.8. FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 16,37| R$ 0,31
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO| SINAPI UN 1,00000000} R$ 320,00 R$ 320,00

TOTAL Material R$ 320,31

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 R$ 23,16 R$ 21,42]
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000 R$ 28,59 R$ 26,44|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 47,86

VALOR: 368,17

VALOR BDI (25.00%): 92,04

VALOR COM BDI: 460,21

12.3.1. FNDE 471 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI18 Reservatorio metalico tipo taga 30 mil litros PROPRIA UN 1,00000000} R$ 55.586,46 R$ 55.586,46

TOTAL Geral: R$ 55.586,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
24.03.060 Escada marinheiro (em ago galvanizado) SP Obras M 10,00000000] R$ 849,14 R$ 8.491,40
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) SINAPI M2 69,70000000 R$ 53,54 R$ 3.731,73|
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL Servigo: RS 12.223,13]
VALOR: 67.809,59
VALOR BDI (25.00%): 16.952,40
VALOR COM BDI: 84.761,99

13.1.1. 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000] R$ 2,38 R$ 0,09




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 1,03530000} R$ 25,23 R$ 26,12]
5688)
TOTAL Material RS 26,21

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 R$ 23,16 R$ 1,75|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07580000 R$ 28,59 R$ 2,16

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 3,91

VALOR: 30,12

VALOR BDI (25.00%): 7,53

VALOR COM BDI: 37,65

13.1.2. 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07300000 R$ 2,38 R$ 0,17|
00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 1,03530000 R$ 53,30 R$ 55,18

5688)
TOTAL Material:| R$ 55,35

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,13090000 R$ 23,16 R$ 3,03
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13090000 R$ 28,59 R$ 3,74

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,77

VALOR: 62,12,

VALOR BDI (25.00%): 15,53

VALOR COM BDI: 77,65|

13.1.3. 90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) SINAPI UN 0,16670000 R$ 20,61 R$ 3,43]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,01670000 R$ 25,40 R$ 0,42

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00038033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE SINAPI M 1,05000000} R$ 90,00 R$ 94,50
COLETORA ESGOTO
TOTAL Material RS 98,35|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11320000 R$ 17,98 R$ 2,03]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11320000 R$ 22,60 R$ 2,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 4,58
VALOR: 102,93,
VALOR BDI (25.00%): 25,73
VALOR COM BDI: 128,66

13.1.4. 90703 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) SINAPI UN 0,16670000] R$ 52,08 R$ 8,68
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,01880000 R$ 25,40 R$ 0,47|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00038034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE SINAPI M 1,05000000 R$ 140,99 R$ 148,03
COLETORA ESGOTO
TOTAL Material:| R$ 157,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000] R$ 17,98 R$ 2,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12710000] R$ 22,60 R$ 2,87|




BA RN\ =

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,15
VALOR: 162,33,
VALOR BDI (25.00%): 40,58
VALOR COM BDI: 202,91

13.1.5. 89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01050000) R$ 2,38 R$ 0,02
00020068 TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI M 1,03530000 R$ 11,52 R$ 11,92

5688)
TOTAL Material:| R$ 11,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18970000) R$ 23,16 R$ 4,39
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18970000 R$ 28,59 R$ 5,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,81

VALOR: 21,75

VALOR BDI (25.00%): 5,44

VALOR COM BDI: 27,19

13.1.6. 89571 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,57| R$ 13,71
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40 R$ 4,38

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 39,35 R$ 39,35
TOTAL Material| RS 57,44
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 23,16 R$ 3,97|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17170000 R$ 28,59 R$ 4,90|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$8,67
VALOR: 66,31
VALOR BDI (25.00%): 16,58
VALOR COM BDI: 82,89

13.1.7. 104178 CAP, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,57, R$ 4,57,
00020088 CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05750000] R$ 25,40 R$ 1,46

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 17,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06500000] R$ 23,16 R$ 1,50}
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000] R$ 28,59 R$ 1,85

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,35

VALOR: 20,93,

VALOR BDI (25.00%): 5,23

VALOR COM BDI: 26,16

13.1.8. FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) SINAPI UN 2,00000000) R$ 20,61 R$ 41,22
00042686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) SINAPI UN 1,00000000 RS 64,63| RS 64,63|
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,05000000) R$ 25,40 R$ 1,27,
DE *400* GR (USO EM PVG, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 107,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06070000| RS 23,16| RS 1,40
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000| RS 28,59 R$ 1,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,13
VALOR: 110,25|
VALOR BDI (25.00%): 27,56
VALOR COM BDI: 137,81

13.1.9. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM C

ONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000] R$ 4,57, R$ 9,14
00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,37| R$ 18,37,
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11500000] R$ 25,40 R$ 2,92

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 30,43]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000] R$ 23,16 R$ 6,32
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000] R$ 28,59 R$ 7,80|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,12]

VALOR: 44,55

VALOR BDI (25.00%): 11,14

VALOR COM BDI: 55,69

13.1.10. 89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000) R$ 2,89 R$ 5,78
00020149 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,03 R$ 6,03
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000) R$ 25,40 R$ 1,27|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 13,08]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06070000] R$ 23,16 R$ 1,40}
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000] R$ 28,59 R$ 1,73]

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,13

VALOR: 16,21

VALOR BDI (25.00%): 4,05

VALOR COM BDI: 20,26

13.1.11. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

(UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00000299

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

SINAPI

UN

2,00000000]

R$ 4,57|

R$ 9,14




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,45 R$ 17,45
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,11500000) R$ 25,40 R$ 2,92
DE *400* GR (USO EM PVG, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 29,51
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000| RS 23,16| R$ 6,32
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27290000) R$ 28,59 R$ 7,80)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,12]
VALOR: 43,63
VALOR BDI (25.00%): 10,91
VALOR COM BDI: 54,54

13.1.12. 104345 JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90} R$ 7,80|
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,20| R$ 2,20|
00010908 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,15 R$ 17,15

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,14000000] R$ 25,40 R$ 3,55/
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 30,70)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23250000] R$ 23,16 R$ 5,38
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23250000] R$ 28,59 R$ 6,64

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,02]

VALOR: 42,72

VALOR BDI (25.00%): 10,68|

VALOR COM BDI: 53,40

13.1.13. FNDE 416 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AG

UAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57 R$ 9,14
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 3,52 R$ 3,52]
00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 62,32] R$ 62,32]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 78,85|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 23,16| R$ 7,40|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 28,59 R$ 9,14

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,54

VALOR: 95,39

VALOR BDI (25.00%): 23,85

VALOR COM BDI: 119,24

13.1.14. FNDE 421 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AG

UAS PLUVIAIS (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00000299

ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL

SINAPI

UN

2,00000000]

R$ 4,57|

R$ 9,14




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52
00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,32 R$ 62,32
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000) R$ 25,40 R$ 3,87
DE *400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 78,85|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000) R$ 23,16 R$ 7,40
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000) R$ 28,59 R$ 9,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,54
VALOR: 95,39
VALOR BDI (25.00%): 23,85
VALOR COM BDI: 119,24

13.1.15. 89549 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52, R$ 3,52,
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,06250000] R$ 25,40 R$ 1,58

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,38 R$ 8,38
TOTAL Material:| R$ 16,37]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05160000] R$ 23,16 R$ 1,19]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05160000] R$ 28,59 R$ 1,47,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,66
VALOR: 19,03|
VALOR BDI (25.00%): 4,76
VALOR COM BDI: 23,79

13.2.1. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,01780000] R$ 60,66 R$ 1,07|
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,00870000 R$ 154,81 R$ 1,34
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00540000] R$ 10,75 R$ 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,11840000] R$ 12,04 R$ 1,42
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000] R$ 20,22 R$ 0,25/
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,56 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14080000] R$ 4,21 R$ 0,59
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,44160000] R$ 24,37 R$ 10,76
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,68 R$ 89,63

TOTAL Material:

RS |oz,73|




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000) R$ 29,05 RS 147,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000) R$ 22,60 R$ 90,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 238,45
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,11560000) R$ 769,34 R$ 88,93
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA] SINAPI M3 0,01480000) R$ 641,20 R$ 9,48|
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 122,733 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,07440000) R$ 608,47 R$ 45,27
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, SINAPI M3 0,04480000) R$ 2.676,30) R$ 119,89
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M2. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO SINAPI M2 0,81000000) R$ 7,79 R$ 6,30
NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servigo] RS 269,87
VALOR: 613,43
VALOR BDI (25.00%): 153,36|
VALOR COM BDI: 766,79

13.2.2. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE A

GUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 61,55 R$ 1,79
00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,81 R$ 25,81
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000) R$ 2,38 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000| R$ 69,74 R$ 3,06/

TOTAL Material:| R$ 30,67]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21750000) R$ 23,16 R$ 5,03
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21750000 R$ 28,59 R$ 6,21

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,24]

VALOR: 41,91

VALOR BDI (25.00%): 10,48|

VALOR COM BDI: 52,39

13.3.1. FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 LITROS (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI06 Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L PROPRIA UN 1,00000000 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00

TOTAL Geral: R$ 1.850,00'

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26900000) R$ 23,16 R$ 6,23
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000) R$ 28,59 R$ 7,69

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,92

VALOR: 1.863,92]

VALOR BDI (25.00%): 465,98

VALOR COM BDI: 2.329,90

13.3.2. FNDE 79 SMART FILTRO (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI0O7 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE PROPRIA UN 1,00000000} R$ 390,00 R$ 390,00

TOTAL Geral: R$ 390,00




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26900000) R$ 23,16 R$ 6,23
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 28,59 R$ 7,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,92]
VALOR: 403,92
VALOR BDI (25.00%): 100,98
VALOR COM BDI: 504,90

14.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000) R$ 2,38 R$ 0,03|
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 5,85 R$ 6,17|

TOTAL Material:| R$ 6,20]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 23,16 R$ 6,78|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 28,59 R$ 8,37,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,15

VALOR: 21,35

VALOR BDI (25.00%): 5,34

VALOR COM BDI: 26,69

14.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000| R$ 2,38 R$ 0,04/
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 9,67| R$ 10,20

TOTAL Material:| R$ 10,24]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000) R$ 23,16 R$ 7,36
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000) R$ 28,59 R$ 9,09

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,45

VALOR: 26,69

VALOR BDI (25.00%): 6,67

VALOR COM BDI: 33,36

14.1.3. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000) R$ 2,38 R$ 0,05
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 12,68, R$ 13,37,

TOTAL Material:| R$ 13,42]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38130000) R$ 23,16 R$ 8,83
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 R$ 28,59 R$ 10,90

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,73

VALOR: 33,15

VALOR BDI (25.00%): 8,29

VALOR COM BDI: 41,44

14.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,38 R$ 0,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000} R$ 13,40 R$ 14,13]

TOTAL Material| R$ 14,18

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 23,16| R$ 10,29
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44440000 R$ 28,59 R$ 12,70

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 22,99

VALOR: 37,17|

VALOR BDI (25.00%): 9,29|

VALOR COM BDI: 46,46

14.1.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01730000 R$ 2,38 R$ 0,04
00020065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 35,02 R$ 36,94

TOTAL Material:| R$ 36,98

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,31140000 R$ 23,16 R$ 7,21
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31140000 R$ 28,59 R$ 8,90}

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,11

VALOR: 53,09

VALOR BDI (25.00%): 13,27

VALOR COM BDI: 66,36

14.1.6. 104341 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 61,55| R$ 0,30
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,20| R$ 2,20|
00020086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,77| R$ 2,77|

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00740000 R$ 2,38 R$ 0,01
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,02500000 R$ 25,40 R$ 0,63
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 R$ 69,74] R$ 0,52]
TOTAL Material RS 6,43|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08825000 R$ 23,16| R$ 2,04
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08825000 R$ 28,59 R$ 2,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 4,56|
VALOR: 10,99
VALOR BDI (25.00%): 2,75
VALOR COM BDI: 13,74

14.1.7. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,60}
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 4,52 R$ 4,52
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,38 R$ 0,01




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74| R$ 1,04
TOTAL Material R$ 6,17
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 23,16 R$ 2,94/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 28,59 R$ 3,63
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 6,57|
VALOR: 12,74
VALOR BDI (25.00%): 3,19
VALOR COM BDI: 15,93|

14.1.8. 89803 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,20} R$ 4,40}
00001932 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,34 R$ 10,34
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40 R$ 1,27|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 16,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,03430000 R$ 23,16 R$ 0,79
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03430000 R$ 28,59 R$ 0,98

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$1,77|

VALOR: 17,78

VALOR BDI (25.00%): 4,45

VALOR COM BDI: 22,23

14.1.9. 89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E |
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90} R$ 7,80}
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,96 R$ 20,96
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,11500000] R$ 25,40 R$ 2,92

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 31,68

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000] R$ 23,16 R$ 4,46/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000] R$ 28,59 R$ 5,50}

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,96

VALOR: 41,64

VALOR BDI (25.00%): 10,41

VALOR COM BDI: 52,05

14.1.10. FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,24 R$ 6,48|
00001969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,04 R$ 40,04
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000] R$ 25,40 R$ 1,90|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 48,42]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12570000 R$ 23,16 R$ 2,91
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12570000 R$ 28,59 R$ 3,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 6,50|
VALOR: 54,92
VALOR BDI (25.00%): 13,73]
VALOR COM BDI: 68,65

14.1.11. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) SINAPI UN 1,00000000} R$ 4,32 R$ 4,32
00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 49,40 R$ 49,40
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,06250000 R$ 25,40 R$ 1,58

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 55,30

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25240000 R$ 17,98 R$ 4,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08080000 R$ 22,60 R$ 1,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,35

VALOR: 61,65

VALOR BDI (25.00%): 15,41

VALOR COM BDI: 77,06

14.1.12. FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90} R$ 7,80}
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,96 R$ 20,96
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,11500000] R$ 25,40 R$ 2,92

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 31,68

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000] R$ 23,16 R$ 4,46/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000] R$ 28,59 R$ 5,50}

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,96

VALOR: 41,64

VALOR BDI (25.00%): 10,41

VALOR COM BDI: 52,05

14.1.13. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000] R$ 61,55 R$ 0,60}
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,10} R$ 2,10]
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000] R$ 2,38 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000] R$ 69,74 R$ 1,04

TOTAL Material:| R$ 3,75]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000] R$ 23,16 R$ 2,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000] R$ 28,59 R$ 3,63




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,57|
VALOR: 10,32]
VALOR BDI (25.00%): 2,58
VALOR COM BDI: 12,90|

14.1.14. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

AL DE ESGOTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 2,20| R$ 4,40
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,40 R$ 3,40
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000] R$ 25,40 R$ 1,27|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$9,07]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000] R$ 23,16 R$ 3,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000] R$ 28,59 R$ 3,94

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,13

VALOR: 16,20}

VALOR BDI (25.00%): 4,05

VALOR COM BDI: 20,25

14.1.15. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

AL DE ESGOTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,24 R$ 6,48
00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,13] R$ 7,13]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,07500000] R$ 25,40 R$ 1,90}

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 15,51

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000] R$ 23,16 R$ 3,82
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16520000] R$ 28,59 R$ 4,72

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,54

VALOR: 24,05

VALOR BDI (25.00%): 6,01

VALOR COM BDI: 30,06

14.1.16. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90 R$ 7,80]
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,22| R$ 8,22
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11500000] R$ 25,40 R$ 2,92

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 18,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000] R$ 23,16 R$ 4,46
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000] R$ 28,59 R$ 5,50

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,96

VALOR: 28,90

VALOR BDI (25.00%): 7,23]




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%

DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD

SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO

PROPRIA PROPRIA

VALOR COM BDI: 36,13

AF_08/2022 (UN)

14.1.17. 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) SINAPI UN 2,00000000] R$ 13,59 R$ 27,18
00037952 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 58,91 R$ 58,91
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,17500000] R$ 25,40 R$ 4,44/

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 90,53]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36050000] R$ 23,16 R$ 8,34
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36050000] R$ 28,59 R$ 10,30

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 18,64

VALOR: 109,17,

VALOR BDI (25.00%): 27,29

VALOR COM BDI: 136,46

14.1.18. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000] R$ 61,55 R$ 0,60
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,90 R$ 1,90

PREDIAL SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000] R$ 2,38 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000] R$ 69,74 R$ 1,04
TOTAL Material RS 3,55|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 23,16 R$ 2,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 R$ 28,59 R$ 3,63|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 6,57
VALOR: 10,12
VALOR BDI (25.00%): 2,53
VALOR COM BDI: 12,65

14.1.19. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAM
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

AL DE ESGOTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 2,20| R$ 4,40
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,75 R$ 2,75
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000] R$ 25,40 R$ 1,27|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 8,42

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000] R$ 23,16 R$ 3,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000] R$ 28,59 R$ 3,94

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,13

VALOR: 15,55]

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44

14.1.20. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000| RS 3,90 RS 7,80
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,47] R$ 7,47]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,11500000) R$ 25,40 R$ 2,92
DE *400* GR (USO EM PVG, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 18,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000) R$ 23,16 R$ 4,46|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000) R$ 28,59 R$ 5,50)
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,96
VALOR: 28,15
VALOR BDI (25.00%): 7,04
VALOR COM BDI: 35,19

14.1.21. 89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE |

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000] R$ 3,90} R$ 11,70
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,60 R$ 21,60

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,17250000] R$ 25,40 R$ 4,38
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 37,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000] R$ 23,16 R$ 6,70|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28960000] R$ 28,59 R$ 8,27,

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,97]

VALOR: 52,65

VALOR BDI (25.00%): 13,16]

VALOR COM BDI: 65,81

14.1.22. 89827 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000] R$ 2,20} R$ 6,60}
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 8,86/ R$ 8,86

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000) R$ 25,40 R$ 1,90}
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 17,36
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04570000| R$ 23,16 R$ 1,05|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04570000] R$ 28,59 R$ 1,30}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,35|
VALOR: 19,71
VALOR BDI (25.00%): 4,93
VALOR COM BDI: 24,64

14.1.23. 89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

PREDIAL

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000] R$ 61,55 R$ 0,91
00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,40} R$ 3,40}




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 2,38 R$ 0,02]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 R$ 69,74] R$ 1,56
TOTAL Material RS 5,89|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16930000 R$ 23,16 R$ 3,92
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 R$ 28,59 R$ 4,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 6,76|
VALOR: 14,65
VALOR BDI (25.00%): 3,66
VALOR COM BDI: 18,31

14.1.24. 89569 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57| R$ 9,14
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52
00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 62,32 R$ 62,32
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 78,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,15630000 R$ 23,16 R$ 3,61
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15630000 R$ 28,59 R$ 4,46

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,07

VALOR: 86,92

VALOR BDI (25.00%): 21,73]

VALOR COM BDI: 108,65

14.1.25. FNDE 418 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,89 R$ 8,67|
00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 18,88 R$ 18,88
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 29,45|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000 R$ 23,16 R$ 1,87|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000 R$ 28,59 R$ 2,31

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 4,18

VALOR: 33,63

VALOR BDI (25.00%): 8,41

VALOR COM BDI: 42,04

14.1.26. FNDE 419 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,89 R$ 8,67|
00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,88 R$ 18,88




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,07500000) R$ 25,40 RS 1,90)
DE *400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 29,45|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000) R$ 23,16 R$ 1,87
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000) R$ 28,59 R$ 2,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,18
VALOR: 33,63
VALOR BDI (25.00%): 841
VALOR COM BDI: 42,04

14.1.27. 89549 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52, R$ 3,52,
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,06250000] R$ 25,40 R$ 1,58

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,38 R$ 8,38
TOTAL Material:| R$ 16,37]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05160000] R$ 23,16 R$ 1,19]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05160000] R$ 28,59 R$ 1,47,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,66
VALOR: 19,03]
VALOR BDI (25.00%): 4,76
VALOR COM BDI: 23,79

14.2.1. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,01780000 R$ 60,66 R$ 1,07|
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHP 0,00870000 R$ 154,81 R$ 1,34
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horariof RS 2,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00540000 R$ 10,75 R$ 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,11840000 R$ 12,04 R$ 1,42
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 20,22 R$ 0,25
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14080000] R$ 4,21 R$ 0,59
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,44160000 R$ 24,37 R$ 10,76
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20 CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,68 R$ 89,63
TOTAL Material RS 102,70
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 29,05 R$ 147,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000] R$ 22,60 R$ 90,46




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 238,45
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,11560000 R$ 769,34 R$ 88,93
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,01480000 R$ 641,20| R$ 9,48
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,07440000 R$ 608,47 R$ 45,27|
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.676,30 R$ 119,89
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO SINAPI M2 0,81000000 R$ 7,79 R$ 6,30
NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servigo] RS 269,87
VALOR: 613,43
VALOR BDI (25.00%): 153,36
VALOR COM BDI: 766,79

14.2.2. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 61,55 R$ 1,79|
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 48,29 R$ 48,29

5688)
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,38 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04400000 R$ 69,74 R$ 3,06/
TOTAL Material:| R$ 53,17|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,42310000 R$ 23,16 R$ 9,79

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42310000 R$ 28,59 R$ 12,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,88
VALOR: 75,05
VALOR BDI (25.00%): 18,76
VALOR COM BDI: 93,81

14.2.3. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 R$ 61,55| R$ 4,11
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000} R$ 73,95| R$ 73,95|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01840000 R$ 2,38 R$ 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000 R$ 69,74] R$ 7,25|

TOTAL Material RS 85,35|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47770000 R$ 23,16 R$ 11,06
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47770000 R$ 28,59 R$ 13,65|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 24,71

VALOR: 110,06

VALOR BDI (25.00%): 27,52

VALOR COM BDI: 137,58

14.2.4. 89495 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 61,55 R$ 0,30}




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000) R$ 2,38 R$ 0,03]
00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,94 R$ 12,94
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000) R$ 69,74 R$ 0,52
TOTAL Material RS 13,79|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11190000) R$ 23,16 R$ 2,59)
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11190000) R$ 28,59 R$3,19)
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,78|
VALOR: 19,57
VALOR BDI (25.00%): 4,89
VALOR COM BDI: 24,46

14.2.5. 98107 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

M. AF_12/2020 (UN)

DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 16,15900000]| R$ 3,50 R$ 56,55
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00270000] R$ 10,75 R$ 0,02

EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,05920000] R$ 12,04 R$ 0,71
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00620000] R$ 20,22 R$ 0,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,07040000] R$ 4,21 R$ 0,29
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,22080000] R$ 24,37, R$ 5,38
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 63,07]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,62500000] R$ 29,05 R$ 76,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,06250000] R$ 22,60 R$ 46,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 122,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,05230000] R$ 998,73 R$ 52,23
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,01150000] R$ 641,20 R$ 7,37|
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,02230000] R$ 608,47 R$ 13,56
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97733 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA] SINAPI M3 0,01320000] R$ 3.651,52 R$ 48,20
DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO SINAPI M2 0,35000000] R$ 7,79 R$ 2,72
NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026
TOTAL Servigo:, R$ 124,08
VALOR: 310,01
VALOR BDI (25.00%): 77,50
VALOR COM BDI: 387,51

14.3.1. 98087 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA 105

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHI 0,40760000| R$ 60,66 R$ 24,72
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA] SINAPI CHP 0,20000000] R$ 154,81 R$ 30,96

LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014




ML = =
m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
i
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 55,68'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 380,94380000) R$ 6,25 R$ 2.380,89
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 69,30000000) R$ 3,88 R$ 268,88
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,03570000) R$ 10,75 R$ 0,38
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,77700000) R$ 12,04 R$ 9,35
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 12 X 11) SINAPI KG 0,08190000) R$ 20,22 R$ 1,65
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000) R$ 4,21 R$ 3,89
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 2,89800000) R$ 24,37 R$ 70,62
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 2.735,66)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 73,57530000) R$ 29,05 R$ 2.137,36|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 57,80920000) R$ 22,60 R$ 1.306,48|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 3.443,84)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 1,64640000 R$ 769,34 R$ 1.266,64
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,29690000) R$ 641,20 R$ 190,37
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 8,14440000) R$ 10,16 R$ 82,74
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 53,14840000) R$ 15,68 R$ 833,36
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 5,92320000) R$ 10,73 R$ 63,55
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 2,00220000) R$ 608,47 R$ 1.218,27]
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. SINAPI M3 0,20300000) R$ 1.214,56] R$ 246,55
AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,17930000) R$ 1.253,50) R$ 224,75
97735 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, SINAPI M3 0,70000000) R$ 2.676,30) R$ 1.873,41
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE| SINAPI M3 0,93100000) R$ 228,68 R$ 212,90
2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026
TOTAL Servigo:, R$ 6.212,54]
VALOR: 12.447,72
VALOR BDI (25.00%): 3.111,93
VALOR COM BDI: 15.559,65)
14.3.2. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA] SINAPI CHI 1,70690000) R$ 60,66 R$ 103,54
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA| SINAPI CHP 0,83760000) R$ 154,81 R$ 129,66
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 233,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SINAPI UN 6,00000000) R$ 1.055,64 R$ 6.333,84

SUMIDOURQS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material:| RS 6.333,84)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03130000) R$ 29,05 R$ 59,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,59600000 R$ 22,60 R$ 36,06
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 95,06
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02230000] R$ 998,73 R$ 22,27
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
97740 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA SINAPI M3 0,54800000) R$ 2.302,22 R$1.261,61
DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
97738 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE SINAPI M3 0,01540000) R$ 4.326,07 R$ 66,62
FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. AF_03/2024_PS
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE SINAPI M3 0,79420000| R$ 228,68 R$ 181,61
2,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026
TOTAL Servico:| R$ 1.532,11
VALOR: 8.194,21
VALOR BDI (25.00%): 2.048,55)
VALOR COM BDI: 10.242,76
14.3.3. 98090 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 5040 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA] SINAPI CHI 1,41130000 R$ 60,66 R$ 85,60
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,69250000) R$ 154,81 R$ 107,20
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 192,80
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) SINAPI UN 150,99380000 R$ 6,25/ R$ 943,71
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 100,80000000 R$ 3,88 R$ 391,10
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,02650000] R$ 10,75 R$ 0,28
EMULSIONADA EM AGUA
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 2,92290000] R$ 116,15 R$ 339,49
SEM FRETE
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,57720000] R$ 12,04 R$ 6,94
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06080000] R$ 20,22 R$ 1,22
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,68640000] R$ 4,21 R$ 2,88
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 2,15280000] R$ 24,37, R$ 52,46
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 1.738,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 37,58970000 R$ 29,05 R$ 1.091,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 29,53480000 R$ 22,60 R$ 667,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1.759,46)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,82840000) R$ 769,34 R$ 637,32
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,14650000] R$ 641,20 R$ 93,93
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 11,84640000) R$ 10,16 R$ 120,35




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 33,87720000 R$ 15,68 R$ 531,19
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 SINAPI KG 3,94880000) R$ 10,73 R$ 42,37
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 1,27620000 R$ 608,47 R$ 776,52
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. SINAPI M3 0,29530000) R$ 1.214,56| R$ 358,65
AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,11960000) R$ 1.253,50) R$ 149,91
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, SINAPI M3 0,84750000) R$ 2.676,30) R$ 2.268, 16|
TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M2. AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE SINAPI M3 0,56100000) R$ 228,68 R$ 128,28
2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026
TOTAL Servigo] RS 5.106,68|
VALOR: 8.797,02|
VALOR BDI (25.00%): 2.199,26|
VALOR COM BDI: 10.996,28

14.4.1. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,20| R$ 4,40
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,40 R$ 3,40
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000) R$ 25,40 R$ 1,27,

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$9,07]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 23,16 R$ 3,19
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13790000 R$ 28,59 R$ 3,94/

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,13

VALOR: 16,20}

VALOR BDI (25.00%): 4,05

VALOR COM BDI: 20,25

14.4.2. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000) R$ 2,20} R$ 4,40|
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,75 R$ 2,75
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000) R$ 25,40 R$ 1,27]

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 8,42|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03430000) R$ 23,16 R$ 0,79
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03430000) R$ 28,59 R$ 0,98

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$1,77|

VALOR: 10,19

VALOR BDI (25.00%): 2,55

VALOR COM BDI: 12,74

14.4.3. 89805 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,24 R$ 6,48
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,25| R$ 6,25|
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90|
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 14,63
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12570000 R$ 23,16 R$ 2,91
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12570000 R$ 28,59 R$ 3,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 6,50|
VALOR: 21,13]
VALOR BDI (25.00%): 5,28
VALOR COM BDI: 26,41

14.4.4. 89827 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,20} R$ 6,60}
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,861 R$ 8,86/

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90}
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 17,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,04570000 R$ 23,16 R$ 1,05
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04570000 R$ 28,59 R$ 1,30}

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,35

VALOR: 19,71

VALOR BDI (25.00%): 4,93

VALOR COM BDI: 24,64

14.4.5. 89813 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

AF_08/2022 (UN)

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO Ol

U VENTILAGAO.

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000] R$ 61,55 R$ 0,44/
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000] R$ 2,38 R$ 0,01
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,97| R$ 2,97|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000] R$ 69,74 R$ 0,76}

TOTAL Material: R$ 4,18]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02280000] R$ 23,16 R$ 0,52
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02280000] R$ 28,59 R$ 0,65/

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,17|

VALOR: 5,35

VALOR BDI (25.00%): 1,34

VALOR COM BDI: 6,69

14.4.6. 104348 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOT

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

0 SANITARIO OU

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000] R$ 61,55 R$ 0,44
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000] R$ 2,38 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000] R$ 69,74 R$ 0,76




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,20} R$ 8,20
TOTAL Material R$ 9,41
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01140000] R$ 23,16 R$ 0,26}
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01140000 R$ 28,59 R$ 0,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,58|
VALOR: 9,99
VALOR BDI (25.00%): 2,50
VALOR COM BDI: 12,49

14.4.7. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000] R$ 2,38 R$ 0,04
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 9,67| R$ 10,20

TOTAL Material:| R$ 10,24]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000] R$ 23,16 R$ 7,36
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31820000] R$ 28,59 R$ 9,09

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 16,45

VALOR: 26,69

VALOR BDI (25.00%): 6,67

VALOR COM BDI: 33,36

14.4.8. 89696 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000] R$ 4,57| R$ 9,14
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,17 R$ 47,17
TOTAL Material RS 63,70|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 23,16 R$ 7,40}
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 28,59 R$ 9,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,54]
VALOR: 80,24
VALOR BDI (25.00%): 20,06
VALOR COM BDI: 100,30

14.4.9. 104352 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90} R$ 7,80}
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,20} R$ 2,20}
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM| SINAPI UN 0,14000000] R$ 25,40 R$ 3,55/

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00011655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,29 R$ 15,29
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 28,84]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20830000 R$ 23,16 R$ 4,82
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20830000 R$ 28,59 R$ 5,95/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,77|
VALOR: 39,61
VALOR BDI (25.00%): 9,90
VALOR COM BDI: 49,51

14.4.10. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.

AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000] R$ 2,20} R$ 6,60}
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM) SINAPI UN 0,07500000] R$ 25,40 R$ 1,90}

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,75 R$ 6,75
TOTAL Material:| R$ 15,25)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04570000] R$ 23,16 R$ 1,05
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04570000] R$ 28,59 R$ 1,30}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,35
VALOR: 17,60|
VALOR BDI (25.00%): 4,40
VALOR COM BDI: 22,00

14.4.11. 89630 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 61,55 R$ 1,95
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 R$ 2,38 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05400000 R$ 69,74 R$ 3,76
00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,48 R$ 43,48

PREDIAL
TOTAL Material RS 49,27|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20770000] R$ 23,16 R$ 4,81
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20770000 R$ 28,59 R$ 5,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,74]
VALOR: 60,01
VALOR BDI (25.00%): 15,00
VALOR COM BDI: 75,01

15.2. 100848 BACIA SANITARIA INFANTIL LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,42 R$ 12,42
00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 539,11 R$ 539,11
00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM| SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,28 R$ 12,28

TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM)
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI UN 2,00000000] R$ 20,78 R$ 41,56
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500] R$ 118,72 R$ 2,61
TOTAL Material:| R$ 607,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77204120 R$ 28,59 R$ 22,07,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54554480 R$ 22,60 R$ 12,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$34,39|
VALOR: 642,37
VALOR BDI (25.00%): 160,59
VALOR COM BDI: 802,96
15.3. 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,00 R$ 35,00
TOTAL Material:| R$ 35,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11379970 R$ 28,59 R$ 3,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 R$ 22,60 R$ 0,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,23
VALOR: 39,23
VALOR BDI (25.00%): 9,81
VALOR COM BDI: 49,04
15.4. 100851 ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011761 ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO SINAPI UN 1,00000000} R$ 74,48 R$ 74,48
TOTAL Material R$ 74,48|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11379970 R$ 28,59 R$ 3,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070) R$ 22,60 R$ 0,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 4,23|
VALOR: 78,71
VALOR BDI (25.00%): 19,68
VALOR COM BDI: 98,39
15.5. FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEN7 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90
FNDEN7 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000} R$ 89,90 R$ 89,90
TOTAL Geral: R$ 179,80
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,17, R$ 4,17,
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM SINAPI UN 1,00000000} R$ 81,45 R$ 81,45
LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
TOTAL Material:| R$ 85,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,59 R$ 71,47,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 22,60 R$ 56,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 127,97
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000} R$ 12,71 R$ 12,71
AF_02/2026
TOTAL Servigo:, R$ 12,71
VALOR: 406,10
VALOR BDI (25.00%): 101,53




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 507,63

15.6. FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000} R$ 110,15 R$ 110,15
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 2,00000000 R$ 15,40 R$ 30,80

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000) R$ 118,72 R$ 3,60
TOTAL Material:| R$ 144,55]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 28,59 R$ 11,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000) R$ 22,60 R$ 4,26
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 15,32
VALOR: 159,87,
VALOR BDI (25.00%): 39,97,
VALOR COM BDI: 199,84

15.7. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, SINAPI UN 1,00000000} R$ 114,47 R$ 114,47

DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,35142340 R$ 40,74 R$ 14,31
TOTAL Material RS 128,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,89662190) R$ 28,90 R$ 25,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34415790 R$ 22,60 R$ 7,77|

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 33,68

VALOR: 162,46

VALOR BDI (25.00%): 40,62

VALOR COM BDI: 203,08

15.8. 86902 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35" CM (L X C) SINAPI UN 1,00000000} R$ 193,91 R$ 193,91
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,40 R$ 92,40

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01911000| R$ 118,72 R$ 2,26
TOTAL Material:| R$ 288,57|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70196450) R$ 28,59 R$ 20,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48556630) R$ 22,60 R$ 10,97|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 31,03
VALOR: 319,60
VALOR BDI (25.00%): 79,90
VALOR COM BDI: 399,50

15.9. 86872 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01755000) R$ 118,72 R$ 2,08|




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L SINAPI UN 1,00000000} R$ 634,70 R$ 634,70
TOTAL Material:| R$ 729,18
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,87524500| R$ 28,59 R$ 53,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91827350 R$ 22,60 R$ 20,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 74,36
VALOR: 803,54
VALOR BDI (25.00%): 200,89
VALOR COM BDI: 1.004,43|

15.10. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 205,36 R$ 205,36
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,19828800 R$ 40,74 R$ 8,07|

TOTAL Material:| R$ 213,43]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38332530 R$ 28,90 R$ 11,07,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14713500) R$ 22,60 R$ 3,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,39

VALOR: 227,82

VALOR BDI (25.00%): 56,96

VALOR COM BDI: 284,78

15.11. FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000} R$ 205,36 R$ 205,36
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000| R$ 40,74 R$ 12,11

TOTAL Material:| R$ 217,47|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000| R$ 28,90 R$ 13,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000| R$ 22,60 R$ 3,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,18]

VALOR: 234,65

VALOR BDI (25.00%): 58,66

VALOR COM BDI: 293,31

15.12. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 225,78 R$ 225,78
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,23068800) R$ 40,74 R$ 9,39

TOTAL Material:| R$ 235,17]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38332530) R$ 28,90 R$ 11,07,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14713500) R$ 22,60 R$ 3,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,39

VALOR: 249,56

VALOR BDI (25.00%): 62,39

VALOR COM BDI: 311,95

15.13. 86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM| SINAPI UN 1,00000000} R$ 81,45] R$ 81,45]
LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
TOTAL Material RS 81,45|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17908480 R$ 28,59 R$ 5,12]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06873960 R$ 22,60 R$ 1,55|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 6,67|
VALOR: 88,12
VALOR BDI (25.00%): 22,03
VALOR COM BDI: 110,15
15.14. 86878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000} R$ 88,42 R$ 88,42
TOTAL Material:| R$ 88,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17908480 R$ 28,59 R$ 5,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06873960 R$ 22,60 R$ 1,55/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,67
VALOR: 95,09
VALOR BDI (25.00%): 23,77|
VALOR COM BDI: 118,86
15.15. 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,60 R$ 9,60
*50 A 70 CM, DE PLASTICO BRANCO
TOTAL Material RS 9,60|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08385240 R$ 28,59 R$ 2,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03218580 R$ 22,60 R$ 0,72]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 3,11
VALOR: 12,711
VALOR BDI (25.00%): 3,18
VALOR COM BDI: 15,89
15.16. 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,45 R$ 18,45
TOTAL Material:| R$ 18,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14374700 R$ 28,59 R$ 4,10}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05517560 R$ 22,60 R$ 1,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,34
VALOR: 23,79
VALOR BDI (25.00%): 5,95
VALOR COM BDI: 29,74

15.17. FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000] R$ 4,17| R$ 0,08
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 208,59 R$ 208,59
AREJADOR
TOTAL Material RS 208,67
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000] R$ 28,59 R$ 2,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 22,60 R$ 0,68
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,42
VALOR: 212,09
VALOR BDI (25.00%): 53,02
VALOR COM BDI: 265,11

15.18. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000] R$ 4,17| R$ 0,08
00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 124,70 R$ 124,70|

AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material:| R$ 124,78)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12338280 R$ 28,59 R$ 3,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04735910] R$ 22,60 R$ 1,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 4,59

VALOR: 129,37

VALOR BDI (25.00%): 32,34

VALOR COM BDI: 161,71

15.19. FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 217,27| R$ 217,27|

(110/220 V)
TOTAL Material RS 217,27

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000] R$ 24,09 R$ 12,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000] R$ 29,62 R$ 14,81

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,85

VALOR: 244,12

VALOR BDI (25.00%): 61,03]

VALOR COM BDI: 305,15

15.20. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000] R$ 4,17| R$ 0,08
00007604 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 74,22 R$ 74,22

PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material:| R$ 74,30)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16171540] R$ 28,59 R$ 4,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06207260 R$ 22,60 R$ 1,40}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,02

VALOR: 80,32,

VALOR BDI (25.00%): 20,08,




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 100,40

15.21. FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000 R$ 4,17, R$0,17|
00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR SINAPI UN 1,00000000} R$ 489,40 R$ 489,40

MONOCOMANDO, BICA BAIXA

TOTAL Material:| R$ 489,57|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000) R$ 28,59 R$ 13,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000) R$ 22,60 R$ 3,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,52
VALOR: 506,09
VALOR BDI (25.00%): 126,52,
VALOR COM BDI: 632,61

15.22. FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE (UN)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 23,58, R$ 11,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 29,62 R$ 14,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,60

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000} R$ 144,31 R$ 144,31

INSTALAGAO. AF_02/2026

TOTAL Servico:| R$ 144,31
VALOR: 170,91
VALOR BDI (25.00%): 42,73
VALOR COM BDI: 213,64

15.23. 86887 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,99 R$ 64,99
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000| R$ 4,17, R$ 0,08|

TOTAL Material:| R$ 65,07]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15033540) R$ 28,59 R$ 4,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05770450 R$ 22,60 R$ 1,30}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,59

VALOR: 70,66

VALOR BDI (25.00%): 17,67|

VALOR COM BDI: 88,33

15.24. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W SINAPI UN 1,00000000} R$ 100,20 R$ 100,20

(1107220 V)
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000| R$ 4,17| R$ 0,08
TOTAL Material RS 100,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18160040} R$ 28,59 R$ 33,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45354360) R$ 22,60 R$ 10,25




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 44,03
VALOR: 144,31
VALOR BDI (25.00%): 36,08
VALOR COM BDI: 180,39
15.25. FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM| SINAPI UN 1,00000000} R$ 257,69 R$ 257,69
DESVIADOR
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,17| R$ 4,17,
TOTAL Material:| R$ 261,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,59 R$ 14,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,29
VALOR: 276,15
VALOR BDI (25.00%): 69,04
VALOR COM BDI: 345,19
15.26. FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI UN 0,66670000) R$ 222,04 R$ 148,03
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material RS 240,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000) R$ 28,59 R$ 27,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000) R$ 22,60 R$ 6,75/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 33,86
VALOR: 274,29
VALOR BDI (25.00%): 68,57
VALOR COM BDI: 342,86
15.27. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 246,59 R$ 246,59
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,40 R$ 92,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 338,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400| R$ 28,59 R$ 32,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860) R$ 22,60 R$ 9,78|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 42,04
VALOR: 381,03
VALOR BDI (25.00%): 95,26
VALOR COM BDI: 476,29
15.28. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 262,93 R$ 262,93
MINIMO 3 CM




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material:| R$ 355,33'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400| R$ 28,59 R$ 32,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860) R$ 22,60 R$ 9,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 42,04
VALOR: 397,37
VALOR BDI (25.00%): 99,34
VALOR COM BDI: 496,71

15.29. 100875 BANCO ARTICULADO, EM AGO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.138,60 R$ 1.138,60
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 8,00000000 R$ 15,40 R$ 123,20

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

TOTAL Material:| R$ 1.261,80|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50455200 R$ 28,59 R$ 43,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57750480) R$ 22,60 R$ 13,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 56,06
VALOR: 1.317,86)
VALOR BDI (25.00%): 329,47
VALOR COM BDI: 1.647,33

15.30. FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 60,13 R$ 60,13

TOTAL Material:| R$ 60,13]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000) R$ 23,16 R$ 11,58,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 28,59 R$ 14,29

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 25,87|

VALOR: 86,00

VALOR BDI (25.00%): 21,50

VALOR COM BDI: 107,50

15.31. FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000} R$ 60,13 R$ 60,13

TOTAL Material:| R$ 60,13]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000) R$ 28,59 R$ 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000) R$ 22,60 R$ 2,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,29

VALOR: 71,42

VALOR BDI (25.00%): 17,86

VALOR COM BDI: 89,28,




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
15.32. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM| SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,76 R$ 57,76
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material:| R$ 57,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37613800 R$ 28,59 R$ 10,75|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14437620 R$ 22,60 R$ 3,261
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,01
VALOR: 71,77,
VALOR BDI (25.00%): 17,94
VALOR COM BDI: 89,71

15.33. FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM AREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 9,69600000) R$ 0,20} R$ 1,93|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000} R$ 458,66 R$ 458,66
TOTAL Material RS 460,59
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74000000| R$ 22,60 R$ 16,72
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76100000| R$ 23,48, R$ 17,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 34,58
VALOR: 495,17
VALOR BDI (25.00%): 123,79
VALOR COM BDI: 618,96
15.34. FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 39,26 R$ 39,26
TOTAL Material:| R$ 39,26]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000) R$ 28,59 R$ 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 22,60 R$ 2,25
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,29
VALOR: 50,55
VALOR BDI (25.00%): 12,64
VALOR COM BDI: 63,19
16.1.1. 101908 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 2,00000000) R$ 0,59 R$ 1,18|
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, SINAPI UN 1,00000000} R$ 177,69 R$ 177,69
CLASSE BC
TOTAL Material RS 178,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,43105600) R$ 23,16 R$ 9,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43105600) R$ 28,59 R$ 12,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,30

VALOR:

201,17




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 50,29
VALOR COM BDI: 251,46
16.1.2. 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026_PE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,59 R$ 1,18
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, SINAPI UN 1,00000000 R$ 210,00 R$ 210,00
CLASSE BC
TOTAL Material:| R$ 211,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,43105600 R$ 23,16 R$ 9,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43105600 R$ 28,59 R$ 12,32]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,30
VALOR: 233,48
VALOR BDI (25.00%): 58,37
VALOR COM BDI: 291,85

16.2.1. 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2

EM LATAO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

1/2" E ESGUICHO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 125,29 R$ 125,29
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00010521 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X SINAPI UN 1,00000000} R$ 410,45 R$ 410,45
17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA|
ELETROSTATICA VERMELHA
00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM SINAPI UN 1,00000000} R$ 27,23 R$ 27,23
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
00037555 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE| SINAPI UN 1,00000000} R$ 408,57 R$ 408,57
A INCENDIO
00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 350,00 R$ 350,00
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
RAPIDO
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM SINAPI UN 1,00000000} R$ 286,00 R$ 286,00
INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TOTAL Material:| R$ 1.607,54|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,09787100) R$ 23,16 R$ 48,58
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09787100| R$ 28,59 R$ 59,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 108,55
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,04376500) R$ 868,91 R$ 38,02
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 38,02
VALOR: 1.754,11
VALOR BDI (25.00%): 438,53,
VALOR COM BDI: 2.192,64

16.3.1. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000) R$ 16,37| R$ 0,31
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 106,18 R$ 106,18

12"




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material RS 106,49
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000) R$ 23,16 R$ 8,66/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37430000) R$ 28,59 R$ 10,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,36
VALOR: 125,85
VALOR BDI (25.00%): 31,46
VALOR COM BDI: 157,31

16.3.2. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 16,37| R$ 0,49
00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 191,82 R$ 191,82

TOTAL Material:| R$ 192,31

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000) R$ 23,16 R$ 10,52
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45460000) R$ 28,59 R$ 12,99

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 23,51

VALOR: 215,82

VALOR BDI (25.00%): 53,96

VALOR COM BDI: 269,78

16.3.3. 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000) R$ 16,37| R$ 0,57|
00006012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" SINAPI UN 1,00000000} R$ 232,24 R$ 232,24

TOTAL Material:| R$ 232,81

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56950000) R$ 23,16 R$ 13,18
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56950000) R$ 28,59 R$ 16,28,

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,46

VALOR: 262,27

VALOR BDI (25.00%): 65,57

VALOR COM BDI: 327,84

16.3.4. 99622 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 16,37, R$ 0,31
00010409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 350,76 R$ 350,76

PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material:| R$ 351,07]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26330000 R$ 23,16 R$ 6,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26330000) R$ 28,59 R$ 7,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,61
VALOR: 364,68
VALOR BDI (25.00%): 91,17,
VALOR COM BDI: 455,85




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

16.3.5. 99624 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 16,37 R$ 0,49
00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 702,74 R$ 702,74

PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material:| R$ 703,23
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,45460000 R$ 23,16 R$ 10,52
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45460000 R$ 28,59 R$ 12,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 23,51
VALOR: 726,74
VALOR BDI (25.00%): 181,69
VALOR COM BDI: 908,43

16.3.6. 99625 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000 R$ 16,37| R$ 0,57|
00010406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE| SINAPI UN 1,00000000} R$ 970,63 R$ 970,63

PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material RS 971,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56950000 R$ 23,16 R$ 13,18
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56950000 R$ 28,59 R$ 16,28
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 29,46|
VALOR: 1.000,66|
VALOR BDI (25.00%): 250,17
VALOR COM BDI: 1.250,83]

16.3.7. FNDE 261 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 16,37 R$ 0,49
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 286,00 R$ 286,00

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TOTAL Material RS 286,49
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000 R$ 23,16| R$ 10,52]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45460000 R$ 28,59 R$ 12,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 23,51
VALOR: 310,00
VALOR BDI (25.00%): 77,50
VALOR COM BDI: 387,50

16.3.8. 101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01200000 R$ 16,37 R$ 0,19
00012899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), SINAPI UN 1,00000000 R$ 141,92] R$ 141,92]

DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material R$ 142,11
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,79042000 R$ 23,16 R$ 18,30
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79042000 R$ 28,59 R$ 22,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 40,89
VALOR: 183,00
VALOR BDI (25.00%): 45,75
VALOR COM BDI: 228,75

16.3.9. 95249 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 16,37 R$ 0,17|
00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000} R$ 40,11 R$ 40,11

TOTAL Material:| R$ 40,28

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,11020000 R$ 23,16 R$ 2,55/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000 R$ 28,59 R$ 3,15|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,70|

VALOR: 45,98

VALOR BDI (25.00%): 11,50

VALOR COM BDI: 57,48

16.3.10. FNDE 332 MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZAO 12.0 M*H - PRESSAO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X SINAPI UN 1,00000000} R$ 3.789,00 R$ 3.789,00

1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 3.789,00|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO| SINAPI UN 4,00000000] R$ 1,29] R$ 5,16
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12]
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 5,09 R$ 1,01
TOTAL Material R$7,29|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,09 R$ 15,24]
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,06470000 R$ 23,16 R$ 70,97|
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 29,62] R$ 18,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000 R$ 28,59 R$ 87,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 192,56|
VALOR: 3.988,85
VALOR BDI (25.00%): 997,21
VALOR COM BDI: 4.986,06
16.3.11. FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.17.000.042431 |Pressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem inferior diametro 1/2" e/ou 1/4", faixa de SP Obras UN 1,00000000} R$ 490,56 R$ 490,56
operagao até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516
da Warme ou equivalente
TOTAL Material RS 490,56
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
c DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m m § A C FONTE VERSAO
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 28,59 R$ 20,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 20,01
VALOR: 510,57
VALOR BDI (25.00%): 127,64
VALOR COM BDI: 638,21
16.3.12. FNDE 113 TANQUE DE PRESSAO PWB-24LX (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI10 TANQUE DE PRESSAO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 549,02 R$ 549,02
TOTAL Geral: R$ 549,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,59 R$ 8,57|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,57
VALOR: 557,59
VALOR BDI (25.00%): 139,40
VALOR COM BDI: 696,99
16.3.13. FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO COM MOLA 2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 R$ 7,61 R$ 7,15|
0.05.000.064052 |Valvula de seguranca em ferro fundido rosqueada, com pressao de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm2, SP Obras UN 1,00000000 R$ 3.308,67 R$ 3.308,67
DN=3/4’; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente
TOTAL Material RS 3.315,82|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54000000 R$ 23,16| R$ 12,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 28,59 R$ 15,43]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,93
VALOR: 3.343,75
VALOR BDI (25.00%): 835,94
VALOR COM BDI: 4.179,69
16.3.14. 102118 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2025_PS (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.251,28 R$ 2.251,28
ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M
/8,60 M3/H
TOTAL Equipamento: RS 2.251,28|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO| SINAPI UN 4,00000000] R$ 1,29] R$ 5,16
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12]
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 5,09 R$ 1,01
TOTAL Material R$7,29|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86917910 R$ 24,09 R$ 20,93
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,05838440 R$ 23,16 R$ 70,83
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86917910 R$ 29,62] R$ 25,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05838440 R$ 28,59 R$ 87,43]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 204,93
VALOR: 2.463,50




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 615,88
VALOR COM BDI: 3.079,38
16.3.15. FNDE 603 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M*H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI23 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M¥/H PROPRIA UN 1,00000000 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
TOTAL Equipamento:| R$ 2.100,00)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 4,00000000) R$ 1,29 R$ 5,16/
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000| R$ 5,09 R$ 1,01
TOTAL Material:| R$ 7,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,09 R$ 15,24
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,06470000 R$ 23,16 R$ 70,97
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 29,62 R$ 18,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000 R$ 28,59 R$ 87,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 192,56
VALOR: 2.299,85
VALOR BDI (25.00%): 574,96
VALOR COM BDI: 2.874,81
16.4.1. 97498 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO SINAPI M 1,03577500 R$ 35,04 R$ 36,29
2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material RS 36,29|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15872200) R$ 23,16 R$ 3,67|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15872200 R$ 28,59 R$ 4,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,20|
VALOR: 44,49
VALOR BDI (25.00%): 11,12
VALOR COM BDI: 55,61
16.4.2. 92364 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 1,03577500) R$ 44,19 R$ 45,77,
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 45,77]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17668300) R$ 23,16 R$ 4,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17668300) R$ 28,59 R$ 5,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,14
VALOR: 54,91
VALOR BDI (25.00%): 13,73]
VALOR COM BDI: 68,64

16.4.3. 92365 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25" MM, SINAPI M 1,03577500 R$ 51,33 R$ 53,16
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 53,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19720900) R$ 23,16 R$ 4,56/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19720900 R$ 28,59 R$ 5,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,19
VALOR: 63,35
VALOR BDI (25.00%): 15,84
VALOR COM BDI: 79,19
16.4.4. 92366 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO SINAPI M 1,03577500 R$ 74,02 R$ 76,66
*5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 76,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22286700) R$ 23,16 R$ 5,16/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22286700) R$ 28,59 R$ 6,37|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,53
VALOR: 88,19
VALOR BDI (25.00%): 22,05
VALOR COM BDI: 110,24
16.4.5. 92367 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65" MM, SINAPI M 1,03577500 R$ 91,86 R$ 95,14
PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 95,14
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26135500) R$ 23,16 R$ 6,05/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26135500) R$ 28,59 R$ 7,47|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,52
VALOR: 108,66
VALOR BDI (25.00%): 27,17|
VALOR COM BDI: 135,83,
16.4.6. 92368 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007694 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO SINAPI M 1,03577500 R$ 123,62 R$ 128,04
*8,47* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 128,04]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29984200 R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29984200 R$ 28,59 R$ 8,57|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,51
VALOR: 143,55
VALOR BDI (25.00%): 35,89
VALOR COM BDI: 179,44

16.4.7. FNDE 329 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00003450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,10 R$ 10,10
1/2"
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000) R$ 16,37 R$ 0,44
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000) R$ 38,20 R$ 0,11
TOTAL Material RS 10,65|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000) R$ 23,16 R$ 12,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52200000) R$ 28,59 R$ 14,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,00
VALOR: 37,65
VALOR BDI (25.00%): 9,41
VALOR COM BDI: 47,06]

16.4.8. FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,01 R$ 52,01
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000] R$ 16,37| R$ 0,44
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,00300000] R$ 38,20 R$ 0,11

TOTAL Material:| R$ 52,56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000] R$ 23,16 R$ 12,08
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52200000] R$ 28,59 R$ 14,92

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,00

VALOR: 79,56

VALOR BDI (25.00%): 19,89

VALOR COM BDI: 99,45

16.4.9. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,65| R$ 94,65|
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 16,37 R$ 0,49
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) SINAPI L 0,00720000 R$ 38,20 R$ 0,27}

TOTAL Material: R$ 95,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54890000] R$ 23,16 R$ 12,71
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54890000] R$ 28,59 R$ 15,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 28,40

VALOR: 123,81

VALOR BDI (25.00%): 30,95

VALOR COM BDI: 154,76

16.4.10. 94475 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000 R$ 133,51 R$ 133,51
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03540000] R$ 16,37| R$ 0,57|

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00840000] R$ 38,20 R$ 0,32




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material RS 134,40|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,64780000] R$ 23,16 R$ 15,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64780000] R$ 28,59 R$ 18,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$33,52|
VALOR: 167,92
VALOR BDI (25.00%): 41,98
VALOR COM BDI: 209,90

16.4.11. FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,20} R$ 7,20}
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000] R$ 16,37 R$ 0,21
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000] R$ 38,20 R$ 0,11

TOTAL Material:| R$ 7,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000] R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000] R$ 28,59 R$ 4,28

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000] R$ 30,38 R$ 4,55/

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,30

VALOR: 19,82

VALOR BDI (25.00%): 4,96

VALOR COM BDI: 24,78,

16.4.12. 92920 LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01190000 R$ 16,37 R$ 0,19
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) SINAPI L 0,00285600 R$ 38,20 R$ 0,10}
00003919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,08 R$ 14,08

TOTAL Material R$ 14,37|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,41732200 R$ 23,16 R$ 9,66/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41732200 R$ 28,59 R$ 11,93

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 21,59|

VALOR: 35,96

VALOR BDI (25.00%): 8,99

VALOR COM BDI: 44,95

16.4.13. 97503 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02128100 R$ 20,38, R$ 0,43
00040361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,33 R$ 45,33

3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1"
TOTAL Material:| R$ 45,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11675000] R$ 23,16 R$ 2,70}
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11675000] R$ 28,59 R$ 3,33




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAD
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11675000) R$ 30,38

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:|

R$ 3,5:]
R$ 9,57]

VALOR: 55,33
VALOR BDI (25.00%): 13,83
VALOR COM BDI: 69,16

16.4.14. FNDE 333 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02900000] R$ 20,38, R$ 0,59
00040364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 57,98 R$ 57,98

3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"
TOTAL Material:| R$ 58,57]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24000000] R$ 23,16 R$ 5,55/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000] R$ 28,59 R$ 6,86/

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000] R$ 30,38, R$ 7,29

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,70

VALOR: 78,27,

VALOR BDI (25.00%): 19,57|

VALOR COM BDI: 97,84

16.4.15. 97447 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,05316400 R$ 20,38 R$ 1,08
00040370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAQ SINAPI UN 1,00000000} R$ 183,97 R$ 183,97

3.000 LBS,DN 2 1/2" X 2"
TOTAL Material:| R$ IBS,OSI

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49272500) R$ 23,16 R$ 11,41

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49272500 R$ 28,59 R$ 14,08,
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49272500] R$ 30,38 R$ 14,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 40,25

VALOR: 225,50

VALOR BDI (25.00%): 56,38

VALOR COM BDI: 281,88

16.4.16. FNDE 331 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000] R$ 20,38, R$ 1,36
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 248,77 R$ 248,77

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 250,13]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56500000] R$ 23,16 R$ 13,08
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000] R$ 28,59 R$ 16,15

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000] R$ 30,38 R$ 17,16

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 46,39

VALOR: 296,52

VALOR BDI (25.00%): 74,13

VALOR COM BDI:

370,65




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

16.4.17. FNDE 335 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 0,80000000) R$ 248,77 R$ 199,01

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 200,82]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,62000000) R$ 23,16 R$ 14,35
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 28,59 R$ 17,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000 R$ 30,38, R$ 18,83

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 50,90

VALOR: 251,72

VALOR BDI (25.00%): 62,93

VALOR COM BDI: 314,65

16.4.18. FNDE 336 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38, R$ 1,81
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 0,90000000) R$ 248,77 R$ 223,89

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 225,70'

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,62000000) R$ 23,16 R$ 14,35
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000) R$ 28,59 R$ 17,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000) R$ 30,38, R$ 18,83

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 50,90

VALOR: 276,60

VALOR BDI (25.00%): 69,15

VALOR COM BDI: 345,75

16.4.19. 97450 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,07804900) R$ 20,38, R$ 1,59
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000} R$ 248,77 R$ 248,77

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 250,36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50590100) R$ 23,16 R$ 11,71
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50590100) R$ 28,59 R$ 14,46

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50590100) R$ 30,38, R$ 15,36

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 41,53

VALOR: 291,89

VALOR BDI (25.00%): 72,97,

VALOR COM BDI: 364,86

16.4.20. 92637 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01990000) R$ 16,37| R$ 0,32
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,00476400) R$ 38,20 R$0,18|




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00040394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 64,30 R$ 64,30
TOTAL Material:| R$ 64,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,86979500) R$ 23,16 R$ 20,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86979500) R$ 28,59 R$ 24,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 45,00
VALOR: 109,80
VALOR BDI (25.00%): 27,45|
VALOR COM BDI: 137,25

16.4.21. FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
00006319 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,29 R$ 51,29

TOTAL Material:| R$ 53,10]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,38 R$ 9,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,62

VALOR: 77,72

VALOR BDI (25.00%): 19,43]

VALOR COM BDI: 97,15

16.4.22. FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38 R$ 1,81
00006307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000} R$ 141,92 R$ 141,92

TOTAL Material:| R$ 143,73

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 30,38, R$ 9,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62

VALOR: 168,35
VALOR BDI (25.00%): 42,09
VALOR COM BDI: 210,44

16.4.23. FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
00006308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 141,92 R$ 141,92

TOTAL Material:| R$ 143,73]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,59 R$ 8,57,

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 30,38, R$ 9,11




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62
VALOR: 168,35
VALOR BDI (25.00%): 42,09
VALOR COM BDI: 210,44

16.4.24. FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
00006309 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 146,04 R$ 146,04

TOTAL Material:| R$ 147,85]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,38 R$ 9,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,62

VALOR: 172,47,

VALOR BDI (25.00%): 43,12

VALOR COM BDI: 215,59

16.4.25. 92642 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,04530000) R$ 16,37, R$ 0,74
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,01075800) R$ 38,20 R$ 0,41
00006299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,00000000} R$ 131,30 R$ 131,30

TOTAL Material RS 132,45

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,43222500| R$ 23,16 R$ 33,17|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,43222500 R$ 28,59 R$ 40,94

TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 74,11

VALOR: 206,56

VALOR BDI (25.00%): 51,64

VALOR COM BDI: 258,20

16.4.26. 92644 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,05300000 R$ 16,37| R$ 0,86/
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,01256700) R$ 38,20 R$ 0,48
00006322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" SINAPI UN 1,00000000 R$ 175,86 R$ 175,86

TOTAL Material:| R$177,20]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,64313600) R$ 23,16 R$ 38,05
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,64313600 R$ 28,59 R$ 46,97

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 85,02

VALOR: 262,22

VALOR BDI (25.00%): 65,56

VALOR COM BDI: 327,78

16.4.27. FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 125,29 R$ 125,29
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38 R$ 1,81
TOTAL Material:| R$ 127,10|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 30,38, R$ 9,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62
VALOR: 151,72
VALOR BDI (25.00%): 37,93
VALOR COM BDI: 189,65
16.4.28. 95727 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM SINAPI M 1,05560000 R$ 3,07| R$ 3,24
TOTAL Material:| R$ 3,24]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05018980) R$ 24,09 R$ 1,20}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10037970 R$ 29,62 R$ 2,97|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,17|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000} R$ 10,98, R$ 10,98
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023 PS
TOTAL Servico:| R$ 10,98]
VALOR: 18,39
VALOR BDI (25.00%): 4,60
VALOR COM BDI: 22,99
16.4.29. 95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,20| R$ 0,40}
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 15,00 R$ 15,00
TOTAL Material:| R$ 15,40)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18747660) R$ 24,09 R$ 4,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37495320 R$ 29,62 R$ 11,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,61
VALOR: 31,01
VALOR BDI (25.00%): 7,75)
VALOR COM BDI: 38,76
16.4.30. 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,16 R$ 3,16
TOTAL Material:| R$ 3,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 24,09 R$ 7,10|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 29,62] R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 15,83|
VALOR: 18,99|
VALOR BDI (25.00%): 4,75
VALOR COM BDI: 23,74
16.4.31. FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,14 R$ 6,14
TOTAL Material:| R$ 6,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,31000000 R$ 23,16 R$ 7,17|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000 R$ 28,59 R$ 8,86/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,03
VALOR: 22,17
VALOR BDI (25.00%): 5,54
VALOR COM BDI: 27,711

16.4.32. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,37| R$ 1,37|
TOTAL Material RS 1,37]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 24,09 R$ 3,30}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000 R$ 29,62 R$ 4,05/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,35|
VALOR: 8,72
VALOR BDI (25.00%): 2,18
VALOR COM BDI: 10,90
16.4.33. FNDE 604 ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-96555870  |ADAPTADOR CONDULETE 25MM PROPRIA UN 1,00000000} R$ 2,24 R$ 2,24
TOTAL Material:| R$ 2,24]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31000000| R$ 23,16 R$ 7,17,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000) R$ 28,59 R$ 8,86/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,03
VALOR: 18,27]
VALOR BDI (25.00%): 4,57
VALOR COM BDI: 22,84
16.5.1. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,02 R$ 10,02
DE 6 HORAS
TOTAL Material RS 10,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05515620 R$ 24,09 R$ 1,32]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000 R$ 29,62] R$ 5,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 6,54
VALOR: 16,56
VALOR BDI (25.00%): 4,14
VALOR COM BDI: 20,70}

16.5.2. FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 33,34 R$ 0,66/
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,81 R$ 51,81

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material| RS 52,47

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 23,06 R$ 6,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Ci R$ 6,91

VALOR: 59,38

VALOR BDI (25.00%): 14,85

VALOR COM BDI: 74,23

16.5.3. 102520 PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANGA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,19000000 R$ 14,36 R$ 2,72
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI UN 0,06000000 R$ 1,07| R$ 0,06
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 7,74 R$ 1,23
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,42700000 R$ 39,78 R$ 16,98

TOTAL Material:| R$ 20,99

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72400000 R$ 32,22 R$ 55,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71800000 R$ 22,60 R$ 16,22]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 71,76

VALOR: 92,75

VALOR BDI (25.00%): 23,19

VALOR COM BDI: 115,94

17.1.1. FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO SINAPI UN 1,00000000} R$ 7,97| R$ 7,97|

TOTAL Material RS 7,97|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62] R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 10,73
VALOR: 18,70
VALOR BDI (25.00%): 4,68,
VALOR COM BDI: 23,38
17.1.2. FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA SINAPI UN 1,00000000} R$ 13,22 R$ 13,22
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material:| R$ 13,22]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 24,09 R$ 2,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 29,62 R$ 2,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,36
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23,
17.2.1. FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,71 R$ 2,71
TOTAL Material:| R$2,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 24,09 R$ 1,20}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 29,62 R$ 1,48|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,68|
VALOR: 5,39
VALOR BDI (25.00%): 1,35
VALOR COM BDI: 6,74
17.2.2. FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29 R$ 1,29
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material:| R$1,29)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 1,82]
VALOR BDI (25.00%): 0,46|
VALOR COM BDI: 2,28
17.2.3. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,73 R$ 2,73
TOTAL Material:| R$ 2,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000| R$ 24,09 R$ 3,95/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000) R$ 29,62 R$ 4,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,80|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000) R$ 881,12 R$ 0,79
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] R$0,79|
VALOR: 12,32
VALOR BDI (25.00%): 3,08




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 15,40
17.2.4. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 7,05 R$ 7,05
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material:| R$ 7,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 24,09 R$ 5,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 29,62 R$ 6,57|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,91
VALOR: 18,96
VALOR BDI (25.00%): 4,74
VALOR COM BDI: 23,70
17.2.5. 92867 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,40} R$ 1,40}
TOTAL Material RS 1,40|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000) R$ 24,09 R$ 13,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55000000) R$ 29,62 R$ 16,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 29,53
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000) R$ 881,12 R$ 0,79
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] R$0,79|
VALOR: 31,72
VALOR BDI (25.00%): 7,93
VALOR COM BDI: 39,65
17.2.6. 91941 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,73 R$ 2,73
TOTAL Material:| R$ 2,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000| R$ 24,09 R$ 3,95/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000| R$ 29,62 R$ 4,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000) R$ 881,12 R$ 0,79
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 0,79
VALOR: 12,32
VALOR BDI (25.00%): 3,08
VALOR COM BDI: 15,40|
17.2.7. 91899 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001870 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,12 R$ 3,12
TOTAL Material:| R$ 3,12|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13800000) RS 24,09 RS 3,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13800000) RS 29,62 RS 4,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,40|
VALOR: 10,52
VALOR BDI (25.00%): 2,63|
VALOR COM BDI: 13,15

17.2.8. FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,75 R$ 3,75/
TOTAL Material:| R$ 3,75]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 24,09 R$ 7,10}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 29,62 R$ 8,73
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,83
VALOR: 19,58
VALOR BDI (25.00%): 4,90
VALOR COM BDI: 24,48
17.3.1. FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29] R$ 1,29]
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material RS 1,29|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 29,62] R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,53
VALOR: 1,82
VALOR BDI (25.00%): 0,46
VALOR COM BDI: 2,28
17.3.2. FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,37| R$ 0,37|
TOTAL Material:| R$0,37]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 0,90
VALOR BDI (25.00%): 0,23
VALOR COM BDI: 1,13}
17.3.3. FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA| SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,17| R$ 0,17|
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
TOTAL Material R$ 0,17
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 29,62] R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 0,53|
VALOR: 0,70
VALOR BDI (25.00%): 0,18
VALOR COM BDI: 0,88
17.3.4. FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
TOTAL Material:| R$ 0,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 0,81
VALOR BDI (25.00%): 0,20
VALOR COM BDI: 1,01

17.3.5. 90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAGADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAGAO FIXADA.

AF_09/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 5,62500000) R$ 1,29 R$ 7,25
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 1,78570000 R$ 1,11 R$ 1,98
00039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 0,22320000| R$ 10,68, R$ 2,38
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 5,62500000) R$ 0,28 R$ 1,57|
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,89290000) R$ 5,09 R$ 4,54/
TOTAL Material R$ 17,72|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05940000) R$ 23,16 R$ 1,37|

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26130000) R$ 28,59 R$ 7,47|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,84
VALOR: 26,56
VALOR BDI (25.00%): 6,64
VALOR COM BDI: 33,20
17.3.6. FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 1,00000000} R$ 5,09 R$ 5,09
TOTAL Material:| R$ 5,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000) R$ 23,44 R$ 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000) R$ 28,83 R$ 2,47,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,79
VALOR: 7,88
VALOR BDI (25.00%): 1,97
VALOR COM BDI: 9,85

17.3.7. 101553 ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00011273 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES SINAPI UN 1,00000000} R$ 15,58, R$ 15,58,
DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
TOTAL Material RS 15,58|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02826000) R$ 24,09 R$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14130000) R$ 29,62 R$ 4,18|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,86

VALOR: 20,44

VALOR BDI (25.00%): 5,11

VALOR COM BDI: 25,55|

17.3.8. FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 42,42 R$ 42,42

3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

TOTAL Material:| R$ 42,42

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 23,44 R$ 23,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,83 R$ 28,83
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 52,27
VALOR: 94,69
VALOR BDI (25.00%): 23,67,
VALOR COM BDI: 118,36

17.3.9. 98306 BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044172 BASTIDOR PARA BLOCO M10 SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,54/ R$ 6,54/
00044171 BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 SINAPI UN 1,00000000} R$ 18,67| R$ 18,67|

TOTAL Material:| R$ 25,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47737500) R$ 24,09 R$ 11,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63650000) R$ 29,62 R$ 18,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 30,34

VALOR: 55,55

VALOR BDI (25.00%): 13,89

VALOR COM BDI: 69,44

17.3.10. FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,03000000 R$ 13,69 R$ 14,10
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06/

TOTAL Material:| R$ 14,16)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 24,09 R$ 1,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 29,62 R$ 1,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,73

VALOR: 16,89]

VALOR BDI (25.00%): 4,22

VALOR COM BDI: 21,1




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
17.3.11. FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 SINAPI UN 1,00000000} R$ 54,44 R$ 54,44
M (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material:| R$ 54,44]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 29,05 R$ 4,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000) R$ 22,60 R$ 2,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000| R$ 297,15 R$ 4,18|
AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servigo:, R$ 4,18
VALOR: 65,09
VALOR BDI (25.00%): 16,27|
VALOR COM BDI: 81,36
17.3.12. FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200" MM, COM PORCA E ARRUELA SINAPI KG 1,00000000} R$ 19,13 R$ 19,13
TOTAL Material:| R$ 19,13]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,73]
VALOR: 29,86
VALOR BDI (25.00%): 7,47|
VALOR COM BDI: 37,33
17.3.13. FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001597 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 14,01 R$ 14,01
DIAMETRO DE 9 A 10 MM
TOTAL Material:| R$ 14,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 24,09 R$ 4,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 29,62 R$ 5,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,99
VALOR: 24,00
VALOR BDI (25.00%): 6,00]
VALOR COM BDI: 30,00
17.3.14. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", SINAPI UN 1,00000000} R$ 97,79 R$ 97,79
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material RS 97,79|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000) R$ 24,09 R$ 9,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000) R$ 29,62 R$ 11,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,84




BA RN\ =

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 118,63,
VALOR BDI (25.00%): 29,66
VALOR COM BDI: 148,29
17.3.15. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO SINAPI UN 1,00000000} R$ 8,70| R$ 8,70|
EM BAIXA TENSAO
TOTAL Material:| R$ 8,70]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01114000) R$ 24,09 R$ 0,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05570000 R$ 29,62 R$ 1,64
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,90|
VALOR: 10,60}
VALOR BDI (25.00%): 2,65
VALOR COM BDI: 13,25
17.3.16. FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004333 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,24/ R$ 0,24
DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
TOTAL Material:| R$ 0,24]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000) R$ 22,60 R$ 0,45|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,45|
VALOR: 0,69
VALOR BDI (25.00%): 0,17]
VALOR COM BDI: 0,86
17.3.17. FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 22,00 R$ 22,00
DE 22,5 A 25 MM
TOTAL Material:| R$ 22,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 24,09 R$ 4,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 29,62 R$ 5,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,99
VALOR: 31,99
VALOR BDI (25.00%): 8,00
VALOR COM BDI: 39,99
17.4.1. 92996 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,01500000} R$ 187,47 R$ 190,28
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL|
150 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000 R$ 6,53 R$ 0,05
TOTAL Material:| R$ 190,33]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17150000| R$ 24,09 R$ 4,13]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17150000| R$ 29,62 R$ 5,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 9,20




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 199,53|
VALOR BDI (25.00%): 49,88|
VALOR COM BDI: 249,41
17.4.2. 101567 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2025 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,04010000 R$ 118,33 R$ 123,07
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95
MM2
TOTAL Material RS 123,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00058000) RS 24,09 R$ 0,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00290000) R$ 29,62 R$ 0,08]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,09
VALOR: 123,16|
VALOR BDI (25.00%): 30,79
VALOR COM BDI: 153,95|

17.4.4. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,01500000 R$ 44,06 R$ 44,72
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00900000] R$ 6,53 R$ 0,05}
TOTAL Material:| R$ 44,77|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 24,09 R$ 1,67|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 29,62 R$ 2,06/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,73
VALOR: 48,50
VALOR BDI (25.00%): 12,13
VALOR COM BDI: 60,63]
17.4.5. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000} R$ 1,83 R$ 2,27|
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000] R$ 6,53 R$ 0,06/
TOTAL Material:| R$ 2,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000] R$ 24,09 R$ 0,55/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000] R$ 29,62 R$ 0,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,23
VALOR: 3,56
VALOR BDI (25.00%): 0,89
VALOR COM BDI: 4,45
17.4.6. 91932 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 13,24 R$ 16,46

1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,53 R$ 0,06
TOTAL Material| R$ 16,52
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 24,09 R$ 1,83]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 R$ 29,62] R$ 2,25|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 4,08|
VALOR: 20,60
VALOR BDI (25.00%): 5,15
VALOR COM BDI: 25,75
17.4.7. 91934 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 18,92 R$ 23,52
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,53 R$ 0,06
TOTAL Material:| R$ 23,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 24,09 R$ 2,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 29,62 R$ 3,37|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,11
VALOR: 29,69
VALOR BDI (25.00%): 7,42]
VALOR COM BDI: 37,11
17.4.8. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,91 R$ 3,61
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 R$ 6,53 R$ 0,06
TOTAL Material RS 3,67|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,09 R$ 0,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 29,62] R$ 0,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 1,54
VALOR: 5,21
VALOR BDI (25.00%): 1,30
VALOR COM BDI: 6,51
17.4.9. 101563 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2025 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,04010000 R$ 44,06 R$ 45,82
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35|
MM2
TOTAL Material RS 45,82|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00054000 R$ 24,09 R$ 0,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00270000 R$ 29,62] R$ 0,07|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 0,08|
VALOR: 45,90
VALOR BDI (25.00%): 11,48




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 57,38
17.4.10. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000} R$ 4,82 R$ 5,99
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06/
TOTAL Material:| R$ 6,05]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 24,09 R$ 0,93]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000) R$ 29,62 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,08
VALOR: 8,13
VALOR BDI (25.00%): 2,03]
VALOR COM BDI: 10,16|
17.4.11. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000} R$ 6,93 R$ 8,61
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06/
TOTAL Material RS 8,67|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 24,09 R$ 1,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 29,62 R$ 1,51
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,73
VALOR: 11,40
VALOR BDI (25.00%): 2,85
VALOR COM BDI: 14,25
17.5.1. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, SINAPI UN 1,00000000} R$ 20,00 R$ 20,00
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
TOTAL Material:| R$ 20,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16571330 R$ 24,09 R$ 3,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22095110) R$ 29,62 R$ 6,54
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,53
VALOR: 30,53,
VALOR BDI (25.00%): 7,63]
VALOR COM BDI: 38,16
17.5.2. 00043097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043097 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO /| SINAPI UN 1,00000000} R$ 70,50 R$ 70,50
PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM
TOTAL Material RS 70,50|
VALOR: 70,50
VALOR BDI (25.00%): 17,63
VALOR COM BDI: 88,13




BA N\
oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -
MODELO
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%
L.S. Més: 71,30%

FONTE
SEINFRA
SINAPI
SP Obras

VERSAO
028 SEM DESONERAGAO
2026/04 SEM DESONERAGAO
201 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

PROPRIA

17.5.3. 97891 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 10,03610000]| R$ 3,50 R$ 35,12
TOTAL Material:| R$ 35,12]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37640000 R$ 29,05 R$ 39,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08140000 R$ 22,60 R$ 24,43
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 64,41
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02610000] R$ 998,73 R$ 26,06
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00640000] R$ 641,20 R$ 4,10}
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97734 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA] SINAPI M3 0,02520000] R$ 3.226,26 R$ 81,30
DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,04900000] R$ 271,05 R$ 13,28
BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servigo:, R$ 124,74
VALOR: 224,27
VALOR BDI (25.00%): 56,07,
VALOR COM BDI: 280,34
17.6.1. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,24 R$ 25,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:| R$ 36,18|
VALOR: 36,18
VALOR BDI (25.00%): 9,05
VALOR COM BDI: 45,23
17.6.2. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,77, R$ 18,77,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:, R$ 29,71
VALOR: 29,71
VALOR BDI (25.00%): 7,43]
VALOR COM BDI: 37,14
17.6.3. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,22 R$ 34,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:| R$ 45,16
VALOR: 45,16
VALOR BDI (25.00%): 11,29




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 56,45|
17.6.4. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -| SINAPI UN 1,00000000} R$ 49,67, R$ 49,67
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:, R$ 60,61
VALOR: 60,61
VALOR BDI (25.00%): 15,15]
VALOR COM BDI: 75,76
17.6.5. FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,23| R$ 2,23
TOTAL Material R$2,23|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 10,94]
VALOR: 13,17|
VALOR BDI (25.00%): 3,29
VALOR COM BDI: 16,46
17.6.6. 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,68 R$ 2,68
INTERRUPTORES
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,39 R$ 1,39
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material:| R$ 4,07]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000) R$ 24,09 R$ 3,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000| R$ 29,62 R$ 3,79
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,87
VALOR: 10,94
VALOR BDI (25.00%): 2,74
VALOR COM BDI: 13,68
17.6.7. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000} R$ 39,60 R$ 39,60
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:, R$ 50,54
VALOR: 50,54|
VALOR BDI (25.00%): 12,64
VALOR COM BDI: 63,18
17.6.8. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAD
- SEINFRA 028 SEM DESONERA(;/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,13 R$ 46,13
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo] RS 57,07|
VALOR: 57,07
VALOR BDI (25.00%): 14,27]
VALOR COM BDI: 71,34

17.6.9. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORT

E E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,64 R$ 40,64
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:, R$ 51,58
VALOR: 51,58,
VALOR BDI (25.00%): 12,90}
VALOR COM BDI: 64,48
17.6.10. 92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92026 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,06 R$ 55,06
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:| R$ 66,00)
VALOR: 66,00
VALOR BDI (25.00%): 16,50
VALOR COM BDI: 82,50
17.6.11. 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR “ MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 24,20 R$ 24,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_03/2023
TOTAL Servigo:, R$ 35,14
VALOR: 35,14
VALOR BDI (25.00%): 8,79
VALOR COM BDI: 43,93
17.6.12. 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO), SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,21 R$ 26,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico:| R$ 37,15
VALOR: 37,15|
VALOR BDI (25.00%): 9,29
VALOR COM BDI: 46,44

17.7.1. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000} R$ 54,11 R$ 54,11
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,15 R$ 3,45|

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material RS 57,56|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 24,09 R$ 2,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500 R$ 29,62] R$ 3,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,70|
VALOR: 63,26
VALOR BDI (25.00%): 15,82
VALOR COM BDI: 79,08

17.7.2. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,70| R$ 7,70|
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,15| R$ 1,15|

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 8,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 24,09 R$ 0,85/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 29,62 R$ 1,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,89
VALOR: 10,74
VALOR BDI (25.00%): 2,69
VALOR COM BDI: 13,43

17.7.3. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,70} R$ 7,70}
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,15| R$ 1,15|

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material RS 8,85|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 24,09 R$ 0,85/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 29,62 R$ 1,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 1,89|
VALOR: 10,74
VALOR BDI (25.00%): 2,69
VALOR COM BDI: 13,43

17.7.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,70| R$ 7,70|
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 9,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 24,09 R$ 1,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06396400 R$ 29,62 R$ 1,89




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,43|
VALOR: 12,62
VALOR BDI (25.00%): 3,16
VALOR COM BDI: 15,78

17.7.5. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,70| R$ 7,70|
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,78| R$ 1,78

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material:| R$ 9,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100) R$ 24,09 R$ 2,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100) R$ 29,62 R$ 2,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$4,71
VALOR: 14,19]
VALOR BDI (25.00%): 3,55
VALOR COM BDI: 17,74

17.7.6. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425V /ICC - 25 KA SINAPI UN 1,00000000 R$ 295,18 R$ 295,18
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000) R$ 6,18 R$ 18,54

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

TOTAL Material R$ 313,72

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22241500| R$ 24,09 R$ 29,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22241500} R$ 29,62 R$ 36,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,64
VALOR: 379,36
VALOR BDI (25.00%): 94,84
VALOR COM BDI: 474,20

17.7.7. 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,11 R$ 54,11
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,15 R$ 3,45

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 57,56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500) R$ 24,09 R$ 2,56/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10628500) R$ 29,62 R$ 3,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,70|
VALOR: 63,26
VALOR BDI (25.00%): 15,82
VALOR COM BDI: 79,08,

17.7.8. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA SINAPI UN 1,00000000} R$ 469,97 R$ 469,97




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000) R$ 9,49 R$ 28,47
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
TOTAL Material:| R$ 498,44|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22241500} R$ 24,09 R$ 29,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,22241500} R$ 29,62 R$ 36,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,64
VALOR: 564,08
VALOR BDI (25.00%): 141,02
VALOR COM BDI: 705,10

17.7.9. 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 54,11 R$ 54,11
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,49 R$ 4,47,

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 58,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200 R$ 24,09 R$ 4,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200 R$ 29,62 R$ 5,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,30
VALOR: 68,88,
VALOR BDI (25.00%): 17,22]
VALOR COM BDI: 86,10

17.7.10. 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034709 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A SINAPI UN 1,00000000} R$ 54,11 R$ 54,11
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000) R$ 1,78| R$ 5,34/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material RS 59,45|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 24,09 R$ 6,27|

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26037700 R$ 29,62 R$ 7,71

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,98]

VALOR: 73,43

VALOR BDI (25.00%): 18,36

VALOR COM BDI: 91,79

17.7.11. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 94,39 R$ 94,39
00001576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,16| R$ 9,48

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 103,87]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72713500 R$ 24,09 R$ 17,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72713500 R$ 29,62 R$ 21,53
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,04
VALOR: 142,91




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 35,73
VALOR COM BDI: 178,64

17.7.12. FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA SINAPI UN 1,00000000} R$ 57,66 R$ 57,66

DE *20* KA (TIPO AC)
TOTAL Material:| R$ 57,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 10,73

VALOR: 68,39

VALOR BDI (25.00%): 17,10}

VALOR COM BDI: 85,49

17.7.13. 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000} R$ 135,18 R$ 135,18
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 141,14

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000 R$ 24,09 R$ 6,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000 R$ 29,62 R$ 7,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,23
VALOR: 155,37
VALOR BDI (25.00%): 38,84
VALOR COM BDI: 194,21

17.7.14. 93676 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 135,18 R$ 135,18
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 141,14)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000) R$ 24,09 R$ 6,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26510000) R$ 29,62 R$ 7,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,23
VALOR: 155,37,
VALOR BDI (25.00%): 38,84
VALOR COM BDI: 194,21

17.7.15. FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000} R$ 147,48 R$ 147,48
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 153,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,09 R$ 6,02]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 29,62] R$ 7,40|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 13,42]
VALOR: 166,86|
VALOR BDI (25.00%): 41,72
VALOR COM BDI: 208,58

17.7.16. FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 275,20| R$ 275,20|
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000] R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 281,16

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,09 R$ 7,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,62 R$ 8,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,10
VALOR: 297,26
VALOR BDI (25.00%): 74,32
VALOR COM BDI: 371,58

17.8.1. FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062117 |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm SP Obras M 1,00000000} R$ 71,56 R$ 71,56
P.04.000.062173 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm SP Obras M 1,00000000} R$ 64,92 R$ 64,92

TOTAL Material RS 136,48

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 24,09 R$ 2,05|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 29,62] R$ 2,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 4,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000 R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo:, RS$ 54,68
VALOR: 195,73
VALOR BDI (25.00%): 48,93
VALOR COM BDI: 244,66

17.8.2. FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EM

ENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 0,98200000] R$ 40,72 R$ 39,98
P.04.000.062170 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm SP Obras M 0,98200000 R$ 21,14 R$ 20,75

TOTAL Material R$ 60,73

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 24,09 R$ 2,05|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000 R$ 29,62] R$ 2,52




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 4,57|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000} R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
FNDE 983 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, PROPRIA UN 1,00000000} R$ 78,47 R$ 78,47
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOTAL Servigo:, R$ 133,15
VALOR: 198,45
VALOR BDI (25.00%): 49,61
VALOR COM BDI: 248,06
17.8.3. FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA| SINAPI UN 1,00000000} R$ 13,22] R$ 13,22]
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material:| R$ 13,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,09 R$ 2,40}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 29,62 R$ 2,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,36
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23

17.8.4. FNDE 366 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47| R$ 74,08
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05|
P.04.000.062190 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 16,28 R$ 16,28
TOTAL Material R$ 97,41
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 29,62] R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 27,45|
VALOR: 124,86
VALOR BDI (25.00%): 31,22
VALOR COM BDI: 156,08

17.8.5. FNDE 367 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47, R$ 74,08,
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05
P.04.000.062187 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50xX50mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 5,66/ R$ 5,66/
TOTAL Material:| R$ 86,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000) R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 29,62 R$ 15,14




oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 27,25
VALOR: 114,24
VALOR BDI (25.00%): 28,56
VALOR COM BDI: 142,80|

17.8.6. FNDE 368 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47, R$ 74,08

DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05
P.04.000.062191 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 18,50 R$ 18,50
TOTAL Material:| R$ 99,63]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000) R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000) R$ 29,62 R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 27,45
VALOR: 127,08,
VALOR BDI (25.00%): 31,77,
VALOR COM BDI: 158,85

17.8.7. FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000} R$ 110,40 R$ 110,40

TOTAL Material RS 110,40

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 24,09 R$ 7,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,62 R$ 8,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,10)

VALOR: 126,50

VALOR BDI (25.00%): 31,63

VALOR COM BDI: 158,13,

17.8.8. FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,10000000| R$ 6,53 R$ 0,65
00002662 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 15,22 R$ 15,22

SUBTERRANEO)
TOTAL Material:| R$ 15,87]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000) R$ 28,59 R$ 4,28

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,75

VALOR: 23,62

VALOR BDI (25.00%): 5,91

VALOR COM BDI: 29,53,

17.8.9. FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,05000000) R$ 6,53 R$ 0,32




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00002668 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SINAPI UN 1,00000000 RS 8,41 RS 8,41
SUBTERRANEO)
TOTAL Material: R$ 8,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000) R$ 28,59 R$ 4,28|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,75|
VALOR: 16,48
VALOR BDI (25.00%): 4,12
VALOR COM BDI: 20,60

17.9.1. 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, SINAPI M 1,10000000 R$ 8,10} R$ 8,91
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| R$ 8,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] R$ 24,09 R$ 2,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] R$ 29,62 R$ 3,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000 R$ 10,98, R$ 10,98
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico:| R$ 10,98|
VALOR: 25,52
VALOR BDI (25.00%): 6,38
VALOR COM BDI: 31,90
17.9.2. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI M 1,01700000 R$ 4,21 R$ 4,28
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| R$ 4,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 24,09 R$ 3,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 29,62 R$ 3,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 7,18
VALOR: 11,46
VALOR BDI (25.00%): 2,87|
VALOR COM BDI: 14,33]
17.9.3. 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, SINAPI M 1,10000000} R$ 5,08 R$ 5,58
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(NBR 15715)
TOTAL Material:| R$ 5,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000] R$ 24,09 R$ 1,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000] R$ 29,62 R$ 1,99
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,60

VALOR:

9,18




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
201 SEM DESONERAGAO

SP Obras
PROPRIA

PROPRIA

VALOR BDI (25.00%):

2,30

VALOR COM BDI:

11,48

17.9.4. 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, SINAPI M 1,10000000} R$ 10,23 R$ 11,25]
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material RS 11,25|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000 R$ 24,09 R$ 3,63|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000] R$ 29,62 R$ 4,47
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$8,10
VALOR: 19,35
VALOR BDI (25.00%): 4,84
VALOR COM BDI: 24,19

17.9.5. FNDE 372 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INS

TALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, SINAPI M 1,30000000} R$ 14,25 R$ 18,52
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material RS 18,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000| R$ 24,09 R$ 4,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000| R$ 29,62 R$ 5,09
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,23|
VALOR: 27,75
VALOR BDI (25.00%): 6,94
VALOR COM BDI: 34,69
17.9.6. 91870 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000} R$ 4,22 R$ 4,29
TOTAL Material:| R$ 4,29)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 R$ 24,09 R$ 3,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 R$ 29,62 R$ 4,82
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,74
VALOR: 13,03]
VALOR BDI (25.00%): 3,26
VALOR COM BDI: 16,29]
17.9.7. 91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000} R$ 4,221 R$ 4,29
TOTAL Material R$ 4,29|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000) R$ 24,09 R$ 3,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16300000 R$ 29,62 R$ 4,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,74




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 13,03
VALOR BDI (25.00%): 3,26
VALOR COM BDI: 16,29
17.9.8. 104409 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE SINAPI M 1,05000000} R$ 8,94/ R$ 9,38
DE 0,90 MM
TOTAL Material:| R$ 9,38
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33110000) R$ 24,09 R$ 7,97,
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33110000 R$ 29,62 R$ 9,80
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,77]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000} R$ 10,98, R$ 10,98
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023 PS
TOTAL Servico:| R$ 10,98|
VALOR: 38,13
VALOR BDI (25.00%): 9,53
VALOR COM BDI: 47,66
17.10.1. FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,70 R$ 19,70
TOTAL Material:| R$ 19,70)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,09 R$ 1,20}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 29,62 R$ 1,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,68
VALOR: 22,38,
VALOR BDI (25.00%): 5,60|
VALOR COM BDI: 27,98,
17.10.2. 104764 SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAGCADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO.
AF_09/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 3,93750000) R$ 1,29] R$ 5,07|
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM SINAPI UN 1,25000000 R$ 1,11 R$ 1,38
00039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 0,15630000) R$ 10,68, R$ 1,66/
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 3,93750000 R$ 0,28 R$ 1,10}
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,62500000) R$ 5,09 R$ 3,18
TOTAL Material RS 12,39|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05940000) R$ 24,09 R$ 1,43|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26130000) R$ 29,62 R$ 7,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,16
VALOR: 21,55
VALOR BDI (25.00%): 5,39
VALOR COM BDI: 26,94




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
m cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 R SRR
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

17.10.3. FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,00000000 R$ 10,68 R$ 10,68

TOTAL Material:| R$ 10,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000] R$ 23,58 R$ 21,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000] R$ 29,62 R$ 26,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 47,87

VALOR: 58,55

VALOR BDI (25.00%): 14,64

VALOR COM BDI: 73,19

17.11.1. FNDE 96 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,65/ R$ 7,65/
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,85 R$ 20,85

TOTAL Material RS 28,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,39

VALOR: 41,89

VALOR BDI (25.00%): 10,47]

VALOR COM BDI: 52,36]

17.11.2. FNDE 97 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000] R$ 7,65/ R$ 22,95
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000] R$ 20,85 R$ 62,55

TOTAL Material:| R$ 85,50]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000] R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000] R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,39

VALOR: 98,89

VALOR BDI (25.00%): 24,72

VALOR COM BDI: 123,61

17.11.3. FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 7,65/ R$ 22,95
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 20,85 R$ 62,55

TOTAL Material RS 85,50|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000 R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,39

VALOR: 98,89

VALOR BDI (25.00%): 24,72




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 123,61

17.11.4. 100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,65 R$ 7,65
00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 2,00000000| R$ 2,46 R$ 4,92

TOTAL Material:| R$ 12,57]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12503120) R$ 24,09 R$ 3,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40010000| R$ 29,62 R$ 11,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,86

VALOR: 27,43

VALOR BDI (25.00%): 6,86

VALOR COM BDI: 34,29

17.11.5. FNDE 98 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA LED DE 200 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 4,00000000) R$ 23,41 R$ 93,64

TOTAL Material:| R$ 93,64

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000) R$ 24,09 R$ 4,17|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000) R$ 29,62 R$ 12,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,50

VALOR: 110,14

VALOR BDI (25.00%): 27,54

VALOR COM BDI: 137,68

17.11.6. FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99
00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 82,53 R$ 82,53

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material:| R$ 86,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18330000) R$ 24,09 R$ 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000 R$ 29,62 R$ 13,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,79

VALOR: 104,31

VALOR BDI (25.00%): 26,08,

VALOR COM BDI: 130,39

17.11.7. 97607 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000} R$ 3,46/ R$ 3,46/
00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 62,03 R$ 62,03

1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material RS 65,49|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18018750 R$ 24,09 R$ 4,34/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57660000) R$ 29,62 R$ 17,07,




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 21,41
VALOR: 86,90
VALOR BDI (25.00%): 21,73
VALOR COM BDI: 108,63,
17.12.1. 101946 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,00000000] R$ 0,20} R$ 0,80}
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 120,85 R$ 120,85
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material:| R$ 121,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52171000 R$ 24,09 R$ 12,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52171000 R$ 29,62 R$ 15,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 28,01
VALOR: 149,66
VALOR BDI (25.00%): 37,42
VALOR COM BDI: 187,08,
17.12.2. FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA| SINAPI UN 1,00000000} R$ 922,70 R$ 922,70
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material RS 922,70
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 24,09 R$ 15,37]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000 R$ 29,62] R$ 18,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$34,27|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)| SINAPI M3 0,01890000 R$ 868,91 R$ 16,42
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 16,42
VALOR: 973,39
VALOR BDI (25.00%): 243,35
VALOR COM BDI: 1.216,74
18.1.1. FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.031490 |Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra SP Obras UN 2,00000000] R$2.047,72 R$ 4.095,44
TOTAL Material R$ 4.095,44)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 24,09 R$ 192,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 29,62] R$ 236,96
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 33,52] R$ 268,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 697,84
VALOR: 4.793,28
VALOR BDI (25.00%): 1.198,32]
VALOR COM BDI: 5.991,60|




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
18.1.2. FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,00 R$ 39,00
EXTENSAO DE 2,50 M
TOTAL Material:| R$ 39,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000] R$ 24,09 R$ 12,04
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000] R$ 33,52 R$ 10,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,09
VALOR: 61,09
VALOR BDI (25.00%): 15,27
VALOR COM BDI: 76,36
18.1.3. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 763,25 R$ 763,25
ALTURA
TOTAL Material RS 763,25
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,33980000 R$ 24,09 R$ 104,54]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,78640000 R$ 29,62 R$ 171,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 275,93
VALOR: 1.039,18|
VALOR BDI (25.00%): 259,80
VALOR COM BDI: 1.298,98|
18.1.4. FNDE 388 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.13.000.030527 |Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha SP Obras UN 1,00000000 R$ 105,93 R$ 105,93]
TOTAL Material:| R$ 105,93]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000] R$ 24,09 R$ 12,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 29,62 R$ 29,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 41,66
VALOR: 147,59
VALOR BDI (25.00%): 36,90|
VALOR COM BDI: 184,49
18.1.5. FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000} R$ 23,98 R$ 23,98
TOTAL Material R$ 23,98
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62] R$ 5,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,92
VALOR: 29,90
VALOR BDI (25.00%): 7,48
VALOR COM BDI: 37,38

18.1.6. FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030581 |Bandeja deslizante para Rack de 19" padréo, com profundidade de 770 mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 157,05 R$ 157,05
TOTAL Material R$ 157,05
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 23,58 R$ 17,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 29,62] R$ 22,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,89
VALOR: 196,94
VALOR BDI (25.00%): 49,24
VALOR COM BDI: 246,18
18.1.7. 100555 RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043837 RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.139,79 R$ 1.139,79
TOTAL Material:| R$ 1.139,79)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71798620 R$ 24,09 R$ 17,29]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95731490 R$ 29,62 R$ 28,35
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 45,64
VALOR: 1.185,43)
VALOR BDI (25.00%): 296,36
VALOR COM BDI: 1.481,79
18.1.8. FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,37| R$ 0,74
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000} R$ 23,98 R$ 23,98
TOTAL Material RS 24,72|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,58 R$ 4,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62] R$ 5,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 10,63|
VALOR: 35,35
VALOR BDI (25.00%): 8,84
VALOR COM BDI: 44,19
18.2.1. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,73 R$ 2,73
TOTAL Material:| R$ 2,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000] R$ 24,09 R$ 3,95/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000] R$ 29,62 R$ 4,85/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO) SINAPI M3 0,00090000] R$ 881,12] R$ 0,79
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 0,79
VALOR: 12,32




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 3,08
VALOR COM BDI: 15,40
18.2.2. FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29 R$ 1,29
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material:| R$ 1,29)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 1,82]
VALOR BDI (25.00%): 0,46|
VALOR COM BDI: 2,28
18.2.3. FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,37| R$ 0,37|
TOTAL Material RS$ 0,37]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 0,90
VALOR BDI (25.00%): 0,23]
VALOR COM BDI: 1,13
18.2.4. FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,00} R$ 2,00}
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"
TOTAL Material:| R$ 2,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 2,53
VALOR BDI (25.00%): 0,63
VALOR COM BDI: 3,16
18.2.5. FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,28 R$ 0,28
TOTAL Material RS$ 0,28|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 0,81
VALOR BDI (25.00%): 0,20




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 1,01
18.2.6. 92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000) R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00860000) R$ 23,44 R$ 0,20}
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05290000 R$ 28,83 R$ 1,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$1,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92877 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,93| R$ 9,93
TOTAL Servigo:| R$ 9,93
VALOR: 12,27]
VALOR BDI (25.00%): 3,07|
VALOR COM BDI: 15,34
18.2.7. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29 R$ 1,29]
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,61 R$ 0,61
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA SINAPI UN 1,00000000} R$ 9,37| R$ 9,37|
E BUCHA
TOTAL Material:| R$ 11,27|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000) R$ 24,09 R$ 7,48|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000) R$ 29,62 R$ 9,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,67|
VALOR: 27,94
VALOR BDI (25.00%): 6,99
VALOR COM BDI: 34,93
18.3.1. FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000} R$ 199,27 R$ 199,27
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
TOTAL Material:| R$ 199,27]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 29,05 R$ 138,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000 R$ 22,60 R$ 107,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 245,69
VALOR: 444,98
VALOR BDI (25.00%): 111,24
VALOR COM BDI: 556,20

18.3.2. 100557 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00011256 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 1,00000000} R$ 373,77 R$ 373,77
GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
TOTAL Material:| R$ 373,77
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77586210) R$ 24,09 R$ 18,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03448280| R$ 29,62 R$ 30,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 49,33
VALOR: 423,10
VALOR BDI (25.00%): 105,78
VALOR COM BDI: 528,88
18.3.3. FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000} R$ 922,70 R$ 922,70
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material:| R$ 922,70)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 24,09 R$ 15,37|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 29,62 R$ 18,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 34,27]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01890000) R$ 868,91 R$ 16,42
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 16,42|
VALOR: 973,39
VALOR BDI (25.00%): 243,35
VALOR COM BDI: 1.216,74|
18.4.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SINAPI UN 1,00000000} R$ 32,87| R$ 32,87
SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material:| R$ 32,87]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32379120 R$ 24,09 R$ 7,80|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43172160 R$ 29,62 R$ 12,78
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 20,58
VALOR: 53,45
VALOR BDI (25.00%): 13,36
VALOR COM BDI: 66,81
18.4.2. FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA| SINAPI UN 1,00000000} R$ 14,30 R$ 14,30
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material:| R$ 14,30
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 24,09 R$ 4,96/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000) R$ 29,62 R$ 6,10}
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,06
VALOR: 25,36




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
m Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 R VERSAD
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 6,34
VALOR COM BDI: 31,70

18.5.1. FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062039 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 54,03 R$ 54,03
P.04.000.062171 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm SP Obras M 1,00000000} R$ 36,92 R$ 36,92

TOTAL Material:| R$ 90,95]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000| R$ 24,09 R$ 2,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000| R$ 29,62 R$ 3,55
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,44
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000} R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servico:| R$ 54,68
VALOR: 152,07
VALOR BDI (25.00%): 38,02
VALOR COM BDI: 190,09

18.5.2. 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, SINAPI M 1,10000000} R$ 8,10} R$ 8,91
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| R$ 8,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] R$ 24,09 R$ 2,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] R$ 29,62 R$ 3,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000} R$ 10,98, R$ 10,98
CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023 PS
TOTAL Servico:| R$ 10,98]
VALOR: 25,52
VALOR BDI (25.00%): 6,38
VALOR COM BDI: 31,90
18.5.3. 91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI M 1,10000000} R$ 4,21 R$ 4,63
PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material:| R$ 4,63|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000] R$ 24,09 R$ 2,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000] R$ 29,62 R$ 2,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, SINAPI M 1,00000000 R$ 10,98 R$ 10,98
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIiGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM
LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo:, R$ 10,98
VALOR: 20,49
VALOR BDI (25.00%): 5,12
VALOR COM BDI: 25,61
18.5.4. 91865 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 10,93 R$ 11,11
TOTAL Material: R$ 11,11
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 24,09 R$ 3,90
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 29,62 R$ 4,79
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 8,69|
VALOR: 19,80)
VALOR BDI (25.00%): 4,95
VALOR COM BDI: 24,75

18.5.5. 93011 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000} R$ 35,93 R$ 39,52
TOTAL Material:| R$ 39,52]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000| R$ 24,09 R$ 4,11
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000| R$ 29,62 R$ 5,06/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$9,17|
VALOR: 48,69
VALOR BDI (25.00%): 12,17]
VALOR COM BDI: 60,86
18.5.6. FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000} R$ 286,67 R$ 286,67
TOTAL Material RS 286,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000) R$ 24,09 R$ 9,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000) R$ 29,62 R$ 11,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,47|
VALOR: 308,14
VALOR BDI (25.00%): 77,04
VALOR COM BDI: 385,18
18.5.7. FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,40 R$ 110,40
TOTAL Material:| R$ 110,40)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,09 R$ 7,22




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,62 R$ 8,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,10)
VALOR: 126,50
VALOR BDI (25.00%): 31,63
VALOR COM BDI: 158,13,
18.5.8. FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,22 R$ 13,22
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material RS 13,22|
Mzo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 24,09 R$ 2,40|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 29,62] R$ 2,96
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 5,36]
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23
18.5.9. FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,18 R$ 6,18
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 6,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 23,58 R$ 4,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,63
VALOR: 16,81
VALOR BDI (25.00%): 4,20
VALOR COM BDI: 21,01
18.5.10. FNDE 116 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47| R$ 74,08
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05
P.04.000.062189 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 13,50 R$ 13,50
TOTAL Material RS 94,63|
Mzo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 29,62] R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 27,45|
VALOR: 122,08
VALOR BDI (25.00%): 30,52
VALOR COM BDI: 152,60
18.6.1. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039599 CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO| SINAPI M 1,05000000] R$9,12] R$ 9,57|
PVC (LSZH)
TOTAL Material| R$ 9,57|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00734720 R$ 24,09 R$0,17|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00979630 R$ 29,62] R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 0,46|
VALOR: 10,03
VALOR BDI (25.00%): 2,51
VALOR COM BDI: 12,54
19.1. 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 46,95 R$ 46,95
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material:| R$ 46,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 29,05 R$ 4,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 22,60 R$ 2,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000 R$ 297,15 R$ 4,18|
AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servigo:, R$ 4,18
VALOR: 57,60
VALOR BDI (25.00%): 14,40
VALOR COM BDI: 72,00
19.2. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SINAPI UN 1,00000000} R$ 66,09 R$ 66,09
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material RS 66,09|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 24,09 R$ 5,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 29,62] R$ 7,35|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 13,33|
VALOR: 79,42
VALOR BDI (25.00%): 19,86
VALOR COM BDI: 99,28
19.3. C3478 TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA EM ALUMINIO 300 MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16037 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,5100| R$ 4,5100
TOTAL Material:| R$ 4,5100]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 21,0989 R$ 3,5870
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000 R$ 26,8484 R$ 4,5645|
TOTAL Mo de Obra:| R$ 8,1515]
VALOR: 12,66
VALOR BDI (25.00%): 3,17
VALOR COM BDI: 15,83




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

19.4. 100873 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 139,74 R$ 139,74
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

TOTAL Material:| R$ 232,14]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12841400| R$ 28,59 R$ 32,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43312860) R$ 22,60 R$ 9,78|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 42,04
VALOR: 274,18
VALOR BDI (25.00%): 68,55
VALOR COM BDI: 342,73

19.5. 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 68,50 R$ 71,92

TOTAL Material:| R$ 71,92

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000) R$ 24,09 R$ 0,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000| R$ 29,62 R$ 0,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$1,77|
VALOR: 73,69
VALOR BDI (25.00%): 18,42
VALOR COM BDI: 92,11
19.6. C3478 BARRA RE-BAR REDONDA AGO GALVANIZADO 80MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16037 VERGALHAO ROSCA TOTAL DE 3/8" SEINFRA M 1,00000000} R$ 4,5100 R$ 4,5100
TOTAL Material:| R$ 4,5100|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000| R$ 21,0989 R$ 3,5870
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,17000000| R$ 26,8484 R$ 4,5645
TOTAL Mao de Obra:| RS$ 8,1515|
VALOR: 12,66
VALOR BDI (25.00%): 3,17|
VALOR COM BDI: 15,83

20.1.1. 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAQO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000} R$ 3,45| R$ 4,28

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL|

2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06/
TOTAL Material:| R$ 4,34]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 24,09 R$ 0,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 29,62 R$ 0,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,54
VALOR: 5,88
VALOR BDI (25.00%): 1,47




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e T
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 7,35|
20.1.2. 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 R$ 5,30) R$ 6,59)
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06]
TOTAL Material RS 6,65|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000) RS 24,09 R$ 0,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000) R$ 29,62 R$ 1,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 2,08|
VALOR: 8,73
VALOR BDI (25.00%): 2,18|
VALOR COM BDI: 10,91

20.1.3. 97327 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDI

CIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAG.

AO. AF_07/2025 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO SINAPI M 1,02272700 R$ 8,85/ R$ 9,05/
DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA|
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ SINAPI M 1,02272700 R$ 20,61 R$ 21,07
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material: R$ 30,12]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04452600] R$ 23,58 R$ 1,04
100308 MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04452600 R$ 29,29 R$ 1,30}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,34
VALOR: 32,46
VALOR BDI (25.00%): 8,12
VALOR COM BDI: 40,58

20.1.4. 97328 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR-CONDI

CIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAG.

AO. AF_07/2025 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO| SINAPI M 1,02272700 R$ 22,27 R$ 22,77
DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ SINAPI M 1,02272700 R$ 31,70 R$ 32,42]
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
TOTAL Material| RS 55,19
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05361200 R$ 23,58 R$ 1,26
100308 MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05361200 R$ 29,29 R$ 1,57|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares R$ 2,63
VALOR: 58,02
VALOR BDI (25.00%): 14,51
VALOR COM BDI: 72,53

(M)

20.1.5. 103292 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

Servico

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
91166 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS SINAPI M 1,00000000} R$ 4,04/ R$ 4,04
OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE.
AF_09/2023_PE
97330 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI M 1,00000000} R$ 88,40 R$ 88,40
ALIMENTAGAO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
TOTAL Servico:| R$ 92,44]
VALOR: 92,44
VALOR BDI (25.00%): 23,11
VALOR COM BDI: 115,55

20.2.1. 103978 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000) R$ 2,38 R$ 0,06/
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000} R$ 14,37, R$ 15,07|

TOTAL Material:| R$ 15,13]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000) R$ 23,16 R$ 5,18
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) R$ 28,59 R$ 6,40|

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,58

VALOR: 26,71

VALOR BDI (25.00%): 6,68

VALOR COM BDI: 33,39

20.2.2. 103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000) R$ 61,55 R$ 0,72
00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,08 R$ 6,08
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000| R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000) R$ 69,74 R$ 0,97|

TOTAL Material RS 7,87|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000) R$ 23,16 R$ 4,44/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000| R$ 28,59 R$ 5,48

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,92

VALOR: 17,79

VALOR BDI (25.00%): 4,45

VALOR COM BDI: 22,24

20.2.3. 103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 61,55 R$ 0,72
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,03 R$ 6,03|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 2,38 R$ 0,10}
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01400000 R$ 69,74 R$0,97|

TOTAL Material:| R$ 7,82

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000) R$ 23,16 R$ 4,44/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19200000 R$ 28,59 R$ 5,48

TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$9,92




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 17,74
VALOR BDI (25.00%): 4,44
VALOR COM BDI: 22,18

20.2.4. 104011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000] R$ 61,55 R$ 1,08|
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06410000 R$ 2,38 R$ 0,15
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02100000] R$ 69,74 R$ 1,46
00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000} R$ 9,42 R$ 9,42

TOTAL Material:| R$ 12,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,25600000] R$ 23,16 R$ 5,92
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25600000] R$ 28,59 R$ 7,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,23
VALOR: 25,34
VALOR BDI (25.00%): 634
VALOR COM BDI: 31,68
21.1. FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Q.01.000.047538 |Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plastico, poténcia 13 a 20W, vazao SP Obras UN 1,00000000 R$ 408,37 R$ 408,37
nominal livre 150 a 190m?/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150
da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente
TOTAL Equipamento: R$ 408,37

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000] R$ 17,02 R$ 13,61
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000] R$ 22,35 R$ 17,88

TOTAL Mo de Obra:| R$ 31,49
VALOR: 439,86
VALOR BDI (25.00%): 109,97|
VALOR COM BDI: 549,83
21.2. FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.042174 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057 SP Obras M 1,00000000} R$ 82,87 R$ 82,87
TOTAL Material R$ 82,87

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 21,53 R$ 10,76
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 16,12 R$ 8,06

TOTAL Mao de Obra| RS 18,82
VALOR: 101,69
VALOR BDI (25.00%): 25,42
VALOR COM BDI: 127,11
21.3. FNDE 45 COIFAEM AGO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
N.06.000.050298 |Coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 m2 SP Obras M2 1,00000000} R$ 8.859,23 R$ 8.859,23
TOTAL Material:| R$ 8.859,23




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 23,50 R$ 35,25
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 28,63 R$ 28,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 63,88
VALOR: 8.923,11
VALOR BDI (25.00%): 2.230,78
VALOR COM BDI: 11.153,89

22.1. 95248 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000) R$ 16,37| R$0,13|
00011748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,75 R$ 34,75

TOTAL Material:| R$ 34,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07190000 R$ 23,16 R$ 1,66/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07190000 R$ 28,59 R$ 2,05

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$3,71

VALOR: 38,59

VALOR BDI (25.00%): 9,65

VALOR COM BDI: 48,24

22.2. 95249 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37| R$ 0,17|
00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,11 R$ 40,11

TOTAL Material R$ 40,28

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000| R$ 23,16 R$ 2,55/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000| R$ 28,59 R$ 3,15|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,70|
VALOR: 45,98
VALOR BDI (25.00%): 11,50
VALOR COM BDI: 57,48
22.3. FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.11.000.068511 |Regulador de alta pressao, vazao 9 kg; ref. 76510/3 fabricagdo Alianca ou equivalente SP Obras UN 1,00000000} R$ 637,58 R$ 637,58
TOTAL Material:| R$ 637,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,59 R$ 14,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,23
VALOR: 658,81
VALOR BDI (25.00%): 164,70
VALOR COM BDI: 823,51

22.4. 103029 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 16,37 R$0,17|
00011756 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,49 R$ 28,49

TOTAL Material R$ 28,66

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000] R$ 23,16 R$ 2,55/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11020000] R$ 28,59 R$ 3,15

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,70|

VALOR: 34,36

VALOR BDI (25.00%): 8,59

VALOR COM BDI: 42,95

22.5. 92688 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_01/2026 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, SINAPI M 1,03577500 R$ 23,61 R$ 24,45

PESO *1,58" KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 24,45]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27959300] R$ 23,16 R$ 6,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27959300] R$ 28,59 R$ 7,99

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,46

VALOR: 38,91

VALOR BDI (25.00%): 9,73

VALOR COM BDI: 48,64

22.6. 92705 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01590000 R$ 16,37 R$ 0,26}
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) SINAPI L 0,00380400 R$ 38,20 R$ 0,14
00006295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,99 R$ 13,99

TOTAL Material RS 14,39|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,55918500] R$ 23,16 R$ 12,95
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55918500] R$ 28,59 R$ 15,98

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 28,03

VALOR: 43,32

VALOR BDI (25.00%): 10,83

VALOR COM BDI: 54,15|

22.7. FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,28 R$ 7,28
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000] R$ 16,37, R$ 0,32

TOTAL Material:| R$ 7,60]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000] R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000] R$ 28,59 R$ 4,28




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,75|
VALOR: 15,35
VALOR BDI (25.00%): 3,84
VALOR COM BDI: 19,19

22.8. 92695 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000) R$ 16,37, R$0,17|
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,00253600) R$ 38,20 R$ 0,09
00003909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,59 R$ 8,59

TOTAL Material:| R$ 8,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27959300 R$ 23,16 R$ 6,47,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27959300 R$ 28,59 R$ 7,99

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,46

VALOR: 23,31

VALOR BDI (25.00%): 5,83

VALOR COM BDI: 29,14

22.9. FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 16,37, R$ 0,32
00020260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE SINAPI UN 1,10000000} R$ 15,06 R$ 16,56

1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material:| R$ 16,88|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000) R$ 28,59 R$ 4,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,75|

VALOR: 24,63

VALOR BDI (25.00%): 6,16

VALOR COM BDI: 30,79

22.10. 97548 CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040381 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,55 R$ 27,55
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01214400) R$ 20,38, R$ 0,24

TOTAL Material:| R$ 27,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27735600) R$ 23,16 R$ 6,42
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27735600) R$ 28,59 R$ 7,92

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27735600) R$ 30,38 R$ 8,42

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 22,76

VALOR: 50,55

VALOR BDI (25.00%): 12,64

VALOR COM BDI: 63,19

22.11. 97549 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 A
m' m A c FONTE VERSAO
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00040380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000} R$ 27,55| R$ 27,55|
DN 3/4"
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,01214400 R$ 20,38 R$ 0,24
TOTAL Material RS 27,79|
Mzo de Obra com Encargos Complementares: FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27735600 R$ 23,16 R$ 6,42]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27735600 R$ 28,59 R$ 7,92]
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27735600 R$ 30,38 R$ 8,42]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 22,76|
VALOR: 50,55
VALOR BDI (25.00%): 12,64
VALOR COM BDI: 63,19

22.12. 97547 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040378 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,66 R$ 20,66

DN 1/2"
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00931600 R$ 20,38 R$ 0,18
TOTAL Material:| R$ 20,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,16170900 R$ 23,16 R$ 3,74

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16170900 R$ 28,59 R$ 4,62
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16170900 R$ 30,38 R$ 4,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,27]
VALOR: 34,11
VALOR BDI (25.00%): 8,53
VALOR COM BDI: 42,64

23.1. FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,85000000 R$ 20,38 R$ 17,32]
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,85000000 R$ 38,20 R$ 32,47
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000 R$ 3,19| R$ 6,69
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 25,41 R$ 21,59
00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 SINAPI M 11,00000000 R$ 93,64| R$ 1.030,04|

MM, * 6,23" KG/M (NBR 5580)
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, SINAPI M 10,50000000 R$ 107,58 R$ 1.129,59]
*7,32* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material RS 2.237,70|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 25,36 R$ 88,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000} R$ 29,05| R$ 55,48
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 32,22] R$ 112,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000] R$ 22,60 R$ 282,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares R$ 539,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102867 MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 SINAPI H 0,85000000 R$ 0,65/ R$ 0,55/
MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servigo] RS 0,55|
VALOR: 2.7717,76
VALOR BDI (25.00%): 694,44
VALOR COM BDI: 3.472,20




BA N\
oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
23.2. FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00500000} R$ 671,69 R$ 675,04
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000) R$ 40,74 R$ 21,29
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000| R$ 118,72 R$ 2,50
TOTAL Material:| R$ 698,83]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000| R$ 28,90 R$ 43,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000) R$ 22,60 R$ 22,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,40
VALOR: 764,23
VALOR BDI (25.00%): 191,08
VALOR COM BDI: 955,29
23.3. FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00500000} R$ 671,69 R$ 675,04
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 R$ 40,74 R$ 21,29
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000| R$ 118,72 R$ 2,50}
TOTAL Material RS 698,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000} R$ 28,90 R$ 43,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000) R$ 22,60 R$ 22,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,40
VALOR: 764,23
VALOR BDI (25.00%): 191,06
VALOR COM BDI: 955,29
23.4. FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 6,00000000) R$ 0,61 R$ 3,66/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,11110000} R$ 671,69 R$ 746,31
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,58080000) R$ 40,74 R$ 23,66
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02344000) R$ 118,72 R$ 2,78|
TOTAL Material:| R$ 776,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66040000 R$ 28,90 R$ 47,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09260000 R$ 22,60 R$ 24,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 72,67
VALOR: 849,08
VALOR BDI (25.00%): 212,27
VALOR COM BDI: 1.061,35
23.5. FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000} R$ 63,59 R$ 63,59




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO Cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material RS 63,59]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000) R$ 27,38 R$ 21,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000) R$ 22,60 R$ 18,08,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,98|
VALOR: 103,57
VALOR BDI (25.00%): 25,89
VALOR COM BDI: 129,46
23.6. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000) R$ 29,65 R$ 11,80
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02100000| R$ 31,04 R$ 0,65/
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 12,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM SINAPI M 1,04000000} R$ 171,87 R$ 178,74
PINGADEIRA
TOTAL Material:| R$178,74]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000) R$ 28,90 R$ 12,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 22,60 R$ 4,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000) R$ 608,04 R$ 3,64
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 3,64
VALOR: 211,65
VALOR BDI (25.00%): 52,91
VALOR COM BDI: 264,56
23.7. FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000 R$ 29,65 R$ 11,80
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02100000| R$ 31,04 R$ 0,65
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 12,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM SINAPI M 1,04000000} R$ 171,87 R$ 178,74
PINGADEIRA
TOTAL Material:| R$ 178,74]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000| R$ 28,90 R$ 12,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 22,60 R$ 4,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000) R$ 608,04 R$ 3,64
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Servico:| R$ 3,64
VALOR: 211,65
VALOR BDI (25.00%): 52,91
VALOR COM BDI: 264,56
23.8. 100861 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MIiNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,61 R$ 1,83
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, SINAPI UN 1,00000000} R$ 16,86 R$ 16,86
BRANCO
TOTAL Material:| R$ 18,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56420700) R$ 28,59 R$ 16,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21656430) R$ 22,60 R$ 4,89
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,02
VALOR: 39,71
VALOR BDI (25.00%): 9,93
VALOR COM BDI: 49,64/
23.9. 99856 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AGO INOX (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO SINAPI UN 0,70000000| R$ 246,59 R$ 172,61
MINIMO 3 CM
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 2,18200000| R$ 0,61 R$ 1,33
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,00400000) R$ 20,38 R$ 0,08
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO SINAPI KG 0,00200000) R$ 75,69 R$ 0,15
(1KG = 1025 UNIDADES)
TOTAL Material:| R$ 174,17|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95000000) R$ 23,44 R$ 22,26
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,15600000 R$ 28,83 R$ 33,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 55,58'
VALOR: 229,75
VALOR BDI (25.00%): 57,44
VALOR COM BDI: 287,19
23.10. FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,00000000) R$ 1,08| R$ 19,44
TOTAL Material:| R$ 19,44]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 29,05 R$ 29,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 22,60 R$ 45,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 74,25
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 1,20000000} R$ 8,24 R$ 9,88
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,19000000| R$ 645,07 R$ 122,56
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 15,20000000) R$ 10,03, R$ 152,45




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM| SINAPI M2 1,20000000 RS 44,75] R$ 53,70)
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI M2 1,90000000 RS 104,78 RS 199,08
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servigo:, R$ 537,67I
VALOR: 631,36
VALOR BDI (25.00%): 157,84
VALOR COM BDI: 789,20

23.11. 105001 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NAO

ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO. AF_03/2024 (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104626 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO SINAPI M3 0,15000000) R$ 929,54 R$ 139,43
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_03/2023
99842 GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" SINAPI M 2,00000000) R$ 501,03 R$ 1.002,06|
ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF_10/2025_PS
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU SINAPI M3 0,15000000) R$ 180,89 R$ 27,13
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE SINAPI M2 0,52500000) R$ 163,54 R$ 85,85
ARGAMASSA. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, RS 1.254,47|
VALOR: 1.254,47
VALOR BDI (25.00%): 313,62
VALOR COM BDI: 1.568,09

24.1.1. 96521 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO

ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

(M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA] SINAPI CHI 0,09600000] R$ 60,66 R$ 5,82
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,19200000| R$ 154,81 R$ 29,72
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO)|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 35,54]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000] R$ 29,05 R$ 3,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000] R$ 22,60 R$ 3,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,80
VALOR: 42,34
VALOR BDI (25.00%): 10,59
VALOR COM BDI: 52,93,

24.1.2. 96525 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO E

SCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

(M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO SINAPI CHI 0,16400000 R$ 66,32] R$ 10,87|
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017
96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO SINAPI CHP 0,32800000 R$ 125,55 R$ 41,18]
OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017
TOTAL Equipamento Custo Horarior R$ 52,05
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 29,05 R$ 2,49]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13600000 R$ 22,60 R$ 3,07|




2oCOROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
FONTE VERSAO
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 5,56|
VALOR: 57,61
VALOR BDI (25.00%): 14,40)
VALOR COM BDI: 72,01
24.1.3. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026 (mM2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,00675300 R$ 38,29 R$ 0,25
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11091900 R$ 29,05 R$ 3,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19158700 R$ 22,60 R$ 4,32
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,54
VALOR: 7,79]
VALOR BDI (25.00%): 1,95
VALOR COM BDI: 9,74

24.1.4. 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M,
1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)

PROFUNDIDADE

Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHI 0,00060000) R$ 74,76 R$ 0,04
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL SINAPI CHP 0,00540000) R$ 357,93 R$ 1,93|
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE|
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,19620000) R$ 38,29 R$ 7,51
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE] SINAPI CHI 0,10720000 R$ 61,22 R$ 6,56/
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015
90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE] SINAPI CHP 0,07420000 R$ 145,23 R$ 10,77,
NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 26,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10120000| R$ 22,60 R$ 2,28
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,28
VALOR: 29,09
VALOR BDI (25.00%): 7,27|
VALOR COM BDI: 36,36
24.2.1. 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA SINAPI CHI 0,06700000| R$ 0,71 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA SINAPI CHP 0,07200000| R$ 10,78 R$ 0,77|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 R$ 101,14] R$ 139,57|
TOTAL Material RS 139,57
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29200000 R$ 29,05 R$ 66,58,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96700000 R$ 22,60 R$ 21,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 88,43
VALOR: 228,81
VALOR BDI (25.00%): 57,20
VALOR COM BDI: 286,01
24.2.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 29,05 R$ 9,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 22,60 R$ 2,77,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,61
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,06900000) R$ 501,25 R$ 34,58
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| RS$ 34,58
VALOR: 47,19
VALOR BDI (25.00%): 11,80}
VALOR COM BDI: 58,99
24.2.3. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,28200000) R$ 29,65 R$ 8,36/
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,07000000| R$ 31,04 R$ 2,17|
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 10,53
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000| R$ 10,75 R$ 0,17|
EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000) R$ 22,22 R$ 0,11
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000) R$ 20,22 R$ 0,76/
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000| R$ 24,48 R$ 1,15|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,60900000 R$ 4,21 R$ 15,19
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,22700000 R$ 19,97, R$ 24,50
TOTAL Material:| R$ 41,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 23,06 R$ 24,92
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 28,39 R$ 67,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 92,82
VALOR: 145,23
VALOR BDI (25.00%): 36,31
VALOR COM BDI: 181,54
24.2.4. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,62]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,44 R$ 0,91
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 28,83 R$ 2,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servico:| R$ 9,94
VALOR: 14,41
VALOR BDI (25.00%): 3,60
VALOR COM BDI: 18,01
24.2.5. 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,39900000] R$ 0,221 R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000] R$ 23,44 R$ 0,72
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000] R$ 28,83 R$ 2,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,16 R$ 9,16
TOTAL Servigo:, R$ 9,16
VALOR: 12,80
VALOR BDI (25.00%): 3,20
VALOR COM BDI: 16,00
24.2.6. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000] R$ 0,22 R$ 0,18
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,69|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 23,44 R$ 1,50}
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 28,83 R$ 4,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servico:| R$ 9,98
VALOR: 16,95
VALOR BDI (25.00%): 4,24
VALOR COM BDI: 21,19
24.2.7. 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13300000] R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,16100000] R$ 1,45| R$ 0,23
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Equipamento Custo Horariof] RS 0,30]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP| SINAPI M3 1,26000000} R$ 727,92 R$ 917,17
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 917,17]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58700000] R$ 29,05 R$ 17,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000] R$ 22,60 R$ 19,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 36,96
VALOR: 954,43
VALOR BDI (25.00%): 238,61
VALOR COM BDI: 1.193,04
24.3.1.1. 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHI 0,06700000 R$ 0,71 R$ 0,04
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA SINAPI CHP 0,07200000 R$ 10,78 R$ 0,77|
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,81
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 1,38000000 R$ 101,14] R$ 139,57|
TOTAL Material RS 139,57
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,29200000 R$ 29,05 R$ 66,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96700000 R$ 22,60 R$ 21,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$88,43|
VALOR: 228,81
VALOR BDI (25.00%): 57,20
VALOR COM BDI: 286,01
24.3.1.2. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000] R$ 29,05 R$ 9,84/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000] R$ 22,60 R$ 2,77|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,06900000] R$ 501,25 R$ 34,58
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:, RS$ 34,58
VALOR: 47,19
VALOR BDI (25.00%): 11,80
VALOR COM BDI: 58,99
24.3.1.3. 96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM| SINAPI CHI 0,05300000 R$ 29,65 R$ 1,57|
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,01300000 R$ 31,04 R$ 0,40}
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 1,9-7|




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000 R$ 10,75| R$0,17|
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,60500000 R$ 12,04] R$ 7,28
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 20,22] R$ 0,52
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,05300000 R$ 24,48 R$ 1,29]
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,54700000 R$ 4,21 R$ 2,30
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 1,13400000 R$ 19,97| R$ 22,64|
TOTAL Material| RS 34,20
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47700000 R$ 23,06 R$ 10,99
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08800000} R$ 28,39 R$ 30,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 41,87,
VALOR: 78,04
VALOR BDI (25.00%): 19,51
VALOR COM BDI: 97,55
24.3.1.4. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,221 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material| R$ 0,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 23,44 R$ 0,91
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 28,83 R$ 2,94/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo:, R$ 9,94
VALOR: 14,41
VALOR BDI (25.00%): 3,60
VALOR COM BDI: 18,01
24.3.1.5. 104919 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,39900000 R$ 0,22] R$ 0,08
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,59|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 23,44] R$ 0,72]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08100000 R$ 28,83 R$ 2,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 3,05|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16 R$ 9,16|
TOTAL Servigo| R$ 9,15
VALOR: 12,80




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 3,20
VALOR COM BDI: 16,00
24.3.1.6. 104920 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,31700000] R$ 0,22 R$ 0,06
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,57]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000] R$ 23,44 R$ 0,58
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 28,83 R$ 1,84
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 2,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,83 R$ 7,83
TOTAL Servigo:| R$ 7,83
VALOR: 10,82
VALOR BDI (25.00%): 2,71
VALOR COM BDI: 13,53
24.3.1.7. 104916 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,81900000] R$ 0,22 R$ 0,18
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,69|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 R$ 23,44 R$ 1,50}
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 28,83 R$ 4,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,28|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servigo:| R$ 9,98
VALOR: 16,95
VALOR BDI (25.00%): 4,24
VALOR COM BDI: 21,19
24.3.1.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,07500000] R$ 0,59 R$ 0,04
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09200000] R$ 1,45| R$ 0,13]
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$0,17|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,23000000 R$ 727,92 R$ 895,34
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material R$ 895,34
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33400000 R$ 29,05 R$ 9,70}




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPL 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 22,60 R$ 11,3j
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares R$ 21,02]
VALOR: 916,53
VALOR BDI (25.00%): 229,13
VALOR COM BDI: 1.145,66|
24.3.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXMES 0,19600000 R$ 15,31 R$ 3,00}
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA| SINAPI MES 0,78500000 R$ 5,89 R$ 4,62
DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI UNXMES 0,39300000 R$ 16,00 R$ 6,28
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: R$ 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 R$ 10,75 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 24,48 R$ 0,46}
TOTAL Material:| R$ 0,50]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 R$ 23,06 R$ 2,53
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 28,39 R$ 17,03
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,06700000 R$ 252,96 R$ 16,94
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:, R$ 16,94
VALOR: 50,90
VALOR BDI (25.00%): 12,73
VALOR COM BDI: 63,63
24.3.2.2. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22] R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,62|
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 23,44] R$ 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 28,83 R$ 1,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares RS 1,28|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16 R$ 9,16|
TOTAL Servigo| R$ 9,16]
VALOR: 11,06
VALOR BDI (25.00%): 2,77
VALOR COM BDI: 13,83
24.3.2.3. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material R$ 0,77
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 23,44 R$ 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 28,83 R$ 3,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,49
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
TOTAL Servico:| R$ 9,98
VALOR: 14,24
VALOR BDI (25.00%): 3,56
VALOR COM BDI: 17,80
24.3.2.4. FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13000000] R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,09400000] R$ 1,45 R$ 0,13
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 28,39 R$ 6,35/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 29,05 R$ 6,50}
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 22,60 R$ 30,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,24]
VALOR: 846,33
VALOR BDI (25.00%): 211,58
VALOR COM BDI: 1.057,91
24.3.3.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000 R$ 10,75 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000] R$ 24,48 R$ 1,19]
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,32800000] R$ 24,37, R$ 7,99
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 9,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10900000] R$ 23,06 R$ 2,51
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,59600000] R$ 28,39 R$ 16,92]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 19,43]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 SINAPI M 0,65900000] R$ 48,36 R$ 31,86




m W OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA| SINAPI M2 0,10500000 R$ 187,91 R$ 19,73
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo] RS 51,59|
VALOR: 80,24
VALOR BDI (25.00%): 20,06
VALOR COM BDI: 100,30
24.3.3.2. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,67]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 23,44 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 28,83 R$ 1,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,94/ R$ 9,94/
TOTAL Servigo:, R$ 9,94
VALOR: 12,43
VALOR BDI (25.00%): 3,11
VALOR COM BDI: 15,54

24.3.3.3. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material RS 0,62|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 23,44 R$ 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 28,83 R$ 1,13]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 1,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000} R$ 9,16 R$ 9,16
TOTAL Servigof R$9,16
VALOR: 11,06
VALOR BDI (25.00%): 2,77
VALOR COM BDI: 13,83

24.3.3.4. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000] R$ 20,40 R$ 0,51
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$0,77]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000] R$ 23,44 R$ 0,41
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000] R$ 28,83 R$ 3,08|




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 3,49|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 RS 9,98 RS 9,98
TOTAL Servigo:, R$ 9,98]
VALOR: 14,24
VALOR BDI (25.00%): 3,56|
VALOR COM BDI: 17,80

24.3.3.5. FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

(M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000| R$ 0,59 R$0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000| R$ 1,45 R$0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000} R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000) R$ 28,39 R$ 3,54/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000) R$ 29,05 R$ 21,87|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000) R$ 22,60 R$ 18,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 44,07
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00|
24.4.1. FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,25 R$ 27,37,
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 27,37|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) R$ 23,58, R$ 2,28
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,05 R$ 12,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66

24.5.1. 103324 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C
BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

OM PREPARO EM

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037593 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA SINAPI UN 13,60000000] R$ 3,12 R$ 42,43
VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01000000] R$ 41,93 R$ 0,41
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A SINAPI M 0,42000000] R$ 3,24 R$ 1,36/
1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
TOTAL Material:| R$ 44,20]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/NAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,86000000) R$ 29,05 R$ 24,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43000000) R$ 22,60 R$ 9,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 34,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01180000) R$ 726,12 R$ 8,56|
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 8,56
VALOR: 87,45
VALOR BDI (25.00%): 21,86
VALOR COM BDI: 109,31
24.5.2. 93200 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000) R$ 29,05 R$ 8,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05500000) R$ 22,60 R$ 1,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,69|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00400000) R$ 691,67 R$ 2,76|
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 2,76
VALOR: 12,45|
VALOR BDI (25.00%): 3,1
VALOR COM BDI: 15,56|

24.6.1. FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. - EXTERNO (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,05 R$ 4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 22,60 R$ 1,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares R$ 5,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,00370000 R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS$ 2,63|
VALOR: 7,72
VALOR BDI (25.00%): 1,93
VALOR COM BDI: 9,65

24.6.2. FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. - INTERNO (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000] R$ 29,05 R$ 4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000] R$ 22,60 R$ 1,05|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,09
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000] R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 2,63
VALOR: 7,72
VALOR BDI (25.00%): 1,93
VALOR COM BDI: 9,65

24.6.3. FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO
INTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
- SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,15810000) R$ 14,99 R$ 2,36
MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000) R$ 29,05 R$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000) R$ 22,60 R$ 9,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,02930000) R$ 726,12 R$ 21,27
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 21,27]
VALOR: 44,75
VALOR BDI (25.00%): 11,19)
VALOR COM BDI: 55,94

24.6.4. FNDE 179 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO

EXTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,15810000 R$ 14,99 R$ 2,36
MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material RS 2,36)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 29,05| R$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 R$ 22,60 R$ 9,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares| RS 21,12
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)| SINAPI M3 0,02930000 R$ 726,12 R$ 21,27]
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 21,27]
VALOR: 44,75
VALOR BDI (25.00%): 11,19
VALOR COM BDI: 55,94
24.6.5. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGCO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 1,33000000} R$ 0,20 R$ 0,26
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM SINAPI M 1,15000000} R$ 25,60 R$ 29,44|
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,09200000 R$ 53,66 R$ 4,93
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material RS 34,63|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 R$ 29,05 R$ 5,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 22,60 R$ 2,03]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares| R$ 7,22
VALOR: 41,85
VALOR BDI (25.00%): 10,46
VALOR COM BDI: 52,31
24.7.1. FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000 R$ 39,78 R$ 8,20}
TOTAL Material:| R$ 8,20]




m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO DI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 RIE ST
= SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000) R$ 32,22 R$ 9,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000) R$ 22,60 R$ 1,05|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,28]
VALOR: 18,48
VALOR BDI (25.00%): 4,62
VALOR COM BDI: 23,10

24.7.2. FNDE 352 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000) R$ 39,78 R$ 8,20|

TOTAL Material:| R$ 8,20]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000) R$ 32,22 R$ 9,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 R$ 22,60 R$ 1,05|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,28
VALOR: 18,48
VALOR BDI (25.00%): 4,62
VALOR COM BDI: 23,10
25.1. FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000) R$ 22,60 R$ 15,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,82
VALOR: 15,82
VALOR BDI (25.00%): 3,96
VALOR COM BDI: 19,78

25.2. FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 R$ 16,18 R$ 0,80|
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,02000000 R$ 13,18 R$ 0,26
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01190470) R$ 21,31 R$ 0,25
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,43 R$0,16|

TOTAL Material:| R$ 1,47]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31250000 R$ 22,60 R$ 7,06/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 7,06

VALOR: 8,53

VALOR BDI (25.00%): 2,13]

VALOR COM BDI: 10,66

25.3. FNDE 560 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO INOX - 500 X 700 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,59 R$ 2,36/

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
FNDEI21 PLACA EM INOX NUMERO 18 ESCOVADO E LETRAS EM BAIXO RELEVO 500 X 700 MM PROPRIA un 1,00000000} R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
TOTAL Material:| R$ 1.352,36)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 29,05 R$ 14,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 22,60 R$ 11,30




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ML : =
m m OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO DI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DO cm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAD
»
- SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 25,82
VALOR: 1.378,18
VALOR BDI (25.00%): 344,55
VALOR COM BDI: 1.722,73

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA: 111830685-6




