OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FenTE R
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
FNDE 03 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM| SINAPI M3 0,02000000 R$ 155,00 R$ 3,13
TRANSPORTE) - Percentual=1,0000%
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SINAPI UN 1,00000000 R$ 243,31 R$ 245,74
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Percentual=1,0000%
00011868 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 702,69 R$ 709,71
VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA - Percentual=1,0000%
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 1,00000000 R$ 21,96 R$ 22,17
00020205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 8,00000000 R$ 4,39 R$ 35,47
EQUIVALENTE DA REGIAO - Percentual=1,0000%
00021009 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, SINAPI M 30,00000000 R$ 23,71 R$ 718,41
*1,3* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 5,00000000 R$ 25,23 R$ 127,41
5688) - Percentual=1,0000%
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR| SINAPI M 5,00000000 R$ 25,23 R$ 127,41
5688) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 1.989,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 4,00000000] R$ 23,16 R$ 93,56
COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 8,00000000 R$ 28,59 R$ 231,00|
Percentual=1,0000%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,00000000 R$ 29,05 R$ 234,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 8,12000000 R$ 22,60 R$ 185,34]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 744,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SINAPI M 17,00000000] R$ 20,37 R$ 349,75
SIMPLES. AF_09/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo:| R$ 349,75
VALOR: 3.083,82
VALOR BDI (25.00%): 770,96
VALOR COM BDI: 3.854,78
FNDE 244 ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO 1 (UN)
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 6.934,84| R$ 69.348,40
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 6.358,97| R$ 63.589,70
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00000000 R$ 24.359,17 R$ 121.795,85
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000] R$ 9.410,18] R$94.101,80
101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 R$ 3.867,32] R$ 38.673,20
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 387.508,95
VALOR: 387.508,95|
VALOR BDI (25.00%): 96.877,24
VALOR COM BDI: 484.386,19|
FNDE 231 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA SINAPI MES 1,00000000 R$ 928,75 R$ 928,75
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento: RS 928,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000 R$ 2.069,18| R$ 198,64|




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAD
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
105115 INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO)] SINAPI UN 0,10000000) R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99|
VALOR: 1.140,74
VALOR BDI (25.00%): 285,19
VALOR COM BDI: 1.425,93

FNDE 230 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITAR

10 (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM SINAPI MES 1,00000000} R$ 725,58 R$ 725,58
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL R$ 725,58
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$2.069,18 R$ 198,64
105115 INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO] SINAPI UN 0,10000000| R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99
VALOR: 937,57
VALOR BDI (25.00%): 234,39
VALOR COM BDI: 1.171,96)
FNDE 232 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010778 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, SINAPI MES 1,00000000} R$ 1.160,93 R$ 1.160,93
8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL Equipamento:| R$ 1.160,93|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105114 EXECUGAO DOS APOIOS PARA CONTEINER OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 SINAPI M3 0,09600000) R$2.069,18 R$ 198,64
105115 INSTALACAO E DESINSTALAGAO MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO] SINAPI UN 0,10000000| R$ 133,53 R$ 13,35
HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
TOTAL Servigo:, R$ 211,99
VALOR: 1.372,92
VALOR BDI (25.00%): 343,23
VALOR COM BDI: 1.716,15)
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,13000000| R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,09400000) R$ 1,45| R$ 0,13
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,20|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 802,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 R$ 28,39 R$ 6,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) R$ 29,05 R$ 6,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 22,60 R$ 30,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,24]




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 846,33
VALOR BDI (25.00%): 211,58
VALOR COM BDI: 1.057,91
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000| R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000| R$ 1,45 R$0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,39 R$ 3,54/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000) R$ 29,05 R$ 21,87|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000) R$ 22,60 R$ 18,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 44,07
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00|
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,13100000| R$ 0,59 R$0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,12000000| R$ 1,45 R$0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000} R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,39 R$ 3,54/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000) R$ 29,05 R$ 21,87|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000) R$ 22,60 R$ 18,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 44,07
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00|
FNDE 607 ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO (KG)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHI 0,00055220 R$ 180,99 R$ 0,09
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, SINAPI CHP 0,00071000| R$ 353,64 R$ 0,25
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,34




A OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI KG 0,51673250) RS 8,02 RS 4,14
00001333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2' (12,70 MM) 99,59 KG/M2 SINAPI KG 0,00642400) RS 8,35 RS 0,05
00001332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A6, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 SINAPI KG 0,00181770) RS 8,48 RS 0,01
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,00300000) RS 21,23 RS 0,06
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO SINAPI UN 0,00300560) RS 6,47 RS 0,01
= 16 MM, CABECA ABAULADA
00040549 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 12 (12,7 MM), SINAPI CENTO 0,00160000) RS 171,35 RS 0,27
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
00010966 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, [ SINAPI KG 0,56602580) R$ 9,12 RS 5,16
=75 MM (16,97 KG/M)
TOTAL Material R$ 9,70|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00091510) RS 22,25| RS 0,02
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00495410) RS 23,39 R$ 0,11
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00498570) RS 30,38| RS 0,15
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 0,28|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. SINAPI M2 0,07888750) RS 24,49 RS 1,93
AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 1,93
VALOR: 12,25|
VALOR BDI (25.00%): 3,06
VALOR COM BDI: 15,31

FNDE 243 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA SINAPI UN 1,00000000 R$ 562,01 R$ 562,01
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.369,51
VALOR: 1.369,51
VALOR BDI (25.00%): 342,38
VALOR COM BDI: 1.711,89
FNDE 247 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO MEDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO SINAPI UN 1,00000000 R$ 934,48| R$ 934,48|
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.741,98)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e T
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERACIKD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 1.741,98|
VALOR BDI (25.00%): 435,50
VALOR COM BDI: 2.177,48

FNDE 246 PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E

INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,65 R$ 126,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA SINAPI UN 1,00000000 R$ 562,01 R$ 562,01
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 1.369,51
VALOR: 1.369,51
VALOR BDI (25.00%): 342,38
VALOR COM BDI: 1.711,89

FNDE 248 PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRAO POPULAR, ITEN

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

S INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM

E INSTALAGAO DE

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000] R$ 12,65 R$ 126,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 487,63 R$ 487,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 193,37 R$ 193,37
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 934,48 R$ 934,48
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servico:| R$ 1.741,98)
VALOR: 1.741,98]
VALOR BDI (25.00%): 435,50
VALOR COM BDI: 2.177,48
FNDE 249 PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU SINAPI UN 2,00000000] R$ 29,90 R$ 59,80
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM SINAPI UN 7,20000000] R$ 0,11 R$ 0,79
(17
TOTAL Material:| R$ 60,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,14500000] R$ 27,38 R$ 58,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,07300000 R$ 22,60 R$ 24,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 82,97
VALOR: 143,56
VALOR BDI (25.00%): 35,89
VALOR COM BDI: 179,45
FNDE 250 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,02100000] R$ 22,30 R$ 0,46}




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,35700000) R$ 35,46 R$ 12,65
00010491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAQO SINAPI M2 1,00000000} R$ 226,66 R$ 226,66
TOTAL Material:| R$ 239,77

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38300000 R$ 22,60 R$ 8,65/
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000) R$ 23,48 R$ 9,25/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,90)
VALOR: 257,67
VALOR BDI (25.00%): 64,42]
VALOR COM BDI: 322,09

FNDE 04 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) SINAPI KG 15,60000000) R$ 10,54 R$ 164,42
TOTAL Material:| R$ 164,42]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000) R$ 27,38 R$ 11,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000) R$ 22,60 R$ 9,62
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,28
VALOR: 185,70
VALOR BDI (25.00%): 46,43
VALOR COM BDI: 232,13

FNDE 251 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORM
ESQUADRIAS (UN)

E PROJETO DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 8,80000000] R$ 0,61 R$ 5,36}
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, SINAPI UN 1,00000000} R$ 791,68 R$ 791,68
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 1,61300000 R$ 53,66 R$ 86,55
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 883,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000] R$ 29,05 R$ 18,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000] R$ 22,60 R$ 7,34
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,25
VALOR: 909,84
VALOR BDI (25.00%): 227,46
VALOR COM BDI: 1.137,30)

FNDE 252 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000) R$ 0,61 R$ 2,93
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000] R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO| SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000] R$ 53,66 R$ 47,37
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 696,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 29,05 R$ 11,11




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000) RS 22,60) RS 4,31-|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10)

FNDE 253 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

E INSTALAGAO -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000) R$ 0,61 R$ 2,93|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000) R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000] R$ 53,66 R$ 47,37,
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 696,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 29,05 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 22,60 R$ 4,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02,
VALOR COM BDI: 890,10
FNDE 254 PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM,
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,87|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,20200000] R$ 29,50 R$ 64,95
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E SINAPI M2 1,00000000} R$ 411,21 R$ 411,21
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZARNVISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,06370000] R$ 53,66 R$ 3,41
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 482,44]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000] R$ 29,05 R$ 8,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000| R$ 22,60 R$ 3,18|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,37]
VALOR: 493,81
VALOR BDI (25.00%): 123,45
VALOR COM BDI: 617,26
FNDE 255 PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM
ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,61 R$ 2,87|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 2,20200000] R$ 29,50 R$ 64,95
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E SINAPI M2 1,00000000} R$ 411,21 R$ 411,21
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,06370000] R$ 53,66 R$ 3,41

JUNTAS DIVERSAS




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAD
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material: R$ 482,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000) R$ 29,05 R$ 8,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000) R$ 22,60 R$ 3,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,37|
VALOR: 493,81
VALOR BDI (25.00%): 123,45|
VALOR COM BDI: 617,26

FNDE 256 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

E INSTALAGAO -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000] R$ 0,61 R$ 2,93|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000) R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 53,66 R$ 47,37,
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 696,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 29,05 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 22,60 R$ 4,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02,
VALOR COM BDI: 890,10
FNDE 257 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000] R$ 0,61 R$ 2,93|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000) R$ 29,50 R$ 202,08
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 811,78 R$ 444,28
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 53,66 R$ 47,37,
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 696,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 29,05 R$ 11,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000] R$ 22,60 R$ 4,31
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 15,42
VALOR: 712,08
VALOR BDI (25.00%): 178,02
VALOR COM BDI: 890,10
FNDE 258 JANELA DE ALUMINIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34]
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material:| R$ 665,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 259 JANELA DE ALUMINIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

FNDE 275 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000 R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000]| R$0,17| R$ 2,96/
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000] R$ 35,46 R$ 15,03
TOTAL Material:| R$ 751,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000] R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000] R$ 22,60 R$ 8,13|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,04
VALOR: 780,92
VALOR BDI (25.00%): 195,23
VALOR COM BDI: 976,15

FNDE 262 JANELA DE ALUMINIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO,

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000] R$ 296,33 R$ 617,34]
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material: R$ 665,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000] R$ 22,60 R$ 19,27




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e T
m Cm 1 A SEINFRA 028 SEM DESONERACIKD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16

FNDE 276 JANELA DE ALUMINIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000} R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000) R$ 0,17| R$ 2,96/
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000) R$ 35,46 R$ 15,03
TOTAL Material RS 751,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000) R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000) R$ 22,60 R$ 8,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,04
VALOR: 780,92
VALOR BDI (25.00%): 195,23,
VALOR COM BDI: 976,15
FNDE 263 JANELA DE ALUMINIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 264 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34]
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 565,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,

VALOR COM BDI:

918,16




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
FNDE 268 JANELA DE ALUMINIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 265 JANELA DE ALUMINIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 565,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 269 JANELA DE ALUMINIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 270 JANELA DE ALUMINIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 565,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 271 JANELA DE ALUMINIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 272 JANELA DE ALUMINIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000) R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 565,68'
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 273 JANELA DE ALUMINIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000) R$ 22,60 R$ 19,27
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63,
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 274 JANELA DE ALUMINIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 296,33 R$ 617,34
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$0,17| R$ 4,14
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 35,46 R$ 44,20
TOTAL Material:| R$ 665,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 29,05 R$ 49,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 22,60 R$ 19,27|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 68,85
VALOR: 734,53
VALOR BDI (25.00%): 183,63
VALOR COM BDI: 918,16
FNDE 277 JANELA DE ALUMINIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A SINAPI M2 1,00000000} R$ 733,89 R$ 733,89
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000) R$0,17| R$ 2,96/
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 35,46 R$ 15,03
TOTAL Material:| R$ 751,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 29,05 R$ 20,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 22,60 R$ 8,13|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 29,04
VALOR: 780,92
VALOR BDI (25.00%): 195,23
VALOR COM BDI: 976,15
FNDE 108 JANELA DE ALUMINIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A7 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), SINAPI M2 1,00000000} R$ 106,23 R$ 106,23
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material:| R$ 106,23
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000} R$ 17,02 R$ 25,53
TOTAL Mao de Obra| RS 25,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000) R$ 28,83 R$ 72,07|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 72,07
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E| SINAPI M 2,50000000) R$ 21,57, R$ 53,92
INSTALAGAO. AF_11/2024




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Servigo: R$ 53,92
VALOR: 257,75
VALOR BDI (25.00%): 64,44
VALOR COM BDI: 322,19
FNDE 109 JANELA DE ALUMINIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), SINAPI M2 1,00000000} R$ 106,23 R$ 106,23
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material:| R$ 106,23
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 |AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,50000000} R$ 17,02 R$ 25,53
TOTAL Mao de Obra:| R$ 25,53]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 |SEHHALHEIHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 72,07]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94589 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E SINAPI M 2,50000000) R$ 21,57, R$ 53,92
INSTALAGAO. AF_11/2024
TOTAL Servigo:, R$ 53,92
VALOR: 257,75
VALOR BDI (25.00%): 64,44
VALOR COM BDI: 322,19
FNDE 05 TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000586 CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE SINAPI M 3,00000000) R$ 23,40 R$ 70,20
4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M
00010932 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), SINAPI M2 1,00000000} R$ 106,23 R$ 106,23
MALHA5X5CM,H=2M
TOTAL Material RS 176,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000) R$ 28,83 R$ 10,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000) R$ 22,60 R$ 13,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 23,65
VALOR: 200,08
VALOR BDI (25.00%): 50,02
VALOR COM BDI: 250,10
FNDE 279 PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,53000000 R$ 1.833,70 R$ 971,86
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025
TOTAL Servigo:, R$ 971,86
VALOR: 971,86
VALOR BDI (25.00%): 242,97
VALOR COM BDI: 1.214,83
FNDE 278 PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,53000000) R$ 1.833,70 R$ 971,86
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025
TOTAL Servigo:, R$ 971,86
VALOR: 971,86




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 242,97
VALOR COM BDI: 1.214,83]
FNDE 280 PF1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 471,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,22
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 100,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material R$ 134,66
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,44] R$ 64,92]
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 80,65|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 154,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 65,24
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAQOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS 118,28
VALOR: 879,24
VALOR BDI (25.00%): 219,81
VALOR COM BDI: 1.099,05|
FNDE 08 PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000] R$ 115,86 R$ 466,91
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 466,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,96/
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 10,92
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE| SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,02 R$ 20,02
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 99,42]
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material RS 133,32
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88241 AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 23,67 R$ 65,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,06




o COROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO

SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000| R$ 28,83 R$ 79,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 154,47|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SINAPI M2 2,00000000) R$ 32,30 R$ 64,60
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOQS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000) R$ 26,26 R$ 52,52
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAO). AF_01/2020
TOTAL Servico:| R$ 117,12
VALOR: 871,82
VALOR BDI (25.00%): 217,96
VALOR COM BDI: 1.089,78|
FNDE 281 FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 471,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03| R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000) R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19 R$ 100,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 114,44)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000| R$ 23,44 R$ 64,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000) R$ 29,05 R$ 9,15
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000| R$ 28,83 R$ 80,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 154,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000) R$ 32,30 R$ 65,24
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000) R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo:, R$ 118,28
VALOR: 859,02
VALOR BDI (25.00%): 214,76
VALOR COM BDI: 1.073,78,
FNDE 282 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 471,58
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000) R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000) R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 20,02] R$ 20,02]
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE|
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000] R$ 44,19 R$ 100,42]
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material:| R$ 134,46
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000] R$ 23,44 R$ 64,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000] R$ 29,05 R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000] R$ 28,83 R$ 80,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 154,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000] R$ 32,30 R$ 65,24
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo:, R$ 118,28
VALOR: 879,04
VALOR BDI (25.00%): 219,76
VALOR COM BDI: 1.098,80)
FNDE 60 FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE| SINAPI CHP 4,03000000 R$ 115,86 R$ 471,58
CILINDROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 471,58|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 9,03 R$ 2,99
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM,| SINAPI KG 0,32800000 R$ 33,30 R$ 11,03
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 44,19] R$ 100,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material R$ 114,44
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 17,02 R$ 47,61
TOTAL Méo de Obra;| R$ 47,61
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 29,05 R$ 9,15|
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 28,83 R$ 80,65|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 89,80
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 32,30 R$ 65,24
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAQOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000] R$ 26,26 R$ 53,04
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servigo] RS 118,28
VALOR: 841,71
VALOR BDI (25.00%): 210,43




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 1.052,14|
FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 23,44 R$ 35,16
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 28,83 R$ 43,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 78,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
34.05.360 Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado SP Obras M2 1,00000000 R$ 204,67| R$ 204,67|
TOTAL Servigo:, R$ 204,67
VALOR: 283,07
VALOR BDI (25.00%): 70,77|
VALOR COM BDI: 353,84

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

FNDE 284 P01 - PORTAO METALICO 1,85 X 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material RS 1.030,58|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 130,67|
VALOR: 1.161,25|
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56|

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

FNDE 285 P02 - PORTAO METALICO 1,40 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material:| R$ 1.030,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 130,67
VALOR: 1.161,25
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56)

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

FNDE 286 P03 - PORTAO METALICO 1,20 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58
TOTAL Material RS 1.030,58|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 130,67|
VALOR: 1.161,25|

VALOR BDI (25.00%): 290,31




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODBELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 R SRR
m cm A SEINFRA 028 SEM DESONERACAD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 1.451,56

FNDE 287 P04 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL), NA

COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H.03.000.031296 |Portao tipo gradil 1 ou 2 folhas, com ou sem bandeira, sob medida SP Obras M2 1,20000000 R$ 858,82 R$ 1.030,58,
TOTAL Material:| R$ 1.030,58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 23,44 R$ 58,60
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,83 R$ 72,07,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 130,67
VALOR: 1.161,25
VALOR BDI (25.00%): 290,31
VALOR COM BDI: 1.451,56)

FNDE 120 GUARDA-CORPO E PORTAO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METALICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000) R$ 115,86 R$ 466,91
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 466,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI KG 0,32800000) R$ 9,03 R$ 2,96/
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000) R$ 33,30 R$ 10,92
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)
00011456 FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 20,02 R$ 20,02
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000] R$ 44,19 R$ 99,42
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 133,32]
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 2,77000000] R$ 17,02 R$ 47,14
TOTAL Mao de Obra:| R$ 47,14]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31200000] R$ 29,05 R$ 9,06/
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000] R$ 28,83 R$ 79,85
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 88,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000] R$ 32,30 R$ 64,60
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOS). AF_01/2020
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000) R$ 26,26 R$ 52,52
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAOQ). AF_01/2020
TOTAL Servigo:, R$ 117,12
VALOR: 853,40
VALOR BDI (25.00%): 213,35
VALOR COM BDI: 1.066,75)

FNDE 20 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM

ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00004380

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 2,12

R$ 2,12




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00043071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR SINAPI M2 1,06000000 R$ 190,38 R$ 201,80
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS
DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
TOTAL Material R$ 203,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 28,39 R$ 6,24/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22000000 R$ 22,60 R$ 4,97|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,21
VALOR: 215,13
VALOR BDI (25.00%): 53,78
VALOR COM BDI: 268,91
FNDE 65 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00270000 R$ 23,42 R$ 0,06/
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00200000 R$ 24,44 R$ 0,04
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,10
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
F.14.000.025529 |Cumeeira em chapa de ago galvalume pré-pintada, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm; ref. SP Obras M 2,00000000 R$ 62,53 R$ 125,06
LR-40 da Perfilor, RT-40 da Regional, MBP-40 do Grupo MBP ou equivalente
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM SINAPI CJ 6,00000000) R$ 2,82 R$ 16,92
PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
TOTAL Material:| R$ 141,98]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 22,60 R$ 2,26
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 28,11 R$ 2,81
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,07
VALOR: 147,15
VALOR BDI (25.00%): 36,79
VALOR COM BDI: 183,94
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000} R$ 18,25 R$ 27,37|
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 27,37]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000) R$ 23,58 R$ 2,28
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000) R$ 29,05 R$ 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66
FNDE 173 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000} R$ 18,25 R$ 27,37|
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)




o COROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAQ 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e Y
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&D

SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Material: R$ 27,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,58 R$ 2,28
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,05 R$ 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53|
VALOR COM BDI: 52,66
FNDE 174 IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 27,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,58 R$ 2,28
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,05| R$ 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53|
VALOR COM BDI: 52,66
FNDE 175 IMPERMEABILIZAGAO DA PAREDE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 27,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,58 R$ 2,28|
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,05| R$ 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS 14,76
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53|
VALOR COM BDI: 52,66

FNDE 293 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X1

PAREDES (M2)

0 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08|
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000] R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26

VALOR COM BDI:

96,28,




o COROA

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
_ MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 294 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08|
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000) R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28,

FNDE 295 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X1

PAREDES (M2)

0 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,96 R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 5,63 R$ 3,08
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62]

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material: R$ 50,41

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28

FNDE 296 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X1
DAS PAREDES (M2)

0 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000] R$ 0,96/ R$ 4,71
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000] R$ 5,63 R$ 3,08|
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 40,14 R$ 42,62

IGUAL A 2025 CM2

TOTAL Material:| R$ 50,41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 28,90 R$ 19,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000] R$ 22,60 R$ 6,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,61
VALOR: 77,02
VALOR BDI (25.00%): 19,26
VALOR COM BDI: 96,28,

FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04030000] R$ 30,14 R$ 1,21
00006186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,03500000 R$ 27,77 R$ 28,74

REGIAO, *1,5 X7 CM
TOTAL Material:| R$ 29,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36350000] R$ 28,39 R$ 10,31




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15140000| R$ 22,60 R$ 3,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,73
VALOR: 43,68
VALOR BDI (25.00%): 10,92
VALOR COM BDI: 54,60
FNDE 37 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLARIO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004806 TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E =2 MM SINAPI M 1,10000000} R$ 20,07| R$ 22,07|
TOTAL Material:| R$ 22,07]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 R$ 28,90 R$ 17,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 22,60 R$ 9,04
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,38
VALOR: 48,45
VALOR BDI (25.00%): 12,11
VALOR COM BDI: 60,56

FNDE 18 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -

INSTALADO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 SINAPI KG 0,02830000) R$ 23,69 R$ 0,67|
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 3,18460000) R$ 0,221 R$ 0,70}
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,00941000| R$ 25,25 R$ 0,23
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA SINAPI UN 0,94100000| R$ 2,43 R$ 2,28
E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
TOTAL Material RS$ 3,88|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 23,39 R$ 11,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,19
VALOR: 15,07|
VALOR BDI (25.00%): 3,77]
VALOR COM BDI: 18,84

FNDE 09 NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,02000000) R$ 1,08| R$ 0,02
00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,10000000| R$ 30,14 R$ 3,01

TOTAL Material:| R$ 3,03]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 R$ 23,50 R$ 2,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,11

VALOR: 5,14

VALOR BDI (25.00%): 1,29

VALOR COM BDI: 6,43]

FNDE 298 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000) R$ 33,34 R$ 3,16/




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000 R$ 181,81 R$ 210,89
COLOCACAOQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,07

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78|

VALOR COM BDI: 283,90

FNDE 297 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 33,34 R$ 3,16/
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000} R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,07]

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78,

VALOR COM BDI: 283,90

FNDE 299 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000) R$ 33,34 R$ 3,16
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000 R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAOQ)
TOTAL Material RS 214,05

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,07

VALOR: 227,12

VALOR BDI (25.00%): 56,78

VALOR COM BDI: 283,90

FNDE 300 PISO VINILICO EM MANTA, PADRAO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,09500000 R$ 33,34 R$ 3,16
00004792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 32 MM, 30 X 30 CM (SEM SINAPI M2 1,16000000} R$ 181,81 R$ 210,89

COLOCACAQ)
TOTAL Material:| R$ 214,05]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32400000) R$ 29,05 R$ 9,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16200000) R$ 22,60 R$ 3,66/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,07]
VALOR: 227,12
VALOR BDI (25.00%): 56,78,
VALOR COM BDI: 283,90
FNDE 400 PISO PODOTATIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
m Cm | A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,21500000} R$ 2,95/ R$ 3,58
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 1,08] R$ 0,25/
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 SINAPI M2 0,25000000 R$ 640,16 R$ 160,04
MM, PARA ARGAMASSA
TOTAL Material RS 163,87
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000 R$ 29,05 R$ 12,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000 R$ 22,60 R$ 4,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,61
VALOR: 181,48
VALOR BDI (25.00%): 45,37
VALOR COM BDI: 226,85

FNDE 401 PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il SINAPI KG 1,21500000 R$ 2,95/ R$ 3,58
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,24000000 R$ 1,08| R$ 0,25/
00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12| SINAPI M2 0,25000000] R$ 640,16 R$ 160,04

MM, PARA ARGAMASSA

TOTAL Material:| R$ 163,87|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000] R$ 29,05 R$ 12,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000] R$ 22,60 R$ 4,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,61
VALOR: 181,48
VALOR BDI (25.00%): 45,37
VALOR COM BDI: 226,85

FNDE 190 PISO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 10,00000000] R$ 1,78] R$ 17,80
00036178 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, SINAPI UN 6,25000000 R$ 15,44 R$ 96,50

PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
TOTAL Material RS 114,30
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000} R$ 29,05 R$ 37,15|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,55700000 R$ 22,60 R$ 57,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 94,03
VALOR: 209,23
VALOR BDI (25.00%): 52,31
VALOR COM BDI: 261,54
FNDE 10 COLCHAO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPI CHP 0,01900000] R$ 154,81 R$ 2,94/
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP|
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,94

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM| SINAPI M3 1,25000000 R$ 157,02] R$ 196,27|
TRANSPORTE)
TOTAL Material RS 196,27

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03170000 R$ 22,60 R$ 0,71




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$0,71
VALOR: 199,92
VALOR BDI (25.00%): 49,98
VALOR COM BDI: 249,90
FNDE 38 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO (M)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI02 |F|TA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PROPRIA M 1,10000000 R$ 15,00 R$ 16,50
TOTAL Geral: R$ 16,50)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SEHVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 22,60 R$ 1,80}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 1,80
VALOR: 18,30}
VALOR BDI (25.00%): 4,58,
VALOR COM BDI: 22,88,
FNDE 402 PINTURA LATEX ACRILICA, COR BRANCO GELO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08
TOTAL Material R$ 9,08|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47|
VALOR: 15,55
VALOR BDI (25.00%): 3,89
VALOR COM BDI: 19,44
FNDE 403 PINTURA LATEX ACRILICA, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|
TOTAL Material:| R$ 9,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47
VALOR: 15,55]
VALOR BDI (25.00%): 3,89
VALOR COM BDI: 19,44/
FNDE 404 PINTURA LATEX ACRILICA, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000) R$ 39,78 R$ 9,08
TOTAL Material RS 9,08|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 32,22 R$ 5,25/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47|
VALOR: 15,55
VALOR BDI (25.00%): 3,89
VALOR COM BDI: 19,44




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 405 PINTURA LATEX ACRILICA, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 39,78 R$ 9,08|

TOTAL Material:| R$ 9,08

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000) R$ 32,22 R$ 5,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000) R$ 22,60 R$ 1,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47

VALOR: 15,55]

VALOR BDI (25.00%): 3,89

VALOR COM BDI: 19,44

FNDE 35 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,80

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000) R$ 32,22 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000| R$ 22,60 R$ 1,71
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 9,02|
VALOR: 57,82
VALOR BDI (25.00%): 14,46
VALOR COM BDI: 72,28

FNDE 36 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,80)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 32,22 R$ 7,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 22,60 R$ 1,71
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,02

VALOR: 57,82

VALOR BDI (25.00%): 14,46|

VALOR COM BDI: 72,28,

FNDE 201 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS - COR BRANCO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000) R$ 21,31 R$ 0,29
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000) R$ 36,58, R$ 5,13

TOTAL Material RS 5,42|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000) R$ 32,22 R$ 12,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 12,25

VALOR: 17,67

VALOR BDI (25.00%): 4,42

VALOR COM BDI: 22,09




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10|
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 406 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AMARELO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45
VALOR: 60,39
VALOR BDI (25.00%): 15,10
VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 407 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR AZUL, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR BRANCO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000) R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 409 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR CINZA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57, R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 410 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR LARANJA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10|
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000) R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 411 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERDE, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10}
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000) R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 412 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, COR VERMELHO, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000) R$ 48,57 R$ 3,10]
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 14,36 R$ 0,14
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000) R$ 110,03 R$ 22,18
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,07| R$ 23,52

TOTAL Material:| R$ 48,94]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 32,22 R$ 8,86/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000) R$ 22,60 R$ 2,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,45

VALOR: 60,39

VALOR BDI (25.00%): 15,10}

VALOR COM BDI: 75,49

FNDE 119 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012613 TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - SINAPI UN 1,00000000} R$ 21,70 R$ 21,70

EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
TOTAL Material RS 21,70
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000) R$ 23,16 R$ 6,78
COMPLEMENTARES




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 R$ 28,59 R$ 8,37|
TOTAL Méo de Obra com Encargos C R$ 15,15
VALOR: 36,85
VALOR BDI (25.00%): 9,21
VALOR COM BDI: 46,06

FNDE 413 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000| R$ 61,55 R$ 1,30}
00000821 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000} R$ 19,27, R$ 19,27

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02330000 R$ 2,38 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03600000) R$ 69,74 R$ 2,51
TOTAL Material:| R$ 23,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10350000 R$ 23,16 R$ 2,39

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10350000 R$ 28,59 R$ 2,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,34
VALOR: 28,47,
VALOR BDI (25.00%): 7,12]
VALOR COM BDI: 35,59

FNDE 415 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000) R$ 61,55 R$ 0,43
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,74 R$ 0,74
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 R$ 2,38 R$ 0,07|
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000) R$ 69,74 R$ 0,55/

TOTAL Material R$ 1,79|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000) R$ 23,16 R$ 3,14
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000) R$ 28,59 R$ 3,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,02|
VALOR: 8,81
VALOR BDI (25.00%): 2,20
VALOR COM BDI: 11,01

FNDE 215 VALVULA DE DESCARGA METALICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000) R$ 16,37| R$ 0,31
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 320,00 R$ 320,00

TOTAL Material:| R$ 320,31

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000) R$ 23,16 R$ 21,42
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,92490000) R$ 28,59 R$ 26,44

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 47,86

VALOR: 368,17

VALOR BDI (25.00%): 92,04




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 460,21

FNDE 471 RESERVATORIO METALICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FNDEI18 Reservatorio metalico tipo taga 30 mil litros PROPRIA UN 1,00000000 R$ 55.586,46 R$ 55.586,46

TOTAL Geral: R$ 55.586,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
24.03.060 Escada marinheiro (em ago galvanizado) SP Obras M 10,00000000] R$ 849,14 R$ 8.491,40
100758 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) SINAPI M2 69,70000000 R$ 53,54 R$ 3.731,73|
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 12.223,13)
VALOR: 67.809,59
VALOR BDI (25.00%): 16.952,40
VALOR COM BDI: 84.761,99

FNDE 30 CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,61 R$ 41,22
00042686 CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) SINAPI UN 1,00000000} R$ 64,63 R$ 64,63
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40 R$ 1,27|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 107,12

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,06070000 R$ 23,16 R$ 1,40}
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06070000 R$ 28,59 R$ 1,73

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,13

VALOR: 110,25

VALOR BDI (25.00%): 27,56

VALOR COM BDI: 137,81

FNDE 416 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57| R$ 9,14|
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 3,52 R$ 3,52
00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 62,32] R$ 62,32]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87|

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 78,85|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 23,16| R$ 7,40|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 28,59 R$ 9,14|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 16,54]
VALOR: 95,39
VALOR BDI (25.00%): 23,85
VALOR COM BDI: 119,24
FNDE 421 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57| R$ 9,14|
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 3,52 R$ 3,52
00020143 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 62,32 R$ 62,32
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,15250000 R$ 25,40 R$ 3,87|
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 78,85|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31970000 R$ 23,16 R$ 7,40|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31970000 R$ 28,59 R$ 9,14|

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,54]

VALOR: 95,39

VALOR BDI (25.00%): 23,85

VALOR COM BDI: 119,24

FNDE 78 CISTERNA VERTICAL - RESERVATORIO AGUA DA CHUVA - 300 LITROS (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEIO6 Cisternas Modulares Tecnotri ou equivalente tecnico - 600L PROPRIA UN 1,00000000 R$ 1.850,00) R$ 1.850,00

TOTAL Geral: R$ 1.850,00|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,26900000] R$ 23,16 R$ 6,23
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000] R$ 28,59 R$ 7,69

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,92

VALOR: 1.863,92

VALOR BDI (25.00%): 465,98

VALOR COM BDI: 2.329,90

FNDE 79 SMART FILTRO (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI07 SMART FILTRO TECNOTRI OU EQUIVALENTE PROPRIA UN 1,00000000} R$ 390,00 R$ 390,00

TOTAL Geral} RS 390,00

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26900000 R$ 23,16 R$ 6,23
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26900000 R$ 28,59 R$ 7,69

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,92]

VALOR: 403,92

VALOR BDI (25.00%): 100,98

VALOR COM BDI: 504,90

FNDE 417 CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,24 R$ 6,48
00001969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 40,04 R$ 40,04
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000] R$ 25,40 R$ 1,90}

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 48,42]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,12570000] R$ 23,16 R$ 2,91
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12570000] R$ 28,59 R$ 3,59




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e T
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERACIKD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 6,50
VALOR: 54,92)
VALOR BDI (25.00%): 13,73
VALOR COM BDI: 68,65|

FNDE 420 CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90 R$ 7,80|
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,96 R$ 20,96
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11500000] R$ 25,40 R$ 2,92

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 31,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000] R$ 23,16 R$ 4,46
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000] R$ 28,59 R$ 5,50

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,96

VALOR: 41,64

VALOR BDI (25.00%): 10,41

VALOR COM BDI: 52,05

FNDE 418 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000) R$ 2,89 R$ 8,67|
00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000} R$ 18,88, R$ 18,88,
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000) R$ 25,40 R$ 1,90}

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material RS 29,45|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000) R$ 23,16 R$ 1,87|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000) R$ 28,59 R$ 2,31

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,18]

VALOR: 33,63

VALOR BDI (25.00%): 8,41

VALOR COM BDI: 42,04

FNDE 419 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 3,00000000] R$ 2,89 R$ 8,67|
00020141 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,88, R$ 18,88
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,07500000] R$ 25,40 R$ 1,90}

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 29,45]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08090000] R$ 23,16 R$ 1,87|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08090000] R$ 28,59 R$ 2,31

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,18

VALOR: 33,63,

VALOR BDI (25.00%): 8,41




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 42,04

FNDE 11 BANHEIRA PLASTICA RIiGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO (UN)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
FNDEN7 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000 R$ 89,90 R$ 89,90
FNDEN7 Banheira Rigida-Branco, Burigotto ou equivalente PROPRIA UN 1,00000000} R$ 89,90 R$ 89,90

TOTAL Geral: R$ 179,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,17, R$ 4,17,
00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM SINAPI UN 1,00000000} R$ 81,45 R$ 81,45

LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO
TOTAL Material:| R$ 85,62
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 28,59 R$ 71,47,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 R$ 22,60 R$ 56,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 127,97
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00000000} R$ 12,71 R$ 12,71
AF_02/2026
TOTAL Servigo:, R$ 12,71
VALOR: 406,10
VALOR BDI (25.00%): 101,53
VALOR COM BDI: 507,63

FNDE 219 LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI UN 1,00000000} R$ 110,15 R$ 110,15
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 2,00000000) R$ 15,40 R$ 30,80

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 118,72 R$ 3,60}
TOTAL Material RS 144,55

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 28,59 R$ 11,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000) R$ 22,60 R$ 4,26/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,32]
VALOR: 159,87
VALOR BDI (25.00%): 39,97|
VALOR COM BDI: 199,84

FNDE 217 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AGO INOXIDAVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM SINAPI UN 1,00000000 R$ 205,36 R$ 205,36
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 R$ 40,74 R$ 12,11

TOTAL Material:| R$ 217,47]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47740000) R$ 28,90 R$ 13,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15040000| R$ 22,60 R$ 3,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,18

VALOR: 234,65

VALOR BDI (25.00%): 58,66

VALOR COM BDI: 293,31




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 224 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000| R$ 4,17, R$ 0,08|
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM SINAPI UN 1,00000000} R$ 208,59 R$ 208,59

AREJADOR

TOTAL Material:| R$ 208,67|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09600000) R$ 28,59 R$ 2,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 22,60 R$ 0,68
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 3,42
VALOR: 212,09
VALOR BDI (25.00%): 53,02
VALOR COM BDI: 265,11

FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W SINAPI UN 1,00000000} R$ 217,27 R$ 217,27

(110/220 V)
TOTAL Material RS 217,27

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 24,09 R$ 12,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 29,62 R$ 14,81

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 26,85

VALOR: 244,12

VALOR BDI (25.00%): 61,03]

VALOR COM BDI: 305,15

FNDE 225 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,04200000) R$ 4,17, R$0,17|
00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR SINAPI UN 1,00000000} R$ 489,40 R$ 489,40

MONOCOMANDO, BICA BAIXA
TOTAL Material:| R$ 489,57|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46300000 R$ 28,59 R$ 13,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000) R$ 22,60 R$ 3,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,52
VALOR: 506,09
VALOR BDI (25.00%): 126,52,
VALOR COM BDI: 632,61
FNDE 13 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE (UN)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 23,58, R$ 11,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 29,62 R$ 14,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 26,60
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000} R$ 144,31 R$ 144,31
INSTALAGAO. AF_02/2026
TOTAL Servico:| R$ 144,31
VALOR: 170,91




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR BDI (25.00%): 42,73
VALOR COM BDI: 213,64
FNDE 17 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM| SINAPI UN 1,00000000} R$ 257,69 R$ 257,69
DESVIADOR
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,17| R$ 4,17,
TOTAL Material:| R$ 261,86
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,59 R$ 14,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 14,29
VALOR: 276,15
VALOR BDI (25.00%): 69,04
VALOR COM BDI: 345,19
FNDE 226 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO SINAPI UN 0,66670000) R$ 222,04 R$ 148,03
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6,00000000) R$ 15,40 R$ 92,40
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material RS 240,43
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,94850000) R$ 28,59 R$ 27,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000) R$ 22,60 R$ 6,75/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 33,86
VALOR: 274,29
VALOR BDI (25.00%): 68,57
VALOR COM BDI: 342,86
FNDE 15 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 60,13 R$ 60,13
TOTAL Material:| R$ 60,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 R$ 23,16 R$ 11,58
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 28,59 R$ 14,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 25,87
VALOR: 86,00
VALOR BDI (25.00%): 21,50
VALOR COM BDI: 107,50
FNDE 16 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPI UN 1,00000000} R$ 60,13 R$ 60,13
TOTAL Material:| R$ 60,13]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000) R$ 28,59 R$ 9,04/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000) R$ 22,60 R$ 2,25




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e T
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERACIKD
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,29]
VALOR: 71,42)
VALOR BDI (25.00%): 17,86]
VALOR COM BDI: 89,28|

FNDE 12 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM AREA MENOR OU IGU.

AL A 1,0 M2. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 9,69600000) R$ 0,20| R$ 1,93|
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,00000000} R$ 458,66 R$ 458,66
TOTAL Material:| R$ 460,59

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74000000 R$ 22,60 R$ 16,72
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,76100000) R$ 23,48 R$ 17,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 34,58
VALOR: 495,17
VALOR BDI (25.00%): 123,79
VALOR COM BDI: 618,96

FNDE 34 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 39,26 R$ 39,26

TOTAL Material:| R$ 39,26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000) R$ 28,59 R$ 9,04/
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000) R$ 22,60 R$ 2,25
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 11,29

VALOR: 50,55

VALOR BDI (25.00%): 12,64

VALOR COM BDI: 63,19

FNDE 261 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALAGAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03020000 R$ 16,37| R$ 0,49
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM SINAPI UN 1,00000000} R$ 286,00 R$ 286,00

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
TOTAL Material RS 286,49
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45460000) R$ 23,16 R$ 10,52
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45460000) R$ 28,59 R$ 12,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 23,51
VALOR: 310,00
VALOR BDI (25.00%): 77,50
VALOR COM BDI: 387,50

FNDE 332 MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZAO 12.0 M*/H - PRESSAO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036502 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X SINAPI UN 1,00000000} R$ 3.789,00 R$ 3.789,00

1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
TOTAL Equipamento:| R$ 3.789,00)




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FenTE R
mcm ‘A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO| SINAPI UN 4,00000000] R$ 1,29] R$ 5,16
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,28 R$ 1,12]
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 5,09 R$ 1,01
TOTAL Material R$7,29|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,09 R$ 15,24]
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,06470000 R$ 23,16 R$ 70,97|
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 29,62] R$ 18,74]
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000 R$ 28,59 R$ 87,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 192,56|
VALOR: 3.988,85
VALOR BDI (25.00%): 997,21
VALOR COM BDI: 4.986,06
FNDE 112 PRESSOSTATO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.17.000.042431 |Pressostato diferencial ajustavel mecanico, montagem inferior diametro 1/2" e/ou 1/4", faixa de SP Obras UN 1,00000000} R$ 490,56 R$ 490,56
operagao até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516
da Warme ou equivalente
TOTAL Material RS 490,56
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 R$ 28,59 R$ 20,01
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 20,01
VALOR: 510,57
VALOR BDI (25.00%): 127,64
VALOR COM BDI: 638,21
FNDE 113 TANQUE DE PRESSAO PWB-24LX (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI10 TANQUE DE PRESSAO PROPRIA UN 1,00000000 R$ 549,02 R$ 549,02
TOTAL Geral: R$ 549,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,59 R$ 8,57|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 8,57
VALOR: 557,59
VALOR BDI (25.00%): 139,40
VALOR COM BDI: 696,99
FNDE 114 VALVULA DE ALIVIO COM MOLA 2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003143 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C) SINAPI UN 0,94000000 R$ 7,61 R$ 7,15|
0.05.000.064052 |Valvula de seguranca em ferro fundido rosqueada, com pressao de ajuste de 6,1 até 10 kg/cm2, SP Obras UN 1,00000000 R$ 3.308,67 R$ 3.308,67
DN=3/4’; ref. SV 17 da Spirax Sarco ou equivalente
TOTAL Material RS 3.315,82|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54000000 R$ 23,16 R$ 12,50
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54000000 R$ 28,59 R$ 15,43]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 27,93




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 3.343,75
VALOR BDI (25.00%): 835,94
VALOR COM BDI: 4.179,69
FNDE 603 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M*/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FNDEI23 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSAO 15 MCA - VAZAO 1,23 M¥/H PROPRIA UN 1,00000000} R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
TOTAL Equipamento:| R$ 2.100,00)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI UN 4,00000000) R$ 1,29 R$ 5,16/
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000) R$ 0,28 R$ 1,12
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000) R$ 5,09 R$ 1,01
TOTAL Material:| R$7,29)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 24,09 R$ 15,24
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,06470000 R$ 23,16 R$ 70,97|
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 29,62 R$ 18,74
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,06470000 R$ 28,59 R$ 87,61
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 192,56
VALOR: 2.299,85
VALOR BDI (25.00%): 574,96
VALOR COM BDI: 2.874,81

FNDE 329 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003450 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,10 R$ 10,10
172"
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000] R$ 16,37 R$ 0,44
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,00300000 R$ 38,20 R$ 0,11
TOTAL Material RS 10,65|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000 R$ 23,16 R$ 12,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52200000] R$ 28,59 R$ 14,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$27,00
VALOR: 37,65
VALOR BDI (25.00%): 9,41
VALOR COM BDI: 47,06

FNDE 328 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,01 R$ 52,01
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02700000] R$ 16,37, R$ 0,44
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) SINAPI L 0,00300000] R$ 38,20 R$ 0,11

TOTAL Material:| R$ 52,56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,52200000] R$ 23,16 R$ 12,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52200000] R$ 28,59 R$ 14,92




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,00
VALOR: 79,56
VALOR BDI (25.00%): 19,89
VALOR COM BDI: 99,45|

FNDE 345 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000779 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,20] R$ 7,20]
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000) R$ 16,37, R$ 0,21
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) SINAPI L 0,00300000 R$ 38,20 R$ 0,11

TOTAL Material:| R$ 7,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000) R$ 28,59 R$ 4,28

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 30,38, R$ 4,55/

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 12,30

VALOR: 19,82

VALOR BDI (25.00%): 4,96

VALOR COM BDI: 24,78,

FNDE 333 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,02900000] R$ 20,38 R$ 0,59
00040364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAQ SINAPI UN 1,00000000} R$ 57,98 R$ 57,98

3.000LBS,DN 1 1/2" X 1 1/4"
TOTAL Material:| R$ 58,57|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24000000| R$ 23,16 R$ 5,55/
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000 R$ 28,59 R$ 6,86

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24000000] R$ 30,38 R$ 7,29

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 19,70

VALOR: 78,27

VALOR BDI (25.00%): 19,57|

VALOR COM BDI: 97,84

FNDE 331 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000] R$ 20,38, R$ 1,36/
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 248,77 R$ 248,77

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 250,13]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56500000] R$ 23,16 R$ 13,08
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000] R$ 28,59 R$ 16,15

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56500000] R$ 30,38, R$ 17,16

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 46,39

VALOR: 296,52

VALOR BDI (25.00%): 74,13

VALOR COM BDI:

370,65




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

BDI : 25,00% L.S. Més: 71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

FNDE 335 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000] R$ 20,38, R$ 1,81
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 0,80000000] R$ 248,77 R$ 199,01

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 200,82]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,62000000] R$ 23,16 R$ 14,35
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000] R$ 28,59 R$ 17,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000] R$ 30,38, R$ 18,83

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 50,90

VALOR: 251,72

VALOR BDI (25.00%): 62,93

VALOR COM BDI: 314,65

FNDE 336 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38, R$ 1,81
00040373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO SINAPI UN 0,90000000) R$ 248,77 R$ 223,89

3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"
TOTAL Material:| R$ 225,70'

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,62000000) R$ 23,16 R$ 14,35
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000) R$ 28,59 R$ 17,72

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,62000000] R$ 30,38 R$ 18,83

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 50,90

VALOR: 276,60

VALOR BDI (25.00%): 69,15

VALOR COM BDI: 345,75

FNDE 338 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000] R$ 20,38, R$ 1,81
00006319 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 R$ 51,29 R$ 51,29

TOTAL Material:| R$ 53,10]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000] R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000] R$ 28,59 R$ 8,57,

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000] R$ 30,38, R$ 9,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,62

VALOR: 77,72

VALOR BDI (25.00%): 19,43]

VALOR COM BDI: 97,15

FNDE 339 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38, R$ 1,81
00006307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000} R$ 141,92 R$ 141,92

TOTAL Material:

R$ 143,73




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,38, R$ 9,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62
VALOR: 168,35
VALOR BDI (25.00%): 42,09
VALOR COM BDI: 210,44

FNDE 340 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
00006308 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 141,92 R$ 141,92

TOTAL Material:| R$ 143,73]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,59 R$ 8,57|

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 30,38 R$ 9,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 24,62

VALOR: 168,35

VALOR BDI (25.00%): 42,09

VALOR COM BDI: 210,44

FNDE 341 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000) R$ 20,38, R$ 1,81
00006309 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" SINAPI UN 1,00000000} R$ 146,04 R$ 146,04

TOTAL Material RS 147,85

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94/

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 28,59 R$ 8,57|
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 30,38, R$ 9,11

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62

VALOR: 172,47

VALOR BDI (25.00%): 43,12

VALOR COM BDI: 215,59

FNDE 343 ADAPTADOR PARA MANOMETRO (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010899 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 125,29 R$ 125,29

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,08900000 R$ 20,38, R$ 1,81
TOTAL Material:| R$ 127,10)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000) R$ 23,16 R$ 6,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 28,59 R$ 8,57|
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 30,38, R$ 9,11




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 24,62
VALOR: 151,72
VALOR BDI (25.00%): 37,93
VALOR COM BDI: 189,65

FNDE 330 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,14 R$ 6,14

TOTAL Material:| R$ 6,14]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31000000| R$ 23,16 R$ 7,17,
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000| R$ 28,59 R$ 8,86/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,03
VALOR: 22,17,
VALOR BDI (25.00%): 5,54
VALOR COM BDI: 27,711
FNDE 604 ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-96555870 |ADAPTADOR CONDULETE 25MM PROPRIA UN 1,00000000} R$ 2,24/ R$ 2,24
TOTAL Material:| R$ 2,24]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31000000| R$ 23,16 R$ 7,17|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31000000| R$ 28,59 R$ 8,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,03
VALOR: 18,27|
VALOR BDI (25.00%): 4,57
VALOR COM BDI: 22,84

FNDE 303 SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,02000000 R$ 33,34 R$ 0,66/
00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, SINAPI UN 1,00000000} R$ 51,81 R$ 51,81

RETANGULAR, *20 X 40" CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
TOTAL Material:| R$ 52,47|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 23,06 R$ 6,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,91

VALOR: 59,38

VALOR BDI (25.00%): 14,85

VALOR COM BDI: 74,23

FNDE 350 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO SINAPI UN 1,00000000} R$ 7,97, R$ 7,97,

TOTAL Material:| R$7,97]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62 R$ 5,92




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,73]
VALOR: 18,70
VALOR BDI (25.00%): 4,68
VALOR COM BDI: 23,38
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA SINAPI UN 1,00000000} R$ 13,22 R$ 13,22
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material RS 13,22|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 24,09 R$ 2,40}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 29,62 R$ 2,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,36
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23
FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,71 R$ 2,71
TOTAL Material:| R$2,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 24,09 R$ 1,20}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 29,62 R$ 1,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,68
VALOR: 5,39
VALOR BDI (25.00%): 1,35
VALOR COM BDI: 6,74
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29] R$ 1,29
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material RS 1,29|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 1,82
VALOR BDI (25.00%): 0,46
VALOR COM BDI: 2,28
FNDE 150 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001880 CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,75 R$ 3,75
TOTAL Material:| R$ 3,75]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 24,09 R$ 7,10}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29500000 R$ 29,62 R$ 8,73




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,83
VALOR: 19,58|
VALOR BDI (25.00%): 4,90
VALOR COM BDI: 24,48|
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29 R$ 1,29
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material:| R$1,29)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 1,82
VALOR BDI (25.00%): 0,46|
VALOR COM BDI: 2,28
FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,37| R$ 0,37|
TOTAL Material RS$ 0,37]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 0,90
VALOR BDI (25.00%): 0,23]
VALOR COM BDI: 1,13
FNDE 355 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 1,00000000} R$0,17| R$0,17|
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
TOTAL Material:| R$0,17]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 0,70|
VALOR BDI (25.00%): 0,18
VALOR COM BDI: 0,88
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,28 R$ 0,28
TOTAL Material RS$ 0,28|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,5-3|




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: 0,81
VALOR BDI (25.00%): 0,20
VALOR COM BDI: 1,01

FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 1,00000000} R$ 5,09 R$ 5,09

TOTAL Material:| R$ 5,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000) R$ 23,44 R$ 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000) R$ 28,83 R$ 2,47,
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,79

VALOR: 7,88

VALOR BDI (25.00%): 1,97

VALOR COM BDI: 9,85

FNDE 358 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001091 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI UN 1,00000000} R$ 42,42 R$ 42,42

3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

TOTAL Material RS 42,42|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 23,44 R$ 23,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 28,83 R$ 28,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 52,27|
VALOR: 94,69
VALOR BDI (25.00%): 23,67
VALOR COM BDI: 118,36

FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,03000000 R$ 13,69 R$ 14,10
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000) R$ 6,53 R$ 0,06|

TOTAL Material:| R$ 14,16)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 24,09 R$ 1,221
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 29,62 R$ 1,51
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 2,73

VALOR: 16,89]

VALOR BDI (25.00%): 4,22

VALOR COM BDI: 21,11

FNDE 360 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN =250 X 250 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 SINAPI UN 1,00000000} R$ 54,44 R$ 54,44

MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material:| R$ 54,44]

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000) R$ 29,05 R$ 4,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000) R$ 22,60 R$ 2,45|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,47|




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000| R$ 297,15 R$ 4,18|
AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026
TOTAL Servico:| R$ 4,18]
VALOR: 65,09
VALOR BDI (25.00%): 16,27|
VALOR COM BDI: 81,36
FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013279 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA SINAPI KG 1,00000000} R$ 19,13 R$ 19,13
TOTAL Material:| R$ 19,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,73
VALOR: 29,86
VALOR BDI (25.00%): 7,47|
VALOR COM BDI: 37,33
FNDE 361 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001597 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE SINAPI UN 1,00000000} R$ 14,01 R$ 14,01
DIAMETRO DE 9 A 10 MM
TOTAL Material:| R$ 14,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 24,09 R$ 4,48|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 29,62 R$ 5,51
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,99
VALOR: 24,00
VALOR BDI (25.00%): 6,00
VALOR COM BDI: 30,00
FNDE 364 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004333 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000} R$ 0,24 R$ 0,24
DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
TOTAL Material:| R$ 0,24]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 R$ 22,60 R$ 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 0,45
VALOR: 0,69
VALOR BDI (25.00%): 0,17|
VALOR COM BDI: 0,86
FNDE 363 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000} R$ 22,00 R$ 22,00
DE 22,5 A 25 MM
TOTAL Material:| R$ 22,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000) R$ 24,09 R$ 4,48|




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 29,62 R$ 5,51
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,99
VALOR: 31,99
VALOR BDI (25.00%): 8,00
VALOR COM BDI: 39,99

FNDE 309 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,23 R$ 2,23

TOTAL Material:| R$ 2,23

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) SINAPI UN 1,00000000} R$ 10,94 R$ 10,94
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo:, R$ 10,94]

VALOR: 13,17]

VALOR BDI (25.00%): 3,29

VALOR COM BDI: 16,46/

FNDE 22 DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039465 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA SINAPI UN 1,00000000} R$ 57,66 R$ 57,66

DE *20* KA (TIPO AC)
TOTAL Material:| R$ 57,66

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 24,09 R$ 4,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000| R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,73]

VALOR: 68,39

VALOR BDI (25.00%): 17,10

VALOR COM BDI: 85,49

FNDE 84 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000} R$ 147,48 R$ 147,48
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TOTAL Material:| R$ 153,44]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 24,09 R$ 6,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 29,62 R$ 7,40
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,42
VALOR: 166,86
VALOR BDI (25.00%): 4,72
VALOR COM BDI: 208,58

FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000} R$ 275,20 R$ 275,20
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,49 R$ 5,96/

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material:| R$ 281,16}




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,09 R$ 7,22]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 29,62] R$ 8,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,10|
VALOR: 297,26
VALOR BDI (25.00%): 74,32
VALOR COM BDI: 371,58

FNDE 24 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062117 |Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 71,56 R$ 71,56
P.04.000.062173 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 200mm SP Obras M 1,00000000 R$ 64,92 R$ 64,92

TOTAL Material:| R$ 136,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000] R$ 24,09 R$ 2,05/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000] R$ 29,62 R$ 2,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000 R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo:| R$ 54,68
VALOR: 195,73
VALOR BDI (25.00%): 48,93
VALOR COM BDI: 244,66

FNDE 25 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062038 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm SP Obras M 0,98200000 R$ 40,72 R$ 39,98
P.04.000.062170 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm SP Obras M 0,98200000 R$ 21,14 R$ 20,75

TOTAL Material:| R$ 60,73

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000] R$ 24,09 R$ 2,05/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08520000] R$ 29,62 R$ 2,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 4,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGCO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000 R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
FNDE 983 EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, PROPRIA UN 1,00000000} R$ 78,47| R$ 78,47|
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TOTAL Servigo:| R$ 133,15
VALOR: 198,45
VALOR BDI (25.00%): 49,61
VALOR COM BDI: 248,06
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA SINAPI UN 1,00000000} R$ 13,22 R$ 13,22
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material:| R$ 13,22]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 24,09 R$ 2,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 29,62 R$ 2,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,36
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23,

FNDE 366 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47| R$ 74,08
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05
P.04.000.062190 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 200x50mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 16,28 R$ 16,28
TOTAL Material R$ 97,41
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 29,62 R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 27,45|
VALOR: 124,86
VALOR BDI (25.00%): 31,22
VALOR COM BDI: 156,08

FNDE 367 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47, R$ 74,08,
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05
P.04.000.062187 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 50xX50mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 5,66/ R$ 5,66/
TOTAL Material:| R$ 86,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000) R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000) R$ 29,62 R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,45
VALOR: 114,24
VALOR BDI (25.00%): 28,56
VALOR COM BDI: 142,80

FNDE 368 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47| R$ 74,08
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05|
P.04.000.062191 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 250x50mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 18,50 R$ 18,50

TOTAL Material:

RS gsﬁl




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000 R$ 29,62 R$ 15,14
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 27,25
VALOR: 127,08
VALOR BDI (25.00%): 31,77]
VALOR COM BDI: 158,85

FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,40 R$ 110,40

TOTAL Material:| R$ 110,40)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 24,09 R$ 7,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 29,62 R$ 8,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,10

VALOR: 126,50

VALOR BDI (25.00%): 31,63,

VALOR COM BDI: 158,13

FNDE 371 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,10000000) R$ 6,53 R$ 0,65/
00002662 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 15,22 R$ 15,22

SUBTERRANEO)
TOTAL Material:| R$ 15,87|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000) R$ 28,59 R$ 4,28

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,75|

VALOR: 23,62

VALOR BDI (25.00%): 5,91

VALOR COM BDI: 29,53

FNDE 370 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,05000000 R$ 6,53 R$ 0,32
00002668 TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SINAPI UN 1,00000000} R$ 8,41 R$ 8,41

SUBTERRANEO)
TOTAL Material:| R$ 8,73

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000) R$ 23,16 R$ 3,47,
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,59 R$ 4,28

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,75

VALOR: 16,48

VALOR BDI (25.00%): 4,12

VALOR COM BDI: 20,60

FNDE 372 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00039248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, SINAPI M 1,30000000} R$ 14,25 R$ 18,52
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material:| R$ 18,52]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000| R$ 24,09 R$ 4,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17210000| R$ 29,62 R$ 5,09
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 9,23

VALOR: 27,75

VALOR BDI (25.00%): 6,94

VALOR COM BDI: 34,69

FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,70 R$ 19,70

TOTAL Material RS 19,70|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 24,09 R$ 1,20}
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000) R$ 29,62 R$ 1,48|
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 2,68|

VALOR: 22,38

VALOR BDI (25.00%): 5,60

VALOR COM BDI: 27,98|

FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 SINAPI M 1,00000000} R$ 10,68, R$ 10,68,

TOTAL Material:| R$ 10,68

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 23,58 R$ 21,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000) R$ 29,62 R$ 26,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| RS$ 47,87

VALOR: 58,55

VALOR BDI (25.00%): 14,64/

VALOR COM BDI: 73,19

FNDE 96 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 18 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,00000000} R$ 7,65/ R$ 7,65/
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,85 R$ 20,85

TOTAL Material RS 28,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000) R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,39

VALOR: 41,89

VALOR BDI (25.00%): 10,47

VALOR COM BDI: 52,36

FNDE 97 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 31 W (UN)




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 7,65/ R$ 22,95
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000) R$ 20,85 R$ 62,55

TOTAL Material RS 85,50|

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000) R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 13,39

VALOR: 98,89

VALOR BDI (25.00%): 24,72

VALOR COM BDI: 123,61

FNDE 308 LUMINARIA DE EMBUTIR, COM LAMPADA LED DE 39 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 3,00000000 R$ 7,65 R$ 22,95
00039390 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W SINAPI UN 3,00000000 R$ 20,85 R$ 62,55

TOTAL Material:| R$ 85,50]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14080000) R$ 24,09 R$ 3,39
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33790000 R$ 29,62 R$ 10,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 13,39

VALOR: 98,89

VALOR BDI (25.00%): 24,72,

VALOR COM BDI: 123,61

FNDE 98 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALGA, COM LAMPADA LED DE 200 W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W SINAPI UN 4,00000000) R$ 23,41 R$ 93,64

TOTAL Material:| R$ 93,64

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17350000) R$ 24,09 R$ 4,17|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41650000) R$ 29,62 R$ 12,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 16,50

VALOR: 110,14

VALOR BDI (25.00%): 27,54

VALOR COM BDI: 137,68

FNDE 99 LUMINARIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,99 R$ 3,99
00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 82,53 R$ 82,53

LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material:| R$ 86,52

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18330000) R$ 24,09 R$ 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45180000) R$ 29,62 R$ 13,38
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 17,79

VALOR: 104,31

VALOR BDI (25.00%): 26,08,




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 130,39
FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000} R$ 922,70 R$ 922,70
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material:| R$ 922,70)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 24,09 R$ 15,37|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 29,62 R$ 18,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 34,27]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01890000) R$ 868,91 R$ 16,42
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 16,42|
VALOR: 973,39
VALOR BDI (25.00%): 243,35
VALOR COM BDI: 1.216,74|
FNDE 384 SWITCH TIPO 48 PORTAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.17.000.031490 |Switch Gigabit 24 portas 10/100/1000 Base TX Layer 2 minimo com porta de saida em fibra SP Obras UN 2,00000000 R$ 2.047,72) R$ 4.095,44|
TOTAL Material:| R$ 4.095,44|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000) R$ 24,09 R$ 192,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 R$ 29,62 R$ 236,96
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000) R$ 33,52 R$ 268,16
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 697,84
VALOR: 4.793,28
VALOR BDI (25.00%): 1.198,32|
VALOR COM BDI: 5.991,60
FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, SINAPI UN 1,00000000} R$ 39,00 R$ 39,00
EXTENSAO DE 2,50 M
TOTAL Material R$ 39,00|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 24,09 R$ 12,04
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 33,52 R$ 10,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 22,09
VALOR: 61,09
VALOR BDI (25.00%): 15,27
VALOR COM BDI: 76,36
FNDE 388 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRAO RACK 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P.13.000.030527 |Régua com 12 tomadas 2P+T 250 V, com cabo tipo filtro de linha SP Obras UN 1,00000000 R$ 105,93 R$ 105,93
TOTAL Material:| R$ 105,93]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 24,09 R$ 12,04]
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 29,62] R$ 29,62]
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 41,66
VALOR: 147,59
VALOR BDI (25.00%): 36,90
VALOR COM BDI: 184,49
FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000} R$ 23,98 R$ 23,98
TOTAL Material:| R$ 23,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000] R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,92
VALOR: 29,90
VALOR BDI (25.00%): 7,48]
VALOR COM BDI: 37,38
FNDE 122 BANDEJA MOVEL, PADRAO 19" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.17.000.030581 |Bandeja deslizante para Rack de 19" padréo, com profundidade de 770 mm SP Obras UN 1,00000000} R$ 157,05 R$ 157,05
TOTAL Material R$ 157,05
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 23,58 R$ 17,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 29,62 R$ 22,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,89
VALOR: 196,94
VALOR BDI (25.00%): 49,24
VALOR COM BDI: 246,18
FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 2,00000000] R$ 0,37| R$ 0,74
P.17.000.030518 |Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U SP Obras UN 1,00000000 R$ 23,98 R$ 23,98
TOTAL Material:| R$ 24,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000] R$ 23,58 R$ 4,71
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000] R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,63
VALOR: 35,35
VALOR BDI (25.00%): 8,84
VALOR COM BDI: 44,19
FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000379 ARRUELA QUADRADA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A SINAPI UN 1,00000000} R$ 1,29] R$ 1,29]
QUENTE), DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
TOTAL Material RS 1,2-9|




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 1,82
VALOR BDI (25.00%): 0,46
VALOR COM BDI: 2,28
FNDE 354 BUCHA DE NYLON (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,37, R$ 0,37,
TOTAL Material:| R$0,37]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 0,90
VALOR BDI (25.00%): 0,23
VALOR COM BDI: 1,13
FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004329 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, SINAPI UN 1,00000000} R$ 2,00} R$ 2,00}
DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"
TOTAL Material RS 2,00|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 24,09 R$ 0,24/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 0,53|
VALOR: 2,53
VALOR BDI (25.00%): 0,63]
VALOR COM BDI: 3,16
FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
TOTAL Material:| R$ 0,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000) R$ 24,09 R$ 0,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000| R$ 29,62 R$ 0,29
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 0,53
VALOR: 0,81
VALOR BDI (25.00%): 0,20|
VALOR COM BDI: 1,01
FNDE 31 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041627 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000} R$ 199,27 R$ 199,27
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
TOTAL Material RS 199,27
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000) RS 29,05] R$ 138,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,75700000) RS 22,60) R$ 107,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 245,69
VALOR: 444,96
VALOR BDI (25.00%): 111,24
VALOR COM BDI: 556,20

FNDE 383 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIF.

E INSTALAGAO. (UN)

ASICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A

- FORNECIMENTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039763 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000} R$ 922,70 R$ 922,70
DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material:| R$ 922,70)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 24,09 R$ 15,37|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63840000) R$ 29,62 R$ 18,90
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 34,27]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,01890000) R$ 868,91 R$ 16,42
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS 16,42|
VALOR: 973,39
VALOR BDI (25.00%): 243,35
VALOR COM BDI: 1.216,74|
FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038084 TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA SINAPI UN 1,00000000} R$ 14,30 R$ 14,30
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
TOTAL Material:| R$ 14,30)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000) R$ 24,09 R$ 4,96/
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20620000 R$ 29,62 R$ 6,10}
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 11,06

VALOR: 25,36

VALOR BDI (25.00%): 6,34

VALOR COM BDI: 31,70

FNDE 312 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.062039 |Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100x50mm SP Obras M 1,00000000 R$ 54,03 R$ 54,03
P.04.000.062171 |Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm SP Obras M 1,00000000} R$ 36,92 R$ 36,92

TOTAL Material:| R$ 90,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000| R$ 24,09 R$ 2,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12000000| R$ 29,62 R$ 3,55/
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 6,44]

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Servigo




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
96562 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, SINAPI M 1,00000000} R$ 54,68 R$ 54,68
LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE,
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
TOTAL Servigo:, R$ 54,68
VALOR: 152,07,
VALOR BDI (25.00%): 38,02
VALOR COM BDI: 190,09
FNDE 374 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001652 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" SINAPI UN 1,00000000} R$ 286,67 R$ 286,67
TOTAL Material RS 286,67
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000| R$ 24,09 R$ 9,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000) R$ 29,62 R$ 11,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,47|
VALOR: 308,14
VALOR BDI (25.00%): 77,04
VALOR COM BDI: 385,18
FNDE 369 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001650 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000} R$ 110,40 R$ 110,40
TOTAL Material:| R$ 110,40)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 24,09 R$ 7,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000) R$ 29,62 R$ 8,88
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,10
VALOR: 126,50
VALOR BDI (25.00%): 31,63,
VALOR COM BDI: 158,13
FNDE 346 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO (UND)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001049 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA SINAPI UN 1,00000000} R$ 13,22 R$ 13,22
DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO
DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
TOTAL Material:| R$ 13,22]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 24,09 R$ 2,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000| R$ 29,62 R$ 2,96/
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,36
VALOR: 18,58
VALOR BDI (25.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 23,23,
FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000} R$ 6,18| R$ 6,18
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
TOTAL Material:| R$ 6,18]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERACAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
86243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) RS 23,58 RS 4,71
86264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000) R$ 29,62 R$ 5,92
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: RS 10,63
VALOR: 16,81
VALOR BDI (25.00%): 4,20
VALOR COM BDI: 21,01

FNDE 116 TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013348 ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), SINAPI UN 50,40000000 R$ 1,47| R$ 74,08
DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 25,20000000 R$ 0,28 R$ 7,05|
P.04.000.062189 |Suporte para eletrocalha galvanizado a fogo, 150x50mm SP Obras UN 1,00000000 R$ 13,50 R$ 13,50
TOTAL Material:| R$ 94,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000] R$ 24,09 R$ 12,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51130000] R$ 29,62 R$ 15,14
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 27,45
VALOR: 122,08
VALOR BDI (25.00%): 30,52
VALOR COM BDI: 152,60
FNDE 42 INSTALAGAO DE EXAUSTOR ELETRICO TIPO DOMICILIAR (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Q.01.000.047538 |Exaustor elétrico doméstico para banheiro, estrutura em plastico, poténcia 13 a 20W, vazao SP Obras UN 1,00000000 R$ 408,37 R$ 408,37
nominal livre 150 a 190m?/h, ref. B12 Plus da Cata, Silent 200cz da Soler & Palau, Ventokit 150
da Westaflex, Inline-190 da Sicflux ou equivalente
TOTAL Equipamento: R$ 408,37
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000] R$ 17,02 R$ 13,61
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,80000000] R$ 22,35 R$ 17,88
TOTAL Mo de Obra:| R$ 31,49
VALOR: 439,86
VALOR BDI (25.00%): 109,97,
VALOR COM BDI: 549,83
FNDE 44 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P.04.000.042174 |Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 4" - NBR13057 SP Obras M 1,00000000 R$ 82,87 R$ 82,87
TOTAL Material R$ 82,87
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 21,53 R$ 10,76
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,50000000 R$ 16,12 R$ 8,06
TOTAL Mao de Obra| RS 18,82
VALOR: 101,69
VALOR BDI (25.00%): 25,42
VALOR COM BDI: 127,11
FNDE 45 COIFA EM AGO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO (UN)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 ONLE TEREA0
m Cm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
N.06.000.050298 |Coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 m? SP Obras M2 1,00000000 R$ 8.859,23 R$ 8.859,23
TOTAL Material R$ 8.859,23|
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 23,50 R$ 35,25
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 28,63 R$ 28,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 63,88
VALOR: 8.923,11
VALOR BDI (25.00%): 2.230,78
VALOR COM BDI: 11.153,89
FNDE 29 REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
0.11.000.068511 |Regulador de alta pressao, vazao 9 kg; ref. 76510/3 fabricagdo Alianca ou equivalente SP Obras UN 1,00000000} R$ 637,58 R$ 637,58
TOTAL Material:| R$ 637,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,30000000] R$ 23,16 R$ 6,94/
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000] R$ 28,59 R$ 14,29]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,23
VALOR: 658,81
VALOR BDI (25.00%): 164,70
VALOR COM BDI: 823,51

FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000} R$ 7,28 R$ 7,28
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 16,37 R$ 0,32

TOTAL Material RS 7,60|

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 28,59 R$ 4,28|

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 7,75

VALOR: 15,35

VALOR BDI (25.00%): 3,84

VALOR COM BDI: 19,19

FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000] R$ 16,37 R$ 0,32
00020260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE SINAPI UN 1,10000000 R$ 15,06 R$ 16,56

1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material:| R$ 16,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS) SINAPI H 0,15000000] R$ 23,16 R$ 3,47|
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000] R$ 28,59 R$ 4,28

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,75

VALOR: 24,63

VALOR BDI (25.00%): 6,16]




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 30,79

FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRES BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,85000000 R$ 20,38, R$ 17,32
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) SINAPI L 0,85000000 R$ 38,20 R$ 32,47
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 2,10000000| R$ 3,19 R$ 6,69
00043648 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO SINAPI L 0,85000000 R$ 25,41 R$ 21,59
00021014 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 SINAPI M 11,00000000) R$ 93,64 R$ 1.030,04

MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)
00021015 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, SINAPI M 10,50000000) R$ 107,58 R$ 1.129,59
*7,32* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material:| R$ 2.237,70|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 25,36 R$ 88,76
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,91000000} R$ 29,05 R$ 55,48
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50000000 R$ 32,22 R$ 112,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,50000000) R$ 22,60 R$ 282,50
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 539,51

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102867 MAQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22| SINAPI H 0,85000000) R$ 0,65/ R$ 0,55/

MM - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023

TOTAL Servigo:, R$ 0,55
VALOR: 2.771,76
VALOR BDI (25.00%): 694,44
VALOR COM BDI: 3.472,20

FNDE 40 BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00500000 R$ 671,69 R$ 675,04

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000) R$ 40,74 R$ 21,29
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000| R$ 118,72 R$ 2,50}
TOTAL Material RS 698,83

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000} R$ 28,90 R$ 43,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000) R$ 22,60 R$ 22,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,40
VALOR: 764,23
VALOR BDI (25.00%): 191,06
VALOR COM BDI: 955,29

FNDE 46 BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,00500000} R$ 671,69 R$ 675,04

OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52280000 R$ 40,74 R$ 21,29
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02110000| R$ 118,72 R$ 2,50
TOTAL Material:| R$ 698,83]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,49440000| R$ 28,90 R$ 43,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98340000) R$ 22,60 R$ 22,22




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGCOES PROPRIAS

MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V -

DATA : 03/06/2026

L.S. Hora: 1714,11%

BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 65,40
VALOR: 764,23
VALOR BDI (25.00%): 191,06
VALOR COM BDI: 955,29
FNDE 47 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 6,00000000) R$ 0,61 R$ 3,66/
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI M2 1,11110000} R$ 671,69 R$ 746,31
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,58080000) R$ 40,74 R$ 23,66
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02344000) R$ 118,72 R$ 2,78|
TOTAL Material:| R$ 776,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66040000 R$ 28,90 R$ 47,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09260000 R$ 22,60 R$ 24,69
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 72,67
VALOR: 849,08
VALOR BDI (25.00%): 212,27
VALOR COM BDI: 1.061,35
FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034660 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M SINAPI M2 1,00000000} R$ 63,59 R$ 63,59
TOTAL Material RS 63,59|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000) R$ 27,38 R$ 21,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000) R$ 22,60 R$ 18,08,
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| R$ 39,98
VALOR: 103,57
VALOR BDI (25.00%): 25,89
VALOR COM BDI: 129,46
FNDE 351 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHI 0,39800000) R$ 29,65 R$ 11,80
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM SINAPI CHP 0,02100000| R$ 31,04 R$ 0,65
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 12,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM SINAPI M 1,04000000} R$ 171,87 R$ 178,74
PINGADEIRA
TOTAL Material:| R$178,74]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000) R$ 28,90 R$ 12,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 22,60 R$ 4,72
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 16,82
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,00600000| R$ 608,04 R$ 3,64
ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 3,64
VALOR: 211,65
VALOR BDI (25.00%): 52,91
VALOR COM BDI: 264,56
FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 18,00000000) R$ 1,08| R$ 19,44
TOTAL Material: R$ 19,44]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000} R$ 29,05 R$ 29,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000| R$ 22,60 R$ 45,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 74,25
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE| SINAPI M2 1,20000000} R$ 8,24/ R$ 9,88
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,19000000| R$ 645,07 R$ 122,56
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 15,20000000 R$ 10,03, R$ 152,45
87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM| SINAPI M2 1,20000000} R$ 44,75 R$ 53,70
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI M2 1,90000000} R$ 104,78 R$ 199,08
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
TOTAL Servigo:, R$ 537,67
VALOR: 631,36
VALOR BDI (25.00%): 157,84
VALOR COM BDI: 789,20
FNDE 239 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHI 0,13000000| R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO] SINAPI CHP 0,09400000) R$ 1,45| R$ 0,13
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horarior RS 0,20|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP SINAPI M3 1,10300000} R$ 727,92 R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 802,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) R$ 28,39 R$ 6,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000) R$ 29,05 R$ 6,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 R$ 22,60 R$ 30,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 43,24]
VALOR: 846,33
VALOR BDI (25.00%): 211,58
VALOR COM BDI: 1.057,91




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FenTE R
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERACAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
FNDE 240 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIGCAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO)] SINAPI CHI 0,13100000 R$ 0,59 R$ 0,07|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO)] SINAPI CHP 0,12000000 R$ 1,45 R$ 0,17|
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,24
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP| SINAPI M3 1,10300000 R$ 727,92] R$ 802,89
= 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material RS 802,89
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12500000 R$ 28,39 R$ 3,54/
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75300000 R$ 29,05 R$ 21,87|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,82600000 R$ 22,60 R$ 18,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 44,07|
VALOR: 847,20
VALOR BDI (25.00%): 211,80
VALOR COM BDI: 1.059,00|
FNDE 172 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 R$ 18,25 R$ 27,37
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO
ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)
TOTAL Material| R$ 27,37
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,58 R$ 2,28
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 29,05 R$ 12,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares RS 14,76|
VALOR: 42,13
VALOR BDI (25.00%): 10,53
VALOR COM BDI: 52,66

FNDE 176 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM

EXTERNO (M2)

BETONEIRA 400L. -

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000] R$ 29,05 R$ 4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000] R$ 22,60 R$ 1,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 5,09
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000] R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:, R$ 2,63
VALOR: 7,72
VALOR BDI (25.00%): 1,93
VALOR COM BDI: 9,65

FNDE 177 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM

INTERNO (M2)

BETONEIRA 400L. -

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 29,05 R$ 4,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 22,60 R$ 1,05




e OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPCAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S. Més:  71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 o EReRD)
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 5,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000 R$ 712,22 R$ 2,63
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo] RS$ 2,63|
VALOR: 7,72
VALOR BDI (25.00%): 1,93]
VALOR COM BDI: 9,65

FNDE 178 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

INTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,15810000] R$ 14,99 R$ 2,36/
MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material:| R$ 2,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000] R$ 29,05 R$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000] R$ 22,60 R$ 9,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 21,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,02930000] R$ 726,12 R$ 21,27,
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 21,27|
VALOR: 44,75
VALOR BDI (25.00%): 11,19
VALOR COM BDI: 55,94|
FNDE 179 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO
EXTERNO (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI M2 0,15810000] R$ 14,99 R$ 2,36/
MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material:| R$ 2,36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000] R$ 29,05 R$ 11,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000] R$ 22,60 R$ 9,24
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 21,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,02930000] R$ 726,12 R$ 21,27,
PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 21,27|
VALOR: 44,75
VALOR BDI (25.00%): 11,19
VALOR COM BDI: 55,94|
FNDE 196 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000] R$ 39,78 R$ 8,20|
TOTAL Material:| R$ 8,20]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000] R$ 32,22 R$ 9,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000] R$ 22,60 R$ 1,05|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,28
VALOR: 18,48
VALOR BDI (25.00%): 4,62




OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 1714,11%
MODELO BDI : 25,00% LS. Més:  71,30%
DESCRICAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 FONTE VERSAO
mcm A SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR COM BDI: 23,10

FNDE 352 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS - FACE EXTERNA MURO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000) R$ 39,78 R$ 8,20|

TOTAL Material:| R$ 8,20]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000) R$ 32,22 R$ 9,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000) R$ 22,60 R$ 1,05
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 10,28
VALOR: 18,48
VALOR BDI (25.00%): 4,62
VALOR COM BDI: 23,10
FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000) R$ 22,60 R$ 15,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 15,82
VALOR: 15,82
VALOR BDI (25.00%): 3,96
VALOR COM BDI: 19,78

FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 R$ 16,18 R$ 0,80|
00044329 DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO SINAPI L 0,02000000 R$ 13,18 R$ 0,26
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01190470) R$ 21,31 R$ 0,25
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,00800000) R$ 20,43 R$ 0,16

TOTAL Material:| R$ 1,47]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31250000 R$ 22,60 R$ 7,06|
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:| R$ 7,06

VALOR: 8,53

VALOR BDI (25.00%): 2,13]

VALOR COM BDI: 10,66

FNDE 560 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE INAUGURAGAO EM AGO INOX - 500 X 700 MM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,59 R$ 2,36/

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FNDEI21 PLACA EM INOX NUMERO 18 ESCOVADO E LETRAS EM BAIXO RELEVO 500 X 700 MM PROPRIA un 1,00000000} R$ 1.350,00 R$ 1.350,00
TOTAL Material:| R$ 1.352,36)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 29,05 R$ 14,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000) R$ 22,60 R$ 11,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares:| RS 25,82
VALOR: 1.378,18|
VALOR BDI (25.00%): 344,55
VALOR COM BDI: 1.722,73]

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI
ENGENHEIRO CIVIL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAQ 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
MODELO BDI : 25,00% L.S.Més: 71,30%
DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 e VERSAG
mcm ‘A SEINFRA 028 SEM DESONERAC/&O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAC»&O
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

CREAMA: 111830685-6




