
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

1 R$ 623.400,35

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48 R$ 499,92 R$ 624,90 R$ 4.049,35

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 501,60 R$ 99,51 R$ 124,39 R$ 62.394,02

1.3 101509 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 R$ 2.125,75 R$ 2.657,19 R$ 2.657,19

1.4 FNDE 03
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 R$ 3.083,82 R$ 3.854,78 R$ 3.854,78

1.5 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024

M 254,00 R$ 72,18 R$ 90,23 R$ 22.918,42

1.6 FNDE 244
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 R$ 387.508,95 R$ 484.386,19 R$ 484.386,19

1.7 FNDE 231
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 R$ 1.140,74 R$ 1.425,93 R$ 14.259,30

1.8 FNDE 230
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 R$ 937,57 R$ 1.171,96 R$ 11.719,60

1.9 FNDE 232
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 R$ 1.372,92 R$ 1.716,15 R$ 17.161,50

2 R$ 375.734,46

2.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 2.925,00 R$ 0,69 R$ 0,86 R$ 2.515,50

2.2 94304 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 1.585,00 R$ 81,00 R$ 101,25 R$ 160.481,25

2.3 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 457,05 R$ 42,34 R$ 52,93 R$ 24.191,66

2.4 96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 264,04 R$ 57,61 R$ 72,01 R$ 19.013,52

2.5 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 1.317,99 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 12.837,22

2.6 104740 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 619,96 R$ 29,09 R$ 36,36 R$ 22.541,75

2.7 104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1.247,36 R$ 86,04 R$ 107,55 R$ 134.153,57

3 R$ 265.156,15

3.1 R$ 94.489,20

3.1.1 100896 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 620,00 R$ 70,34 R$ 87,93 R$ 54.516,60

3.1.2 100897 SINAPI
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 205,00 R$ 141,96 R$ 177,45 R$ 36.377,25

3.1.3 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 165,00 R$ 17,43 R$ 21,79 R$ 3.595,35

3.2 R$ 24.816,94

3.2.1 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 1,37 R$ 228,81 R$ 286,01 R$ 391,83

3.2.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 27,34 R$ 47,19 R$ 58,99 R$ 1.612,79

3.2.3 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 20,39 R$ 145,23 R$ 181,54 R$ 3.701,60

3.2.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 762,70 R$ 14,41 R$ 18,01 R$ 13.736,23

3.2.5 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 62,54 R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 1.000,64

3.2.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 16,11 R$ 16,95 R$ 21,19 R$ 341,37

3.2.7 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 3,38 R$ 954,43 R$ 1.193,04 R$ 4.032,48

3.3 R$ 145.850,01

3.3.1 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 20,24 R$ 228,81 R$ 286,01 R$ 5.788,84

3.3.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 404,84 R$ 47,19 R$ 58,99 R$ 23.881,51

3.3.3 96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 311,22 R$ 89,24 R$ 111,55 R$ 34.716,59

3.3.4 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 394,89 R$ 18,12 R$ 22,65 R$ 8.944,26

3.3.5 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 125,61 R$ 16,23 R$ 20,29 R$ 2.548,63

3.3.6 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 608,95 R$ 14,14 R$ 17,68 R$ 10.766,24

3.3.7 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 6,88 R$ 10,82 R$ 13,53 R$ 93,09

3.3.8 104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 10,13 R$ 10,17 R$ 12,71 R$ 128,75

3.3.9 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 286,78 R$ 20,27 R$ 25,34 R$ 7.267,01

3.3.10 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 45,14 R$ 916,53 R$ 1.145,66 R$ 51.715,09

4 R$ 837.443,74

4.1 R$ 228.973,04

4.1.1 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 43,64 R$ 228,81 R$ 286,01 R$ 12.481,48

4.1.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 872,87 R$ 47,19 R$ 58,99 R$ 51.490,60

4.1.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 525,30 R$ 78,04 R$ 97,55 R$ 51.243,02

4.1.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 589,10 R$ 14,41 R$ 18,01 R$ 10.609,69

4.1.5 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 521,55 R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 8.344,80

4.1.6 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1.219,83 R$ 10,82 R$ 13,53 R$ 16.504,30

4.1.7 104921 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 171,64 R$ 10,17 R$ 12,71 R$ 2.181,54

4.1.8 104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 32,95 R$ 11,15 R$ 13,94 R$ 459,32

4.1.9 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 795,26 R$ 16,95 R$ 21,19 R$ 16.851,56

4.1.10 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 51,33 R$ 916,53 R$ 1.145,66 R$ 58.806,73

4.2 R$ 107.075,32

4.2.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 581,21 R$ 50,90 R$ 63,63 R$ 36.982,39

4.2.2 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.755,23 R$ 11,06 R$ 13,83 R$ 24.274,83

4.2.3 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,25 R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 476,85

4.2.4 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,26 R$ 8,93 R$ 11,16 R$ 147,98

4.2.5 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 803,50 R$ 14,24 R$ 17,80 R$ 14.302,30

4.2.6 FNDE 239
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 29,20 R$ 846,33 R$ 1.057,91 R$ 30.890,97

4.3 R$ 173.950,49

4.3.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 800,94 R$ 80,24 R$ 100,30 R$ 80.334,28

4.3.2 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 958,05 R$ 12,43 R$ 15,54 R$ 14.888,10

4.3.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 939,81 R$ 11,06 R$ 13,83 R$ 12.997,57

4.3.4 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 164,31 R$ 9,25 R$ 11,56 R$ 1.899,42

4.3.5 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 143,35 R$ 8,93 R$ 11,16 R$ 1.599,79

4.3.6 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 713,59 R$ 14,24 R$ 17,80 R$ 12.701,90

4.3.7 FNDE 240
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 46,77 R$ 847,20 R$ 1.059,00 R$ 49.529,43

4.4 R$ 7.764,44

4.4.1 R$ 5.015,77

4.4.1.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 12,94 R$ 3,50 R$ 4,38 R$ 56,68

4.4.1.2 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 0,65 R$ 180,89 R$ 226,11 R$ 146,97

4.4.1.3 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 12,94 R$ 2,88 R$ 3,60 R$ 46,58

4.4.1.4 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 3,30 R$ 142,19 R$ 177,74 R$ 586,54

4.4.1.5 97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 KG 15,96 R$ 12,28 R$ 15,35 R$ 244,99

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO - VIGAS

CONCRETO ARMADO - LAJE

LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS

CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME

CONCRETO ARMADO - PILARES



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

4.4.1.6 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 1,27 R$ 792,89 R$ 991,11 R$ 1.258,71

4.4.1.7 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 37,09 R$ 57,70 R$ 72,13 R$ 2.675,30

4.4.2 R$ 2.748,67

4.4.2.1 92538 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,15 R$ 33,27 R$ 41,59 R$ 630,09

4.4.2.2 92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,18 R$ 12,77 R$ 15,96 R$ 130,55

4.4.2.3 92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13,31 R$ 11,92 R$ 14,90 R$ 198,32

4.4.2.4 FNDE 240
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 1,69 R$ 847,20 R$ 1.059,00 R$ 1.789,71

4.5 R$ 319.680,45

4.5.1 FNDE 607
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 19.006,00 R$ 12,25 R$ 15,31 R$ 290.981,86

4.5.2 100723 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.611,60 R$ 11,29 R$ 14,11 R$ 22.739,68

4.5.3 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 227,70 R$ 10,54 R$ 13,18 R$ 3.001,09

4.5.4 100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 227,70 R$ 10,39 R$ 12,99 R$ 2.957,82

5 R$ 222.633,40

5.1 R$ 1.516,85

5.1.1 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 R$ 252,81 R$ 316,01 R$ 1.516,85

5.2 R$ 181.904,90

5.2.1 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 823,51 R$ 87,45 R$ 109,31 R$ 90.017,88

5.2.2 103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 933,85 R$ 65,99 R$ 82,49 R$ 77.033,29

5.2.3 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 R$ 100,93 R$ 126,16 R$ 2.164,91

5.2.4 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 639,94 R$ 12,45 R$ 15,56 R$ 9.957,47

5.2.5 101159 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 R$ 148,54 R$ 185,68 R$ 2.731,35

5.3 R$ 15.846,31

5.3.1 105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 72,94 R$ 60,52 R$ 75,65 R$ 5.517,91

5.3.2 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 2,90 R$ 73,99 R$ 92,49 R$ 268,22

5.3.3 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 85,50 R$ 47,10 R$ 58,88 R$ 5.034,24

5.3.4 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 71,30 R$ 56,39 R$ 70,49 R$ 5.025,94

5.4 R$ 23.365,34

5.4.1 102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 14,29 R$ 950,65 R$ 1.188,31 R$ 16.980,95

5.4.2 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 5,94 R$ 468,59 R$ 585,74 R$ 3.479,30

5.4.3 102235 SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_10/2025_PS M2 5,38 R$ 431,98 R$ 539,98 R$ 2.905,09

6 R$ 590.689,05

6.1 R$ 64.255,86

6.1.1 FNDE 243
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 17,00 R$ 1.369,51 R$ 1.711,89 R$ 29.102,13

6.1.2 FNDE 247
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 1.741,98 R$ 2.177,48 R$ 4.354,96

6.1.3 FNDE 246
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 1.369,51 R$ 1.711,89 R$ 6.847,56

6.1.4 FNDE 248
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 R$ 1.741,98 R$ 2.177,48 R$ 21.774,80

6.1.5 FNDE 249
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, 
LARANJA E AZUL

UN 8,00 R$ 143,56 R$ 179,45 R$ 1.435,60

6.1.6 FNDE 250
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE M2 2,30 R$ 257,67 R$ 322,09 R$ 740,81

6.2 R$ 11.639,67

6.2.1 100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 8,00 R$ 71,78 R$ 89,73 R$ 717,84

6.2.2 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 4,00 R$ 356,48 R$ 445,60 R$ 1.782,40

6.2.3 FNDE 04
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M² 19,84 R$ 185,70 R$ 232,13 R$ 4.605,46

6.2.4 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 205,25 R$ 17,67 R$ 22,09 R$ 4.533,97

6.3 R$ 111.386,02

6.3.1 FNDE 251
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA 
E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 R$ 909,84 R$ 1.137,30 R$ 1.137,30

6.3.2 FNDE 252
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 R$ 712,08 R$ 890,10 R$ 1.495,37

6.3.3 FNDE 253
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,72 R$ 712,08 R$ 890,10 R$ 5.981,47

6.3.4 FNDE 254
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 R$ 493,81 R$ 617,26 R$ 88.329,91

6.3.5 FNDE 255
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 
8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,04 R$ 493,81 R$ 617,26 R$ 3.110,99

6.3.6 FNDE 256
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 7,48 R$ 712,08 R$ 890,10 R$ 6.657,95

6.3.7 FNDE 257
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, 
TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS

M2 5,25 R$ 712,08 R$ 890,10 R$ 4.673,03

6.4 R$ 130.860,02

6.4.1 FNDE 258
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 807,98

6.4.2 FNDE 259
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 1.469,06

6.4.3 FNDE 275
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 R$ 780,92 R$ 976,15 R$ 3.143,20

6.4.4 FNDE 262
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 1.863,86

6.4.5 FNDE 276
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 R$ 780,92 R$ 976,15 R$ 2.498,94

6.4.6 FNDE 263
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 1.928,14

6.4.7 FNDE 264
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 
E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 10.127,30

6.4.8 FNDE 268
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 5.784,41

6.4.9 FNDE 265
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 17.353,22

6.4.10 FNDE 269
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 1.928,14

6.4.11 FNDE 270
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 5.784,41

6.4.12 FNDE 271
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 7.712,54

6.4.13 FNDE 272
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 11.568,82

6.4.14 FNDE 273
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 30.850,18

6.4.15 FNDE 274
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 R$ 734,53 R$ 918,16 R$ 15.425,09

6.4.16 FNDE 277
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 R$ 780,92 R$ 976,15 R$ 5.310,26

6.4.17 FNDE 108
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,25 R$ 257,75 R$ 322,19 R$ 80,55

6.4.18 FNDE 109
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,50 R$ 257,75 R$ 322,19 R$ 161,10

6.4.19 FNDE 05
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 28,24 R$ 200,08 R$ 250,10 R$ 7.062,82

6.5 R$ 19.510,17

6.5.1 FNDE 279
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO M2 8,51 R$ 971,86 R$ 1.214,83 R$ 10.338,20

6.5.2 FNDE 278
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 
10 MM, CONFORME PROJETO

M2 7,55 R$ 971,86 R$ 1.214,83 R$ 9.171,97

LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS

ESTRUTURA METÁLICA

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

PORTAS EM ALUMÍNIO

JANELAS EM ALUMÍNIO

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

ELEMENTOS VAZADOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

DIVISÓRIAS

PORTAS DE VIDRO



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

6.6 R$ 253.037,31

6.6.1 FNDE 280
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 3,08 R$ 879,24 R$ 1.099,05 R$ 3.385,07

6.6.2 FNDE 08
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS M2 7,35 R$ 871,82 R$ 1.089,78 R$ 8.009,88

6.6.3 FNDE 281
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2 72,82 R$ 859,02 R$ 1.073,78 R$ 78.192,66

6.6.4 FNDE 282
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2 50,85 R$ 879,04 R$ 1.098,80 R$ 55.873,98

6.6.5 FNDE 60
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO M2 33,96 R$ 841,71 R$ 1.052,14 R$ 35.730,67

6.6.6 FNDE 283
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 81,30 R$ 283,07 R$ 353,84 R$ 28.767,19

6.6.7 FNDE 284
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 7,77 R$ 1.161,25 R$ 1.451,56 R$ 11.278,62

6.6.8 FNDE 285
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 5,60 R$ 1.161,25 R$ 1.451,56 R$ 8.128,74

6.6.9 FNDE 286
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,40 R$ 1.161,25 R$ 1.451,56 R$ 3.483,74

6.6.10 FNDE 287
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,20 R$ 1.161,25 R$ 1.451,56 R$ 3.193,43

6.6.11 FNDE 120
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS

M2 15,93 R$ 853,40 R$ 1.066,75 R$ 16.993,33

7 R$ 467.452,16

7.1 FNDE 20
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO 
EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 R$ 215,13 R$ 268,91 R$ 387.499,31

7.2 94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 34,41 R$ 76,11 R$ 95,14 R$ 3.273,77

7.3 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 154,50 R$ 146,59 R$ 183,24 R$ 28.310,58

7.4 FNDE 65
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO M 86,02 R$ 147,15 R$ 183,94 R$ 15.822,52

7.5 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 311,35 R$ 54,77 R$ 68,46 R$ 21.315,02

7.6 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 214,70 R$ 41,85 R$ 52,31 R$ 11.230,96

8 R$ 51.775,47

8.1 FNDE 172
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 696,69 R$ 42,13 R$ 52,66 R$ 36.687,70

8.2 FNDE 173
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 11,75 R$ 42,13 R$ 52,66 R$ 618,76

8.3 FNDE 174
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 206,93 R$ 42,13 R$ 52,66 R$ 10.896,93

8.4 FNDE 175
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 R$ 42,13 R$ 52,66 R$ 2.641,95

8.5 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 11,75 R$ 63,33 R$ 79,16 R$ 930,13

9 R$ 421.325,37

9.1 R$ 421.325,37

9.1.1 87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.432,82 R$ 8,92 R$ 11,15 R$ 15.975,94

9.1.2 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.430,19 R$ 5,17 R$ 6,46 R$ 15.699,03

9.1.3 87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 1.433,98 R$ 59,94 R$ 74,93 R$ 107.448,12

9.1.4 87531 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.411,77 R$ 39,82 R$ 49,78 R$ 70.277,91

9.1.5 104958 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.574,15 R$ 26,06 R$ 32,58 R$ 51.285,81

9.1.6 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 R$ 78,38 R$ 97,98 R$ 64.746,16

9.1.7 FNDE 293
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 R$ 77,02 R$ 96,28 R$ 13.447,43

9.1.8 FNDE 294
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 R$ 77,02 R$ 96,28 R$ 814,53

9.1.9 FNDE 295
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 R$ 77,02 R$ 96,28 R$ 1.445,16

9.1.10 FNDE 296
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR 
VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 R$ 77,02 R$ 96,28 R$ 842,45

9.1.11 FNDE 245
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 218,40 R$ 43,68 R$ 54,60 R$ 11.924,64

9.1.12 FNDE 37
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 R$ 48,45 R$ 60,56 R$ 4.205,89

9.1.13 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 471,12 R$ 83,84 R$ 104,80 R$ 49.373,38

9.1.14 FNDE 18
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE 
ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 734,55 R$ 15,07 R$ 18,84 R$ 13.838,92

10 R$ 671.530,58

10.1 R$ 184.606,25

10.1.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.349,85 R$ 3,50 R$ 4,38 R$ 5.912,34

10.1.2 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 134,98 R$ 180,89 R$ 226,11 R$ 30.520,33

10.1.3 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 M2 1.349,85 R$ 2,88 R$ 3,60 R$ 4.859,46

10.1.4 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 1.997,78 R$ 14,25 R$ 17,81 R$ 35.580,46

10.1.5 97096 SINAPI
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 108,70 R$ 792,89 R$ 991,11 R$ 107.733,66

10.2 R$ 366.345,17

10.2.1 87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 766,78 R$ 48,96 R$ 61,20 R$ 46.926,94

10.2.2 87745 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 618,91 R$ 61,69 R$ 77,11 R$ 47.724,15

10.2.3 104162 SINAPI
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

M2 412,53 R$ 128,24 R$ 160,30 R$ 66.128,56

10.2.4 87257 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 R$ 78,58 R$ 98,23 R$ 34.184,04

10.2.5 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 R$ 65,82 R$ 82,28 R$ 19.409,85

10.2.6 FNDE 09
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO M2 398,28 R$ 5,14 R$ 6,43 R$ 2.560,94

10.2.7 FNDE 298
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. M2 32,90 R$ 227,12 R$ 283,90 R$ 9.340,31

10.2.8 FNDE 297
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA M2 115,08 R$ 227,12 R$ 283,90 R$ 32.671,21

10.2.9 FNDE 299
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA M2 30,19 R$ 227,12 R$ 283,90 R$ 8.570,94

10.2.10 FNDE 300
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA M2 220,11 R$ 227,12 R$ 283,90 R$ 62.489,23

10.2.11 88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 M 74,13 R$ 14,45 R$ 18,06 R$ 1.338,79

10.2.12 98688 SINAPI RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 199,86 R$ 68,67 R$ 85,84 R$ 17.155,98

10.2.13 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 107,69 R$ 132,56 R$ 165,70 R$ 17.844,23

10.3 R$ 49.491,69

10.3.1 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 M2 84,00 R$ 108,93 R$ 136,16 R$ 11.437,44

10.3.2 FNDE 400
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 21,00 R$ 181,48 R$ 226,85 R$ 4.763,85

10.3.3 FNDE 401
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 38,76 R$ 181,48 R$ 226,85 R$ 8.792,71

10.3.4 FNDE 190
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2 3,44 R$ 209,23 R$ 261,54 R$ 899,70

10.3.5 FNDE 10
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 26,04 R$ 199,92 R$ 249,90 R$ 6.507,40

10.3.6 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 726,76 R$ 18,06 R$ 22,58 R$ 16.410,24

10.3.7 FNDE 38
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,88 R$ 18,30 R$ 22,88 R$ 157,41

10.3.8 97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 M2 7,25 R$ 57,70 R$ 72,13 R$ 522,94

10.4 R$ 71.087,47

10.4.1 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 591,02 R$ 3,50 R$ 4,38 R$ 2.588,67

10.4.2 96624 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 51,53 R$ 180,89 R$ 226,11 R$ 11.651,45

10.4.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 431,61 R$ 105,37 R$ 131,71 R$ 56.847,35

EDIFICAÇÃO

SISTEMAS DE PISOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM

PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

ESQUADRIA GERAL

SISTEMAS DE COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

11 R$ 179.778,37

11.1 R$ 152.966,28

11.1.1 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1.380,60 R$ 18,65 R$ 23,31 R$ 32.181,79

11.1.2 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 1.360,44 R$ 30,73 R$ 38,41 R$ 52.254,50

11.1.3 FNDE 402
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 2.203,57 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 42.837,40

11.1.4 FNDE 403
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 15,55 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 302,29

11.1.5 FNDE 404
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 454,59 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 8.837,23

11.1.6 FNDE 405
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 154,44 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 3.002,31

11.1.7 FNDE 35
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 98,15 R$ 57,82 R$ 72,28 R$ 7.094,28

11.1.8 FNDE 36
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 84,65 R$ 57,82 R$ 72,28 R$ 6.118,50

11.1.9 FNDE 201
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO M2 15,30 R$ 17,67 R$ 22,09 R$ 337,98

11.2 R$ 24.369,99

11.2.1 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 481,05 R$ 22,42 R$ 28,03 R$ 13.483,83

11.2.2 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 481,05 R$ 18,10 R$ 22,63 R$ 10.886,16

11.3 R$ 638,65

11.3.1 FNDE 406
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 3,32 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 250,63

11.3.2 FNDE 407
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 2,49 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 187,97

11.3.3 FNDE 409
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 2,65 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 200,05

11.4 R$ 1.803,45

11.4.1 FNDE 406
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 3,96 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 298,94

11.4.2 FNDE 407
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 3,23 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 243,83

11.4.3 FNDE 409
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 1,72 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 129,84

11.4.4 FNDE 409
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 10,49 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 791,89

11.4.5 FNDE 410
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 2,30 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 173,63

11.4.6 FNDE 411
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 1,70 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 128,33

11.4.7 FNDE 412
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI M2 0,49 R$ 60,39 R$ 75,49 R$ 36,99

12 R$ 178.503,10

12.1 R$ 72.828,99

12.1.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 407,40 R$ 24,31 R$ 30,39 R$ 12.380,89

12.1.2 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 15,50 R$ 26,71 R$ 33,39 R$ 517,55

12.1.3 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 51,50 R$ 30,44 R$ 38,05 R$ 1.959,58

12.1.4 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 44,50 R$ 29,28 R$ 36,60 R$ 1.628,70

12.1.5 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 316,70 R$ 65,60 R$ 82,00 R$ 25.969,40

12.1.6 FNDE 119
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM UN 24,00 R$ 36,85 R$ 46,06 R$ 1.105,44

12.1.7 89429 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 R$ 6,17 R$ 7,71 R$ 639,93

12.1.8 94660 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 8,22 R$ 10,28 R$ 20,56

12.1.9 104001 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 R$ 13,71 R$ 17,14 R$ 959,84

12.1.10 89616 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 R$ 39,85 R$ 49,81 R$ 796,96

12.1.11 103959 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16,00 R$ 14,73 R$ 18,41 R$ 294,56

12.1.12 103968 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 38,00 R$ 16,40 R$ 20,50 R$ 779,00

12.1.13 FNDE 413
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 R$ 28,47 R$ 35,59 R$ 640,62

12.1.14 104034 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 UN 1,00 R$ 31,68 R$ 39,60 R$ 39,60

12.1.15 103986 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 25,00 R$ 27,84 R$ 34,80 R$ 870,00

12.1.16 89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 216,00 R$ 8,81 R$ 11,01 R$ 2.378,16

12.1.17 103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 R$ 17,74 R$ 22,18 R$ 44,36

12.1.18 103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5,00 R$ 19,62 R$ 24,53 R$ 122,65

12.1.19 89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 R$ 40,77 R$ 50,96 R$ 50,96

12.1.20 89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 45,00 R$ 121,33 R$ 151,66 R$ 6.824,70

12.1.21 FNDE 415
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4,00 R$ 8,81 R$ 11,01 R$ 44,04

12.1.22 89409 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2,00 R$ 9,60 R$ 12,00 R$ 24,00

12.1.23 103981 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 R$ 17,79 R$ 22,24 R$ 22,24

12.1.24 89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 R$ 16,46 R$ 20,58 R$ 782,04

12.1.25 90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 R$ 13,16 R$ 16,45 R$ 1.365,35

12.1.26 89424 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 40,00 R$ 6,57 R$ 8,21 R$ 328,40

12.1.27 103995 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 16,00 R$ 15,02 R$ 18,78 R$ 300,48

12.1.28 89597 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 53,00 R$ 22,24 R$ 27,80 R$ 1.473,40

12.1.29 89385 SINAPI
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 7,33 R$ 9,16 R$ 27,48

12.1.30 89614 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 15,00 R$ 58,30 R$ 72,88 R$ 1.093,20

12.1.31 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 64,00 R$ 12,18 R$ 15,23 R$ 974,72

12.1.32 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 R$ 25,34 R$ 31,68 R$ 31,68

12.1.33 104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 8,00 R$ 29,66 R$ 37,08 R$ 296,64

12.1.34 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 R$ 47,09 R$ 58,86 R$ 176,58

12.1.35 89631 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 18,00 R$ 103,64 R$ 129,55 R$ 2.331,90

12.1.36 89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 19,00 R$ 19,89 R$ 24,86 R$ 472,34

12.1.37 89632 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 33,00 R$ 120,19 R$ 150,24 R$ 4.957,92

12.1.38 89396 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 R$ 20,62 R$ 25,78 R$ 103,12

12.2 R$ 20.912,12

12.2.1 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 8,00 R$ 262,27 R$ 327,84 R$ 2.622,72

12.2.2 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00 R$ 125,85 R$ 157,31 R$ 2.516,96

12.2.3 89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 39,00 R$ 71,26 R$ 89,08 R$ 3.474,12

12.2.4 89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 13,00 R$ 67,87 R$ 84,84 R$ 1.102,92

12.2.5 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 25,82 R$ 32,28 R$ 32,28

12.2.6 90371 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 31,14 R$ 38,93 R$ 38,93

12.2.7 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 63,32 R$ 79,15 R$ 79,15

12.2.8 FNDE 215
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 24,00 R$ 368,17 R$ 460,21 R$ 11.045,04

12.3 R$ 84.761,99

12.3.1 FNDE 471
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA UN 1,00 R$ 67.809,59 R$ 84.761,99 R$ 84.761,99

PISO PLAYGROUND

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

RESERVATÓRIO 30.000 L

PINTURAS E ACABAMENTOS

PINTURA PAREDES

PINTURA DE FORROS

PISO - ESTACIONAMENTO



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

13 R$ 62.700,01

13.1 R$ 35.146,65

13.1.1 89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 163,00 R$ 30,12 R$ 37,65 R$ 6.136,95

13.1.2 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 65,70 R$ 62,12 R$ 77,65 R$ 5.101,61

13.1.3 90702 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 R$ 102,93 R$ 128,66 R$ 5.107,80

13.1.4 90703 SINAPI
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 R$ 162,33 R$ 202,91 R$ 12.742,75

13.1.5 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 32,40 R$ 21,75 R$ 27,19 R$ 880,96

13.1.6 89571 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00 R$ 66,31 R$ 82,89 R$ 497,34

13.1.7 104178 SINAPI
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00 R$ 20,93 R$ 26,16 R$ 156,96

13.1.8 FNDE 30
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 R$ 110,25 R$ 137,81 R$ 275,62

13.1.9 89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 R$ 44,55 R$ 55,69 R$ 891,04

13.1.10 89520 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 16,21 R$ 20,26 R$ 40,52

13.1.11 89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48,00 R$ 43,63 R$ 54,54 R$ 2.617,92

13.1.12 104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 42,72 R$ 53,40 R$ 53,40

13.1.13 FNDE 416
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 R$ 95,39 R$ 119,24 R$ 357,72

13.1.14 FNDE 421
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 R$ 95,39 R$ 119,24 R$ 238,48

13.1.15 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 19,03 R$ 23,79 R$ 47,58

13.2 R$ 10.544,56

13.2.1 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 R$ 613,43 R$ 766,79 R$ 9.968,27

13.2.2 89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

UN 11,00 R$ 41,91 R$ 52,39 R$ 576,29

13.3 R$ 17.008,80

13.3.1 FNDE 78
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 LITROS UN 6,00 R$ 1.863,92 R$ 2.329,90 R$ 13.979,40

13.3.2 FNDE 79
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SMART FILTRO UN 6,00 R$ 403,92 R$ 504,90 R$ 3.029,40

14 R$ 112.049,38

14.1 R$ 35.774,54

14.1.1 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 88,70 R$ 21,35 R$ 26,69 R$ 2.367,40

14.1.2 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 207,20 R$ 26,69 R$ 33,36 R$ 6.912,19

14.1.3 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 21,10 R$ 33,15 R$ 41,44 R$ 874,38

14.1.4 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 252,10 R$ 37,17 R$ 46,46 R$ 11.712,57

14.1.5 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 39,00 R$ 53,09 R$ 66,36 R$ 2.588,04

14.1.6 104341 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 R$ 10,99 R$ 13,74 R$ 329,76

14.1.7 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 R$ 12,74 R$ 15,93 R$ 1.178,82

14.1.8 89803 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 R$ 17,78 R$ 22,23 R$ 177,84

14.1.9 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 R$ 41,64 R$ 52,05 R$ 1.249,20

14.1.10 FNDE 417
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 R$ 54,92 R$ 68,65 R$ 205,95

14.1.11 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 UN 5,00 R$ 61,65 R$ 77,06 R$ 385,30

14.1.12 FNDE 420
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4,00 R$ 41,64 R$ 52,05 R$ 208,20

14.1.13 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 R$ 10,32 R$ 12,90 R$ 516,00

14.1.14 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 R$ 16,20 R$ 20,25 R$ 1.215,00

14.1.15 89739 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$ 24,05 R$ 30,06 R$ 120,24

14.1.16 89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 R$ 28,90 R$ 36,13 R$ 252,91

14.1.17 89855 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 109,17 R$ 136,46 R$ 409,38

14.1.18 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 R$ 10,12 R$ 12,65 R$ 581,90

14.1.19 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 991,44

14.1.20 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 R$ 28,15 R$ 35,19 R$ 527,85

14.1.21 89834 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 R$ 52,65 R$ 65,81 R$ 855,53

14.1.22 89827 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21,00 R$ 19,71 R$ 24,64 R$ 517,44

14.1.23 89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 R$ 14,65 R$ 18,31 R$ 164,79

14.1.24 89569 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 R$ 86,92 R$ 108,65 R$ 651,90

14.1.25 FNDE 418
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 16,00 R$ 33,63 R$ 42,04 R$ 672,64

14.1.26 FNDE 419
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 R$ 33,63 R$ 42,04 R$ 84,08

14.1.27 89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 19,03 R$ 23,79 R$ 23,79

14.2 R$ 18.853,13

14.2.1 99253 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 R$ 613,43 R$ 766,79 R$ 13.035,43

14.2.2 104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 R$ 75,05 R$ 93,81 R$ 1.594,77

14.2.3 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 110,06 R$ 137,58 R$ 825,48

14.2.4 89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_06/2022

UN 28,00 R$ 19,57 R$ 24,46 R$ 684,88

14.2.5 98107 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 7,00 R$ 310,01 R$ 387,51 R$ 2.712,57

14.3 R$ 36.798,69

14.3.1 98087 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME 
ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 12.447,72 R$ 15.559,65 R$ 15.559,65

14.3.2 98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 8.194,21 R$ 10.242,76 R$ 10.242,76

14.3.3 98090 SINAPI
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, 
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 R$ 8.797,02 R$ 10.996,28 R$ 10.996,28

14.4 R$ 20.623,02

14.4.1 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 R$ 16,20 R$ 20,25 R$ 931,50

14.4.2 89801 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 248,00 R$ 10,19 R$ 12,74 R$ 3.159,52

14.4.3 89805 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 21,13 R$ 26,41 R$ 52,82

14.4.4 89827 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 39,00 R$ 19,71 R$ 24,64 R$ 960,96

14.4.5 89813 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 R$ 5,35 R$ 6,69 R$ 13,38

14.4.6 104348 SINAPI
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 R$ 9,99 R$ 12,49 R$ 299,76

14.4.7 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 388,20 R$ 26,69 R$ 33,36 R$ 12.950,35

14.4.8 89696 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 80,24 R$ 100,30 R$ 200,60

14.4.9 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 39,61 R$ 49,51 R$ 297,06

14.4.10 89825 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56,00 R$ 17,60 R$ 22,00 R$ 1.232,00

14.4.11 89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 7,00 R$ 60,01 R$ 75,01 R$ 525,07

15 R$ 107.777,51

15.1 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TUBULAÇÕES E CONEXÕES

ACESSÓRIOS

UNIDADE DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

ACESSÓRIOS

SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

15.2 100848 SINAPI BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS UN 18,00 R$ 642,37 R$ 802,96 R$ 14.453,28

15.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00 R$ 39,23 R$ 49,04 R$ 294,24

15.4 100851 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 18,00 R$ 78,71 R$ 98,39 R$ 1.771,02

15.5 FNDE 11
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77X45X20CM DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO UN 4,00 R$ 406,10 R$ 507,63 R$ 2.030,52

15.6 FNDE 219
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 159,87 R$ 199,84 R$ 799,36

15.7 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 22,00 R$ 162,46 R$ 203,08 R$ 4.467,76

15.8 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00 R$ 319,60 R$ 399,50 R$ 2.397,00

15.9 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 6,00 R$ 803,54 R$ 1.004,43 R$ 6.026,58

15.10 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 10,00 R$ 227,82 R$ 284,78 R$ 2.847,80

15.11 FNDE 217
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 R$ 234,65 R$ 293,31 R$ 2.053,17

15.12 100852 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 R$ 249,56 R$ 311,95 R$ 311,95

15.13 86877 SINAPI
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 42,00 R$ 88,12 R$ 110,15 R$ 4.626,30

15.14 86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 18,00 R$ 95,09 R$ 118,86 R$ 2.139,48

15.15 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 42,00 R$ 12,71 R$ 15,89 R$ 667,38

15.16 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 18,00 R$ 23,79 R$ 29,74 R$ 535,32

15.17 FNDE 224
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 28,00 R$ 212,09 R$ 265,11 R$ 7.423,08

15.18 86911 SINAPI
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 19,00 R$ 129,37 R$ 161,71 R$ 3.072,49

15.19 FNDE 14
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) UN 2,00 R$ 244,12 R$ 305,15 R$ 610,30

15.20 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 15,00 R$ 80,32 R$ 100,40 R$ 1.506,00

15.21 FNDE 225
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA UN 4,00 R$ 506,09 R$ 632,61 R$ 2.530,44

15.22 FNDE 13
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU EQUIVALENTE UN 4,00 R$ 170,91 R$ 213,64 R$ 854,56

15.23 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 45,00 R$ 70,66 R$ 88,33 R$ 3.974,85

15.24 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 13,00 R$ 144,31 R$ 180,39 R$ 2.345,07

15.25 FNDE 17
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 24,00 R$ 276,15 R$ 345,19 R$ 8.284,56

15.26 FNDE 226
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 R$ 274,29 R$ 342,86 R$ 4.114,32

15.27 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 6,00 R$ 381,03 R$ 476,29 R$ 2.857,74

15.28 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 9,00 R$ 397,37 R$ 496,71 R$ 4.470,39

15.29 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 1,00 R$ 1.317,86 R$ 1.647,33 R$ 1.647,33

15.30 FNDE 15
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 27,00 R$ 86,00 R$ 107,50 R$ 2.902,50

15.31 FNDE 16
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 R$ 71,42 R$ 89,28 R$ 1.785,60

15.32 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 23,00 R$ 71,77 R$ 89,71 R$ 2.063,33

15.33 FNDE 12
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2.

M2 16,90 R$ 495,17 R$ 618,96 R$ 10.460,42

15.34 FNDE 34
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 23,00 R$ 50,55 R$ 63,19 R$ 1.453,37

16 R$ 79.996,91

16.1 R$ 2.303,53

16.1.1 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 8,00 R$ 201,17 R$ 251,46 R$ 2.011,68

16.1.2 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE UN 1,00 R$ 233,48 R$ 291,85 R$ 291,85

16.2 R$ 4.385,28

16.2.1 101912 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA 
DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 R$ 1.754,11 R$ 2.192,64 R$ 4.385,28

16.2.2 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

16.3 R$ 33.585,84

16.3.1 94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 125,85 R$ 157,31 R$ 314,62

16.3.2 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 215,82 R$ 269,78 R$ 269,78

16.3.3 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 R$ 262,27 R$ 327,84 R$ 1.311,36

16.3.4 99622 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 R$ 364,68 R$ 455,85 R$ 455,85

16.3.5 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 726,74 R$ 908,43 R$ 1.816,86

16.3.6 99625 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 1.000,66 R$ 1.250,83 R$ 2.501,66

16.3.7 FNDE 261
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 R$ 310,00 R$ 387,50 R$ 775,00

16.3.8 101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 UN 1,00 R$ 183,00 R$ 228,75 R$ 228,75

16.3.9 95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 45,98 R$ 57,48 R$ 114,96

16.3.10 FNDE 332
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 M³/H - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 R$ 3.988,85 R$ 4.986,06 R$ 9.972,12

16.3.11 FNDE 112
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PRESSOSTATO UN 3,00 R$ 510,57 R$ 638,21 R$ 1.914,63

16.3.12 FNDE 113
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX UN 1,00 R$ 557,59 R$ 696,99 R$ 696,99

16.3.13 FNDE 114
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" UN 1,00 R$ 3.343,75 R$ 4.179,69 R$ 4.179,69

16.3.14 102118 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS UN 2,00 R$ 2.463,50 R$ 3.079,38 R$ 6.158,76

16.3.15 FNDE 603
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60HZ, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 2.299,85 R$ 2.874,81 R$ 2.874,81

16.4 R$ 30.088,55

16.4.1 97498 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,54 R$ 44,49 R$ 55,61 R$ 30,03

16.4.2 92364 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,22 R$ 54,91 R$ 68,64 R$ 15,10

16.4.3 92365 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,51 R$ 63,35 R$ 79,19 R$ 119,58

16.4.4 92366 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,33 R$ 88,19 R$ 110,24 R$ 36,38

16.4.5 92367 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 97,54 R$ 108,66 R$ 135,83 R$ 13.248,86

16.4.6 92368 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 8,06 R$ 143,55 R$ 179,44 R$ 1.446,29

16.4.7 FNDE 329
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 37,65 R$ 47,06 R$ 47,06

16.4.8 FNDE 328
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 R$ 79,56 R$ 99,45 R$ 497,25

16.4.9 94473 SINAPI
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 R$ 123,81 R$ 154,76 R$ 3.404,72

16.4.10 94475 SINAPI
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 11,00 R$ 167,92 R$ 209,90 R$ 2.308,90

16.4.11 FNDE 345
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 5,00 R$ 19,82 R$ 24,78 R$ 123,90

16.4.12 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 5,00 R$ 35,96 R$ 44,95 R$ 224,75

16.4.13 97503 SINAPI
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 R$ 55,33 R$ 69,16 R$ 69,16

16.4.14 FNDE 333
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 78,27 R$ 97,84 R$ 195,68

16.4.15 97447 SINAPI
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 R$ 225,50 R$ 281,88 R$ 281,88

16.4.16 FNDE 331
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 296,52 R$ 370,65 R$ 370,65

16.4.17 FNDE 335
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 R$ 251,72 R$ 314,65 R$ 943,95

16.4.18 FNDE 336
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 R$ 276,60 R$ 345,75 R$ 691,50

16.4.19 97450 SINAPI
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 R$ 291,89 R$ 364,86 R$ 729,72

16.4.20 92637 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 R$ 109,80 R$ 137,25 R$ 411,75

16.4.21 FNDE 338
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" UN 1,00 R$ 77,72 R$ 97,15 R$ 97,15

16.4.22 FNDE 339
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 2,00 R$ 168,35 R$ 210,44 R$ 420,88
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16.4.23 FNDE 340
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2 UN 1,00 R$ 168,35 R$ 210,44 R$ 210,44

16.4.24 FNDE 341
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" UN 2,00 R$ 172,47 R$ 215,59 R$ 431,18

16.4.25 92642 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 R$ 206,56 R$ 258,20 R$ 516,40

16.4.26 92644 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 R$ 262,22 R$ 327,78 R$ 1.311,12

16.4.27 FNDE 343
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 R$ 151,72 R$ 189,65 R$ 189,65

16.4.28 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 M 43,65 R$ 18,39 R$ 22,99 R$ 1.003,51

16.4.29 95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026

UN 5,00 R$ 31,01 R$ 38,76 R$ 193,80

16.4.30 91914 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 R$ 18,99 R$ 23,74 R$ 118,70

16.4.31 FNDE 330
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 R$ 22,17 R$ 27,71 R$ 138,55

16.4.32 91875 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 R$ 8,72 R$ 10,90 R$ 54,50

16.4.33 FNDE 604
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM UN 9,00 R$ 18,27 R$ 22,84 R$ 205,56

16.5 R$ 9.633,71

16.5.1 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 36,00 R$ 16,56 R$ 20,70 R$ 745,20

16.5.2 FNDE 303
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 101,00 R$ 59,38 R$ 74,23 R$ 7.497,23

16.5.3 102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 12,00 R$ 92,75 R$ 115,94 R$ 1.391,28

17 R$ 342.499,02

17.1 R$ 46,61

17.1.1 FNDE 350
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UND 1,00 R$ 18,70 R$ 23,38 R$ 23,38

17.1.2 FNDE 346
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 1,00 R$ 18,58 R$ 23,23 R$ 23,23

17.2 R$ 4.543,44

17.2.1 FNDE 347
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UND 4,00 R$ 5,39 R$ 6,74 R$ 26,96

17.2.2 FNDE 353
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ARRUELA EM ALUMINIO UND 4,00 R$ 1,82 R$ 2,28 R$ 9,12

17.2.3 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 242,00 R$ 12,32 R$ 15,40 R$ 3.726,80

17.2.4 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 R$ 18,96 R$ 23,70 R$ 47,40

17.2.5 92867 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 R$ 31,72 R$ 39,65 R$ 39,65

17.2.6 91941 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 41,00 R$ 12,32 R$ 15,40 R$ 631,40

17.2.7 91899 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 10,52 R$ 13,15 R$ 13,15

17.2.8 FNDE 150
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 R$ 19,58 R$ 24,48 R$ 48,96

17.3 R$ 17.011,17

17.3.1 FNDE 353
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ARRUELA EM ALUMINIO UND 1.847,00 R$ 1,82 R$ 2,28 R$ 4.211,16

17.3.2 FNDE 354
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BUCHA DE NYLON UND 17,00 R$ 0,90 R$ 1,13 R$ 19,21

17.3.3 FNDE 355
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UND 1.155,00 R$ 0,70 R$ 0,88 R$ 1.016,40

17.3.4 FNDE 356
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UND 1.739,00 R$ 0,81 R$ 1,01 R$ 1.756,39

17.3.5 90460 SINAPI
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, 
POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 R$ 26,56 R$ 33,20 R$ 6.673,20

17.3.6 FNDE 357
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 R$ 7,88 R$ 9,85 R$ 2.521,60

17.3.7 101553 SINAPI ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 UN 1,00 R$ 20,44 R$ 25,55 R$ 25,55

17.3.8 FNDE 358
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR KG 1,00 R$ 94,69 R$ 118,36 R$ 118,36

17.3.9 98306 SINAPI BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 2,00 R$ 55,55 R$ 69,44 R$ 138,88

17.3.10 FNDE 359
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 R$ 16,89 R$ 21,11 R$ 46,44

17.3.11 FNDE 360
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM UN 1,00 R$ 65,09 R$ 81,36 R$ 81,36

17.3.12 FNDE 362
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA UN 1,00 R$ 29,86 R$ 37,33 R$ 37,33

17.3.13 FNDE 361
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM UN 5,00 R$ 24,00 R$ 30,00 R$ 150,00

17.3.14 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 R$ 118,63 R$ 148,29 R$ 148,29

17.3.15 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 UN 1,00 R$ 10,60 R$ 13,25 R$ 13,25

17.3.16 FNDE 364
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM UN 16,00 R$ 0,69 R$ 0,86 R$ 13,76

17.3.17 FNDE 363
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM UN 1,00 R$ 31,99 R$ 39,99 R$ 39,99

17.4 R$ 170.609,13

17.4.1 92996 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 201,70 R$ 199,53 R$ 249,41 R$ 50.306,00

17.4.2 101567 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 46,80 R$ 123,16 R$ 153,95 R$ 7.204,86

17.4.3 92982 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 9,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17.4.4 92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 37,50 R$ 48,50 R$ 60,63 R$ 2.273,63

17.4.5 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.343,10 R$ 3,56 R$ 4,45 R$ 19.326,80

17.4.6 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 463,10 R$ 20,60 R$ 25,75 R$ 11.924,83

17.4.7 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 127,90 R$ 29,69 R$ 37,11 R$ 4.746,37

17.4.8 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4.933,80 R$ 5,21 R$ 6,51 R$ 32.119,04

17.4.9 101563 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 511,70 R$ 45,90 R$ 57,38 R$ 29.361,35

17.4.10 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 103,90 R$ 8,13 R$ 10,16 R$ 1.055,62

17.4.11 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 862,50 R$ 11,40 R$ 14,25 R$ 12.290,63

17.5 R$ 4.215,50

17.5.1 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 3,00 R$ 30,53 R$ 38,16 R$ 114,48

17.5.2 00043097 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 
150 X 150 X *100* MM

UN 2,00 R$ 70,50 R$ 88,13 R$ 176,26

17.5.3 97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 R$ 224,27 R$ 280,34 R$ 3.924,76

17.6 R$ 11.507,72

17.6.1 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 5,00 R$ 36,18 R$ 45,23 R$ 226,15

17.6.2 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 9,00 R$ 29,71 R$ 37,14 R$ 334,26

17.6.3 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 R$ 45,16 R$ 56,45 R$ 225,80

17.6.4 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 R$ 60,61 R$ 75,76 R$ 75,76

17.6.5 FNDE 309
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 30,00 R$ 13,17 R$ 16,46 R$ 493,80

17.6.6 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 R$ 10,94 R$ 13,68 R$ 410,40

17.6.7 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 R$ 50,54 R$ 63,18 R$ 1.705,86

17.6.8 92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 R$ 57,07 R$ 71,34 R$ 998,76

17.6.9 91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 R$ 51,58 R$ 64,48 R$ 64,48

17.6.10 92027 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 R$ 66,00 R$ 82,50 R$ 577,50

17.6.11 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 135,00 R$ 35,14 R$ 43,93 R$ 5.930,55

17.6.12 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 10,00 R$ 37,15 R$ 46,44 R$ 464,40

17.7 R$ 8.962,87

17.7.1 93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 4,00 R$ 63,26 R$ 79,08 R$ 316,32

SINALIZAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

ACESSÓRIOS GERAL

CABOS

CAIXAS DE PASSAGEM

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

17.7.2 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 56,00 R$ 10,74 R$ 13,43 R$ 752,08

17.7.3 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 13,00 R$ 10,74 R$ 13,43 R$ 174,59

17.7.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 13,00 R$ 12,62 R$ 15,78 R$ 205,14

17.7.5 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 R$ 14,19 R$ 17,74 R$ 106,44

17.7.6 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 R$ 379,36 R$ 474,20 R$ 474,20

17.7.7 93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 R$ 63,26 R$ 79,08 R$ 158,16

17.7.8 101896 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 R$ 564,08 R$ 705,10 R$ 705,10

17.7.9 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 R$ 68,88 R$ 86,10 R$ 172,20

17.7.10 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 2,00 R$ 73,43 R$ 91,79 R$ 183,58

17.7.11 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 6,00 R$ 142,91 R$ 178,64 R$ 1.071,84

17.7.12 FNDE 22
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 KA UN 36,00 R$ 68,39 R$ 85,49 R$ 3.077,64

17.7.13 93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30MA UN 3,00 R$ 155,37 R$ 194,21 R$ 582,63

17.7.14 93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30MA UN 1,00 R$ 155,37 R$ 194,21 R$ 194,21

17.7.15 FNDE 84
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30MA UN 2,00 R$ 166,86 R$ 208,58 R$ 417,16

17.7.16 FNDE 85
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30MA UN 1,00 R$ 297,26 R$ 371,58 R$ 371,58

17.8 R$ 60.152,53

17.8.1 FNDE 24
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 R$ 195,73 R$ 244,66 R$ 29.603,86

17.8.2 FNDE 25
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 105,30 R$ 198,45 R$ 248,06 R$ 26.120,72

17.8.3 FNDE 346
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 92,00 R$ 18,58 R$ 23,23 R$ 2.137,16

17.8.4 FNDE 366
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 124,86 R$ 156,08 R$ 468,24

17.8.5 FNDE 367
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 R$ 114,24 R$ 142,80 R$ 428,40

17.8.6 FNDE 368
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 R$ 127,08 R$ 158,85 R$ 953,10

17.8.7 FNDE 369
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UND 1,00 R$ 126,50 R$ 158,13 R$ 158,13

17.8.8 FNDE 371
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 4,00 R$ 23,62 R$ 29,53 R$ 118,12

17.8.9 FNDE 370
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 8,00 R$ 16,48 R$ 20,60 R$ 164,80

17.9 R$ 26.979,42

17.9.1 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 46,80 R$ 25,52 R$ 31,90 R$ 1.492,92

17.9.2 91855 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.611,40 R$ 11,46 R$ 14,33 R$ 23.091,36

17.9.3 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 R$ 9,18 R$ 11,48 R$ 197,46

17.9.4 97669 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,30 R$ 19,35 R$ 24,19 R$ 1.434,47

17.9.5 FNDE 372
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 17,10 R$ 27,75 R$ 34,69 R$ 593,20

17.9.6 91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 R$ 13,03 R$ 16,29 R$ 32,58

17.9.7 91870 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 R$ 13,03 R$ 16,29 R$ 32,58

17.9.8 104409 SINAPI
ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

M 2,20 R$ 38,13 R$ 47,66 R$ 104,85

17.10 R$ 5.978,78

17.10.1 FNDE 373
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 R$ 22,38 R$ 27,98 R$ 1.482,94

17.10.2 104764 SINAPI
SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 
METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 R$ 21,55 R$ 26,94 R$ 1.209,61

17.10.3 FNDE 32
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 44,90 R$ 58,55 R$ 73,19 R$ 3.286,23

17.11 R$ 22.570,85

17.11.1 FNDE 96
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 14,00 R$ 41,89 R$ 52,36 R$ 733,04

17.11.2 FNDE 97
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 89,00 R$ 98,89 R$ 123,61 R$ 11.001,29

17.11.3 FNDE 308
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 56,00 R$ 98,89 R$ 123,61 R$ 6.922,16

17.11.4 100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS UN 6,00 R$ 27,43 R$ 34,29 R$ 205,74

17.11.5 FNDE 98
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W UN 5,00 R$ 110,14 R$ 137,68 R$ 688,40

17.11.6 FNDE 99
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 9,00 R$ 104,31 R$ 130,39 R$ 1.173,51

17.11.7 97607 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 17,00 R$ 86,90 R$ 108,63 R$ 1.846,71

17.12 R$ 9.921,00

17.12.1 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 R$ 149,66 R$ 187,08 R$ 187,08

17.12.2 FNDE 383
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 R$ 973,39 R$ 1.216,74 R$ 9.733,92

18 R$ 73.926,07

18.1 R$ 15.585,23

18.1.1 FNDE 384
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 R$ 4.793,28 R$ 5.991,60 R$ 5.991,60

18.1.2 FNDE 385
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 R$ 61,09 R$ 76,36 R$ 3.665,28

18.1.3 98302 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 3,00 R$ 1.039,18 R$ 1.298,98 R$ 3.896,94

18.1.4 FNDE 388
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 R$ 147,59 R$ 184,49 R$ 184,49

18.1.5 FNDE 123
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
GUIA DE CABOS FECHADO 1U UN 2,00 R$ 29,90 R$ 37,38 R$ 74,76

18.1.6 FNDE 122
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 R$ 196,94 R$ 246,18 R$ 246,18

18.1.7 100555 SINAPI RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 R$ 1.185,43 R$ 1.481,79 R$ 1.481,79

18.1.8 FNDE 125
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 R$ 35,35 R$ 44,19 R$ 44,19

18.2 R$ 7.253,23

18.2.1 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 42,00 R$ 12,32 R$ 15,40 R$ 646,80

18.2.2 FNDE 353
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ARRUELA EM ALUMINIO UND 697,00 R$ 1,82 R$ 2,28 R$ 1.589,16

18.2.3 FNDE 354
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BUCHA DE NYLON UND 23,00 R$ 0,90 R$ 1,13 R$ 25,99

18.2.4 FNDE 389
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA UND 481,00 R$ 2,53 R$ 3,16 R$ 1.519,96

18.2.5 FNDE 356
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UND 593,00 R$ 0,81 R$ 1,01 R$ 598,93

18.2.6 92884 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 R$ 12,27 R$ 15,34 R$ 601,94

18.2.7 98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 65,00 R$ 27,94 R$ 34,93 R$ 2.270,45

18.3 R$ 6.113,26

18.3.1 FNDE 31
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 5,00 R$ 444,96 R$ 556,20 R$ 2.781,00

18.3.2 100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 4,00 R$ 423,10 R$ 528,88 R$ 2.115,52

18.3.3 FNDE 383
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 973,39 R$ 1.216,74 R$ 1.216,74

18.4 R$ 2.314,48

18.4.1 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 28,00 R$ 53,45 R$ 66,81 R$ 1.870,68

18.4.2 FNDE 375
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 R$ 25,36 R$ 31,70 R$ 443,80

18.5 R$ 27.492,74

18.5.1 FNDE 312
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 77,60 R$ 152,07 R$ 190,09 R$ 14.750,98

ELETRODUTOS

PERFILADOS

ILUMINAÇÃO

QUADROS

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETROCALHAS

ACESSÓRIOS CABEAMENTO

ACESSÓRIOS

CAIXAS E QUADROS

DISPOSITIVOS

ELETROCALHA E ELETRODUTOS
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18.5.2 91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 R$ 25,52 R$ 31,90 R$ 133,98

18.5.3 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 R$ 20,49 R$ 25,61 R$ 6.617,62

18.5.4 91865 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 R$ 19,80 R$ 24,75 R$ 1.282,05

18.5.5 93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 R$ 48,69 R$ 60,86 R$ 2.854,33

18.5.6 FNDE 374
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UND 1,00 R$ 308,14 R$ 385,18 R$ 385,18

18.5.7 FNDE 369
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UND 3,00 R$ 126,50 R$ 158,13 R$ 474,39

18.5.8 FNDE 346
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO UND 12,00 R$ 18,58 R$ 23,23 R$ 278,76

18.5.9 FNDE 70
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 R$ 16,81 R$ 21,01 R$ 105,05

18.5.10 FNDE 116
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 R$ 122,08 R$ 152,60 R$ 610,40

18.6 R$ 15.167,13

18.6.1 98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 1.209,50 R$ 10,03 R$ 12,54 R$ 15.167,13

19 R$ 128.164,14

19.1 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 15,00 R$ 57,60 R$ 72,00 R$ 1.080,00

19.2 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 15,00 R$ 79,42 R$ 99,28 R$ 1.489,20

19.3 C3478 SEINFRA TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM M 48,00 R$ 12,66 R$ 15,83 R$ 759,84

19.4 100873 SINAPI BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" UN 280,00 R$ 274,18 R$ 342,73 R$ 95.964,40

19.5 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 310,00 R$ 73,69 R$ 92,11 R$ 28.554,10

19.6 C3478 SEINFRA BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 M 20,00 R$ 12,66 R$ 15,83 R$ 316,60

20 R$ 34.764,68

20.1 R$ 29.477,19

20.1.1 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 22,60 R$ 5,88 R$ 7,35 R$ 166,11

20.1.2 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 132,40 R$ 8,73 R$ 10,91 R$ 1.444,48

20.1.3 97327 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90 R$ 32,46 R$ 40,58 R$ 685,80

20.1.4 97328 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90 R$ 58,02 R$ 72,53 R$ 11.234,90

20.1.5 103292 SINAPI
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 138,00 R$ 92,44 R$ 115,55 R$ 15.945,90

20.2 R$ 5.287,49

20.2.1 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 128,80 R$ 26,71 R$ 33,39 R$ 4.300,63

20.2.2 103981 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 24,00 R$ 17,79 R$ 22,24 R$ 533,76

20.2.3 103980 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 19,00 R$ 17,74 R$ 22,18 R$ 421,42

20.2.4 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 R$ 25,34 R$ 31,68 R$ 31,68

21 R$ 14.331,96

21.1 FNDE 42
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00 R$ 439,86 R$ 549,83 R$ 2.199,32

21.2 FNDE 44
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 R$ 101,69 R$ 127,11 R$ 978,75

21.3 FNDE 45
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO UN 1,00 R$ 8.923,11 R$ 11.153,89 R$ 11.153,89

22 R$ 4.834,15

22.1 95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 38,59 R$ 48,24 R$ 96,48

22.2 95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00 R$ 45,98 R$ 57,48 R$ 229,92

22.3 FNDE 29
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 R$ 658,81 R$ 823,51 R$ 823,51

22.4 103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 2,00 R$ 34,36 R$ 42,95 R$ 85,90

22.5 92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 53,00 R$ 38,91 R$ 48,64 R$ 2.577,92

22.6 92705 SINAPI
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 R$ 43,32 R$ 54,15 R$ 54,15

22.7 FNDE 301
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 R$ 15,35 R$ 19,19 R$ 19,19

22.8 92695 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 R$ 23,31 R$ 29,14 R$ 233,12

22.9 FNDE 260
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 R$ 24,63 R$ 30,79 R$ 123,16

22.10 97548 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 R$ 50,55 R$ 63,19 R$ 126,38

22.11 97549 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 6,00 R$ 50,55 R$ 63,19 R$ 379,14

22.12 97547 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 R$ 34,11 R$ 42,64 R$ 85,28

23 R$ 205.969,76

23.1 FNDE 39
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 R$ 2.777,76 R$ 3.472,20 R$ 3.472,20

23.2 FNDE 40
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 64,53 R$ 764,23 R$ 955,29 R$ 61.644,86

23.3 FNDE 46
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2,21 R$ 764,23 R$ 955,29 R$ 2.111,19

23.4 FNDE 47
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 53,79 R$ 849,08 R$ 1.061,35 R$ 57.090,02

23.5 FNDE 48
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 96,67 R$ 103,57 R$ 129,46 R$ 12.514,90

23.6 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 135,60 R$ 211,65 R$ 264,56 R$ 35.874,34

23.7 FNDE 351
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - 
CHUVEIRO.

M 8,45 R$ 211,65 R$ 264,56 R$ 2.235,53

23.8 100861 SINAPI
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 301,00 R$ 39,71 R$ 49,64 R$ 14.941,64

23.9 99856 SINAPI BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 R$ 229,75 R$ 287,19 R$ 6.852,35

23.10 FNDE 51
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 R$ 631,36 R$ 789,20 R$ 4.293,25

23.11 105001 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 
LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024

M 3,15 R$ 1.254,47 R$ 1.568,09 R$ 4.939,48

24 R$ 323.418,85

24.1 R$ 16.854,37

24.1.1 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 109,20 R$ 42,34 R$ 52,93 R$ 5.779,96

24.1.2 96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 48,36 R$ 57,61 R$ 72,01 R$ 3.482,40

24.1.3 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 270,39 R$ 7,79 R$ 9,74 R$ 2.633,60

24.1.4 104740 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 136,37 R$ 29,09 R$ 36,36 R$ 4.958,41

24.2 R$ 99.609,09

24.2.1 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 5,46 R$ 228,81 R$ 286,01 R$ 1.561,61

24.2.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 109,20 R$ 47,19 R$ 58,99 R$ 6.441,71

24.2.3 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 83,33 R$ 145,23 R$ 181,54 R$ 15.127,73

24.2.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3.050,79 R$ 14,41 R$ 18,01 R$ 54.944,73

24.2.5 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 250,16 R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 4.002,56

24.2.6 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 64,42 R$ 16,95 R$ 21,19 R$ 1.365,06

24.2.7 96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 13,55 R$ 954,43 R$ 1.193,04 R$ 16.165,69

24.3 R$ 84.270,23

24.3.1 R$ 41.743,71

CABEAMENTO

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
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DUTOS

DRENO

CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME

INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FECHAMENTO - MURO

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES



ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO R$
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

24.3.1.1 96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 8,06 R$ 228,81 R$ 286,01 R$ 2.305,24

24.3.1.2 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 161,19 R$ 47,19 R$ 58,99 R$ 9.508,60

24.3.1.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 101,80 R$ 78,04 R$ 97,55 R$ 9.930,59

24.3.1.4 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 98,86 R$ 14,41 R$ 18,01 R$ 1.780,47

24.3.1.5 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 199,64 R$ 12,80 R$ 16,00 R$ 3.194,24

24.3.1.6 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 134,51 R$ 10,82 R$ 13,53 R$ 1.819,92

24.3.1.7 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 210,09 R$ 16,95 R$ 21,19 R$ 4.451,81

24.3.1.8 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,64 R$ 916,53 R$ 1.145,66 R$ 8.752,84

24.3.2 R$ 21.489,66

24.3.2.1 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 94,62 R$ 50,90 R$ 63,63 R$ 6.020,67

24.3.2.2 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 290,24 R$ 11,06 R$ 13,83 R$ 4.014,02

24.3.2.3 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 374,90 R$ 14,24 R$ 17,80 R$ 6.673,22

24.3.2.4 FNDE 239
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,52 R$ 846,33 R$ 1.057,91 R$ 4.781,75

24.3.3 R$ 21.036,86

24.3.3.1 92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62 R$ 80,24 R$ 100,30 R$ 9.189,49

24.3.3.2 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 266,04 R$ 12,43 R$ 15,54 R$ 4.134,26

24.3.3.3 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,28 R$ 11,06 R$ 13,83 R$ 391,11

24.3.3.4 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128,75 R$ 14,24 R$ 17,80 R$ 2.291,75

24.3.3.5 FNDE 240
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 4,75 R$ 847,20 R$ 1.059,00 R$ 5.030,25

24.4 R$ 6.700,99

24.4.1 FNDE 172
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 127,25 R$ 42,13 R$ 52,66 R$ 6.700,99

24.5 R$ 43.730,38

24.5.1 103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 374,87 R$ 87,45 R$ 109,31 R$ 40.977,04

24.5.2 93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 M 176,95 R$ 12,45 R$ 15,56 R$ 2.753,34

24.6 R$ 54.934,79

24.6.1 FNDE 176
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 374,87 R$ 7,72 R$ 9,65 R$ 3.617,50

24.6.2 FNDE 177
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 374,87 R$ 7,72 R$ 9,65 R$ 3.617,50

24.6.3 FNDE 178
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 R$ 44,75 R$ 55,94 R$ 20.970,23

24.6.4 FNDE 179
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 R$ 44,75 R$ 55,94 R$ 20.970,23

24.6.5 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 110,10 R$ 41,85 R$ 52,31 R$ 5.759,33

24.7 R$ 17.319,00

24.7.1 FNDE 196
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 374,87 R$ 18,48 R$ 23,10 R$ 8.659,50

24.7.2 FNDE 352
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE 
EXTERNA MURO

M2 374,87 R$ 18,48 R$ 23,10 R$ 8.659,50

25 R$ 48.782,66

25.1 FNDE 602
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2 1.545,99 R$ 15,82 R$ 19,78 R$ 30.579,68

25.2 FNDE 601
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
LIMPEZA FINA DE OBRA M2 1.545,99 R$ 8,53 R$ 10,66 R$ 16.480,25

25.3 FNDE 560
COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM UN 1,00 R$ 1.378,18 R$ 1.722,73 R$ 1.722,73

R$ 1.295.394,47

R$ 5.181.442,84

R$ 6.476.837,31

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI
ENGENHEIRO CIVIL

CREAMA: 111830685-6

CONCRETO ARMADO - PILARES

CONCRETO ARMADO - VIGAS

VALOR BDI:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEI MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO

REVESTIMENTO

PINTURA

SERVIÇOS FINAIS


