RESUMO DO ORCAMENTO

BA RN =
MODELO

CONSTRUGAO DE CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPGAO 220V - DATA : 03/06/2026 L.S. Hora: 114,11%
DI : 25,00% L.S. Més: 71,30%
mcm A DESCRIGAO: CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 1 TONTE VERSAD
- SEINFRA 028 SEM DESONERACE\O
SINAPI 2026/04 SEM DESONERAGAO
SP Obras 201 SEM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 623.400,35 10,03
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES RS 375.734,46 5,80
3 FUNDAGOES RS 265.156,15 4,27
4 SUPERESTRUTURA RS 837.443,74 13,47
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL RS 222.633,40 3,58
6 ESQUADRIAS RS 590.689,05 9,50
7 SISTEMAS DE COBERTURA RS 467.452,16 7,52
8 IMPERMEABILIZAGAO RS 51.775,47 0,83
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO RS 421.325,37 6,78
10 SISTEMAS DE PISOS RS 671.530,58 10,80
1 PINTURAS E ACABAMENTOS RS 179.778,37 2,89
12 INSTALAGOES DE AGUA FRIA RS 178.503,10 2,87
13 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 62.700,01 1,01
14 INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO RS 112.049,38 1,80
15 LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS RS 107.777,51 1,73
16 INSTALAGOES DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO RS 79.996,91 1,29
17 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V RS 342.499,02 5,51
18 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 73.926,07 1,19
19 INSTALAGOES DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) RS 128.164,14 2,06
20 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO RS 34.764,68 0,56
21 INSTALAGOES DE EXAUSTAO MECANICA R$ 14.331,96 0,23
22 INSTALAGOES DE GAS COMBUSTIVEL RS 4.834,15 0,08
23 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 205.969,76 3,31
24 FECHAMENTO - MURO RS 323.418,85 5,20
25 SERVIGOS FINAIS RS 48.782,66 0,78

VALOR BDI: RS 1.295.394,47 100,00

VALOR ORGAMENTO: R$ 5.181.442,84

VALOR TOTAL: R$ 6.476.837,31

SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E SEI MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA: 111830685-6



