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BARRA DO CORDA - MA

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENI



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto: Endereço da Obra: BDI: 1,2683

Barra do Corda - MA 29,17%

Nº DESCRIÇÃO UND COMP. LARG. ALT. ESP. ÁREA VOLUME QTD ST TOTAL

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DE OBRA  (3,00 X 1,50)M M² 3,00 1,50 4,50

1.1.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 4,00 4,00 16,00

1.1.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 5,00 5,00 25,00

1.1.4

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 4,00 6,00 24,00

1.1.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 101,20 2,00 202,40

1.1.6 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 1,00

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 12,00 12,00

1.3 TERRAPLENAGEM DO LOCAL DA ETA

1.3.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 80 20 1.600,00

1.3.2

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 927,60 927,60

1.3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 927,60 927,60

1.3.4
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 80 20 1.600,00

1.3.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 200,00 200,00

1.3.6 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1000,00 1.000,00

1.4 CENTRAL DE CONCRETO

1.4.1
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 6,00 6,00 36,00

1.4.2

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
M2 6,00 6,00 36,00

1.5 MURO DE ALVENARIA H=2,50

1.5.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 192,05 0,30 0,40 23,05

1.5.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 192,05 0,30 57,62

1.5.3
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 192,05 0,30 0,40 23,05

1.5.4
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 192,05 0,30 0,20 11,52

1.5.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 192,05 0,70 134,44

1.5.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 452,67 452,67

1.5.7
EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - A  CADA 

2,50 METROS
M3 0,15 0,26 2,50 76,82 7,41

1.5.8
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 452,67 2,00 905,34

1.5.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 905,34 905,34

1.5.10
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 905,34 905,34

1.5.11
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 192,05 192,05

1.5.12
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 25,75 25,75

1.6 CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA

1.6.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 459,92 0,40 1,50 275,95

1.6.2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE 

DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO DO 

TUBO) - ASSENTADO EM COLHÃO DE AREIA

M 459,92 459,92

1.6.3
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 340,00 0,40 136,00

DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA ATÉ A ETA E DA ETA A´TE O RESERVATÓRIO DE 300M³

ÁREA RETIRADA DO REVIT

ÁREA RETIRADA DO REVIT

ÁREA RETIRADA DO REVIT

VOLUME RETIRADO DO PROJETO DE 

TERRAPLENAGEM

Proponente:

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI - 02/2024 - MARANHÃO // SBC - 03/2024 - SLS - São Luís - MA // 

SICRO3 - 10/2023 - MARANHÃO // ORSE - 12/2023 - Sergipe // SEINFRA - 

028 - CEARÁ // EMBASA - 01/2024 - BAHIA // CAERN - 11/2023 - Rio 

Grande do Norte // CAEMA - 12/2019 - Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA)
Ministério das Cidades

VOLUME RETIRADO DO PROJETO DE 

TERRAPLENAGEM
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1.6.4
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DE FORMA 

MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 340,00 0,40 136,00

1.6.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 459,92 0,40 1,50 0,13 0,47 160,05

1.7 ADUTORA DE ÁGUA  TRATADA - ETA - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

18,50 <=ÁREA DO FUNDO 0,50 <=H ÚTIL 9,25

51,00 1,20 61,20

5,1 0,50 2,55

6,73 0,55 3,70

76,70

33,15 <=ÁREA DO FUNDO 4,32 <=H ÚTIL 143,21

61,53 5,00 307,65

450,86

1.7.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 - referente aos 

decantadores e filtros

M2 43,18 5,00 215,90

1.7.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 146,61 146,61

1.7.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 146,61 146,61

0,15 <=PISO 146,61 21,99

12,69 1,01 0,15 <=CANAL 0,40 2,32

7,5 6,80 0,15 <=FLOCULADOR 7,65

1,91 1,81 0,15
<=TANQUE DE 

ENTRADA
0,52

6,8 6,95 0,15 <=DECANTADOR 7,09

10,1 6,10 0,15 <=FILTROS 9,24

48,81

25,20 0,20 0,50 <=CANAL 2,52

33,19 2,70 0,20 <=FLOCULADOR 17,92

5,63 0,20 1,91

0,86 0,20 2,40

13,6 0,20 4,57

16,2 0,20 4,60

67,9 4,80 0,20 <=FILTROS 65,18

115,51

164,32

1.7.7
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6786,98 6.786,98

1.7.8
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2425 2.425,00

1.7.9
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 5369,02 5.369,02

1.7.10
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 48,81 20% 9,76

30,79 0,50 <=H ÚTIL 15,40

54,2 1,2 <=H ÚTIL 65,04

28,3 0,5 <=H ÚTIL 14,15

32 4,32 <=H ÚTIL 138,24

96,39 5 <=H ÚTIL 481,95

714,78

1,12

4,11

7,65

4,13

4,86

7,28

7,68

7,68

4,30

15,24

15,00

38,64

38,64

56,00

42,00

10,58

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

PERÍMETRO FILTROS:
TOTAL 

ÁGUA COAGULADA:

TOTAL DE CONCRETO- LAJES

FLOCULADOR:

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, FCK=25 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO:                                            

PG 6 -  VIGA 1 PAREDE POÇO DE ENTRADA ->

PG 7 - VIGA 2 PAREDE POÇO DE ENTRADA ->

PG 7 -  VIGA 3 PAREDE POÇO DE ENTRADA ->

PG 8 -  VIGA 4 PAREDE POÇO DE ENTRADA ->

PG 9 -  VIGA 5 PAREDE CANAL H2O bruta ->

PG 10 - VIGA 6 PAREDE CANAL H2O bruta ->

PG 11 -  VIGA 7 PAREDE floculador ->

PG 11 -  VIGA 8 PAREDE floculador ->

PG 13 -  VIGA 9 PAREDE floculador ->

27,33

1.7.11

1.7.1

TOTAL DE ESCAVAÇÃO

CANAL DE CHEGADA:

CONSIDERAR 20% - SOMENTE 

NAS ÁREAS QUE HOUVER 

ALGUMA IMPERFEIÇÃO 

PERÍMETRO CANAL DE 

CHEGADA:

TOTAL GERAL DE CONCRETO

PERÍMETRO 

PERÍMETRO 

ÁGUA COAGULADA:

1.7.6

PG 14 -  VIGA 10 PAREDE floculador ->

PG 15 -  VIGA 11 PAREDE floculador ->

M2

<=TANQUE DE 

ENTRADA:

M3

<=Entre a Calha Parshall e a parede

DECANTADOR:

FILTROS:

1.7.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - 

DECANTADOR E FILTROS

M3

2,56

VIGAS M3

TOTAL DE CONCRETO- VIGAS

<=DECANTADOR

LAJES

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 - CALHA ATÉ 

FLOCULADOR

PG 1 -  LAJE TANQUE ENTRADA ->

PG 2 -  LAJE PISO CANAL  ->

 PG 3 - LAJE PISO FLOCULADOR ->

PG 4 - LAJE PISO TANQUE DECANTADOR ->

PG 5 -  LAJE PISO FILTRO ->

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M3

1.7.12
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1.273,14
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63,51

63,51

63,51

50,76

50,76

50,76

98,98

98,98

52,92

52,92

52,92

52,92

52,92

59,78

59,78

83,30

1.7.13
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 714,78 714,78

1.8 ADUTORA DE ÁGUA  TRATADA - ETA - CALHA PARSHALL

1.8.1
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA 

PARSHALL GARGANTA 6’’, EM FIBRA DE VIDRO
UND 1,00 1,00

1.8.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO - e = 

40mm - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
M2 0,93 0,50 0,47

1.9 ADUTORA DE ÁGUA  TRATADA - ETA - FLOCULADOR

1.9.1
CONFECÇÃO E MONTAGEM DAS PLACAS DE MADEIRA (CHICANAS) 

(1,20X0,04)H ÚTIL E ESPESSURA METROS, INCLUSIVE FIXAÇÃO CONFORME 

DETALHE ESPECIFICO.

M 186,26 186,26

1.10 ADUTORA DE ÁGUA  TRATADA - ETA - DECANTADOR

1.10.1
FORNEC. E ASSENT. DE MODULOS TUBULARES, P/ DECANTACAO, TIPO 

COLMEIA, 50X60X1200MM EM PVC, INCL. FORNEC. DA SOLDA E 

ELEMENTOS P/ FIXACAO E PROTECAO DO MODULO

M2 17,96 17,96

1.10.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM ALUMINIO DO 

DECANTADOR (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L = 0,20M E 

C = 1,00 M

M 40,00 40,00

1.11 ADUTORA DE ÁGUA  TRATADA - ETA - FILTROS

1.11.1 Compressor Soprador Radial 4,6 Kw -6,25 Cv - 6,17hp - Jkw004 UND 2 2,00

1.11.2
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE ANTRACITO 

SELECIONADO, EM CAMADAS
M3 2 FILTROS DE 5*3 ESPESSURA DE 0,50M 15,00 15,00

1.11.3
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PEDREGULHO 

SELECIONADO, EM CAMADAS
M3 10,50 10,50

1.11.4
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA, 

EM CAMADAS
M3 9,00 9,00

1.11.5 BLOCO LEOPOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 0,3 2,00 16 9,60

1.11.6 CALHA DE CONCRETO D=0,50 M- 125 KG UND 6 6,00

1.11.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO - e = 

40mm - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
M2 0,55 0,3 2 0,33

1.12 TUBOS PEÇAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL

1.12.1
CAMINHO TUBULAÇÃO RESIDUOS FUNDO DE TANQUES LODOS E AGUA 

LAVAGEM FITROS ATE LEITO DE SECAGEM
UND 1 1,00

1.12.2 CAMINHO TUBULAÇÃO DE ÁR PARA DENTRO DOS FILTROS UND 1 1,00

1.12.3
CAMINHO TUBULAÇÃO SAIDA AGUA TRATADA P/RESERVATORIO E 

ENTRADA DE AGUA PRA LIMPEZA DOS FILTROS
UND 1 1,00

1.13 DESTINAÇÃO FINAL DO LODO DA ETA

1.13.1
INSTALAÇÃO DE GEOFORMA PARA DESIDRATAÇÃO DE LODO (GEOBAG) 

DIM.: 6,00 X 30,00 X 2,10 M
UND 1 1,00

1.14 RESERVATÓRIO SEMI ENTERRADO VOLUME DE 200M3, PROFUNDIDADE 5,200M EM CONCRETO ARMADO

1.14.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3,95 38,47 151,94

1.14.1.2
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 21,98 5,2 114,30

1.14.1.3
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO)

M 4,00 25,00 100,00

1.14.1.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 0,3 38,47 11,54

1.14.1.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 38,47 38,47

1.14.1.6
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 56,45 56,45

1.14.1.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5199,22 5.199,22

1.14.1.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 566,98 566,98

1.14.1.9
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 21,98 0,8 17,58

5,2 21,98 5,77
5,77m³ = volume 

da tampa
7,69 10%

PG 23 - VIGA 27 PAREDE filtro carvão  ->

PG 19 - VIGA 21 PAREDE filtro carvão  -> 

PG 19 - VIGA 22 PAREDE filtro carvão  -> 

7,69m³ = volume da 

laje de fundo

2 CANALETAS EM CADA DECANTADOR, COM EXTENSÃO DE 

5METROS CADA E DOIS VERTEDOR EM CADA CANALETA

SOMATÓRIO DAS CHICANAS DO 

CANAL 01+01+03

ÁREA RETIRADA DO AUTOCAD

2 FILTROS DE 5*3 ESPESSURA DE 0,35M

2 FILTROS DE 5*3 ESPESSURA DE 0,30M

1.14.1.10
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

PG 16 -  VIGA 12 PAREDE decantador ->
1.7.12

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 1.273,14PG 16 -  VIGA 13 PAREDE decantador  ->

PG 16 -  VIGA 14 PAREDE decantador  ->

PG 17 -  VIGA 15 PAREDE decantador  ->

PG 17 -  VIGA 16 PAREDE decantador  ->

PG 17 -  VIGA 17 PAREDE decantador  ->

33,67

PG 18 -  VIGA 18 PAREDE filtro carvão  ->

PG 18 -  VIGA 19 PAREDE filtro carvão  ->

PG 19 - VIGA 20 PAREDE filtro carvão  -> 

PG 19 - VIGA 23 PAREDE filtro carvão  -> 

PG 21 - VIGA 24 PAREDE filtro carvão  ->

PG 22 - VIGA 25 PAREDE filtro carvão  ->

PG 22 - VIGA 26 PAREDE filtro carvão  ->
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Esp.-> 0,15 ESP.-> 0,20

46,47

291,20

4,65

27,20

1.14.1.12 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,8 38,47 30,77

1.14.1.13
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 5302,15 5.302,15

1.14.1.14
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 937,52 937,52

1.14.1.15
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 7,693 80,00 615,44

1.14.1.16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 191,23 191,23

1.14.1.17
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 191,23 191,23

1.15 CONSTRUÇÃO DA CASA DE QUIMICA

1.15.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

1.15.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 10,24 10,24

1.15.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 10,2 0,30 3,06

1.15.2 FUNDAÇÕES - SAPATAS

1.15.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 114,6 114,60

1.15.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 92,6 92,60

1.15.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6 6,00

1.15.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,3 23,30

1.15.2.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 26,58 26,58

1.15.2.6
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,66 3,66

1.15.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME

1.15.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 176,5 176,50

1.15.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,3 88,30

1.15.3.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 59,39 59,39

1.15.3.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,43 3,43

1.15.3.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 35,88 0,45 16,15

1.15.4 PILARES

1.15.4.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 181,3 181,30

1.15.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,9 18,90

1.15.4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 67,8 67,80

1.15.4.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 52,80 52,80

1.15.4.5
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,48 2,48

1.15.5 VIGAS DE COBERTURA

1.15.5.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 196,3 196,30

1.15.5.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 12,1 12,10

1.15.5.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88,4 88,40

1.15.5.4
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,55 42,55

1.15.5.5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,43 3,43

armação laje de fundo

BASE BLOCO pg 24

1.14.1.10
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3

M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 

18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

PAREDE CONCRETO SEMI ENTERRADO pg 24

TAMPA SEMI ENTERRADO pg 24

LAJE FUNDO SEMI ENTERRADO pg 24
1.14.1.11 369,52

33,67
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1.15.6 PAREDES E PAINEIS

1.15.6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 262,00 262,00

1.15.6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 524,00 524,00

1.15.6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 53,00 53,00

1.15.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 471,00 471,00

1.15.6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 53,00 53,00

1.15.6.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 471,00 471,00

1.15.6.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 471,00 471,00

1.15.7 PAVIMENTAÇÃO

1.15.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 89,25 89,25

1.15.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 89,25 89,25

1.15.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 77,28 77,28

1.15.7.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 11,97 11,97

1.15.7.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 364,65 364,65

1.15.8 COBERTURA

1.15.8.1
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 99,00 99,00

1.15.8.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

M2 7,00 7,00

1.15.8.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 93,00 93,00

1.15.8.4

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 93,00 93,00

1.15.8.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 16,95 16,95

1.15.8.6
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 M 28 28,00

1.15.9 ESQUADRIAS

1.15.9.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 5,00

1.15.9.2

KIT DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 2.00 

X 2.10M COM DUAS FOLHAS PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 2,00

1.15.9.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,00 13,00

1.15.9.4

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,24 0,24

1.15.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.15.10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,68 6,68

1.15.10.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 39,77 39,77

1.15.10.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 86,08 86,08

ÁREA RETIRADA DO REVIT

ÁREA REFERE-SE AO PASSEIO DE TODA A ETA 

(INTERNO)

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 
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1.15.10.4
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 3,00 3,00

1.15.10.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00

1.15.10.6

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00

1.15.10.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00

1.15.10.8
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA 

MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR
UND 2,00 2,00

1.15.10.9
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, C/ REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 

CROMADA
UND 1,00 1,00

1.15.10.10
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1,00

1.15.10.11
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 1,00

1.15.10.12
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 1,00

1.15.10.13 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 5,54 5,54

1.15.10.14
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1,00

1.15.10.15
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020
UN 1 1,00

1.15.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.15.11.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,903 1,90

1.15.11.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,511 5,51

1.15.11.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 94,688 94,69

1.15.11.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 10,00

1.15.11.5
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1 1,00

1.15.11.6
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 3,00

1.15.11.7
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 

6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1,00

1.15.11.8
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L 

(PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 1,00

1.15.11.9
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 1,00

1.15.12 INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.15.12.1
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23 23,00

1.15.12.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 25 25,00

1.15.12.3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2 2,00

1.15.12.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 236,841 236,84

1.15.12.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 298,661 298,66

1.15.12.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 120,879 120,88

1.15.12.7
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3 3,00

1.15.12.8
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4 4,00

1.15.12.9
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18 18,00

1.15.12.10

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). 

AF_11/2022

UN 3 3,00

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

QUANTITATIVOS RETIRADOS DA LISTRA DE 

MATERIAIS DO PROJETO ELETRICO

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS
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1.15.12.11
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,525 151,53

1.15.12.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,663 3,66

1.15.12.13
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20 20,00

1.15.12.14
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 3,00

1.15.12.15
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10 10,00

1.15.12.16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 1,00

1.15.12.17
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 1,00

1.15.12.18

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 1,00

1.15.12.19
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1 1,00

1.15.13 DIVERSOS

1.15.13.1
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 113,93 113,93

1.15.13.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 1,00

1.15.13.3
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3,00 3,00

1.15.13.4
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 

10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 5,00 5,00

1.15.13.5
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 6,00

1.15.13.6
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 6,00

1.15.13.7
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00 5,00

1.16 GUARITA

1.16.1 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

1.16.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 15,3 0,40 0,5 3,06

1.16.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 15,3 0,40 6,12

1.16.2 FUNDAÇÕES - SAPATAS

1.16.2.1
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 35,3 35,30

1.16.2.2
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 28,9 28,90

1.16.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 7,4 7,40

1.16.2.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,44 8,44

1.16.2.5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,08 1,08

1.16.3 FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME

1.16.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 33,9 33,90

1.16.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,4 16,40

1.16.3.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 10,95 10,95

1.16.3.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,63 0,63

1.16.3.5
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 4,00 4,00

1.16.4 PILARES

1.16.4.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 56,4 56,40

1.16.4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 21,8 21,80

1.16.4.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 16,80 16,80

1.16.4.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,79 0,79

1.16.5 VIGAS DE COBERTURA

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS
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1.16.5.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 51,7 51,70

1.16.5.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 23,4 23,40

1.16.5.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 11,96 11,96

1.16.5.4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,91 0,91

1.16.6 PAREDES E PAINEIS

1.16.6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 70,00 70,00

1.16.6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 140,00 140,00

1.16.6.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,00 13,00

1.16.6.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 127,00 127,00

1.16.6.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 13,00 13,00

1.16.6.6
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 127,00 127,00

1.16.6.7
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 127,00 127,00

1.16.7 PAVIMENTAÇÃO

1.16.7.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 11,00 11,00

1.16.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 11,00 11,00

1.16.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 11,00 11,00

1.16.8 COBERTURA

1.16.8.1
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 17,00 17,00

1.16.8.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 15,00 15,00

1.16.8.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 15,00 15,00

1.16.8.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 4,75 4,75

1.16.8.5
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 M 10,95 10,95

1.16.9 ESQUADRIAS

1.16.9.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1,00

1.16.9.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 1,00

1.16.9.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00 3,00

1.16.9.4

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 0,24 0,24

1.16.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.16.10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,259 6,26

1.16.10.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 7,491 7,49

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 
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1.16.10.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,121 66,12

1.16.10.4
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES 

E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1 1,00

1.16.10.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1 1,00

1.16.10.6

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1,00

1.16.10.7
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 4,00

1.16.10.8
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1 1,00

1.16.10.9
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 1,00

1.16.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.16.11.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,903 1,90

1.16.11.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,511 5,51

1.16.11.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 94,688 94,69

1.16.11.4
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 10,00

1.16.11.5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 3,00

1.16.12 INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.16.12.1
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3 3,00

1.16.12.2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 5 5,00

1.16.12.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 30,756 30,76

1.16.12.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 89,034 89,03

1.16.12.5
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 2,00

1.16.12.6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2 2,00

1.16.12.7

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). 

AF_11/2022

UN 1 1,00

1.16.12.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,642 26,64

1.16.12.9
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 3,00

1.16.12.10
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3 3,00

1.16.12.11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 1,00

1.16.13 DIVERSOS
1.16.13.1 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 2,3 0,60 1,38

1.16.13.2
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1 1,00

1.17 RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M3 EM CONCRETO ARMADO FCK=30MPA

1.17.1 LOCAÇÃO DA OBRA

1.16.1.1
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 70,8 70,80

1.16.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 500 500,00

1.17.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO RESERVATÓRIO

1.17.2.1
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 13 13,00 169,00

1.17.2.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 2,35 1,95 0,6 8 22,00

1.17.2.3
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 169,00 169,00

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

DISTANCIA DA ETA AO RESERVATÓRIO 

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 

EVENTUAIS PERDAS

FOI ADICIONADO UM 

PERCENTUAL DE 10% PARA 
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1.17.3
CAPTAÇÃO DE ÁGUA TRATADA DA ETA ATÉ O RESERVATÓRIO ELEVADO

1.17.3.1
REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 544,24 0,40 217,70

1.17.3.2
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA,25 CV OU 24,658 HP, HM 10 A 24 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2 2,00

1.17.3.3
TUBOS, PEÇAS E CONECÇÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA
UND 2 2,00

1.17.3.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 544,24 0,40 1,5 326,54

1.17.3.5

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE 

DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO DO 

TUBO) - ASSENTADO EM COLHÃO DE AREIA

M 544,24 10% 598,66

1.17.3.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 544,24 0,40 1,5 0,13 0,47 189,83

1.17.4 FUNDAÇÃO - SAPATAS (2,35*1,95*0,60)

1.17.4.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 42,99 42,99

1.17.4.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 42,99 42,99

1.17.4.3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,6 0,6 8 41,28

1.17.4.4
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 8,6 1 8 68,80

1.17.4.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 479,78 479,78

1.17.4.6
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 2,35 1,95 0,6 8 10% 24,20

1.17.5 PILARES (0,80*0,20*11,55)M FCK=30MPA

1.17.5.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 96,00 96,00

1.17.5.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 3978,22 3.978,22

1.17.5.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 197,56 197,56

1.17.5.4
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,8 0,20 11,55 8 10% 16,26

1.17.5.5
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
M3 1,63 1,63

1.17.6 VIGAS DE AMARRAÇÃO

1.17.6.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 46,25 46,25

1.17.6.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 239,18 239,18

1.17.6.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 130,44 130,44

1.17.6.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 527,54 527,54

1.17.6.5
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 5,93 0,70 0,4 12 19,92

1.17.6.6
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 1,99 1,99

1.17.7 RESERVATÓRIO - 300M³ - PAREDE, TAMPA E FUNDO

1.17.7.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 261,25 261,25

1.17.7.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6699,29 6.699,29

1.17.7.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1194,02 1.194,02

9,12

12,16

28,74

REFERENTE A VIGA BALGRAME (4 DE 5,93) 

+ VIGA INTERMEDIÁRIA (4 DE 5,93) + VIGA 

SUPERIOR (4 DE 5,93)M

REFERENTE A 10% DA 

CONCRETAGEM

1.17.7.4
CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 50,02

PAG 31 - TAMPA RESERVATÓRIO ELEVADO

PAG 31 - FUNDO RESERVATÓRIO ELEVADO

PAG 35 - PAREDE RESERVATÓRIO ELEVADO
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1.17.7.5
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 5,00 5,00

1.17.7.6
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 261,25 261,25

1.17.7.7
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 261,25 261,25

1.17.8 URBANIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE 300M3

1.17.8.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,1 0,10 0,5 20 0,10

1.17.8.2

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE 

ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020
M 52 50 50,00

1.17.8.3
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 2 2,10 4,20

1.17.8.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 13 13,00 169,00

1.17.8.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 

SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 169,00 169,00

1.17.8.6
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 169,00 169,00

1.17.8.7 ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16" M 17,5 17,50

1.17.9 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO

1.17.9.1
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO RESERVATÓRIO 

ELEVADO - INCLUSO O FORNECIMENTO
UND 1 1,00

1.17.9.2
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1 1,00

1.17.9.3 MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO E CONTROLE DE NÍVEL UND 1 1,00

1.18 DOSADORES DA CASA DE BOMBA E POÇO DE SUCÇÃO

1.18.1
KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL  COM TANQUE DE 

500L, BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO
UND 2,00 2,00

1.18.2
KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E 

AGITADOR, COMPLETO
UND 2,00 2,00

1.18.3
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 

A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UND 2,00 2,00

1.18.4 SUBESTACAO AEREA EXTERNA C/POSTE 11,0m-TRANSF. 112,5 KVA UND 1,00 1,00

1.19 CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBA

1.19.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 6,00 0,30 0,40 0,72

1.19.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 6,00 0,30 1,80

1.19.3 BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA M3 6,00 0,30 0,40 0,72

1.19.4 ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA M3 6,00 0,30 0,20 0,36

1.19.5
EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - A  CADA 

2,50 METROS
M3 0,14 0,26 2,30 4,00 0,33

1.19.6
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 6,00 6,00

1.19.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 10,49 10,49

1.19.8
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 22,91 22,91

1.19.9

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 22,91 22,91

1.19.10
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 22,91 22,91

1.19.11
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 22,91 22,91

1.19.12
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,44 1,44

1.19.13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 1,44 1,44

1.19.14
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 1,44 1,44

1.19.15
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,41 4,41

1.19.16

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 4,41 4,41

1.19.17
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 0,80 2,10 1,68
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1.19.18

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 

DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,00 1,00

1.19.19
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 1,00

1.20 TANQUE DE QUIMICA

1.20.0.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 13,50 0,30 0,40 1,62

1.20.0.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 13,50 0,30 4,05

1.20.0.3 BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA M3 13,50 0,30 0,40 1,62

1.20.0.4 ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA M3 13,50 0,30 0,20 0,81

1.20.0.5 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA M3 0,14 0,26 1,00 8,00 0,29

1.20.0.6
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 13,00 13,00

1.20.0.7
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 13,00 2,00 26,00

1.20.0.8

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 26,00 26,00

1.20.0.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

M2 32,48 32,48

1.20.0.10
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 32,48 32,48

1.20.0.11
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 6,48 6,48

1.20.0.12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 6,48 6,48

1.20.0.13
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 6,48 6,48

1.21 URBANIZAÇÃO DA ETA

1.21.1
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 588,23 588,23

1.21.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 118,00 118,00

1.21.3
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 109,00 109,00

1.21.4
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 10,00

1.21.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 720,00 720,00

1.21.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 240,00 240,00

1.22 COMBATE A INCÊNDIO

1.22.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 1,00

1.22.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 2,00

1.22.3
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00 7,00

1.22.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (DIREÇÃO) UN 8,00 8,00

1.22.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (SAÍDA) UN 5,00 5,00

1.22.6 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL UN 1,00 1,00

1.23 SPDA

1.23.1 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350mm UN 1,00 1,00

1.23.2
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 4,00 4,00

1.23.3 CONECTOR DE BRONZE D=22mm x 3/4" UN 8,00 8,00

1.23.4
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 93,40 93,40

1.23.5 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20x20x10cm DE SOBREPOR UN 1,00 1,00

1.23.6
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 4,00

1.23.7 SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 UN 47,00 47,00

1.23.8
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,40 93,40

1.24 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1.24.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 222,00 222,00

1.24.2
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-75MM
M 82,31 82,31
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1.24.3
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-100MM
M 49,19 49,19

1.24.4
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-150MM
M 90,50 90,50

1.25 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICA

1.25.1
QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 30CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016
UN 1,00 1,00

1.25.2 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PARA PISO, EM PVC UN 15,00 15,00

1.25.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, 2" M 800,00 800,00

1.25.4 CABO TRIPOLAR, EPR, 4MM UN 1,00 1,00

1.25.5 CABO EPR, 3 CONDUTORES, 35 MM2 M 561,35 561,35

1.25.6 CABO EPR, 3 CONDUTORES, 25 MM2 M 558,38 558,38

1.25.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.684,06 1.684,06

1.25.8
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 

4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN 12,00 12,00

1.26 SERVIÇOS FINAIS

1.26.1 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 1,00

1.26.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.600,00 1.600,00

1.26.3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 0,10 1.600,00 160,00

1.26.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 160,00 3,00 480,00

1.26.5
Elaboração do Cadastro Técnico do empreendimento (constando descritivos, 

especificações, manuais operacionais e desenhos as built - como 

construídos).

UND 1,00 1,00
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1.12.0.1.
CAMINHO TUBULAÇÃO RESIDUOS FUNDO DE TANQUES LODOS E AGUA 

LAVAGEM FITROS ATE LEITO DE SECAGEM
UND 1,00 373.087,76R$         373.087,76R$              6,9476% 6,9476%

1.12.0.3.
CAMINHO TUBULAÇÃO SAIDA AGUA TRATADA P/RESERVATORIO E ENTRADA 

DE AGUA PRA LIMPEZA DOS FILTROS
UND 1,00 294.629,42R$         294.629,42R$              5,4866% 12,4342%

1.7.0.12.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 1273,14 168,10R$                 214.014,82R$              3,9854% 16,4196%

1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 12,00 16.705,13R$           200.461,56R$              3,7330% 20,15258%

1.17.3.4.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO) - 

ASSENTADO EM COLHÃO DE AREIA

M 598,66 317,77R$                 190.236,18R$              3,5426% 23,69515%

1.7.0.6.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 164,32 1.084,86R$              178.264,20R$              3,3196% 27,0148%

1.6.0.2.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE 

ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO DO TUBO) - 

ASSENTADO EM COLHÃO DE AREIA

M 459,92 317,77R$                 146.148,78R$              2,7216% 29,7364%

1.25.0.5. CABO EPR, 3 CONDUTORES, 35 MM2 M 561,35 217,57R$                 122.132,92R$              2,2744% 32,0107%

1.18.0.2.
KIT DE DOSAGEM DE CLORO COM TANQUE DE 1500L, BOMBA DOSADORA E 

AGITADOR, COMPLETO
UND 2,00 52.069,71R$           104.139,42R$              1,9393% 33,9500%

1.25.0.6. CABO EPR, 3 CONDUTORES, 25 MM2 M 558,38 174,02R$                 97.169,29R$                 1,8095% 35,7595%

1.14.1.13.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 5302,15 18,26R$                   96.817,26R$                 1,8029% 37,56241%

1.7.0.13.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 714,78 132,57R$                 94.758,38R$                 1,7646% 39,3270%

1.17.7.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6699,29 14,06R$                   94.192,02R$                 1,7540% 41,0810%

1.7.0.7.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6156,98 14,06R$                   86.567,14R$                 1,6121% 42,6931%

1.17.7.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 261,25 325,88R$                 85.136,15R$                 1,5854% 44,2785%

1.7.0.9.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5369,02 15,76R$                   84.615,76R$                 1,5757% 45,85421%

1.18.0.1.
KIT DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO OU CAL  COM TANQUE DE 500L, 

BOMBA DOSADORA E AGITADOR, COMPLETO
UND 2,00 37.841,08R$           75.682,16R$                 1,4094% 47,26356%

1.12.0.2. CAMINHO TUBULAÇÃO DE ÁR PARA DENTRO DOS FILTROS UND 1,00 75.204,78R$           75.204,78R$                 1,4005% 48,6640%

1.14.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5199,22 13,37R$                   69.513,57R$                 1,2945% 49,95850%

1.11.0.2.
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE ANTRACITO 

SELECIONADO, EM CAMADAS
M3 15,00 4.574,70R$              68.620,50R$                 1,2778% 51,2364%

1.17.9.3. MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO E CONTROLE DE NÍVEL UND 1,00 66.081,33R$           66.081,33R$                 1,2306% 52,4669%

1.25.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL, PVC, 2" M 800,00 81,59R$                   65.272,00R$                 1,2155% 53,6824%

1.8.0.1.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MEDIDOR DE VAZÃO DO TIPO CALHA 

PARSHALL GARGANTA 6’’, EM FIBRA DE VIDRO
UND 1,00 64.018,55R$           64.018,55R$                 1,1922% 54,8746%

1.14.1.6.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 56,45 1.084,86R$              61.240,35R$                 1,1404% 56,0150%

1.17.7.4.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 50,02 1.084,86R$              54.264,70R$                 1,0105% 57,02549%

1.13.0.1.
INSTALAÇÃO DE GEOFORMA PARA DESIDRATAÇÃO DE LODO (GEOBAG) DIM.: 

6,00 X 30,00 X 2,10 M
UND 1,00 49.781,49R$           49.781,49R$                 0,9270% 57,9525%

1.1.0.6. MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 49.697,94R$           49.697,94R$                 0,9255% 58,8780%

1.17.3.2.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA,25 CV OU 24,658 HP, HM 10 A 24 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00 24.679,71R$           49.359,42R$                 0,9192% 59,79717%

1.18.0.4. SUBESTACAO AEREA EXTERNA C/POSTE 11,0m-TRANSF. 112,5 KVA UND 1,00 47.839,23R$           47.839,23R$                 0,8909% 60,68803%

1.17.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3978,22 11,92R$                   47.420,38R$                 0,8831% 61,5711%

1.26.0.1. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 44.157,31R$           44.157,31R$                 0,8223% 62,3934%

1.15.7.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 364,65 118,10R$                 43.065,17R$                 0,8020% 63,1953%

1.4.0.1.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM 

CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 36,00 1.182,49R$              42.569,64R$                 0,7927% 63,98807%

1.4.0.2.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

M2 36,00 1.162,87R$              41.863,32R$                 0,7796% 64,7677%

1.1.0.5. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 202,40 205,94R$                 41.682,26R$                 0,7762% 65,5439%

1.14.1.11. GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 30,77 1.350,46R$              41.553,65R$                 0,7738% 66,31767%

1.7.0.8.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2425,00 16,70R$                   40.497,50R$                 0,7541% 67,0718%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.7.0.11.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 714,78 56,55R$                   40.420,81R$                 0,7527% 67,8245%

1.26.0.5.

Elaboração do Cadastro Técnico do empreendimento (constando descritivos, 

especificações, manuais operacionais e desenhos as built - como 

construídos).

und 1,00 40.060,00R$           40.061,00R$                 0,7460% 68,5705%

1.9.0.1.

CONFECÇÃO E MONTAGEM DAS PLACAS DE MADEIRA (CHICANAS) 

(1,20X0,04)H ÚTIL E ESPESSURA METROS, INCLUSIVE FIXAÇÃO CONFORME 

DETALHE ESPECIFICO.

M 186,26 200,96R$                 37.430,81R$                 0,6970% 69,2676%

1.14.1.10.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 33,67 1.084,86R$              36.527,24R$                 0,6802% 69,9478%

1.17.7.7.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 261,25 132,57R$                 34.633,91R$                 0,6450% 70,5927%

1.5.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 452,67 74,43R$                   33.692,23R$                 0,6274% 71,2202%

1.24.0.4.
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-150MM
M 90,50 371,90R$                 33.656,95R$                 0,6268% 71,8469%

1.5.0.10.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
M2 905,34 36,55R$                   33.090,18R$                 0,6162% 72,4631%

1.5.0.9.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 905,34 34,47R$                   31.207,07R$                 0,5811% 73,0443%

1.25.0.7.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1684,06 17,71R$                   29.824,70R$                 0,5554% 73,5997%

1.14.1.3.

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO)

M 100,00 279,20R$                 27.920,00R$                 0,5199% 74,1196%

1.15.13.1.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 113,93 235,48R$                 26.828,24R$                 0,4996% 74,6192%

1.17.4.6.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 24,20 1.084,86R$              26.253,61R$                 0,4889% 75,1081%

1.15.8.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 99,00 261,74R$                 25.912,26R$                 0,4825% 75,5906%

1.11.0.1. Compressor Soprador Radial 4,6 Kw -6,25 Cv - 6,17hp - Jkw004 UND 2,00 12.773,36R$           25.546,72R$                 0,4757% 76,0663%

1.1.0.4.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 24,00 1.061,32R$              25.471,68R$                 0,4743% 76,5407%

1.14.1.17.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 191,23 132,57R$                 25.351,36R$                 0,4721% 77,0128%

1.18.0.3.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 

14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 2,00 12.071,57R$           24.143,14R$                 0,4496% 77,4624%

1.17.5.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 96,00 247,24R$                 23.735,04R$                 0,4420% 77,9043%

1.10.0.1.

FORNEC. E ASSENT. DE MODULOS TUBULARES, P/ DECANTACAO, TIPO 

COLMEIA, 50X60X1200MM EM PVC, INCL. FORNEC. DA SOLDA E ELEMENTOS 

P/ FIXACAO E PROTECAO DO MODULO

M2 17,96 1.257,44R$              22.583,62R$                 0,4206% 78,3249%

1.17.3.1.

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 217,70 101,14R$                 22.018,18R$                 0,4100% 78,7349%

1.17.6.5.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 19,92 1.084,86R$              21.610,41R$                 0,4024% 79,1373%

1.24.0.2.
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-75MM
M 82,31 261,80R$                 21.548,76R$                 0,4013% 79,5386%

1.25.0.1.
QUADRO DE COMANDO DE BOMBA 30CV (INVERSOR DE FREQUÊNCIA) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_05/2016
UND 1,00 19.833,41R$           19.833,41R$                 0,3693% 79,9080%

1.14.1.14.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 937,52 20,82R$                   19.519,17R$                 0,3635% 80,2714%

1.15.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 262,00 74,43R$                   19.500,66R$                 0,3631% 80,6346%

1.5.0.12.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 25,75 735,89R$                 18.949,17R$                 0,3529% 80,9875%

1.14.1.12.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 369,52 51,12R$                   18.889,86R$                 0,3518% 81,3392%

1.5.0.7.
EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - A  CADA 2,50 

METROS
M3 7,41 2.546,63R$              18.870,54R$                 0,3514% 81,6906%

1.3.0.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 927,60 20,30R$                   18.830,28R$                 0,3507% 82,0413%

1.17.7.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1194,02 15,76R$                   18.817,76R$                 0,3504% 82,3917%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.17.5.4.

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

FCK=30 MPA, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 16,26 1.084,86R$              17.639,82R$                 0,3285% 82,7202%

1.21.0.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 109,00 159,22R$                 17.354,98R$                 0,3232% 83,0434%

1.21.0.1.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 588,23 29,26R$                   17.211,61R$                 0,3205% 83,3639%

1.1.0.2.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 16,00 1.067,02R$              17.072,32R$                 0,3179% 83,6818%

1.5.0.11.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 192,05 88,42R$                   16.981,06R$                 0,3162% 83,9980%

1.11.0.4.
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE AREIA SELECIONADA, 

EM CAMADAS
M3 9,00 1.842,79R$              16.585,11R$                 0,3088% 84,3069%

1.15.6.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 471,00 34,47R$                   16.235,37R$                 0,3023% 84,6092%

1.3.0.5.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 200,00 78,97R$                   15.794,00R$                 0,2941% 84,9033%

1.5.0.3.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 23,05 653,02R$                 15.052,11R$                 0,2803% 85,1836%

1.25.0.2. CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, PARA PISO, EM PVC UND 15,00 1.003,04R$              15.045,60R$                 0,2802% 85,4638%

1.24.0.3.
Aquisição e montagem de tubo e conexões em PVC PBA CL 12, inclusive 

escavação de valas reaterro e bota-fora - DN-100MM
M 49,19 301,29R$                 14.820,46R$                 0,2760% 85,7398%

1.17.7.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 261,25 56,55R$                   14.773,69R$                 0,2751% 86,0149%

1.7.0.3.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 215,90 66,40R$                   14.335,76R$                 0,2670% 86,2819%

1.14.1.15.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 615,44 22,97R$                   14.136,66R$                 0,2633% 86,5451%

1.21.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 118,00 118,10R$                 13.935,80R$                 0,2595% 86,8046%

1.6.0.3.

REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 136,00 101,14R$                 13.755,04R$                 0,2561% 87,0608%

1.17.4.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 41,28 325,88R$                 13.452,33R$                 0,2505% 87,3113%

1.15.4.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 52,80 247,24R$                 13.054,27R$                 0,2431% 87,5544%

1.17.8.6.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 169,00 71,78R$                   12.130,82R$                 0,2259% 87,7803%

1.17.9.2.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 

14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 12.071,57R$           12.071,57R$                 0,2248% 88,0051%

1.25.0.8.
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 

4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UND 12,00 940,12R$                 11.281,44R$                 0,2101% 88,2152%

1.14.1.16.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 191,23 56,55R$                   10.814,06R$                 0,2014% 88,4166%

1.17.8.5.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS 

SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 169,00 63,73R$                   10.770,37R$                 0,2006% 88,6171%

1.15.11.9.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 

= 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 10.591,65R$           10.591,65R$                 0,1972% 88,8144%

1.14.1.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 566,98 18,26R$                   10.353,05R$                 0,1928% 89,0072%

1.17.4.1.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 42,99 231,80R$                 9.965,08R$                   0,1856% 89,1927%

1.11.0.3.
FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO DE PEDREGULHO 

SELECIONADO, EM CAMADAS
M3 10,50 945,87R$                 9.931,64R$                   0,1849% 89,3777%

1.17.6.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 527,54 18,24R$                   9.622,33R$                   0,1792% 89,5569%

1.15.6.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 471,00 19,00R$                   8.949,00R$                   0,1666% 89,7235%

1.15.13.3.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 3,00 2.932,94R$              8.798,82R$                   0,1639% 89,8874%

1.15.8.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 93,00 93,40R$                   8.686,20R$                   0,1618% 90,0491%

1.15.11.7.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 

L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 8.404,18R$              8.404,18R$                   0,1565% 90,2056%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.21.0.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 720,00 11,66R$                   8.395,20R$                   0,1563% 90,3619%

1.7.0.10.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 9,76 855,68R$                 8.351,44R$                   0,1555% 90,5175%

1.6.0.4.
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 136,00 60,91R$                   8.283,76R$                   0,1543% 90,6717%

1.17.6.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 46,25 177,35R$                 8.202,44R$                   0,1527% 90,8245%

1.17.8.4.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 169,00 45,49R$                   7.687,81R$                   0,1432% 90,9676%

1.5.0.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 134,44 56,55R$                   7.602,58R$                   0,1416% 91,1092%

1.14.1.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 114,30 66,40R$                   7.589,52R$                   0,1413% 91,2505%

1.15.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 59,39 127,15R$                 7.551,44R$                   0,1406% 91,3912%

1.15.5.4.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,55 177,35R$                 7.546,24R$                   0,1405% 91,5317%

1.5.0.4.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 11,52 653,02R$                 7.522,79R$                   0,1401% 91,6718%

1.15.11.4.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 10,00 749,34R$                 7.493,40R$                   0,1395% 91,8113%

1.16.11.4.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020

UN 10,00 749,34R$                 7.493,40R$                   0,1395% 91,9509%

1.17.7.5.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 8,66 855,68R$                 7.410,19R$                   0,1380% 92,0889%

1.15.11.8.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 

34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00 7.262,08R$              7.262,08R$                   0,1352% 92,2241%

1.26.0.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1600,00 4,50R$                     7.200,00R$                   0,1341% 92,3582%

1.3.0.6. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 1000,00 6,98R$                     6.980,00R$                   0,1300% 92,4881%

1.17.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 479,78 14,15R$                   6.788,89R$                   0,1264% 92,6146%

1.15.9.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,00 517,02R$                 6.721,26R$                   0,1252% 92,7397%

1.7.0.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 146,61 45,49R$                   6.669,29R$                   0,1242% 92,8639%

1.23.0.4.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 93,40 71,27R$                   6.656,62R$                   0,1240% 92,9879%

1.23.0.7. SUPORTE GUIA 90 - TEL 280 UND 47,00 139,16R$                 6.540,52R$                   0,1218% 93,1097%

1.15.7.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 77,28 83,61R$                   6.461,38R$                   0,1203% 93,2300%

1.15.9.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 1.287,23R$              6.436,15R$                   0,1199% 93,3499%

1.15.2.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 26,58 232,94R$                 6.191,55R$                   0,1153% 93,4652%

1.17.9.1.
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO RESERVATÓRIO ELEVADO - 

INCLUSO O FORNECIMENTO
UND 1,00 6.148,07R$              6.148,07R$                   0,1145% 93,5797%

1.11.0.5. BLOCO LEOPOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 9,60 618,63R$                 5.938,85R$                   0,1106% 93,6902%

1.17.8.2.

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 

10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE 

ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 50,00 117,74R$                 5.887,00R$                   0,1096% 93,7999%

1.15.6.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 53,00 107,85R$                 5.716,05R$                   0,1064% 93,9063%

1.15.13.5.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 945,43R$                 5.672,58R$                   0,1056% 94,0120%

1.17.1.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 70,80 78,97R$                   5.591,08R$                   0,1041% 94,1161%

1.17.8.7. ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16" M 17,50 315,38R$                 5.519,15R$                   0,1028% 94,2188%

1.20.0.9.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

AF_09/2023

M2 32,48 169,14R$                 5.493,67R$                   0,1023% 94,3211%

1.3.0.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 1600,00 3,28R$                     5.248,00R$                   0,0977% 94,4189%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.16.6.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 70,00 74,43R$                   5.210,10R$                   0,0970% 94,5159%

1.15.9.2.

KIT DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 2.00 X 

2.10M COM DUAS FOLHAS PADRÃO MÉDIO, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00 2.604,91R$              5.209,82R$                   0,0970% 94,6129%

1.15.10.8.
CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA 

MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR
UND 2,00 2.547,19R$              5.094,38R$                   0,0949% 94,7078%

1.5.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 905,34 5,62R$                     5.088,01R$                   0,0947% 94,8025%

1.15.7.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 89,25 56,35R$                   5.029,24R$                   0,0937% 94,8962%

1.21.0.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 240,00 19,96R$                   4.790,40R$                   0,0892% 94,9854%

1.17.3.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 189,83 25,09R$                   4.762,83R$                   0,0887% 95,0741%

1.15.13.2.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 4.730,41R$              4.730,41R$                   0,0881% 95,1622%

1.10.0.2.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL EM ALUMINIO DO 

DECANTADOR (VERTEDOR) COM CHUMBADORES DE AÇO INOX, L = 0,20M E C 

= 1,00 M

M 40,00 113,90R$                 4.556,00R$                   0,0848% 95,2470%

1.21.0.4.

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00 454,30R$                 4.543,00R$                   0,0846% 95,3316%

1.16.8.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

M2 17,00 261,74R$                 4.449,58R$                   0,0829% 95,4145%

1.16.6.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 127,00 34,47R$                   4.377,69R$                   0,0815% 95,4960%

1.20.0.10.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS
M2 32,48 132,57R$                 4.305,87R$                   0,0802% 95,5762%

1.15.11.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 94,69 45,25R$                   4.284,72R$                   0,0798% 95,6560%

1.16.11.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 94,69 45,25R$                   4.284,72R$                   0,0798% 95,7358%

1.16.4.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 16,80 247,24R$                 4.153,63R$                   0,0773% 95,8131%

1.6.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 275,95 14,96R$                   4.128,21R$                   0,0769% 95,8900%

1.15.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 89,25 45,49R$                   4.059,98R$                   0,0756% 95,9656%

1.6.0.5.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 160,05 25,09R$                   4.015,65R$                   0,0748% 96,0404%

1.15.10.13. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 5,54 721,18R$                 3.995,34R$                   0,0744% 96,1148%

1.17.4.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 68,80 56,55R$                   3.890,64R$                   0,0725% 96,1872%

1.17.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 197,56 18,24R$                   3.603,49R$                   0,0671% 96,2543%

1.17.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 239,18 14,63R$                   3.499,20R$                   0,0652% 96,3195%

1.17.1.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 500,00 6,98R$                     3.490,00R$                   0,0650% 96,3845%

1.15.8.5.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 16,95 202,35R$                 3.429,83R$                   0,0639% 96,4484%

1.15.2.6.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,66 933,33R$                 3.415,99R$                   0,0636% 96,5120%

1.15.8.6.
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019
M 28,00 118,22R$                 3.310,16R$                   0,0616% 96,5736%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.23.0.8.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,40 35,32R$                   3.298,89R$                   0,0614% 96,6350%

1.14.1.9.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 17,58 182,78R$                 3.213,27R$                   0,0598% 96,6949%

1.15.5.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 196,30 16,36R$                   3.211,47R$                   0,0598% 96,7547%

1.15.3.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,43 933,33R$                 3.201,32R$                   0,0596% 96,8143%

1.15.5.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,43 933,33R$                 3.201,32R$                   0,0596% 96,8739%

1.15.8.3.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 93,00 33,38R$                   3.104,34R$                   0,0578% 96,9317%

1.17.8.3.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 4,20 735,89R$                 3.090,74R$                   0,0576% 96,9893%

1.5.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 23,05 130,01R$                 2.996,73R$                   0,0558% 97,0451%

1.15.6.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 524,00 5,62R$                     2.944,88R$                   0,0548% 97,0999%

1.16.13.2.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 2.932,94R$              2.932,94R$                   0,0546% 97,1545%

1.7.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 450,86 6,47R$                     2.917,06R$                   0,0543% 97,2089%

1.15.3.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 176,50 16,36R$                   2.887,54R$                   0,0538% 97,2626%

1.15.6.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 53,00 52,64R$                   2.789,92R$                   0,0520% 97,3146%

1.14.1.4.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 

AF_08/2020

M3 11,54 231,80R$                 2.674,97R$                   0,0498% 97,3644%

1.15.4.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 181,30 14,63R$                   2.652,42R$                   0,0494% 97,4138%

1.5.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 57,62 45,49R$                   2.621,13R$                   0,0488% 97,4626%

1.17.3.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 326,54 7,70R$                     2.514,36R$                   0,0468% 97,5094%

1.15.6.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 471,00 5,26R$                     2.477,46R$                   0,0461% 97,5556%

1.15.12.13.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 20,00 121,52R$                 2.430,40R$                   0,0453% 97,6008%

1.16.6.7.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 127,00 19,00R$                   2.413,00R$                   0,0449% 97,6457%

1.15.13.6.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00 393,41R$                 2.360,46R$                   0,0440% 97,6897%

1.15.4.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,48 932,87R$                 2.313,52R$                   0,0431% 97,7328%

1.14.1.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 151,94 14,49R$                   2.201,61R$                   0,0410% 97,7738%

1.1.0.1. PLACA DE OBRA  (3,00 X 1,50)M M2 4,50 481,65R$                 2.167,43R$                   0,0404% 97,8141%

1.17.6.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 130,44 16,36R$                   2.134,00R$                   0,0397% 97,8539%

1.15.10.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 86,08 24,74R$                   2.129,62R$                   0,0397% 97,8935%

1.15.10.12.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00 2.125,32R$              2.125,32R$                   0,0396% 97,9331%

1.16.5.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 11,96 177,35R$                 2.121,11R$                   0,0395% 97,9726%

1.17.4.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 42,99 49,20R$                   2.115,11R$                   0,0394% 98,0120%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.15.8.2.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_09/2023

M2 7,00 285,69R$                 1.999,83R$                   0,0372% 98,0493%

1.26.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 480,00 4,16R$                     1.996,80R$                   0,0372% 98,0864%

1.14.1.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 38,47 49,20R$                   1.892,72R$                   0,0352% 98,1217%

1.26.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 160,00 11,75R$                   1.880,00R$                   0,0350% 98,1567%

1.15.2.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 114,60 16,36R$                   1.874,86R$                   0,0349% 98,1916%

1.16.10.7.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 431,79R$                 1.727,16R$                   0,0322% 98,2238%

1.17.6.6.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 1,99 855,68R$                 1.702,80R$                   0,0317% 98,2555%

1.3.0.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 927,60 1,83R$                     1.697,51R$                   0,0316% 98,2871%

1.15.10.6.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.696,22R$              1.696,22R$                   0,0316% 98,3187%

1.16.10.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,12 24,74R$                   1.635,81R$                   0,0305% 98,3491%

1.15.5.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 88,40 18,24R$                   1.612,42R$                   0,0300% 98,3792%

1.15.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 88,30 18,24R$                   1.610,59R$                   0,0300% 98,4092%

1.15.12.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 298,66 5,39R$                     1.609,78R$                   0,0300% 98,4391%

1.15.12.11.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 151,53 10,42R$                   1.578,94R$                   0,0294% 98,4685%

1.16.9.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,00 517,02R$                 1.551,06R$                   0,0289% 98,4974%

1.24.0.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 222,00 6,98R$                     1.549,56R$                   0,0289% 98,5263%

1.15.10.11.
BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 

A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 1.504,66R$              1.504,66R$                   0,0280% 98,5543%

1.15.13.4.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 

10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 5,00 296,52R$                 1.482,60R$                   0,0276% 98,5819%

1.16.6.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 13,00 107,85R$                 1.402,05R$                   0,0261% 98,6080%

1.16.8.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 15,00 93,40R$                   1.401,00R$                   0,0261% 98,6341%

1.17.5.5.

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

M3 1,63 855,68R$                 1.394,76R$                   0,0260% 98,6601%

1.16.3.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 10,95 127,15R$                 1.392,29R$                   0,0259% 98,6860%

1.16.9.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.381,94R$              1.381,94R$                   0,0257% 98,7117%

1.15.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 92,60 14,63R$                   1.354,74R$                   0,0252% 98,7370%

1.15.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 10,24 130,01R$                 1.331,30R$                   0,0248% 98,7618%

1.16.8.5.
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019
M 10,95 118,22R$                 1.294,51R$                   0,0241% 98,7859%

1.16.9.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 1.287,23R$              1.287,23R$                   0,0240% 98,8098%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.15.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 67,80 18,24R$                   1.236,67R$                   0,0230% 98,8329%

1.19.0.17.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019
M2 1,68 735,89R$                 1.236,30R$                   0,0230% 98,8559%

1.16.10.6.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.171,02R$              1.171,02R$                   0,0218% 98,8777%

1.23.0.1. PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350mm UND 1,00 1.168,75R$              1.168,75R$                   0,0218% 98,8995%

1.15.10.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 39,77 28,53R$                   1.134,64R$                   0,0211% 98,9206%

1.16.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 8,44 127,15R$                 1.073,15R$                   0,0200% 98,9406%

1.20.0.3.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,62 653,02R$                 1.057,89R$                   0,0197% 98,9603%

1.16.4.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 56,40 18,24R$                   1.028,74R$                   0,0192% 98,9794%

1.11.0.6. CALHA DE CONCRETO D=0,50 M- 125 KG UND 6,00 168,59R$                 1.011,54R$                   0,0188% 98,9983%

1.15.12.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 120,88 8,34R$                     1.008,14R$                   0,0188% 99,0170%

1.16.2.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 1,08 933,33R$                 1.008,00R$                   0,0188% 99,0358%

1.16.13.1. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1,38 721,18R$                 995,23R$                      0,0185% 99,0543%

1.20.0.6.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 13,00 74,43R$                   967,59R$                      0,0180% 99,0724%

1.16.8.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 4,75 202,35R$                 961,16R$                      0,0179% 99,0903%

1.22.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 1,00 945,43R$                 945,43R$                      0,0176% 99,1079%

1.16.10.8.
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 926,58R$                 926,58R$                      0,0173% 99,1251%

1.16.7.3.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 11,00 83,61R$                   919,71R$                      0,0171% 99,1422%

1.15.3.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 16,15 56,55R$                   913,28R$                      0,0170% 99,1593%

1.20.0.8.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,00 34,47R$                   896,22R$                      0,0167% 99,1759%

1.15.12.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 236,84 3,73R$                     883,41R$                      0,0165% 99,1924%

1.15.12.9.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18,00 47,48R$                   854,64R$                      0,0159% 99,2083%

1.16.5.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,91 933,33R$                 849,33R$                      0,0158% 99,2241%

1.16.5.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,70 16,36R$                   845,81R$                      0,0158% 99,2399%

1.19.0.5.
EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - A  CADA 2,50 

METROS
M3 0,33 2.546,63R$              840,39R$                      0,0156% 99,2555%

1.15.10.5.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 826,72R$                 826,72R$                      0,0154% 99,2709%

1.16.10.4.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,00 808,09R$                 808,09R$                      0,0150% 99,2860%

1.3.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1600,00 0,50R$                     800,00R$                      0,0149% 99,3009%

1.19.0.9.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 22,91 34,47R$                   789,71R$                      0,0147% 99,3156%

1.16.6.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 140,00 5,62R$                     786,80R$                      0,0147% 99,3302%

1.19.0.7.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 10,49 74,43R$                   780,77R$                      0,0145% 99,3448%

1.15.10.14.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 777,42R$                 777,42R$                      0,0145% 99,3592%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.20.0.5.
EXECUÇÃO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - A  CADA 2,50 

METROS
M3 0,29 2.546,63R$              738,52R$                      0,0138% 99,3730%

1.16.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,79 932,87R$                 736,97R$                      0,0137% 99,3867%

1.16.2.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 35,30 20,82R$                   734,95R$                      0,0137% 99,4004%

1.15.12.10.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 3,00 237,65R$                 712,95R$                      0,0133% 99,4137%

1.16.6.3.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,00 52,64R$                   684,32R$                      0,0127% 99,4264%

1.15.12.18.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 680,39R$                 680,39R$                      0,0127% 99,4391%

1.22.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 334,69R$                 669,38R$                      0,0125% 99,4516%

1.16.6.6.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 127,00 5,26R$                     668,02R$                      0,0124% 99,4640%

1.23.0.3. CONECTOR DE BRONZE D=22mm x 3/4" UND 8,00 82,44R$                   659,52R$                      0,0123% 99,4763%

1.15.12.15.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00 65,36R$                   653,60R$                      0,0122% 99,4885%

1.15.10.15.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020
UN 1,00 652,48R$                 652,48R$                      0,0122% 99,5006%

1.16.7.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 11,00 56,35R$                   619,85R$                      0,0115% 99,5121%

1.7.0.4.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 146,61 4,17R$                     611,36R$                      0,0114% 99,5235%

1.15.12.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 25,00 24,36R$                   609,00R$                      0,0113% 99,5349%

1.15.12.1.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00 26,38R$                   606,74R$                      0,0113% 99,5462%

1.7.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 76,70 7,70R$                     590,59R$                      0,0110% 99,5572%

1.16.3.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,63 933,33R$                 588,00R$                      0,0109% 99,5681%

1.15.7.4.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 11,97 48,61R$                   581,86R$                      0,0108% 99,5790%

1.16.3.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 33,90 16,36R$                   554,60R$                      0,0103% 99,5893%

1.17.2.3.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 169,00 3,28R$                     554,32R$                      0,0103% 99,5996%

1.15.11.5.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 541,87R$                 541,87R$                      0,0101% 99,6097%

1.19.0.6.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016
M 6,00 88,42R$                   530,52R$                      0,0099% 99,6196%

1.20.0.4.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 0,81 653,02R$                 528,95R$                      0,0099% 99,6294%

1.23.0.5. CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20x20x10cm DE SOBREPOR UND 1,00 528,03R$                 528,03R$                      0,0098% 99,6393%

1.16.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 28,90 18,26R$                   527,71R$                      0,0098% 99,6491%

1.15.12.14.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 170,90R$                 512,70R$                      0,0095% 99,6586%

1.16.12.9.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 170,90R$                 512,70R$                      0,0095% 99,6682%

1.16.8.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 15,00 33,38R$                   500,70R$                      0,0093% 99,6775%

1.16.7.1.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 11,00 45,49R$                   500,39R$                      0,0093% 99,6868%

1.16.12.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 89,03 5,39R$                     479,87R$                      0,0089% 99,6958%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.19.0.3.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 0,72 653,02R$                 470,17R$                      0,0088% 99,7045%

1.19.0.18.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 

DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,00 465,82R$                 465,82R$                      0,0087% 99,7132%

1.20.0.13.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 6,48 71,78R$                   465,13R$                      0,0087% 99,7218%

1.23.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 4,00 112,32R$                 449,28R$                      0,0084% 99,7302%

1.19.0.11.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 22,91 19,00R$                   435,29R$                      0,0081% 99,7383%

1.16.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,40 18,24R$                   426,82R$                      0,0079% 99,7463%

1.15.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 23,30 18,24R$                   424,99R$                      0,0079% 99,7542%

1.19.0.16.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 4,41 93,40R$                   411,89R$                      0,0077% 99,7619%

1.16.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 3,06 130,01R$                 397,83R$                      0,0074% 99,7693%

1.16.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,80 18,24R$                   397,63R$                      0,0074% 99,7767%

1.15.10.7.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 396,61R$                 396,61R$                      0,0074% 99,7841%

1.20.0.12.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 6,48 56,35R$                   365,15R$                      0,0068% 99,7909%

1.15.10.10.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 309,74R$                 309,74R$                      0,0058% 99,7966%

1.16.10.9.
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 309,74R$                 309,74R$                      0,0058% 99,8024%

1.15.10.4.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 100,41R$                 301,23R$                      0,0056% 99,8080%

1.16.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,40 18,24R$                   299,14R$                      0,0056% 99,8136%

1.22.0.4. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (DIREÇÃO) UND 8,00 37,22R$                   297,76R$                      0,0055% 99,8191%

1.8.0.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO - e = 

40mm - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
M2 0,47 631,84R$                 296,96R$                      0,0055% 99,8246%

1.20.0.11.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 6,48 45,49R$                   294,78R$                      0,0055% 99,8301%

1.23.0.6.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 4,00 71,64R$                   286,56R$                      0,0053% 99,8355%

1.22.0.6. ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL UND 1,00 285,36R$                 285,36R$                      0,0053% 99,8408%

1.16.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 6,12 45,49R$                   278,40R$                      0,0052% 99,8460%

1.16.12.8.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 26,64 10,42R$                   277,59R$                      0,0052% 99,8511%

1.15.10.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,68 39,25R$                   262,19R$                      0,0049% 99,8560%

1.22.0.5. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO (SAÍDA) UND 5,00 50,49R$                   252,45R$                      0,0047% 99,8607%

1.15.12.8.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 61,95R$                   247,80R$                      0,0046% 99,8653%

1.16.10.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 6,26 39,25R$                   245,71R$                      0,0046% 99,8699%

1.16.12.7.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 1,00 237,65R$                 237,65R$                      0,0044% 99,8743%

1.15.12.19.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 236,48R$                 236,48R$                      0,0044% 99,8787%

1.19.0.4.

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 0,36 653,02R$                 235,09R$                      0,0044% 99,8831%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.15.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,90 12,31R$                   232,66R$                      0,0043% 99,8874%

1.16.3.5.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 4,00 56,55R$                   226,20R$                      0,0042% 99,8917%

1.16.10.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 7,49 28,53R$                   213,69R$                      0,0040% 99,8956%

1.20.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,62 130,01R$                 210,62R$                      0,0039% 99,8996%

1.11.0.7.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPORTAS DE FIBRA DE VIDRO - e = 

40mm - COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO
M2 0,33 631,84R$                 208,51R$                      0,0039% 99,9034%

1.15.9.4.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,24 844,70R$                 202,73R$                      0,0038% 99,9072%

1.16.9.4.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,24 844,70R$                 202,73R$                      0,0038% 99,9110%

1.22.0.3.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00 28,68R$                   200,76R$                      0,0037% 99,9147%

1.16.12.10.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 65,36R$                   196,08R$                      0,0037% 99,9184%

1.15.11.6.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 62,60R$                   187,80R$                      0,0035% 99,9219%

1.16.11.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 62,60R$                   187,80R$                      0,0035% 99,9254%

1.20.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,05 45,49R$                   184,23R$                      0,0034% 99,9288%

1.15.11.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,51 32,49R$                   179,02R$                      0,0033% 99,9321%

1.16.11.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5,51 32,49R$                   179,02R$                      0,0033% 99,9355%

1.15.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 12,10 14,63R$                   177,02R$                      0,0033% 99,9388%

1.16.12.5.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2,00 77,62R$                   155,24R$                      0,0029% 99,9417%

1.19.0.15.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,41 33,38R$                   147,21R$                      0,0027% 99,9444%

1.20.0.7.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 26,00 5,62R$                     146,12R$                      0,0027% 99,9471%

1.15.13.7.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00 28,68R$                   143,40R$                      0,0027% 99,9498%

1.17.2.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 22,00 6,47R$                     142,34R$                      0,0027% 99,9524%

1.15.10.9.
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO, C/ REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 

CROMADA
UND 1,00 141,37R$                 141,37R$                      0,0026% 99,9551%

1.15.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 3,06 45,49R$                   139,20R$                      0,0026% 99,9577%

1.16.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 7,40 18,24R$                   134,98R$                      0,0025% 99,9602%

1.19.0.8.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 22,91 5,62R$                     128,75R$                      0,0024% 99,9626%

1.16.12.11.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 126,22R$                 126,22R$                      0,0024% 99,9649%

1.16.12.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 24,36R$                   121,80R$                      0,0023% 99,9672%

1.19.0.19.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 121,52R$                 121,52R$                      0,0023% 99,9695%

1.15.12.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 40,49R$                   121,47R$                      0,0023% 99,9717%

1.19.0.10.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 22,91 5,26R$                     120,51R$                      0,0022% 99,9740%

1.16.12.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,76 3,73R$                     114,73R$                      0,0021% 99,9761%



Concedente: Referência de Preço: Encargos Sociais:

82,97%(HORA) 46,10%(MÊS)

Obra/Projeto:

Enfereço da Obra: BDI: VALOR DA OBRA - >

Barra do Corda - MA 32,41%

Nº DESCRIÇÃO UND QTD  PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL  PESO ACUMULADO
Coluna1 Coluna2 Coluna3 Coluna4 Coluna5 Coluna7 Coluna8 0%

5.370.000,0R$                                    

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA) SINAPI - 02/2023 - MARANHÃO SBC - 04/2023 - 

SLS - São Luís - MA, SICRO3 - 10/2022 - 

MARANHÃO ORSE - 12/2022 - Sergipe, 

SEINFRA - 027 - CEARÁ, EMBASA - 01/2023 - 

5.370.000,0R$                

CURVA ABC

Ministério das Cidades

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Povoado Ipiranga, Município de Barra do 

Corda/MA.

1.19.0.14.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 1,44 71,78R$                   103,36R$                      0,0019% 99,9780%

1.16.10.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 100,41R$                 100,41R$                      0,0019% 99,9799%

1.16.12.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 47,48R$                   94,96R$                        0,0018% 99,9817%

1.19.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,72 130,01R$                 93,61R$                        0,0017% 99,9834%

1.17.2.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 169,00 0,50R$                     84,50R$                        0,0016% 99,9850%

1.19.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,80 45,49R$                   81,88R$                        0,0015% 99,9865%

1.19.0.13.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 

CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 1,44 56,35R$                   81,14R$                        0,0015% 99,9880%

1.16.12.1.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 26,38R$                   79,14R$                        0,0015% 99,9895%

1.25.0.4. CABO TRIPOLAR, EPR, 4MM UND 1,00 74,13R$                   74,13R$                        0,0014% 99,9909%

1.15.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,00 12,31R$                   73,86R$                        0,0014% 99,9923%

1.15.12.17.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 70,21R$                   70,21R$                        0,0013% 99,9936%

1.15.12.16.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 67,00R$                   67,00R$                        0,0012% 99,9948%

1.19.0.12.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,44 45,49R$                   65,51R$                        0,0012% 99,9960%

1.15.12.12.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,66 16,73R$                   61,23R$                        0,0011% 99,9972%

1.15.11.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,90 25,72R$                   48,87R$                        0,0009% 99,9981%

1.16.11.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 1,90 25,72R$                   48,87R$                        0,0009% 99,9990%

1.15.12.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 21,75R$                   43,50R$                        0,0008% 99,9998%

1.17.8.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 0,10 108,09R$                 10,81R$                        0,0002% 100,0000%



HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80%

B1 Repouso semanal remunerado 17,89% não incide

B2 Feriados 3,95% não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,03% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,08

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20%

B10 Sálario Maternidade 0,04% 0,03%

B TOTAL 48,43% 18,88%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31%

C4 Depósito de Recisão Sem justa Causa 2,41% 1,82%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

C TOTAL 9,22% 6,96%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio indenizado

0,38% 0,29%

D TOTAL 8,52% 3,46%

82,97% 46,10%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS 

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO
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