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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2025 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

INTERESSADO: Município de Uruçuí – PI 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO GINASIO 

POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL NO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI, CONFORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS (MEMORIAL E PLANILHAS). 

 
 
DATA DA SESSÃO: 27/06/2025 
HORÁRIO: 09horas (nove horas), horário de Brasília (DF).  
FONTE DE RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS  
VALOR ESTIMADO: R$ 495.262,57 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais 
e cinquenta e sete centavos) 
 
OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Contratação, em dias úteis, de 

segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta 

COMISSÃO, bem como no site da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI: urucui.pi.gov.br; no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP); no site do Tribunal de Contas do Estado: tce.pi.gov.br, onde poderão ser 

consultados gratuitamente. Mais Informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail: 

cplurucui@gmail.com . 

 

Uruçuí, Estado do Piauí, 12 de junho de 2025. 

 

 
 

Iago de Sousa Santana 
Agente de Contratação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:cplurucui@gmail.com
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2025 

DADOS DO CERTAME 

MODALIDADE DE 
LICITAÇÃO: 

Concorrência FORMA: Eletrônica REGIME 
JURÍDICO: 

Lei nº 14.133/2021. 

 

OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO GINASIO 

POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL NO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI, CONFORME 

CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS (MEMORIAL E PLANILHAS). 

SRP? VISTORIA? 

 

 Sim  Não 
 

 Obrigatória  Facultativa      Não se aplica 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP? RESERVA DE COTA PARA ME/EPP? 

 

 Sim  Não 
 

 Sim  Não 

VALOR TOTAL ESTIMADO:  
R$ 495.262,57 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS Até o dia 24/05/2025 às 09h00min. para o e-mail  
cplurucui@gmail.com 

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO 
EDITAL 

Até o dia 24/05/2025 às 09h00min. para e-mail:  
cplurucui@gmail.com 

ENVIO DA 
PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: 

Do dia 12/06/2025, às 08h00min. ao dia 27/06/2025 às 08h59min. 
Horário de Brasília/DF. 

ABERTURA DAS 
PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: 

Dia 27/06/2025 às 09h00min. 

CÓDIGO UASG: 981223 – MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI. 

SISTEMA ELETRÔNICO 
UTILIZADO: 

COMPRAS.GOV.BR ENDEREÇO 
ELETRÔNICO: 

https://www.gov.br/compras/ 

ENDEREÇO PARA 
OBTENÇÃO DO 
EDITAL: 

Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/, no 
site da Prefeitura municipal de Uruçuí-PI: www.urucui.pi.gov.br e no site do Tribunal de 
Contas do Estado: www.tce.pi.gov.br. 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO, 
COMISSÃO OU PREGOEIRO? 

 

 Agente de Contratação        Comissão      Pregoeiro 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília 
(DF). 

REQUISITOS BÁSICOS DE 
HABILITAÇÃO 

Verificar o item 7 do Edital e item 14 do Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

mailto:cplurucui@gmail.com
mailto:cplurucui@gmail.com
https://www.gov.br/compras/
https://www.gov.br/compras/
http://www.urucui.pi.gov.br/
http://www.tce.pi.gov.br/
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2025 

 
 

EDITAL  
 
 

O MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI, através do Agente de Contratação, Sr. IAGO DE SOUSA SANTANA, designado 
pela PORTARIA Nº 01/2025/A/SEGOV, torna pública a abertura do PROCESSO LICITATÓRIO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, execução indireta, sob o regime 
de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, 
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

 
1. DO OBJETO  

 
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução de reforma no 

ginásio poliesportivo deputado Sebastião Leal no município de Uruçuí/pi, nos termos da tabela abaixo, 
conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
 

1.2. A presente licitação será realizada na modalidade de CONCORRÊNCIA, de acordo com o arrimado pelo 
art. 6º, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, parágrafo único; todos da Lei n.º 14.133/2021. 
 

1.3.  A licitação será realizada em grupo único, formados por diversos itens, conforme tabela constante no 
Projeto Básico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.  
 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal 
(www.gov.br/compras).  
 
2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.  
 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros.  
 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados.  
 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação.  
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2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 
 

2.6.  Não poderão disputar esta licitação:  
 
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

 
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  
 
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a 
ela necessários;   

 
2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  
 
2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

 
2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
2.6.7.  pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

 
2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;  
 
2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;1  
 
2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;  
 
2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 
termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.  

 
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a 

outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  
 

 
 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ N° 06.985.832/0001-90 

Rua São João, S/N° - Aeroporto - Uruçuí - Piauí 

 

________________________  
Página 6 de 53  

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se 
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade.  
 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 

2.10.  O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  
 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por 
agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre 
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 
14.133/2021. 
 

2.12.  A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica.  
 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento.  
 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública.  
 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.  
 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
 
3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório;  
 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 
artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 
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3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  
 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos 
no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, 
de 2021.  
 
3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
  

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.  

 
3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  
 

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  
 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances.  
 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final 
mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
às seguintes regras:  
 

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e  
 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

 
3.13. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, sendo vedado:  
 

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 
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3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 

o critério de julgamento por maior desconto.  
 

3.14. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais 
fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.  
 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  
 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 

4.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
  
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos 

disponíveis neste.  
4.1.1. Valores unitários e total. 

4.1.1.1. Havendo divergências entre as especificações do item no Sistema Eletrônico quanto ao 
descritivo do Projeto Básico, prevalecerá a descrição do Projeto Básico.  

 
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.  

 
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto.  
 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 
adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses.   
 

4.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  
 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  
 

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  
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4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

5.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  
 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  
 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, 
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  
 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os 
licitantes.  
 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro.   
 

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.  
 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 
e as regras estabelecidas no Edital.  
 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 
sistema.   
 

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá 
ser de 0,1% (Zero virgula um por cento). 
 

5.9.  O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  
 

5.10. Será adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

 
5.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública.  
 

5.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  
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5.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 
final de classificação.  

 
5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 

for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

 
5.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.  
 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.  
 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances.  
 

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo.  

 
5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último 

lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
 

5.11.4.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo.  

 
5.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “FECHADO E ABERTO”, 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações.  

 
5.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os 

licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer 
novos lances sucessivos.  
 

5.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.  
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5.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.  

 
5.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 
final de classificação.  

 
5.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 

for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

 
5.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários.   
 

5.13.  Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 
lances segundo a ordem crescente de valores.  
 

5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
 

5.15.   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

5.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da licitação, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.   
 

5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação.  
 

5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
 

5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 
do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015.  
 

5.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

5.19.2.  A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto.  
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5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior.  

 
5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
5.20.  Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:  
 
5.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação;  
 

5.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;  

 
5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento;  
 

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle.  

 
5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por:  
 
5.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 
este se localize; 
  

5.20.2.2. empresas brasileiras;  
 

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  
 

5.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 
de dezembro de 2009.  

 
5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 

permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de 
Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
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5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 
 

5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

 
5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 

licitatório.  
 

5.21.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas) assinado pelo responsável legal e pelo engenheiro civil 
responsável técnico, juntamente com todos os documentos de habilitação previsto no item 14 do 
Termo de Referência. 

 

5.21.5.  É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 
5.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta.  
 

6. DA FASE DE JULGAMENTO  
 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no 
art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:  

 
6.1.1. SICAF;  

 
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 
 

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

 
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  
 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

 
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  
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6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN 
nº 3/2018, art. 29, §2º). 

 
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação.  
 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação.  
 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPP’s, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 
com o item 3.7 deste edital.  
 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.  
 

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
 

6.7.1. contiver vícios insanáveis;  
 

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;  
 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação;  

 
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável.  
 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 
50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
 

6.8.1.  A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratação, que comprove:  

 
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 
6.8.1.2.  inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.  

 
6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e 

sobrepreço considerará o seguinte: 
 

6.9.1.  Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado;  
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6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme planilha anexa ao edital; 

 
6.9.3.  No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

 
6.9.4.  Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 
e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

 
6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 
  

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

6.11.1.  Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos 
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 
unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-
integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis 
no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 
 

6.11.2.  Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá 
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução 
contratual.  

 
6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela 

contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 
justa remuneração do serviço. 

 
6.12.  Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação. 
 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas;  
 

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 
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6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
 

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 
primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

6.15.  Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 
 

6.16.  Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
 

6.17.  No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 
Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, 
a proposta do licitante será recusada.  
 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 
às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.   
 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Os documentos previstos no PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA, necessários e suficientes 

para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-

financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 
de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre. 
7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins 

de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a 
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 
disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

 
7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será 

feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte 

e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, 
haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para 
os licitantes individuais. 

 
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por 

qualquer outro meio eletrônico, desde que seja possível comprovar sua veracidade. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 
nº 14.133/2021. 
 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou DECLARAÇÃO de que atende aos requisitos de habilitação, e 
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei 
nº 14.133/2021). 
 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a DECLARAÇÃO de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, DECLARAÇÃO de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 
 

7.9. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
7.9.1. A declaração acima poderá ser substituída por DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação. 

 
7.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

 
7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, 
e art. 6º, §4º). 

 
7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 
7.11.1.  A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
 

7.12. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 
7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão 

enviados por meio do sistema junto a proposta de preços reajustada ao último lance, em formato 
digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do 
Agente de Contratação. 

 
7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação 
e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 
e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 
7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

 
7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a 
verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

 
7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 
§4º): 
 
7.14.1.  complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
 
7.14.2.  atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 
 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1. 
 
 

8. DOS RECURSOS  
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
8.3.1.  intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos, sob pena de 

preclusão; 
 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 
8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 

o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 
 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

8.7.  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada 
a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, que deverão solicitar por 
meio do endereço eletrônico: cplurucui@gmail.com . 
 

9. DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
9.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 

licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, 
observado o disposto no art. 71 da Lei no 14.133, de 2021. 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
10.1. As regras acerca das condições de pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este 

Edital. 
 

11. DAS CONDIÇÕES RECEBIMENTO, OBRIGAÇÕES E REAJUSTAMENTO 
11.1. Os critérios de recebimento, aceitação do objeto, fiscalização, obrigações da Contratante e Contratada, 

bem como reajustamento, estão previstos no Projeto Básico, anexo a este edital. 
 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 
 

12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

mailto:cplurucui@gmail.com
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12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

12.1.5. fraudar a licitação 

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

12.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

12.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 
licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

12.2.1. advertência;  

12.2.2. multa; 

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% 
a 30% do valor do contrato licitado. 

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, contado da data de sua intimação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 
em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem 
como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata 
perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 
45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 
que pretenda produzir.  

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 
que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no 
prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo endereço 
eletrônico: cplurucui@gmail.com .  

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:cplurucui@gmail.com
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13.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

13.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 
de Contratação. 

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília - DF. 

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

14.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 

14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), no https://www.gov.br/compras/, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI: 
www.urucui.pi.gov.br e no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado: www.tce.pi.gov.br. 

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

14.11.1. ANEXO I – Termo de Referência; 

14.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

14.11.3. ANEXO III – Projeto completo (MEMORIAL DESCRITIIVO, JUSTIFICATIVA, PLANILHA 
ORÇAMENTARIA, COMPOSICAO DA TAXA DE BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
PLANTA BAIXA); 

 

Uruçuí, Estado do Piauí, 12 de junho de 2025. 

 
 

Iago de Sousa Santana 
Agente de Contratação 

https://www.gov.br/compras/
http://www.urucui.pi.gov.br/
http://www.tce.pi.gov.br/
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2025 
 

 
ANEXO I – Termo de Referência 

 
1. SECRETARIA SOLICITANTE  

1.1. Secretaria Municipal de Esporte.  
 

2. OBJETO  
2.1. Contratação de empresa especializada para execução de reforma no ginásio poliesportivo deputado 
Sebastião Leal no Município de Uruçuí/PI, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências 
estabelecidas neste instrumento 
 

 
3. JUSTIFICATIVA 

3.1. A realização desta obra se fundamenta na necessidade premente de aprimoramento da 
infraestrutura destinada a pratica de esportes no município de Uruçuí/PI. A reforma do ginásio é primordial e 
imperativa para atender à crescente demanda da população, proporcionando um ambiente adequado que 
promova o desenvolvimento das práticas esportivas. 
3.2. Atualmente, os ginásios existentes carecem de condições adequadas de segurança, estrutural e de 
modernidade, prejudicando a pratica esportiva e uso pelos munícipes. A reforma permitirá a implementação 
de soluções projetuais modernas e seguras, garantindo a conformidade com as normas técnicas vigentes e 
proporcionando espaços bem dimensionados para a pratica de atividades físicas. 

3.3. Ademais, a utilização dos recursos oriundos do FPM e receitas próprias, reforça o compromisso do 
município com a melhoria dos serviços públicos e a promoção do desenvolvimento socioeconômico, 
contribuindo para a valorização do capital humano valorizando a vida saudável com a pratica regular de 
esportes.  
 
 
 

4.  DESCRIÇÕES DO OBJETO  
 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANT. VALOR TOTAL 

1 

Contratação de empresa especializada 

para execução de reforma no ginásio 

poliesportivo deputado Sebastião Leal no 

município de Uruçuí/PI 

Unidade    1 R$ 495.262,57 

5.  PRAZO, LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE  
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5.1. A Contratada fica obrigada a executar os serviços, quando solicitado através de Ordem de Serviços, 
nas condições estabelecidas neste Projeto Básico, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme Cronograma 
de Execução. 
 
5.2. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias úteis, após o recebimento da Ordem de 
Serviço (O.S) emitida pela Prefeitura de Uruçuí/PI e o seu prazo de execução será de até 60 (sessenta) 
dias, a contar da assinatura da Ordem de Serviço (O.S), conforme cronograma físico-financeiro (Projeto 
Básico). 
 
5.3. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no 
período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização 
formal da autoridade competente, sem prejuízo da responsabilização da parte que deu causa ao 
descumprimento do prazo. 
 
5.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante termo aditivo. 
 
5.5. A Ordem de Serviços à Contratada poderá ser efetivada através da Secretaria Municipal de Esporte 
da Prefeitura de Uruçuí/PI. 

 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
6.1. O objeto deste Projeto Básico será recebido da seguinte forma:  

6.1.1. provisoriamente, ao término das obras/serviços, para efeito de posterior verificação da 
conformidade com a especificação, quantidade, qualidade, preços e outros dados pertinentes 
constantes neste Projeto Básico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 
 

6.1.2. definitivamente, após 30 (trinta) dias do recebimento provisório e após relatório emitido pela 
Fiscalização de Obras. 
 

6.2. O recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, nem invalidará ou 
comprometerá qualquer reclamação que a Secretaria Municipal de Esporte venha a fazer.  
 
6.3. Na hipótese de os serviços prestados apresentarem irregularidades não sanáveis, será reduzido, a 
termo, o fato e encaminhado à autoridade competente, para procedimentos necessários. 

 

7. DA VIGÊNCIA 
7.1. O prazo de vigência contratual terá início no dia subsequente ao da publicação do resumo do 
contrato no Diário Oficial, e terá duração pelo tempo de execução do contrato e será automaticamente 
prorrogado quando seu objeto não for concluído no período inicialmente previsto para execução, conforme 
previsão do art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 
 

7.1.1. O prazo para execução total do objeto do presente Edital será de 02 (dois) meses, a contar 
da data da Ordem de Início de execução dos serviços. 
 

7.2. A Ordem de Início será emitida até 15 (quinze) dias após a publicação do Contrato, salvo prorrogação 
justificada pela Prefeitura Municipal de URUÇUÍ e anuída expressamente pelo Contratado, registrada nos 
autos. 
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7.3. As Ordens de Paralisação, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo 
de execução do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinício dos serviços. 

 
7.4. A prorrogação do prazo de execução, descontados os períodos de paralisação, será permitida, 
segundo o § 5º do art. 115 da Lei nº 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 
tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 

7.5. Na contagem do prazo de vigência estabelecido neste instrumento, excluir-se-á o dia da publicação e 
incluir-se-á o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei nº. 14.133/2021. 
 
7.6. Só se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura 
Municipal de URUÇUÍ//PI. 
 
7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitações da fiscalização da Prefeitura Municipal de URUÇUÍ//PI 
para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 7.3. 
 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos;  

 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto(s) Básico(s), planilha(s) 
orçamentária(s) e demais documentos; 

 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 
suas expensas;  

 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado;  

 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 
da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 
sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 
da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 

 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

 

8.1.8. Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado;  

 

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

 

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 
pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

8.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato. 

 

8.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

 

8.1.14. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

8.1.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

 
9. OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) 

9.1. São obrigações do(a) CONTRATADO (A) 
9.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
9.1.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo 

na execução do contrato. 
9.1.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá 

ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 
devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 
 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
 

9.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 
recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar 
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos 
danos sofridos; 
 

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis; 

 

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor 
do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
– SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 
o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 
todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 
legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 
 

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
 

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 
 

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 

9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
 

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 
como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único); 
 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 

9.1.21. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha 
acesso por força da execução deste contrato;  
 

9.1.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório 
para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

9.1.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante; 
 

9.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 
 

9.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 

9.1.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 

9.1.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 
 

9.1.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do 
objeto. 
 

9.1.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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9.1.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 

9.1.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
 

9.1.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas 
e de comunicação. 
 

9.1.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 
previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
 

9.1.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 
 

9.1.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação 
das atividades em relação ao cronograma previsto. 
 

9.1.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 
 

9.1.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 
estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
9.1.37.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 
 

9.1.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, 
aos seguintes procedimentos: 
 
9.1.37.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 
aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  
 
9.1.37.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf


ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ N° 06.985.832/0001-90 

Rua São João, S/N° - Aeroporto - Uruçuí - Piauí 

 

________________________  
Página 30 de 53  

9.1.37.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas específicas. 

 

9.1.37.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas. 

 
9.1.37.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 
 

9.1.38. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
9.1.38.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 
acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
 

9.1.38.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação 
do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - 
Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 
legislação correlata. 

 
9.1.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 
 

9.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 
dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 
 

10.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Unidade: 020600 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

Dotação: 27.812.0029.1651.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e 
de Lazer; 

Elemento: 449051 - Obras e Instalações; 

Fonte: 500 - Recursos Ordinários; 

 

11. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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11.1. Nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021, e do Decreto Municipal nº 373/2024 de 02, de janeiro 
de 2024, será designado gestores e fiscais para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto constante 
deste Projeto Básico, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

11.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor e do fiscal deverão ser 
solicitadas ao seu superior em tempo hábil para adoção das medidas convenientes (art. 117, §2º da Lei 
14.133/2021). 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1. O pagamento decorrente da prestação dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será efetuado em 
até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de 
regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à Seguridade social e 
Regularidade Trabalhista vigentes. 

 

12.2. A liberação do pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura/Medição ficará condicionada a:  

12.2.1. Apresentação, pelo Contratado, do comprovante de inscrição da obra de reforma no CNO - 
Cadastro Nacional de Obras. 

 

12.2.2. Apresentação, pelo Contratado, da Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de execução.  

 

12.2.3. Retenção na fonte do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), incidentes sobre 
a obra ou a prestação do serviço.  

 

12.2.4. Retenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR, com base na 
Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

12.2.4.1. A Retenção do Imposto do Renda não será aplicada ao Contratado Optante do Simples 
Nacional.  

 

12.3. As Notas Fiscais/faturas serão pagas após medições periódicas e final, observados os quantitativos 
e preços apresentados na proposta, de acordo com o cronograma físico financeiro parte integrante do edital.  

 

12.4. As Notas Fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o 
prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado 
válido pelo CONTRATANTE 

 
12.5. O contratado deverá manter durante a vigência do contato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no certame.  

 

12.6. Os pagamentos dependem das Notas Fiscais/Faturas emitidas com todas as informações básicas 
de medição, e devem conter obrigatoriamente em seu histórico a informação de que se refere ao processo 
de CONCORRÊNCIA N° 90003/2025. 
 
12.7. Os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas serão efetuados mediante transferência bancária, na 
qual a destinação deverá ser impreterivelmente o contratado, ressalvado decisão judicial em contrário.  

 



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ N° 06.985.832/0001-90 

Rua São João, S/N° - Aeroporto - Uruçuí - Piauí 

 

________________________  
Página 32 de 53  

12.8. As Notas Fiscais/Faturas relativas aos faturamentos serão obrigatoriamente acompanhadas das 
respectivas folhas de medição que deverão conter o visto e aprovação da fiscalização e do 
CONTRATADO. 

 

12.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 
por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira ou paralisação da execução do objeto deste Projeto.  

 

12.10. Fica o Município autorizado a deduzir dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, as importâncias 
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributária, encargos, indenizações etc., na 
ocorrência de condenação em processo judicial ou administrativo em que o CONTRATADAO seja 
sucumbente. A retenção será efetivada e mantida em favor do Município, até que o CONTRATADO prove 
o cumprimento da obrigação, por ocasião da competente quitação do débito. 

   
12.11. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos 
pagamentos futuros ou cobrados da Contratada. 

 

12.12. O contratado deverá apresentar sempre que solicitado pela administração, toda a documentação 
comprobatória inerente à situação de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob 
pena de aplicação das sanções editalícias e contratuais.  

 
13. PENALIDADES  

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei nº. 14.133/2021. 

13.1.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista neste instrumento convocatório. 

 

13.2.  Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando houver 
descumprimento contratual:  

a) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços objeto da locação, 
ou por atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 
sobre o valor total dos itens constantes da Ordem de Serviços. 

 
b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 
descumprimento contratual, quando o município de Montes Claros, em face da menor gravidade do 
fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser 
aplicada.  

 

13.3. O valor das multas aplicadas, após regular o processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos devidos pelo Contratante. 

 

14. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

14.1. Habilitação jurídica 

14.1.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
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14.1.2. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

 

14.1.3. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.  

 

14.1.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

 

14.1.5. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 

 

14.1.6.  Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.  

 

14.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista 

14.2.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas com data de emissão inferior a 30 dias; 

 

14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à 
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 

14.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

 

14.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

 

14.2.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou 
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
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14.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

 

14.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais /Distritais relacionados 
ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

14.3. Qualificação Econômico-Financeira  

14.3.1. Certidão negativa sobre concordata, falência, recuperação judicial e extrajudicial bem como 
Certidão negativa sobre insolvência civil pessoa jurídica expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 
dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 
30 dias contados da data da sua apresentação. 

 

14.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:  

 

14.3.2.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um);  

 

14.3.2.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 
de abertura; e 

 

14.3.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

 

14.3.2.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido 
pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao 
Sped.   

 

14.3.3. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins 
de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

 

14.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
(Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

 

14.3.5. Será exigida a garantia da proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, 
em percentual não superior a 1% do valor estimado para a contratação, podendo recair sobre qualquer 
das modalidades indicadas no §1° do referido art. 96. 

 

14.3.6. A licitante arcará com os custos da garantia da proposta.  
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14.3.7. A garantia da proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data 
da seção de apresentação de proposta e disputa de lances, cabendo à licitante. 

 

14.3.8. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado 
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da publicação do 
ato que revogar ou anular o certame.  

 

14.3.9. A garantia da proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em assinar 
o contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação.  

 

14.3.10. A garantia da proposta poderá converter-se em garantia de execução do contrato, devendo 
ser complementada, quando necessário. 

 

14.3.11. O licitante deverá enviar junto a garantia de proposta o comprovante de pagamento. 

 

14.4. Qualificação Técnica 

14.4.1. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou 
entidade equivalente com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, sendo que o 
licitante vencedor por ocasião da assinatura do contrato deverá apresentar os respectivos 
vistos dos responsáveis técnicos no CREA e/ou CAU ou entidade equivalente com jurisdição 
sobre o domicílio da sede do licitante. 

 

14.4.2. Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Piauí, deverá 
apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada 
a apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do contrato. 

14.4.3. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à esta exigência por meio da apresentação, 
no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade 
profissional competente no Brasil. 

 

14.4.4. Comprovação de capacitação técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente 
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior (art. 67, inc. II, parte inicial, da Lei Federal n° 14.133, de 
2021), limitada ao menos a 50% dos quantitativos previstos na planilha orçamentaria: 

 

14.4.5. A licitante poderá apresentar 01 (um) atestado com todos os itens (em conjunto) ou 01 (um) 
atestado para cada item requerido (isolado). 

14.4.6. Comprovação de execução dos serviços de Reformas e similar (a fim de comprovar capacidade 

da empresa em gerir contrato semelhante). 

14.4.7. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através da demonstração de possuir, em 

seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado/registro de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
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características semelhantes às do objeto da licitação, limitada ao menos a 50% dos 

quantitativos previstos na planilha orçamentaria. 

14.4.8. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, 

quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço 

de características semelhantes, para fins de contratação (art. 67, inc. I da Lei Federal n° 

14.133, de 2021), cujo vínculo poderá ser comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) 

Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) 

Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço 

licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do objeto contratual 

vir a ser a esta adjudicado. 

14.4.9. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica 

deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração 

(art. 67, §6º, da Lei Federal n° 14.133, de 2021). 

14.4.10. Não será admitido que um mesmo profissional indicado como responsável técnico participe de 

mais de uma proposta apresentada por licitantes diversos. 

14.4.11. Indicação de equipe técnica mínima, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (art. 67, inciso III, da Lei 

Federal n° 14.133, de 2021). 

Equipe Técnica Mínima 

Profissional Função 

1 Engenheiro civil Coordenador de campo/responsável técnico 

1 Encarregado de campo Encarregado de campo 

14.4.12. O vínculo da equipe técnica mínima poderá ser comprovado através de: a) Carteira de 

Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação 

de serviços; e) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela 

obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no caso do 

objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 

14.4.13. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

 

15. VALOR GLOBAL E REAJUSTAMENTO 

15.1. Valor Global estimado: de R$ 495.262,57 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e 
sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme custos unitários apostos na tabela anexa. 

15.2. Para os custos adotados, foram utilizados seguintes bases: Sinapi e Orse, o valor estimado de cada 
serviço e a data base utilizada, estão descritos no orçamento 

 

15.3. Reajustamento – Os preços dos serviços serão reajustados após 1(um) ano de acordo com os índices 
preponderantes dos serviços ou seja: edificações - do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas 
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publicado pela Fundação Getúlio Vargas, tendo como data-base a data da apresentação da proposta, 
através da fórmula:  

 

𝑅 = 𝑃𝑜 × 𝐼____𝑖 − 𝐼𝑜 

𝐼𝑜 

𝑆𝑒𝑛𝑑𝑜, 
𝑅 = 𝑅𝑒𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜; 

𝑃𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙; 
𝐼𝑖 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐ação 𝑑𝑎𝑡𝑎 − 𝑏𝑎𝑠𝑒; (SINAPI PI-10/2023, ORSE-10/2023). 

𝐼𝑜 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐ação aniversário 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎(12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠). 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 90003/2025 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3254/2025 

 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2025 

QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

  
O MUNICÍPIO DE URUÇUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob 
o nº 06.985.832/0001-90, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. GILBERTO GONÇALVES SILVA JUNIOR, 
brasileiro, casado, médico, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ----------------------------------------------, 
inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº -----------------------------, sediado(a) na -----
-------------------------------, em --------------------------------, doravante designado CONTRATADO, neste ato 
representado(a) por ------------------------------------, (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 
empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº --------------, e em 
observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem 
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 92, I e II). 

 

1.1. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NO GINASIO 
POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL NO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ/PI, CONFORME CONDIÇÕES E 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS (MEMORIAL E PLANILHAS), e demais Anexos deste Edital. 
 
1.2. O objeto da contratação deverá seguir as especificações, quantitativos e valores delimitados através da 
planilha a seguir:   

 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

xxx      

xxx      

xxx      

...      

 
1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Projeto Básico; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA/DA PRORROGAÇÃO/PRAZO DE EXECUÇÃO  

  
2.1. DA VIGÊNCIA:  

2.1.1. O contrato oriundo do presente procedimento terá vigência de 02 (dois) meses, contados da 
data de assinatura da Ordem de Serviço (O.S), observadas as condições estabelecidas no Art.  105 da 
Lei Federal nº 14.133/21. 
 
2.1.2. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, nos termos da Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021.   

 
2.2. DA PRORROGAÇÃO:  

2.2.1. Conforme o art. 6º, XVII da Lei 14.133/2021, que define os serviços não contínuos ou contratados 
por escopo, a redação afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo 
prazo necessário à conclusão do objeto”.  
 
2.2.2. A prorrogação do prazo fica a exclusivo critério do Município e somente será possível quando:  

a) Faltarem elementos técnicos para a execução dos projetos e o fornecimento deles couber 
ao Departamento de Engenharia do Município de Uruçuí/PI; 
 

b) Houver ordem escrita do Município para a paralisação dos serviços.  
 

2.2.3.  De Acordo com o Art. 115, § 5º em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão 
do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  
 
2.2.4. Verificada a ocorrência do disposto no § 5º do art. 115 da lei federal 14.133/2021 por mais de 1 
(um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local 
da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o 
responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua 
execução.  

 
2.2.5. Os textos com as informações de que trata o § 6º do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverão 
ser elaborados pela Administração.  

 
2.2.6. Se a época de a execução dos serviços incidirem em período em que não for possível a sua 
execução, caso em que a prorrogação far-se-á mediante requerimento da empresa contratada e 
autorização expressa pelo o Município. 

 
2.3.  DA EXECUÇÃO:  

2.3.1. O prazo para a execução da obra, será de até 02 (dois) meses, conforme especificado no 
PROJETO BÁSICO e demais documentos informativos - ANEXO I – parte integrante do edital.  
 
2.3.2. Os serviços serão realizados por execução indireta, conforme especificado no PROJETO 
BÁSICO, Planilhas Orçamentárias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Físico financeiro, Memorial de 
Cálculo, Memorial Descritivo e demais documentos informativos - ANEXO I, parte integrante do Edital e 
do Contrato, iniciando no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da Ordem de Serviço 
(O.S). 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII). 

 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 
4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V). 

 
5.1. O valor total da contratação é de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do 

objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI). 

 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 

Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V). 
 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com 
base no SINAPI-PI, ORSE do mês de outubro do ano de 2023.  

 
7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão 

reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice (INCC-M - Índice Nacional de Custo da 
Construção), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 

 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo 
seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços 
do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não 
possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 
pela legislação então em vigor. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV). 
 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 
8.1.1.    Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

contrato e seus anexos;  
 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto(s) Básico(s), planilha(s) 
orçamentária(s) e demais documentos; 
 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas;  
 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;  
 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021; 

 
8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Básico; 
 

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
 

8.1.8. Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado;  

 
8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução 

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

 
8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  
 

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 1 (um) mês. 
 

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
8.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.1.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 

8.1.14. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 
8.1.15. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A) (art. 92, XIV, XVI e XVII). 

 
9.1. São obrigações do(a) CONTRATADO 

9.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 
 
9.1.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 
 
9.1.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 
 
9.1.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 
às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

 
9.1.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 
9.1.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer 
dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

 
9.1.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 
realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 
contingência cabíveis; 

 
9.1.1.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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9.1.1.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 
documentos: 

f) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

g) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

h) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital 
do domicílio ou sede do contratado;  

i) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

9.1.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 
Contratante; 
 
9.1.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

 
9.1.1.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento. 

 
9.1.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
 
9.1.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

 
9.1.1.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

 
9.1.1.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo ou instrumento congênere. 

 
9.1.1.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
9.1.1.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
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9.1.1.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, 
bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.1.1.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 
116, parágrafo único); 

9.1.1.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato; 

9.1.1.22. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha 
acesso por força da execução deste contrato;  

9.1.1.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.1.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança do Contratante; 

9.1.1.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.1.1.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.1.1.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

9.1.1.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 

9.1.1.29. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 
especificações do objeto. 

9.1.1.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 
Contratante. 

9.1.1.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado 
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.1.1.32. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 
Contratante. 

9.1.1.33. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação. 

9.1.1.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.1.1.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 
demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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9.1.1.36. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 
funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.1.1.37. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 
vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

9.1.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 
3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.1.1.38.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

9.1.1.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 
05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada 
dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 
couber, aos seguintes procedimentos: 

9.1.1.38.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 
agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 
preservação de material para usos futuros.  

9.1.1.38.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): 
deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 
armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

9.1.1.38.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

9.1.1.38.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou 
prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

9.1.1.38.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários 
da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 
corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 
licenciadas. 

9.1.1.38.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004. 

9.1.1.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.1.39.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 
execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 
acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.1.1.39.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de 
Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 
nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.1.1.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta 
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

9.1.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 
que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

10.1. O Fiscal do presente contrato será o(a) Senhor(a) _____________________________, Engenheiro 
Civil/Arquiteto. 

10.1.1. Caberá ao Fiscal do contrato: 

10.1.1.1. fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos ou serviços em face das suas 
características e especificações, em estrita conformidade com este instrumento; 

10.1.1.2. fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos ou serviços em face dos 
quantitativos solicitados; 

 

10.1.1.3. fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos ou serviços nos prazos e 
condições estabelecidas neste instrumento; 

10.1.1.4.  auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informações pertinentes às suas 
competências; 

10.1.1.5. anotar histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorrências 
relacionadas à sua execução; 

10.1.1.6. emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do contrato; 

10.1.1.7. rejeitar os produtos ou serviços entregues em desconformidade com este instrumento; 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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10.1.1.8. comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorrência 
relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuições 

10.1.2. O fiscal de contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, entre 
elas: 

10.1.2.1.  atraso injustificado na execução do cronograma ou entrega; 

10.1.2.2. entrega de serviços em desconformidade com as especificações constantes no 
instrumento convocatório ou quantitativo divergente da medição, solicitação ou contratação; 

10.1.2.3. execução do objeto em desconformidade com este instrumento; 

10.1.2.4.  descumprimento de cláusula contratual ou regra editalícia; 

10.1.2.5.  subcontratação indevida, sem autorização prévia ou fora dos limites legais; 

10.1.2.6. alteração nas condições da habilitação da licitante previstas no instrumento 
convocatório; 

10.1.2.7. quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas 
ilícitas detectadas e não citados anteriormente. 

10.2. Caberá ao Gestor do Contrato o Sr. -------------------------------------, ---------------------------------------:  

10.2.1. analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento; 

10.2.2. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, decidindo manifestadamente a respeito 
nos autos do procedimento; 

10.2.3. criar rotinas de verificação de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para 
eventualmente propor reequilíbrios econômico-financeiros quando o valor praticado estiver em 
desconformidade com a prática de mercado; 

10.2.4. analisar eventuais solicitações de alterações contratuais, decidindo manifestadamente a respeito 
nos autos do procedimento; 

10.2.5. acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos apresentados pelo fiscal do 
contrato, bem como os demais documentos pertinentes;  

10.2.6. decidir, provisoriamente, pela suspensão da entrega de bens ou a realização dos serviços, 
manifestando a respeito nos autos do procedimento; 

10.2.7. solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no 
instrumento convocatório, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em desconformidade com 
as exigências; 

10.2.8. realizar o recebimento definitivo dos serviços. 

10.2.8.1. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo 
mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior, da responsabilidade 
objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, 
em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 
reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

10.2.8.2.  As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação e 
adequação, sem ônus para o Município mantidas as condições de qualidade, nos prazos 
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arrazoados pela Administração e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 
14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias e contratuais. 

10.2.8.3. O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar descumprimento 
parcial ou total das obrigações gerando as sanções previstas neste contrato e no edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV). 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 
d) Multa: 

(1) moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 
parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 
(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 20% a 
30% do valor do Contrato. 
(3) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, a 
multa será de 10% a 20% do valor do Contrato. 
(4) Para infração descrita na alínea "b" do subitem 12.1, a multa será de 20% a 25% do valor do 
Contrato. 
(5) Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 12.1, a multa será de 10% a 20% do valor 
do Contrato. 

 

11.3. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 12.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato. 
 
11.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, S90 . da Lei no 14.133, de 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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11.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 
156. da Lei no 14.133. de 2021). 
 

11.5.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157 da Lei no 14.133 de 2021). 
 
11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156. S80 . da Lei no 14.133. de 2021). 
 
11.5.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

11.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei 
no 14.133 de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

11.7. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, SI O , da Lei n o 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle. 

11.8. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei no 14.133 de 2021, ou em outras leis de licitações 
e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei no 12.846 de 2013, 
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 
11.9. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 
aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do 
mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 
os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei no 14.133 
de 2021). 
 
11.10. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, 
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161 da Lei no 14.133 de 2021). 
 
11.11. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei no 14.133/21. 
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11.12. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa elou 
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos 
devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX). 
 
12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes 
do prazo estipulado para tanto. 
 
12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão 
do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 
 
12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 

em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados 
o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
 
12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 
12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.5.3. Indenizações e multas. 

 
12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, 
de 2021). 
 
12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 
público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 
deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 
inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII). 
 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral do Município de Uruçuí/PI, deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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Unidade: 020600 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

Dotação: 27.812.0029.1651.0000 - Construção, Reforma e Ampliação de Centros Esportivos e 
de Lazer; 

Elemento: 449051 - Obras e Instalações; 

Fonte: 500 - Recursos Ordinários; 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III). 
 
14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
Federal nº 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
no Código de Defesa do Consumidor, além das normas e princípios gerais dos contratos.  
  
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES  
 
15.1.  Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
 
15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato para obras novas e 50% do valor 
inicial atualizado do contrato para reformas. 
 
15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação 
de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 
132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO   
 
16.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverão ser divulgados no Portal Nacional de 
Contratações Públicas – PNCP, como condição indispensável para sua eficácia no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias úteis, contados da data de sua assinatura.  
  
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 
 
17.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de Uruçuí/PI, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.   
  

Uruçuí (PI), ________ de ________________________ de _______________. 

 

______________________________________________ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE URUÇUÍ – PI. 

CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX 

 

_______________________________________________________ 

CONTRATADO(A) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RG.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

TESTEMUNHAS: 
 

______________________________________ / CPF/MF __________________________ 
 
 
______________________________________ / CPF/MF __________________________. 
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ANEXO III – PROJETO COMPLETO (MEMORIAL DESCRITIIVO, JUSTIFICATIVA, PLANILHA 
ORÇAMENTARIA, COMPOSICAO DA TAXA DE BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PLANTA BAIXA;) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI  

ESTADO DO PIAUI 

CNPJ: 06.985.832./0001-90 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

REFORMA GINASIO POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL 

 
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Uruçuí-PI 

ENDEREÇO: Rua: David Caldas, nº 02 – Bairro: Centro Municipio: Uruçui-PI. 

LOCAL DA OBRA: Rua Coelho Rodrigues, Bairro Água Branca, zona urbana; Uruçuí-PI. 

 

I – OBJETIVO 

 

O presente memorial visa descrever os serviços a serem realizados na obra de reforma do 

Poliesportivo Deputado Sebastião Leal, localizada no município de Uruçuí/PI, com o objetivo de 

recuperar e modernizar sua estrutura, a fim de proporcionar melhores condições para prática de 

atividades esportivas e eventos comunitários. 

 

II- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de boa qualidade 

e estar  rigorosamente  dentro  dos padrões  exigidos  pelas NBRs (NORMA 

BRASILEIRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL), sendo que o projeto arquitetônico 

sera fornecido pelo profissional devidamente habilitado. 

 

Competirá ao proprietário fornecer todo o material de construção utilizado para a obra; 

caso contrate uma empresa para execução da obra, essa deverá fornecer todo o 

ferramental, maquinários, equipamentos e instalações provisórias, afim da 

perfeitaexecução da obra. 

A empreiteira terá a responsabilidade em providenciar os equipamentos de segurança 

(IPI´s) em conformidade com as NBRs (NORMAS DE SEGURANÇA E NR 18) nos 

quais segue como: capacetes, luvas, óculos, máscaras entre outros. 

 

A contratada deverá seguir rigorosamente a execução dos serviços, conforme osprojetos da 

obra. 
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III- DESCRIÇOES DOS SERVIÇOS  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 - Fornecimento e instalação de placa de sinalização de obra pública. 

Será executada a instalação de placa informativa em chapa de alumínio, com suporte de madeira 

tratada, afixada em local visível e de fácil acesso. A placa conterá informações como nome da 

obra, órgão contratante, valor total do contrato, prazo de execução, nome da empresa executora, 

CNPJ, responsável técnico, número do CREA, entre outros dados obrigatórios, em conformidade 

com a legislação vigente.

 

2. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

2.1 - Demolição de argamassas de revestimento manual, sem reaproveitamento. 

Remoção manual de revestimentos internos e/ou externos em argamassa, em paredes e tetos, 

realizada com ferramentas manuais como talhadeira, marreta ou martelo. Os resíduos serão 

recolhidos e acondicionados de forma adequada para posterior transporte e descarte 

ambientalmente correto. 

2.2 - Demolição de piso de concreto simples com martelete. 

Retirada de pavimentos em concreto simples, utilizando martelete rompedor, com o devido 

cuidado para não danificar elementos estruturais adjacentes. O serviço inclui o corte das bordas 

e remoção completa da base, bem como o descarte controlado do entulho. 

2.3 - Remoção de janelas sem reaproveitamento. 

Consiste na desmontagem cuidadosa de esquadrias existentes, preservando alvenarias e evitando 

danos estruturais. Inclui o desmonte de batentes, guarnições e componentes metálicos ou de 

madeira, sem reaproveitamento dos materiais retirados. 

2.4 - Remoção de pintura látex por raspagem, lixamento ou escovação. 

A remoção será feita manualmente, por meio de raspadores, escovas metálicas e lixas, visando à 

eliminação total das camadas de tinta antigas e comprometidas, preparando adequadamente as 

superfícies para receber nova pintura. 

2.5 - Carga, manobra e transporte de entulho com escavadeira hidráulica. 

Após a demolição, será realizada a operação de carga dos resíduos em caminhões basculantes, 

utilizando escavadeira hidráulica com caçamba padrão. O entulho será transportado para local de 

descarte autorizado, conforme normas ambientais. O serviço contempla manobras internas, 

carregamento e descarga. 
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2.6 - Demolição de revestimento cerâmico de forma manual, sem reaproveitamento. 

Consiste na remoção cuidadosa de pisos ou paredes revestidos com cerâmica, realizada com 

ferramentas manuais. Todo material cerâmico será inutilizado e descartado de forma 

ambientalmente responsável. 

2.7 - Remoção de vasos sanitários. 

Retirada manual de louças sanitárias existentes, incluindo a desconexão das redes hidráulicas e 

esgoto, preservando os pontos de ligação para nova instalação. Os vasos removidos serão 

descartados conforme legislação ambiental. 

2.8 - Remoção de pia. 

Consiste na desmontagem e retirada de pia existente, com desconexão das tubulações hidráulicas. 

O serviço deverá ser executado com o devido cuidado para evitar danos nas paredes e bancadas. 

 

3. ALAMBRADO 

3.1 - Fornecimento e instalação de tela galvanizada com revestimento em PVC. 

Serão fornecidos e instalados painéis de tela de aço galvanizado, fio 12 BWG, com malha 

losangular de 2 ½", revestida com PVC, apropriada para fechamento de quadras poliesportivas. 

A tela será fixada em estrutura metálica existente ou nova, com espaçamento regular e amarração 

adequada. O revestimento em PVC confere maior durabilidade e resistência à oxidação. 

3.2 - Colocação de tela galvanizada sem revestimento. 

Aplicação de tela de aço galvanizado, mesma malha e bitola, sem revestimento em PVC, em 

áreas internas de menor exposição às intempéries, seguindo o alinhamento e tensionamento 

necessários à segurança do fechamento. 

3.3 - Remoção de tela de arame galvanizado de quadra esportiva. 

Remoção manual de telas danificadas ou antigas, fixadas na estrutura metálica de quadras, 

mantendo-se as colunas e suportes sempre que possível. Não haverá reaproveitamento das telas 

retiradas. 

3.4 - Pintura com tinta esmalte sintético em superfícies metálicas. 

Aplicação de duas demãos de tinta alquídica (esmalte sintético brilhante), com pincel ou rolo, 

diretamente sobre estruturas metálicas previamente lixadas e preparadas. O objetivo é proteger 

contra corrosão e garantir um acabamento durável e esteticamente adequado. 
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4. PINTURA 

4.1 - Aplicação de fundo selador acrílico. 

Produto aplicado manualmente sobre paredes internas e externas previamente preparadas, com a 

função de uniformizar a absorção do substrato e aumentar a aderência da tinta de acabamento. 

4.2 - Pintura látex acrílica premium em paredes. 

Aplicação de duas demãos de tinta acrílica de alta qualidade, resistente à lavagem, para 

acabamento final de paredes internas e externas, conferindo durabilidade, proteção e estética. 

4.3 - Pintura alquídica em superfícies metálicas. 

Sobre as superfícies previamente lixadas e tratadas, serão aplicadas duas demãos de esmalte 

sintético, garantindo acabamento liso, brilho e proteção anticorrosiva. 

4.4 - Pintura de piso com tinta epóxi. 

Pisos internos receberão aplicação de duas demãos de tinta epóxi, incluindo primer compatível. 

A pintura é resistente ao desgaste por tráfego e fácil de limpar, ideal para ambientes esportivos. 

4.5 - Pintura epóxi em perfis metálicos fabricados. 

Aplicada em fábrica, diretamente sobre perfis metálicos, garantindo controle de qualidade e 

acabamento durável antes da montagem no canteiro. 

4.6 - Aplicação de zarcão em perfis metálicos. 

Utilização de tinta de fundo (tipo zarcão) com função antioxidante, aplicada sobre superfícies 

metálicas novas, como etapa anterior ao acabamento final. 

4.7 - Demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi. 

Execução de linhas de demarcação com tinta epóxi de alta resistência, largura de 5 cm, aplicadas 

manualmente conforme layout técnico da quadra esportiva. 

4.8 - Lixamento manual de superfícies metálicas. 

Tratamento mecânico das superfícies de metal, promovendo limpeza e aderência da tinta 

subsequente, removendo carepas, ferrugem e resíduos. 

4.9 - Pintura acrílica em piso cimentado. 

Aplicação em duas demãos sobre pisos cimentados em áreas externas, utilizando tinta acrílica 

específica para resistência ao tráfego leve e intempéries. 
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5. COBERTURA 

5.1 - Remoção de telhas metálicas, cerâmicas ou de fibrocimento. 

Desmontagem manual das telhas da cobertura existente, com descarte apropriado e remoção de 

todos os fixadores. Este serviço antecede a instalação da nova cobertura. 

5.2 - Telhamento com telhas de alumínio onduladas. 

Fornecimento e instalação de telhas novas, em alumínio ondulado, com espessura de 0,5 mm, 

assegurando vedação e durabilidade. As telhas serão fixadas com parafusos autobrocantes com 

arruelas de vedação. 

5.3 - Remoção de trama metálica da cobertura. 

Desmonte da estrutura secundária metálica (terças, caibros), executado com segurança e sem 

reaproveitamento. O material será removido do local. 

5.4 - Execução de nova trama metálica (terças). 

Montagem de estrutura metálica composta por terças, devidamente dimensionadas para suportar 

o novo telhado. As peças metálicas serão fixadas com parafusos ou solda, conforme projeto. 

 

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

6.1 – Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco entre 0,20 m e 0,40 m 

Este serviço consiste na execução de podas de árvores localizadas nas imediações do 

poliesportivo, que interferem nas áreas de cobertura, iluminação ou circulação. A poda será 

realizada em conformidade com normas ambientais e de segurança, utilizando equipamentos 

apropriados (motosserras, escadas, EPI’s) e mão de obra treinada. Os resíduos serão recolhidos 

e descartados em local autorizado. 

6.2 – Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco 

Será realizada a construção de passeios em concreto não armado, com traço e espessura conforme 

projeto, aplicando-se o concreto no local da obra. O acabamento será convencional 

(desempenado ou sarrafeado), sobre base previamente compactada. O serviço inclui a forma, 

concretagem e acabamento. 

 

 

 



  

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

CNPJ: 06.985.832/0001-90 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

 

SEINFRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRRUTURA 

 

Uruçuí – Piauí – Brasil / CEP: 64.860-000 

seinfraurucui@hotmail.com 

 

 

6.3 – Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia, traço 1:3 

Consiste na correção de trincas e fissuras em paredes, com dimensões de até 5 x 5 cm, por meio 

da abertura da fissura, limpeza da área e aplicação de argamassa de cal e areia com traço 1:3. 

Após cura adequada, a superfície será regularizada para receber o revestimento final. Este serviço 

é essencial para o tratamento patológico da edificação. 

6.4 – Massa única, em argamassa traço 1:2:8, aplicada em paredes internas com pé-direito 

duplo 

Aplicação de revestimento interno com argamassa de traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), com 

espessura de 10 mm, sobre superfícies previamente chapiscadas. O serviço será executado em 

áreas com pé-direito elevado (superior a 3 m), utilizando taliscas e régua para garantir o 

nivelamento. Inclui preparo da argamassa e acabamento desempenado. 

6.5 – Chapisco aplicado com colher de pedreiro em alvenaria ou estrutura de concreto de 

fachada 

Aplicação manual de chapisco com argamassa traço 1:3, preparado em betoneira, sobre 

superfícies externas (fachadas) de alvenaria ou concreto, como camada de aderência para o 

reboco. Utiliza-se colher de pedreiro para espalhar a mistura de forma homogênea. 

6.6 – Reboco ou emboço externo com argamassa traço 1:2:8, espessura de 2 cm 

Execução de revestimento externo (emboço) sobre alvenaria chapiscada, utilizando argamassa 

de cimento, cal e areia. O serviço inclui a taliscagem, aplicação com desempenadeira e 

nivelamento da superfície para posterior pintura ou outro acabamento. 

6.7 – Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso 

Após instalação de tubulações ou execução de fundações, as valas serão preenchidas com solo 

previamente reservado ou novo material, de composição argilo-arenosa. O serviço será realizado 

de forma manual, em camadas compactadas, respeitando o reaterro técnico e a estabilidade do 

terreno. 

6.8 – Execução de passeio com piso intertravado (bloco retangular 20 x 10 cm) 

Consiste na instalação de calçamento com blocos intertravados de concreto, com espessura de 6 

cm, cor natural, assentados sobre base preparada com brita e pó de pedra. Inclui compactação, 

nivelamento e aplicação de areia para travamento das juntas. Este tipo de piso é resistente e de 

fácil manutenção. 
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6.9 – Fornecimento e instalação de mictório sifonado em louça branca 

Instalação de mictórios em louça sanitária padrão médio, incluindo todos os acessórios de fixação 

e ligação hidráulica/sanitária. O equipamento será fixado em parede estrutural, com altura 

conforme norma de acessibilidade quando exigido. 

6.10 – Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada 

Substituição ou nova instalação de vasos sanitários em louça branca, sifonados, com caixa 

acoplada, padrão médio. Inclui kit de fixação, ligação à rede hidráulica e de esgoto, verificação 

de estanqueidade e funcionamento. 

6.11 – Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional 

 

Instalação de assentos plásticos compatíveis com os vasos sanitários especificados, fixados com 

parafusos e tampas de proteção. Devem ser de material resistente e com acabamento liso, fácil 

de higienizar. 

6.12 – Revestimento cerâmico de piso ou parede 50 x 50 cm, tipo Eliane, linha Bianco Plus 

Assentamento de revestimento cerâmico em pisos ou paredes com placas de 50x50 cm, coladas 

com argamassa colante AC-II e rejuntadas com rejunte flexível. O serviço não inclui 

regularização da base, que deve estar pronta. O material deverá ser de primeira linha, com 

acabamento uniforme, garantindo a estética e funcionalidade dos ambientes sanitários ou de 

circulação. 

 

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

7.1 - Luminária plafon de sobrepor em LED. 

Instalação de luminária LED 30W, 4000K, de sobrepor, com corpo em acrílico e difusor 

translúcido, em ambientes internos, promovendo iluminação uniforme e econômica. 

7.2 - Refletor LED 200W. 

Instalação de refletores em áreas externas do poliesportivo, com suporte metálico e fiação 

adequada, garantindo segurança e luminosidade para eventos noturnos. 

7.3 - Poste decorativo de aço tubular. 

Fornecimento e instalação de postes metálicos com altura de 2,5 m para iluminação de jardim e 

áreas de circulação, sem luminária. 

7.4 - Lâmpadas compactas de LED 10W. 
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Substituição ou instalação de pontos de luz com lâmpadas LED de base E27 em luminárias 

internas e externas. 

7.5 - Luminária refletor LED 50W. 

Equipamento instalado em áreas externas ou de apoio, com objetivo de reforçar a iluminação 

geral, seguindo normas de segurança elétrica. 

 
 

8. SERVIÇOS FINAIS 

8.1 - Limpeza final da obra. 

Será realizada a limpeza geral da edificação após a conclusão dos serviços, abrangendo retirada 

de entulhos, resíduos de tinta e argamassa, lavagem de pisos, remoção de poeiras, manchas e 

resíduos de obra, deixando o ambiente pronto para uso imediato. 

 

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Todos os serviços serão executados de acordo com os projetos técnicos, planilha orçamentária e 

memorial quantitativo da obra. O acompanhamento técnico será realizado por profissional 

habilitado. A entrega da obra será feita com todas as áreas limpas, instalações funcionando e 

condições adequadas de uso. 

 

Custo da obra sem BDI: R$ 391.868,63  

BDI adotado: 26,40%. 

Custo da obra com BDI: R$ 495.262,57 

 

 

                                                                                                           Uruçuí-PI, 05 de Junho de 2025 

 

                                                                                                             

 

 

_______________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Uruçui-PI 

Setor de Engenharia 
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JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DA OBRA 

 
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO 

DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE URUÇUÍ ESTADO DO 

PIAUI.  

 

LOCALIZAÇÃO: RUA COELHO RODRIGUES, BAIRRO ÁGUA BRANCA; URUÇUÍ-PI.  

A contratação da obra de reforma do Ginásio Poliesportivo Deputado Sebastião Leal é 

imprescindível para atender às necessidades da população de Uruçuí, garantindo o pleno funcionamento 
de um dos principais espaços públicos de prática esportiva, lazer e convivência da comunidade local. A 

estrutura atual apresenta danos estruturais, comprometimento da cobertura e do piso da quadra, 

deterioração da pintura interna e externa, e da proteção do alambrado, o que representa riscos à 

segurança e conforto dos usuários. 

Trata-se de um equipamento público pertencente ao Município de Uruçuí-PI, cuja 

conservação e funcionalidade são essenciais para a promoção de políticas públicas de esporte, inclusão 

social e saúde da população, principalmente de crianças e jovens. 

A edificação apresenta danos estruturais e funcionais significativos, decorrentes do uso 

contínuo e da falta de manutenção adequada nos últimos anos. A equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura realizou vistoria técnica e identificou uma série de problemas que 

comprometem a segurança, o conforto e a funcionalidade do espaço. 

As principais patologias e deficiências encontradas incluem: 

• Remoção necessária de revestimentos e pinturas deterioradas nas superfícies internas e 

externas; 

• Demolição de pisos e revestimentos cerâmicos danificados; 

• Comprometimento da cobertura metálica e das estruturas de apoio da cobertura; 

• Degradação e risco estrutural do alambrado perimetral; 

• Deterioração da pintura geral (paredes, piso da quadra, estruturas metálicas); 

• Ausência ou ineficiência da iluminação interna e externa; 

• Presença de trincas e fissuras em alvenarias que exigem tratamento técnico; 

• Passeios e calçadas externos desgastados, necessitando reconstrução e adequação; 

• Sanitários em condições precárias e com necessidade de substituição de louças; 

• Presença de árvores que ameaçam a integridade da estrutura física. 

A obra prevê um valor global estimado de R$ 495.262,57 (quatrocentos e noventa e cinco mil, 

duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), incluindo o BDI (Bonificação e Despesas 

Indiretas), conforme planilha orçamentária detalhada com base nos sistemas oficiais SINAPI/ORSE, 

respeitando os critérios de economicidade, eficiência e legalidade. 

A reforma proporcionará a valorização do patrimônio público, melhoria nas condições de uso 

do espaço esportivo e contribuirá para o bem-estar da população, além de fomentar eventos sociais, 
esportivos e culturais. A intervenção atende ainda aos princípios constitucionais da eficiência e da 

dignidade da pessoa humana, assegurando acessibilidade, segurança e funcionalidade. 
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Dessa forma, é tecnicamente recomendada e socialmente justificada a contratação dos serviços 

de reforma, garantindo o atendimento de políticas públicas fundamentais ao município. 

 

 
 

Uruçuí-PI, 05 de Junho de 2025 

 
 

 

 

_______________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Uruçui-PI 

Setor de Engenharia 
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Obra

REFORMA POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30,77 30,77 0,01 %

 1.1  103700 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 1 24,35 30,77 30,77 0,01 %

 2   DEMOLIÇÃO/RETIRADA 1 34.245,79 34.245,79 6,91 %

 2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 452,7 10,67 13,48 6.102,39 1,23 %

 2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 32,1 110,32 139,44 4.476,02 0,90 %

 2.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 0,8 23,01 29,08 23,26 0,00 %

 2.4  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 1829,828 7,32 9,25 16.925,90 3,42 %

 2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60 9,40 11,88 712,80 0,14 %

 2.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 219,8 21,31 26,93 5.919,21 1,20 %

 2.7  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 4 13,25 16,74 66,96 0,01 %

 2.8  9602 ORSE Remoção de pia m² 0,7 21,77 27,51 19,25 0,00 %

 3   ALAMBRADO 1 39.383,88 39.383,88 7,95 %

 3.1  2178 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento 

em pvc

m² 176,44 90,44 114,31 20.168,85 4,07 %

 3.2  4350 ORSE Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2" m² 176,44 25,89 32,72 5.773,11 1,17 %

 3.3  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 192 8,76 11,07 2.125,44 0,43 %

 3.4  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 192 46,63 58,94 11.316,48 2,28 %

 4   PINTURA 1 141.590,21 141.590,21 28,59 %

 4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1829,828 4,06 5,13 9.387,01 1,90 %

 4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1829,828 11,85 14,97 27.392,52 5,53 %

 4.3  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 588,7475 46,63 58,94 34.700,77 7,01 %

 4.4  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 476,16 62,08 78,46 37.359,51 7,54 %

 4.5  100730 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 150,859 23,35 29,51 4.451,84 0,90 %

 4.6  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 396,792 10,32 13,04 5.174,16 1,04 %

 4.7  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 183,6 10,25 12,95 2.377,62 0,48 %

 4.8  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 545,2275 8,81 11,13 6.068,38 1,23 %

 4.9  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 660 17,60 22,24 14.678,40 2,96 %

 5   COBERTURA 1 132.159,36 132.159,36 26,68 %

 5.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 567,132 3,31 4,18 2.370,61 0,48 %

 5.2  12736 ORSE Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -

Rev. 01

m² 567,132 123,19 155,71 88.308,12 17,83 %

 5.3  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 396,792 36,46 46,08 18.284,17 3,69 %

 5.4  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 396,792 46,25 58,46 23.196,46 4,68 %

 6   SERVIÇÕS COMPLEMENTARES 1 135.219,59 135.219,59 27,30 %

 6.1  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 3 111,17 140,51 421,53 0,09 %

 6.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 31,125 932,20 1.178,30 36.674,58 7,41 %

 6.3  8727 ORSE Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 

(Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 90 7,40 9,35 841,50 0,17 %

 6.4  104970 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO 

DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 452,7 34,51 43,62 19.746,77 3,99 %

 6.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 452,7 6,70 8,46 3.829,84 0,77 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Piauí

ORSE - 02/2025 - Sergipe

26,4% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 6.6  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 219,8 36,07 45,59 10.020,68 2,02 %

 6.7  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 65,4 76,39 96,55 6.314,37 1,27 %

 6.8  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 180 69,93 88,39 15.910,20 3,21 %

 6.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 784,11 991,11 4.955,55 1,00 %

 6.10  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 498,28 629,82 2.519,28 0,51 %

 6.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 4 48,22 60,95 243,80 0,05 %

 6.12  10617 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus 

po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 219,8 121,45 153,51 33.741,49 6,81 %

 7   INSTALAÇÃO ELETRICA 1 8.872,76 8.872,76 1,79 %

 7.1  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 8 151,44 191,42 1.531,36 0,31 %

 7.2  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 24 134,58 170,10 4.082,40 0,82 %

 7.3  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4 550,42 695,73 2.782,92 0,56 %

 7.4  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 13,02 16,45 131,60 0,03 %

 7.5  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 34,07 43,06 344,48 0,07 %

 8   SERVIÇOES FINAIS 1 3.760,21 3.760,21 0,76 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 740,2 4,02 5,08 3.760,21 0,76 %

Total Geral 495.262,57

__________________________________________________________

Setor de Engenharia

Total sem BDI 391.868,63

Total do BDI 103.393,94
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Obra
REFORMA POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL.

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 30,77

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103700 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 1,0000000 24,35 24,35

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2791000 24,77 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8373000 20,10 16,82

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0303000 20,74 0,62

Insumo  00044782 SINAPI PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE 

ALUMINIO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PELICULA RETRORREFLETIVA 

PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO METALIZADOS, 

SEM ELEMENTOS DE FIXACAO

m² 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MO com LS => 16,47

Valor do BDI => 6,42 30,77

Quant. => 1,00 Preço Total => 30,77

 2 DEMOLIÇÃO/RETIRADA 34.245,79

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 10,67 10,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 25,17 2,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 20,10 7,78

MO sem LS => 7,38 LS => 0,00 MO com LS => 7,38

Valor do BDI => 2,81 13,48

Quant. => 452,70 Preço Total => 6.102,39

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 110,32 110,32

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,8695000 25,67 22,32

Composição 

Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,8695000 8,89 7,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0722000 25,17 1,81

Composição 

Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 1,1370000 33,47 38,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4479000 20,10 9,00

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,1370000 27,64 31,42

MO sem LS => 44,11 LS => 0,00 MO com LS => 44,11

Valor do BDI => 29,12 139,44

Quant. => 32,10 Preço Total => 4.476,02

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 23,01 23,01

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 25,17 7,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 20,10 15,95

MO sem LS => 15,96 LS => 0,00 MO com LS => 15,96

Valor do BDI => 6,07 29,08

Quant. => 0,80 Preço Total => 23,26

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 1,0000000 7,32 7,32

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 14,58 5,83

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,80 1,52

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 14,58 5,83

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200 5,00 0,20

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0376400 4,50 0,16

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000 12,54 0,02

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600 300,00 0,04

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00

Serviços

Serviços

Material

Demolições / Remoções

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Serviços

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sinalização Vertical Viária

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2025 - Piauí

ORSE - 02/2025 - Sergipe

26,4% Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de 

obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000800 155,05 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200 18,00 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 37,80 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0002400 13,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200 6,70 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003200 66,00 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000 190,00 0,34

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000 193,44 0,11

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200 14,00 0,57

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000 4,90 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800 17,87 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200 12,37 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83

Valor do BDI => 1,93 9,25

Quant. => 1.829,828 Preço Total => 16.925,90

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 9,40 9,40

Composição 

Auxiliar

 67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0203000 60,26 1,22

Composição 

Auxiliar

 67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0267000 188,34 5,02

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 217,73 1,80

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0151000 90,17 1,36

MO sem LS => 1,45 LS => 0,00 MO com LS => 1,45

Valor do BDI => 2,48 11,88

Quant. => 60,00 Preço Total => 712,80

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 21,31 21,31

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 25,05 5,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 20,10 15,55

MO sem LS => 14,72 LS => 0,00 MO com LS => 14,72

Valor do BDI => 5,62 26,93

Quant. => 219,80 Preço Total => 5.919,21

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 1,0000000 13,25 13,25

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,67 0,36

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,80 2,28

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 19,02 1,90

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000100 28,00 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0016100 12,37 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0712600 14,00 0,99

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0031500 12,54 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005600 6,70 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000500 12,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000100 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0004200 13,75 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0012600 18,00 0,02

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000400 18,75 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000700 10,22 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002800 300,00 0,08

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000100 327,80 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0630000 4,50 0,28

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005600 66,00 0,03

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0031500 4,90 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000200 13,52 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000400 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000200 44,00 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001400 17,87 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000200 15,40 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0712600 5,00 0,35

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0010500 193,44 0,20

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000700 11,60 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0031500 190,00 0,59

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001200 155,05 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600 37,80 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800 18,58 0,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 19,02 1,90

MO sem LS => 10,65 LS => 0,00 MO com LS => 10,65

Valor do BDI => 3,49 16,74

Quant. => 4,00 Preço Total => 66,96

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9602 ORSE Remoção de pia m² 1,0000000 21,77 21,77

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1500000 3,67 0,55

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 19,02 2,85

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,80 3,80

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000150 28,00 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0026450 12,37 0,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1170700 14,00 1,63

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0051750 12,54 0,06

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009200 6,70 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000750 12,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000150 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0006900 13,75 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0020700 18,00 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000600 18,75 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001050 10,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004600 300,00 0,13

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000150 327,80 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1039100 4,50 0,46

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009200 66,00 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0051750 4,90 0,02

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000300 13,52 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000600 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000300 44,00 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002300 17,87 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000300 15,40 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1170700 5,00 0,58

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0017250 193,44 0,33

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001050 11,60 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0051750 190,00 0,98

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1500000 19,02 2,85

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0002000 155,05 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 14,58 14,58

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 5,74 27,51

Quant. => 0,70 Preço Total => 19,25

 3 ALAMBRADO 39.383,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  2178 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento em 

pvc

m² 1,0000000 90,44 90,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 114,31

Quant. => 176,44 Preço Total => 20.168,85

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4350 ORSE Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2" m² 1,0000000 25,89 25,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,67 2,20

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,80 2,28

Insumo  

00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0500000 25,35 1,26

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0027600 12,37 0,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1221600 14,00 1,71

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054000 12,54 0,06

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009600 6,70 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0007200 13,75 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0021600 18,00 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004800 300,00 0,14

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0957000 4,50 0,43

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009600 66,00 0,06

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0054000 4,90 0,02

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002400 17,87 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1221600 5,00 0,61

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018000 193,44 0,34

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0054000 190,00 1,02

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001200 155,05 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600 37,80 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800 18,58 0,00

Insumo  

00043132/SINA

PI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 

kg/m)

kg 0,0500000 25,35 1,26

MO sem LS => 20,16 LS => 0,00 MO com LS => 20,16

Valor do BDI => 6,83 32,72

Quant. => 176,44 Preço Total => 5.773,11

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material
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Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alambrados e Gradis

Material

Material
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 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 8,76 8,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 20,10 3,90

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 24,99 4,86

MO sem LS => 6,20 LS => 0,00 MO com LS => 6,20

Valor do BDI => 2,31 11,07

Quant. => 192,00 Preço Total => 2.125,44

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 46,63 46,63

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 26,86 36,41

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 31,92 0,81

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2549000 36,92 9,41

MO sem LS => 24,97 LS => 0,00 MO com LS => 24,97

Valor do BDI => 12,31 58,94

Quant. => 192,00 Preço Total => 11.316,48

 4 PINTURA 141.590,21

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 4,06 4,06

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 26,86 1,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 20,10 0,44

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 11,06 1,84

MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MO com LS => 1,52

Valor do BDI => 1,07 5,13

Quant. => 1.829,828 Preço Total => 9.387,01

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 11,85 11,85

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,86 4,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,10 1,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 27,94 6,38

MO sem LS => 3,73 LS => 0,00 MO com LS => 3,73

Valor do BDI => 3,12 14,97

Quant. => 1.829,828 Preço Total => 27.392,52

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 46,63 46,63

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 26,86 36,41

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 31,92 0,81

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,2549000 36,92 9,41

MO sem LS => 24,97 LS => 0,00 MO com LS => 24,97

Valor do BDI => 12,31 58,94

Quant. => 588,7475 Preço Total => 34.700,77

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 1,0000000 62,08 62,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 20,10 2,31

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 26,86 7,38

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,2016000 114,69 23,12

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0640000 72,76 4,65

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 10,35 0,10

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,3220000 76,17 24,52

MO sem LS => 6,61 LS => 0,00 MO com LS => 6,61

Valor do BDI => 16,38 78,46

Quant. => 476,16 Preço Total => 37.359,51

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100730 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 1,0000000 23,35 23,35

Composição 

Auxiliar

 88312 SINAPI PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 26,86 5,77

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,2020000 76,17 15,38

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0303000 72,76 2,20

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 6,16 29,51

Quant. => 150,859 Preço Total => 4.451,84

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 1,0000000 10,32 10,32

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2149000 26,86 5,77

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1062000 39,82 4,22

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0106000 31,92 0,33

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 2,72 13,04

Quant. => 396,792 Preço Total => 5.174,16

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 10,25 10,25

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2390000 26,86 6,41

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,10 2,01

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0030000 72,76 0,21

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400000 10,35 0,41

Insumo  00007304 SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,0160000 76,17 1,21

MO sem LS => 5,75 LS => 0,00 MO com LS => 5,75

Valor do BDI => 2,70 12,95

Quant. => 183,60 Preço Total => 2.377,62

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 8,81 8,81

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 26,86 8,02

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,66 0,79

MO sem LS => 5,50 LS => 0,00 MO com LS => 5,50

Valor do BDI => 2,32 11,13

Quant. => 545,2275 Preço Total => 6.068,38

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,0000000 17,60 17,60

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,10 5,02

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,86 9,40

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700000 18,74 3,18

MO sem LS => 9,83 LS => 0,00 MO com LS => 9,83

Valor do BDI => 4,64 22,24

Quant. => 660,00 Preço Total => 14.678,40

 5 COBERTURA 132.159,36

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,31 3,31

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 24,55 1,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 20,10 2,31

MO sem LS => 2,30 LS => 0,00 MO com LS => 2,30

Valor do BDI => 0,87 4,18

Quant. => 567,132 Preço Total => 2.370,61

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12736 ORSE Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -Rev. 

01

m² 1,0000000 123,19 123,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  7884 ORSE Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm un 0,8200000 2,08 1,70

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,80 1,14

Insumo  2192 ORSE Telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm m² 1,0600000 102,92 109,09

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3000000 3,71 1,11

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3000000 19,02 5,70

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37Mão de Obra

Tipo

Telhamento

Tipo

Material

Material

Provisórios

Material

Provisórios

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  7884 ORSE Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm un 0,8200000 2,08 1,70

Insumo  7696 ORSE Massa 3M p/calafetação kg 0,0040000 32,66 0,13

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800 5,00 0,30

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500 4,50 0,21

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000 12,54 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400 300,00 0,07

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000600 155,05 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800 18,00 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0003600 13,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004500 6,70 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004500 66,00 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000 190,00 0,51

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000 193,44 0,17

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800 14,00 0,85

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000 4,90 0,01

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001200 17,87 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800 12,37 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

Insumo  2192 ORSE Telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm m² 1,0600000 102,92 109,09

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000600 15,15 0,00

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000300 29,90 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000600 48,95 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000600 26,89 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000300 246,00 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000300 617,95 0,01

Insumo  

00001213/SINA

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3000000 19,02 5,70

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

MO sem LS => 10,07 LS => 0,00 MO com LS => 10,07

Valor do BDI => 32,52 155,71

Quant. => 567,132 Preço Total => 88.308,12

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 36,46 36,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5652000 20,10 11,36

Composição 

Auxiliar

 92716 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,1840000 109,39 20,12

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1999000 24,55 4,90

Composição 

Auxiliar

 92717 SINAPI APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, 

INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4491000 0,19 0,08

MO sem LS => 11,28 LS => 0,00 MO com LS => 11,28

Valor do BDI => 9,62 46,08

Quant. => 396,792 Preço Total => 18.284,17

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 46,25 46,25

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0094000 27,52 0,25

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0068000 28,77 0,19

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1060000 20,10 2,13

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2130000 22,21 4,73

Insumo  00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CENTO 0,0070000 205,62 1,43

Insumo  00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 

MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

KG 4,3330000 8,66 37,52

MO sem LS => 5,34 LS => 0,00 MO com LS => 5,34

Valor do BDI => 12,21 58,46

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Serviços
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Quant. => 396,792 Preço Total => 23.196,46

 6 SERVIÇÕS COMPLEMENTARES 135.219,59

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 1,0000000 111,17 111,17

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1174000 20,94 23,39

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4898000 20,10 29,94

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1711000 282,24 48,29

Composição 

Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1402000 68,17 9,55

MO sem LS => 42,62 LS => 0,00 MO com LS => 42,62

Valor do BDI => 29,34 140,51

Quant. => 3,00 Preço Total => 421,53

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 932,20 932,20

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,2315000 620,50 764,14

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 25,17 35,61

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 24,77 40,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 20,10 61,13

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 10,66 0,22

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,1250000 5,10 15,93

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,5000000 3,52 8,80

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 20,34 6,08

MO sem LS => 181,90 LS => 0,00 MO com LS => 181,90

Valor do BDI => 246,10 1.178,30

Quant. => 31,125 Preço Total => 36.674,58

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  8727 ORSE Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 (Seção 

até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 1,0000000 7,40 7,40

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0030000 101,30 0,30

Composição  10588 ORSE Encargos Complementares - Auxiliar de Restauração h 0,2500000 3,71 0,92

Insumo  135 ORSE Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e  argamassa - ou similar kg 0,0450000 29,17 1,31

Insumo  

00044528/SINA

PI 

ORSE Cimento portland estrutural branco cpb - 32 ou cpb - 40 kg 0,1800000 4,05 0,72

Insumo  3073 ORSE Auxiliar de Restaurador h 0,2500000 14,86 3,71

Insumo  

00001106/SINA

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,3700000 1,30 0,48

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0030000 101,30 0,30

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000250 29,90 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0254500 5,00 0,12

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005750 12,37 0,00

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000500 48,95 0,00

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000250 617,95 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0011250 12,54 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003750 193,44 0,07

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0004500 18,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000500 15,15 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000500 26,89 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001750 66,00 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001750 6,70 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0011250 4,90 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000500 17,87 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0011250 190,00 0,21

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Equipamento

Serviços

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Restauro

Tipo

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0163500 4,50 0,07

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001000 300,00 0,03

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0001500 13,75 0,00

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000250 246,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0254500 14,00 0,35

Insumo  135 ORSE Adesivo bianco (vedacit) - p/ chapisco, concreto e  argamassa - ou similar kg 0,0450000 29,17 1,31

Insumo  

00044528/SINA

PI 

ORSE Cimento portland estrutural branco cpb - 32 ou cpb - 40 kg 0,1800000 4,05 0,72

Insumo  3073 ORSE Auxiliar de Restaurador h 0,2500000 14,86 3,71

Insumo  

00001106/SINA

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 0,3700000 1,30 0,48

MO sem LS => 3,71 LS => 0,00 MO com LS => 3,71

Valor do BDI => 1,95 9,35

Quant. => 90,00 Preço Total => 841,50

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104970 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO 

DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 34,51 34,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2935000 20,10 5,89

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5871000 25,17 14,77

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 714,16 13,85

MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO com LS => 17,76

Valor do BDI => 9,11 43,62

Quant. => 452,70 Preço Total => 19.746,77

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,70 6,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 20,10 0,93

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 616,02 2,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 25,17 3,50

MO sem LS => 3,55 LS => 0,00 MO com LS => 3,55

Valor do BDI => 1,76 8,46

Quant. => 452,70 Preço Total => 3.829,84

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000000 36,07 36,07

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 

2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0200000 571,88 11,43

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,80 2,28

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,67 2,20

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00001379/SINA

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,6400000 0,76 2,76

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040 5,00 0,65

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280 4,50 0,46

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600 12,54 0,07

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120 300,00 0,15

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001360 155,05 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040 18,00 0,04

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680 37,80 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0007680 13,75 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240 6,70 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240 66,00 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600 190,00 1,09

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200 193,44 0,37

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Serviços

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Tipo

Argamassas

Tipo

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Material

Equipamento
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Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040 14,00 1,82

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600 4,90 0,02

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002560 17,87 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440 12,37 0,03

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040 18,58 0,00

Insumo  

00000367/SINA

PI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0243200 101,30 2,46

Insumo  

00001106/SINA

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 3,6400000 1,30 4,73

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000 14,58 9,91

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 327,80 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

MO sem LS => 21,32 LS => 0,00 MO com LS => 21,32

Valor do BDI => 9,52 45,59

Quant. => 219,80 Preço Total => 10.020,68

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 76,39 76,39

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,29 6,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 20,10 15,81

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 69,54 0,04

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 325,55 1,75

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 1,3889000 37,35 51,87

MO sem LS => 14,97 LS => 0,00 MO com LS => 14,97

Valor do BDI => 20,16 96,55

Quant. => 65,40 Preço Total => 6.314,37

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 69,93 69,93

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 20,10 7,48

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 11,45 0,56

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,19 0,04

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 1,29 0,17

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 24,99 9,30

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 

10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0300000 43,54 44,84

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 90,00 5,11

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 235,10 2,30

MO sem LS => 11,88 LS => 0,00 MO com LS => 11,88

Valor do BDI => 18,46 88,39

Quant. => 180,00 Preço Total => 15.910,20

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 784,11 784,11

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0090000 24,46 24,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 20,10 6,38

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 2,0000000 18,49 36,98

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000000 333,65 333,65

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 4,14 0,15

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM 

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 7,94 7,94

Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 

COMPLEMENTOS

UN 1,0000000 374,33 374,33

MO sem LS => 22,95 LS => 0,00 MO com LS => 22,95

Valor do BDI => 207,00 991,11

Quant. => 5,00 Preço Total => 4.955,55

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 498,28 498,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 20,10 8,81

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7791000 24,46 19,05

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 89,04 7,84

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 401,88 401,88

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO

UN 1,0000000 10,84 10,84

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-

10

UN 2,0000000 24,93 49,86

MO sem LS => 20,33 LS => 0,00 MO com LS => 20,33

Valor do BDI => 131,54 629,82

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.519,28

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 48,22 48,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 20,10 0,97

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1536000 24,46 3,75

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 43,50 43,50

MO sem LS => 3,48 LS => 0,00 MO com LS => 3,48

Valor do BDI => 12,73 60,95

Quant. => 4,00 Preço Total => 243,80

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10617 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus po 

ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 121,45 121,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,0000000 1,48 5,92

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 19,02 10,46

Insumo  11299 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, eliane, linha bianco plus po ou similar m² 1,0500000 88,90 93,34

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,80 1,71

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,67 2,01

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 14,58 6,56

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 3,3600000 1,65 5,54

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4780000 14,58 6,97

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1046504 5,00 0,52

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0809498 4,50 0,36

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0046260 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004112 300,00 0,12

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000956 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000956 155,05 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018504 18,00 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000478 37,80 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0006168 13,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008224 6,70 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Serviços

Serviços

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Tipo

Argamassas

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ: 06.985.832/0001-90 

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008224 66,00 0,05

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0046260 190,00 0,87

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015420 193,44 0,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1046504 14,00 1,46

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0046260 4,90 0,02

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002056 17,87 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023644 12,37 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001434 18,58 0,00

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 19,02 10,46

Insumo  11299 ORSE Cerâmica 50 x 50 cm, eliane, linha bianco plus po ou similar m² 1,0500000 88,90 93,34

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,3800000 3,50 1,33

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000550 28,00 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002750 12,00 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000550 25,95 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002200 18,75 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003850 10,22 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000550 327,80 0,01

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001100 13,52 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002200 18,80 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001100 44,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001100 15,40 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003850 11,60 0,00

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 32,06 153,51

Quant. => 219,80 Preço Total => 33.741,49

 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 8.872,76

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar un 1,0000000 151,44 151,44

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14490 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar un 1,0000000 130,93 130,93

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,80 1,90

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,66 1,83

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14490 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar un 1,0000000 130,93 130,93

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 14,58 7,29

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500 4,50 0,35

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0001000 155,05 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500 37,80 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0006000 13,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,70 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500 66,00 0,04

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,85

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,44 0,29

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 17,87 0,00

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 12,37 0,02

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500 18,58 0,00

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

Tipo

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001000 155,00 0,01

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

MO sem LS => 16,80 LS => 0,00 MO com LS => 16,80

Valor do BDI => 39,98 191,42

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.531,36

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 134,58 134,58

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000 3,66 1,83

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

Insumo  13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 116,00 116,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000 3,80 1,14

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,88 1,76

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 12,37 0,02

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0609300 4,50 0,27

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000 47,69 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 193,44 0,23

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 190,00 0,68

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,90 0,01

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500 34,00 0,00

Insumo  

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005900 66,00 0,03

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400 6,70 0,00

Insumo  

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001600 17,87 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000 26,89 0,00

Insumo  

00012895/SINA

PI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe 

b)

un 0,0004800 13,75 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001000 155,00 0,01

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14

Insumo  

00002436/SINA

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000 19,02 9,51

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000 14,58 4,37

Insumo  13524 ORSE Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 

similar

un 1,0000000 116,00 116,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600 36,90 0,00

Insumo  

00002711/SINA

PI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0000600 155,05 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300 37,80 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900 18,58 0,00

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 2,0000000 0,88 1,76

MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MO com LS => 13,88

Valor do BDI => 35,52 170,10

Quant. => 24,00 Preço Total => 4.082,40

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,0000000 550,42 550,42

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580000 21,08 22,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370000 25,49 87,60

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM 

PORCA

UN 4,0000000 26,06 104,24

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 2,0000000 41,80 83,60

Insumo  00012388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = 

*2,5* M

UN 1,0000000 252,68 252,68

MO sem LS => 79,96 LS => 0,00 MO com LS => 79,96

Valor do BDI => 145,31 695,73

Quant. => 4,00 Preço Total => 2.782,92

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Composição  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 13,02 13,02

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628000 25,49 4,14

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508750 21,08 1,07

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 2,25 2,25

Insumo  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 5,56 5,56

MO sem LS => 3,79 LS => 0,00 MO com LS => 3,79

Valor do BDI => 3,43 16,45

Quant. => 8,00 Preço Total => 131,60

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1,0000000 34,07 34,07

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 25,49 18,57

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7289000 21,08 15,36

Insumo  00045268 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR SOLAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M

UN 0,0420000 3,40 0,14

MO sem LS => 24,23 LS => 0,00 MO com LS => 24,23

Valor do BDI => 8,99 43,06

Quant. => 8,00 Preço Total => 344,48

 8 SERVIÇOES FINAIS 3.760,21

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 4,02 4,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 20,10 2,81

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA

L 0,0500000 24,24 1,21

MO sem LS => 1,89 LS => 0,00 MO com LS => 1,89

Valor do BDI => 1,06 5,08

Quant. => 740,20 Preço Total => 3.760,21

Total do BDI 103.393,94

Total Geral 495.262,57

__________________________________________________________

Setor de Engenharia

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 391.868,63

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

CNPJ: 06.985.832/0001-90 

DATA BASE: SINAPI PI-02/2025, ORSE-02/2025, COM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS 96,66 BDI (%): 26,40

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Uruçui-PI

Setor de Engenharia

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos

pelo Tomador, conforme Código Tributário do município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada

sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da obra.
b) Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 12.844/2013, deverá ser

adotada uma alíquota de 4,5% sobre a contribuição previenciária sobre a receita bruta. Quando a opção orçamentária não considerar a

desoneração da folha de pagamento, deverá ser adotada uma alíquota de 0% no referido item.
c) Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”, enquadram-se: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo; casas e

residências unifamiliares; edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus); a construção de

edifícios comerciais de qualquer tipo; consultórios e clínicas médicas; escolas; escritórios comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros

tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping centers; a

construção de edifícios destinados a outros usos específicos; armazéns e depósitos; edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas;

edifícios para uso agropecuário; estações para trens e metropolitanos; estádios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras

construções para fins religiosos (templos); instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias,

portos, etc.); penitenciárias e presídios; postos de combustível; a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões

industriais, etc.); as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes; a

montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando

não realizadas pelo próprio fabricante, conforme classificação 4120-4/00 do CNAE.

BDI TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 26,40%

BDI   =   {   [   (   1   +   AC   +   SG   +   R   )   x   (   1   +   DF   )   x   (   1   +   L   )   ]   /   [   1   -   (   PIS   +   COFINS   +   ISS   +   CPRB   )   ]   }   -   1

Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015.
OBSERVAÇÕES

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60%) 3,000%

CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 4,500%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,650%

COFINS CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%

L LUCRO 6,565%

I TRIBUTOS E IMPOSTOS 11,150%

R RISCOS 0,970%

DF DESPESA FINANCEIRA 0,590%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,000%

SG SEGURO E GARANTIA 0,800%

MUNICÍPIO DE URUCUI - PI
REFORMA POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (%)
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Obra

REFORMA POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30,77 30,77 0,01 %

 1.1  103700 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE 

ALUMÍNIO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 1 24,35 30,77 30,77 0,01 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 2   DEMOLIÇÃO/RETIRADA 1 34.245,79 34.245,79 6,91 %

 2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 452,7 10,67 13,48 6.102,39 1,23 %

Local Descrição Quantidade

Reboco Externo 452,7000000

 2.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 32,1 110,32 139,44 4.476,02 0,90 %

Local Descrição Quantidade

Piso externo (Calçada) 32,1000000

 2.3  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 0,8 23,01 29,08 23,26 0,00 %

Local Descrição Quantidade

0,8000000

 2.4  7725 ORSE Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m² 1829,828 7,32 9,25 16.925,90 3,42 %

Local Descrição Quantidade

1.829,8280000

 2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60 9,40 11,88 712,80 0,14 %

Local Descrição Quantidade

60,0000000

 2.6  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 219,8 21,31 26,93 5.919,21 1,20 %

Local Descrição Quantidade

219,8000000

 2.7  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 4 13,25 16,74 66,96 0,01 %

 2.8  9602 ORSE Remoção de pia m² 0,7 21,77 27,51 19,25 0,00 %

Local Descrição Quantidade

0,7000000

 3   ALAMBRADO 1 39.383,88 39.383,88 7,95 %

 3.1  2178 ORSE Tela de aço galvanizado, fio 12bwg, malha 2 1/2", losangular, com revestimento 

em pvc

m² 176,44 90,44 114,31 20.168,85 4,07 %

Local Descrição Quantidade

176,4400000

 3.2  4350 ORSE Colocação de tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2 1/2" m² 176,44 25,89 32,72 5.773,11 1,17 %

Local Descrição Quantidade

176,4400000

 3.3  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 192 8,76 11,07 2.125,44 0,43 %

Local Descrição Quantidade

192,0000000

 3.4  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 192 46,63 58,94 11.316,48 2,28 %

Local Descrição Quantidade

192,0000000

 4   PINTURA 1 141.590,21 141.590,21 28,59 %

 4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1829,828 4,06 5,13 9.387,01 1,90 %

Local Descrição Quantidade

1.829,8280000

 4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1829,828 11,85 14,97 27.392,52 5,53 %

Local Descrição Quantidade

1.829,8280000

 4.3  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 588,7475 46,63 58,94 34.700,77 7,01 %

Local Descrição Quantidade

588,7475000

Fórmula

C=182,80*L=10,01

Fórmula

C=41,70*L=26,15/2+43,52

C=96*A=2

Fórmula

C=96*A=2

Fórmula

C=182,80*L=10,01

Fórmula

C=88,22*A=2

Fórmula

C=88,22*A=2

Fórmula

C=10*L=3*A=2

Fórmula

c=20*l=10,99

Fórmula

C=1*L=0,70

Fórmula

C=2*A=0,40

Fórmula

C=182,80*L=10,01

Fórmula

C=1*L=1

Fórmula

C=45*L=10,06

Fórmula

C=60*L=10,70*A=0,05

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2025 - Piauí

ORSE - 02/2025 - Sergipe

26,4% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

Fórmula
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 4.4  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 476,16 62,08 78,46 37.359,51 7,54 %

Local Descrição Quantidade

476,1600000

 4.5  100730 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 150,859 23,35 29,51 4.451,84 0,90 %

Local Descrição Quantidade

150,8590000

 4.6  100720 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

m² 396,792 10,32 13,04 5.174,16 1,04 %

Local Descrição Quantidade

396,7920000

 4.7  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, 

E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 183,6 10,25 12,95 2.377,62 0,48 %

Local Descrição Quantidade

183,6000000

 4.8  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 545,2275 8,81 11,13 6.068,38 1,23 %

Local Descrição Quantidade

545,2275000

 4.9  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 660 17,60 22,24 14.678,40 2,96 %

Local Descrição Quantidade

660,0000000

 5   COBERTURA 1 132.159,36 132.159,36 26,68 %

 5.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 567,132 3,31 4,18 2.370,61 0,48 %

Local Descrição Quantidade

567,1320000

 5.2  12736 ORSE Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm -

Rev. 01

m² 567,132 123,19 155,71 88.308,12 17,83 %

Local Descrição Quantidade

567,1320000

 5.3  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 396,792 36,46 46,08 18.284,17 3,69 %

Local Descrição Quantidade

396,7920000

 5.4  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 396,792 46,25 58,46 23.196,46 4,68 %

Local Descrição Quantidade

396,7920000

 6   SERVIÇÕS COMPLEMENTARES 1 135.219,59 135.219,59 27,30 %

 6.1  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 3 111,17 140,51 421,53 0,09 %

 6.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 31,125 932,20 1.178,30 36.674,58 7,41 %

Local Descrição Quantidade

31,1250000

 6.3  8727 ORSE Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 

(Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 90 7,40 9,35 841,50 0,17 %

Local Descrição Quantidade

90,0000000

 6.4  104970 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO 

DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 452,7 34,51 43,62 19.746,77 3,99 %

Local Descrição Quantidade

452,7000000

 6.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 452,7 6,70 8,46 3.829,84 0,77 %

Local Descrição Quantidade

452,7000000

 6.6  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / 

cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 219,8 36,07 45,59 10.020,68 2,02 %

Local Descrição Quantidade

219,8000000

 6.7  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 65,4 76,39 96,55 6.314,37 1,27 %

Local Descrição Quantidade

65,4000000

 6.8  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 180 69,93 88,39 15.910,20 3,21 %

Local Descrição Quantidade

C=65,4*L=10,*A=0,10

Fórmula

Fórmula

C=45*L=10,06

Fórmula

c=20*l=10,99

Fórmula

C=124,50*L=5*A=0,05

Fórmula

90

Fórmula

C=45*L=10,06

Fórmula

C=39,60*L=10,02

Fórmula

C=39,60*L=10,02

Fórmula

C=66,0*L=10

Fórmula

C=56,60*l=10,02

Fórmula

C=56,60*l=10,02

Fórmula

C=183,60

Fórmula

C=41,70*L=26,15/2

Fórmula

C=32*L=14,88

Fórmula

C=25,70*A=5,87

Fórmula

C=39,60*L=10,02

Fórmula
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180,0000000

 6.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 784,11 991,11 4.955,55 1,00 %

 6.10  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 498,28 629,82 2.519,28 0,51 %

 6.11  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 4 48,22 60,95 243,80 0,05 %

Local Descrição Quantidade

4,0000000

 6.12  10617 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha bianco plus 

po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

m² 219,8 121,45 153,51 33.741,49 6,81 %

Local Descrição Quantidade

219,8000000

 7   INSTALAÇÃO ELETRICA 1 8.872,76 8.872,76 1,79 %

 7.1  13682 ORSE Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 8 151,44 191,42 1.531,36 0,31 %

 7.2  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 24 134,58 170,10 4.082,40 0,82 %

 7.3  100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 4 550,42 695,73 2.782,92 0,56 %

 7.4  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 13,02 16,45 131,60 0,03 %

 7.5  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 34,07 43,06 344,48 0,07 %

 8   SERVIÇOES FINAIS 1 3.760,21 3.760,21 0,76 %

 8.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 740,2 4,02 5,08 3.760,21 0,76 %

Local Descrição Quantidade

740,2000000

Total do BDI 103.393,94

Total Geral 495.262,57

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

Fórmula

c=20*l=10,99

Fórmula

C=74,02*L=10

Total sem BDI 391.868,63

C=30*L=6

Fórmula

4
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Obra Bancos

REFORMA POLIESPORTIVO DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL. SINAPI - 02/2025 - 

Piauí

ORSE - 02/2025 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

30,77

100,00%

30,77

 2 DEMOLIÇÃO/RETIRADA 100,00%

34.245,79

100,00%

34.245,79

 3 ALAMBRADO 100,00%

39.383,88

50,00%

19.691,94

50,00%

19.691,94

 4 PINTURA 100,00%

141.590,21

50,00%

70.795,11

50,00%

70.795,11

 5 COBERTURA 100,00%

132.159,36

100,00%

132.159,36

 6 SERVIÇÕS COMPLEMENTARES 100,00%

135.219,59

50,00%

67.609,80

50,00%

67.609,80

 7 INSTALAÇÃO ELETRICA 100,00%

8.872,76

100,00%

8.872,76

 8 SERVIÇOES FINAIS 100,00%

3.760,21

100,00%

3.760,21

38,84% 61,16%

192.373,40 302.889,17

38,84% 100,0%

192.373,40 495.262,57

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

26,4% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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