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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 014/2024-SRP

O Municipio de Acailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, torna publico a quem interessar possa, que realizara licitacio na
modalidade Concorréncia, na forma eletrénica em empreitada por menor preco
global, com execucdo indireta, com modo de disputa aberto e fechado, tendo por
objeto o registro de precos visando a contratacdo de pessoa juridica para
manutencao preventiva e corretiva dos prédios e logradouros publicos do Municipio
de Acailandia.

A sessdo eletronica de licitacdo realizar-se-a dia 29 de outubro de 2024, as 09h,
através da plataforma de licitagdo LICITANET, no enderego eletronico:
www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal
da Transparéncia do Municipio, no endereco eletronico www.acailandia.ma.gov.br,
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (www.pncp.gov.br) e no Portal
Licitanet (www.licitanet.com.br).

Alicitagdo sera regida pelas disposi¢des da Lei Federal n? 14.133/2021 e alteragdes,
da Lei Complementar n® 123/2006 e alteracdes, pelo Decreto Municipal n2
150/2021, Decreto Municipal n® 204/2021, bem como pelos principios
constitucionais, civis e penais aplicaveis a matéria, bem como pelo edital de licitacao
e Seus anexos.

Pedidos de esclarecimento e impugnacbes ao edital devem ser encaminhados
exclusivamente pelo campo préprio do sistema. Em nenhuma hipotese serdo
prestadas informagdes pessoalmente ou por telefone.

A sessdo eletronica de licitagdo podera ser acompanhada pelo controle social
gratuitamente através do Portal Licitanet no endereco acima, ingressando na
condicao de visitante.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta concorréncia o registro de precos visando a contratacao
de pessoa juridica para manutencdo preventiva e corretiva dos prédios e
logradouros publicos do Municipio de Agailandia.

1.2. 0 valor maximo estimado para a presente licitacdo é de R$ 26.110.606,30 (vinte
e seis milhdes cento e dez mil seiscentos e seis reais e trinta centavos), cotado em
moeda nacional (Real) na forma da planilha orcamentaria que se anexa a este
instrumento.
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1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo por dotagdo
devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente, a ser identificada no
momento da contratagdo ou da emissao do instrumento congénere.

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizacdo da dotacdo sera realizada via apostilamento naquele, na
forma do inciso IV, art. 136 da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na
forma eletronica, tendo por critério de julgamento o menor preco global, na forma
fixada no projeto basico que segue em anexo a este instrumento.

3. DA PREVISAO DA DESPESA

3.1. A licitagdo objeto deste edital, estd devidamente prevista no Plano Anual de
Contratacao, consignada no item 167.

4. DA PARTICPACAO

4.1. Nao poderdo disputar desta licitacdo ou participar da execu¢do de contrato,
direta ou indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacio em decorréncia de san¢do que lhe foi
imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢gdes andlogas as de
escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
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trabalhista.

4.2. 0 impedimento de que trata o item 4.1.1. sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

4.3. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execucdo da licitacdao ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

4.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.5. 0 disposto neste item ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de obra ou servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execugao.

4.6. As empresas que nao se enquadrem nas vedagoes acima descritas e que tenham
atividade econdomica compativel com o objeto desta licitacdo poderado participar
livremente do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A interessada em participar da presente Concorréncia, devera fazer seu
credenciamento junto ao portal de licitagdes LICITANET, obedecendo as normas
internas da plataforma.

5.2. O credenciamento serd necessario para garantir o acesso do licitante a
Concorréncia, podendo atuar ativamente neste com a inser¢do de proposta de
precos, documentos de habilitacdo, operacdo na fase de lances e demais atos
pertinentes ao certame.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n?
123/2006, deverao preencher no sistema a declaragdao de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas.

6.2. Sao privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:
6.2.1. regularizacao fiscal e trabalhista tardia, na forma do §19, art. 43 da Lei
Complementar n? 123/2006;

6.2.2. prioridade de contratacdo local e regional, na forma do Decreto Municipal n?
150/2021.
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6.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas e
empresas de pequeno porte deverao apresentar todos os documentos exigidos para
areferida comprovacdo de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas
ou fora do prazo de validade.

6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo havera conta reservada ou item exclusivo
para microempresas e empresas de pequeno porte.

6.5. Face ao volume do empreendimento, ndo sera concedido o beneficio de empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacdes/local de execucdo dos servicos/obra,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail: infraestrutura@acailandia.ma.gov.br.

7.1.1. Os pedidos de agendamento sé serdo aceitos quando qualificada a interessada,

devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificagdo da interessada, em
papel timbrado e assinado por seu responsavel legal e,

b) cdpia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e

c) comprovante de inscricao da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.
7.2. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da publicacdo
do Edital, estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessao publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria ou, no caso
do sécio, contrato social.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, podera ser
entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo
documentos com as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser
apresentada pelo interessado as suas custas.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servicos decorrentes.
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7.6. A Administragao entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria
conforme o Anexo II deste edital, que devera ser juntado aos documentos de
habilitacao.

7.7. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, sera entendida a auséncia como
renuncia tatica, sendo aplicada a norma do subitem 7.5. deste instrumento.

7.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.
7.9. A vistoria técnica ndo constitui requisito de habilitacao.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados no preambulo deste Edital.

8.2. 0 agente verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacdoes técnicas
exigidas no projeto basico.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que permita identificar o licitante
antes do encerramento da fase de lances.

8.2.2. A desclassificacdo, quando houver, sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o
agente e os licitantes.

8.4.1. Em caso de tumultos ou excessos o agente podera bloquear o chat aos
licitantes.

8.4.2. Em eventuais casos de ofensas e/ou manifestacbes que contrariem e
urbanidade, manifestem discurso de édio ou de ordem preconceituosa, o agente
bloqueara o chat e disponibilizara coépia da ata da sessdo eletronica ao final do
certame para quem interesse tiver em promover as acdes cabiveis.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. 0 lance devera ser ofertado pelo valor global;

8.6. Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado
para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.8. 0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relacao aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

8.9. Sera adotado para o envio de lances nesta concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo inicial de quinze minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquelas possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Apb6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Ndo havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13. Podera o agente, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender as exigéncias de habilitacao.

8.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
8.16. No caso de desconexao com o agente no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
arecepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacao expressa do agente aos participantes do certame, publicada no
sistema, quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera
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reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato
pelo agente aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.18. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LCn2 123, de 2006.

8.21. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
serd aquele previstono art. 26 da Lein? 14.133/2021, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.25.1. no pais;

8.25.2. por empresas brasileiras;

8.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

8.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao;
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8.25.5. por empresas que fornecem bens manufaturados e servi¢cos nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras;

8.25.7. por empresas que produzem bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis.
8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.27. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratacdo das cotas dar-se-a pelo menor prego obtido entre as cotas.

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

8.28.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.28.2. 0 agente solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo maximo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

8.29. Ap6s a negociacdo do preco, o agente iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

8.30. Com objetivo de fomentar o mercado regional e local, em cumprimento ao que
determina o Decreto Municipal n? 150, de 04 de agosto de 2021, as microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas na Regido do Carajas, conforme a Lei
Complementar Estadual n? 108/2007, que apresentarem preco final superior em
até 10% do menor preco ofertado terdo preferéncia para contratagao.

8.30.1. No caso especificado e nas condigdes mencionadas no subitem 8.30., terao
prioridade sobre as demais, as empresas sediadas no territério do Municipio de
Acailandia, estado do Maranhao.

8.31. Serao consideradas inexequiveis de pronto, no caso de obras e servicos de
engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.32. Caso o valor final do vencedor enseje duvidas ao agente acerca da sua
exequibilidade, podera o agente solicitar composicao de custos detalhada, que sera
submetida a avaliacdo da engenharia do Municipio com posterior emissdo de
parecer acerca da sua viabilidade.

8.33. Encerrada a fase de lances e proclamado o vencedor, este sera convocado via
chat para no prazo de até duas horas, inserir no sistema os documentos de
habilitacdo elencados neste edital.
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8.33.1. Serao admitidos documentos com emissdo anterior ao dia e horario de
abertura da sessao eletronica de licitagao.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

9.1. As propostas de precos deverdo ser apresentadas em uma Unica via, sem
propostas alternativas, inseridas no campo proéprio da plataforma de licitacdo
eletronica (LICITANET).

9.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional
(Real), com no maximo duas casas decimais (0,00).

9.2.1. Deverdo obrigatoriamente ser inseridos no sistema, além do resumo da
proposta de pregos, as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Or¢amento Analitico;

9.2.1.2. Composic¢oes Proprias

9.2.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

9.2.1.4. Planilha da Curva ABC;

9.2.1.5. Planilha de Composi¢do de BDI (%);

9.2.1.6. Planilha de Encargos Sociais;

9.2.1.7. Composicao de pregos unitarias.

9.3. Serao desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas do edital e
anexos;

9.3.3. apresentarem preg¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracgao;

9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel;

9.3.6. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada;

9.3.7. A Administracao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados
o preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

9.5. A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar garantia da
proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitagcdo quando
convocada.
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9.6. Para a garantia da proposta, serdo admitidas as seguintes formas:

9.6.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

9.6.2. seguro-garantia, ou;

9.6.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.7. A validade da proposta de pregos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

9.8. A garantia da proposta de precos devera ser inserida no sistema apos a
convocac¢do pelo agente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a
ordem, contadas em dias tuteis.

9.8.1. Caso a proposta seja inserida de logo pela concorrente, ndo sera aberto o prazo
fixado neste item.

9.9. Caso a concorrente nao faca a apresentacdo da garantia da proposta, esta sera
desclassificada.

10. DA HABILITACAO

10.1. Sdo exigéncias para habilitacdo juridica, devidamente regulamentada pela
legislacdo vigente, em especial as luzes da Lei n? 14.133/21 e ulteriores alteragdes,
a seguinte documentagao:

a) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e,

b) cépia dos documentos de identificacdo com foto de todos os sécios conforme o
caso, ou do empresario individual, ou pessoa juridica afim.

10.2. Para comprovacao da qualificagdo técnica, a licitante devera apresentar:

a) comprovacao de regularidade da licitante e do responsavel técnico, junto ao érgao
de classe competente dentro do prazo de validade;

b) apresentacdo de pelo menos um atestado de capacidade técnico-operacional em
nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a execucdo de obra/servigo compativel com o objeto desta licitacao;

c) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado/certidoes de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitagdo, averbados junto ao 6rgao profissional respectivo (CREA/CAU);

c.1.) a apresentacdo deste profissional sera efetivada através de:

c.1.1) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado
ou acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes, quando sécio da
licitante, ou;
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c.1.2.) registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou;

c.1.3) contrato firmado entre a licitante e o profissional averbado junto ao 6rgao de
classe, ou;

c.1.4.) documento oficial emitido pelo 6rgao de classe do qual se possa extrair a
condi¢do do profissional na qualidade de responsavel técnico, dentro da validade
deste.

10.3. Para regularidade fiscal e trabalhista, deverao ser apresentados os seguintes
documentos:

a) comprovacao de inscricdo junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Juridica através
de cartao de CNP] exarado pela Receita Federal do Brasil;

b) comprovacdo de regularidade junto aos tributos federais e previdenciarios
através da apresentacdo de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito de
negativa exarada pela Receita Federal do Brasil;

c) comprovacao de regularidade junto aos tributos estaduais e da divida ativa
estadual através da apresentacdo de certiddo negativa ou certiddo positiva com
efeito de negativa exarada pelo 6rgao fiscal competente do estado sede da licitante;
d) comprovacdo de regularidade junto aos tributos municipais e da divida ativa
municipal, onde houver, através da apresentacao de certidao negativa ou certiddao
positiva com efeito de negativa exarada pelo 6rgao fiscal competente do municipio
sede da licitante;

e) comprovacdo de regularidade do empregador junto ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), exarado pela Caixa Econémica Federal;

d) comprovacdo de regularidade junto aos débitos trabalhistas através da
apresentacdo de certiddo negativa exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho.
10.4. A qualificagdo econdmico-financeira sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

a) balancos patrimoniais ja exigiveis na forma do art. 1.078 do Cddigo Civil,
devidamente registrados no 6rgdo competente para tanto, referente aos dois
ultimos exercicios sociais, compostos pelo balan¢o, demonstracao do resultado do
exercicio e demais demonstragdes contabeis.

a.1) As empresas criadas no exercicio financeiro dalicitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

a.2.) Os documentos referidos na alinea “a” deste item limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos.
a.3.) Para a afericdo da saude financeira da licitante, esta devera comprovar os
seguintes indices contabeis:

- Indice de Liquidez Geral (ILG) igual o superior a 01;
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- Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual o superiora 01, e

- Indice de Endividamento Total (IET) (substituido também pelo ISG - Indice de
Solvéncia Geral), igual ou inferior a 1.

a.4.) Os licitantes poderao utilizar as seguintes formulas:

Liguidez Geral

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

Liguidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvéncia Geral

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.5. Devera ainda apresentar certiddo negativa de faléncia e recuperacédo judicial
exarada pela distribuicdo judicial a qual a licitante esteja jurisdicionada.

10.5.1. Caso a licitante encontra-se em recuperacao judicial, devera apresentar a
certiddo respectiva acompanhada da sentenca judicial que homologou o processo
de recobra junto aos documentos de habilitagao.

10.6. A licitante devera comprovar que dispde de capital social integralizado ou
patriménio equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao.
10.7. Devera a licitante apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que
importem diminuicdo da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade
financeira, calculada esta em funcdo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotac¢do, na forma do §39, art. 69, da Lei Federal n® 14.133/21.
10.7.1. A relagdo da qual trata o subitem anterior devera ser elaborada e assinada
pelo profissional de contabilidade que responde pelo balango patrimonial
apresentado junto aos documentos de habilitacdo acompanhada da comprovacgao de
regularidade do profissional junto ao CRC ao qual esteja subordinado.

10.9. Vencido o horario de inicio da sessdo, ndo serd permitida a substituicao ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, na forma do art. 64
da Lei Federal n? 14.133/21.

10.10. A documentacao referida neste item podera ser:
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a) apresentada em original, por copia simples ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administracao;

b) substituida por registro cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de
Acailandia;

10.11. Havendo duvida acerca da autenticidade dos documentos apresentados por
copia simples, a administracao solicitara a apresenta¢do do original para confronto
o que devera ser efetivado em até dois dias Uteis apds a citagdo ou lavratura da ata
da sessao publica.

10.12. A auséncia ou incongruéncia insanavel de qualquer um dos documentos
elencados neste dispositivo ensejardo na inabilitagdo da licitante.

10.13. Os documentos de habilitacdo serao exigidos apenas do licitante declarado
vencedor e deverdo ser inseridos no sistema em até duas horas ap6s a convocacao
do agente de contratagdo via chat.

10.14. Os documentos de habilitacao terao sua vigéncia analisada conforme a data
de abertura do certame.

10.15. Os documentos cuja validade nao esteja expressa em seu texto, terdo sua
validade considerada em 60 (sessenta) dias apds a data de emissao.

11. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. As normas para o registro de precos sdo aquelas definidas na minuta da ata de
registro de precos, ANEXO VI deste edital.

12. DO PRAZO DE EXECUCAO

12.1. O prazo de execu¢do do objeto é aquele definido no cronograma fisico-
financeiro, anexo a este edital e tendo por base a celebracao de cada contrato ou de
documento congénere.

12.2. Os servicos serdo iniciados pela contratada apenas ap6s a submissao de toda a
documentagdo de seguranca e saude ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Agailandia, recebendo desta, parecer
favoravel na forma do §19, art. 13, do Decreto Municipal n2 070, de 12
de abril de 2023.

13. DA FORMA DE EXECUCAO

13.1. A execucdo do objeto seguira o que esta determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que
acompanham este instrumento.

14. DA FORMA DE CONTRATACAO

14.1. Arelacgdo entre o licitante vencedor e a Administracao nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do
Anexo XIII deste instrumento.
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14.2. Apés a homologacdo, a Administragdo convocara regularmente o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de cinco dias tuteis, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das san¢des previstas neste edital.

14.3. O prazo de convocac¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

14.4. Sera facultado a Administracao, quando o convocado nao assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao
para a contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
14.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
14.2, a Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negocia¢ao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencdo de preco melhor, ndo podendo ultrapassar o preco do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condigao.
14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

14.8. A regra do 14.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma da alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.

14.9. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacio de remanescente de obra, de servico ou de
fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos
critérios estabelecidos nos itens 14.2. e 14.4. deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administragdo devera verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado,
consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidoes negativas de
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
11/10/2024 11:03:04, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-1105517609822.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A1
AN
[IEI—MV‘EH

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogacdo completa ou da
parcela principal da obrigacao, preferencialmente a microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

15.3. Sdo vedadas:

15.3.1. a subcontratagao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas
como aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orgamentaria;
15.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacao; e

15.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

16. DA ALTERACAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao original, sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢des do contrato e ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota
fiscal respectiva a medicdo da parcela da obra/servico efetivamente realizado,
acompanhada de planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal
do contrato e pelo preposto da licitante.

17.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certidées que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

17.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, sera
concedido prazo para regularizagdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade
do pagamento até a regularizac¢do das certiddes.

17.4. Nao havendo a regularizacdo, o pagamento da parcela serd efetuado e o
contrato seguira para rescisao.

17.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, quando da hipétese
do subitem 14.4., a Administracio promovera a medicao do que foi efetivado,
suspendendo sua continuidade para pagamento por meio de indenizacao.
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17.6. As medicOes serao recebidas apenas quando acompanhadas do termo de
medicao constante do Anexo III deste edital, acompanhado dos documentos
elencados no subitem 17.1 deste instrumento.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

18.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

18.1.5. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdao da Contratada, tais como:
18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

18.1.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

18.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

18.1.8.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;
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18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacdo regente.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

19.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Projeto Basico e em sua proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por
todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer
caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;
19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confian¢a no 6rgao
Contratante;

19.1.7. Manter durante a execucao do contrato todos os requisitos de habilitagdao
previstos no edital de licitagdo que originou a avencga.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante.

19.3. A Administra¢do Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
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trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instala¢des, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

19.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e
disciplina.

19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

19.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

19.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdério para o atendimento do objeto da licitagao.

19.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

19.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao.

19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgdo para a execucao do servico.

19.19. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anota¢Oes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).
19.24. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
19.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de
Recebimento Definitivo.
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19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ado dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagcdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

19.29. No caso de execugdo de obras:

19.29.1. apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

19.29.2. em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e nao havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.
20. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

20.1. O objeto desta licitagcdo sera recebido provisoriamente apés sua conclusido e
realiza¢do da ultima medicao, oportunidade na qual sera emitida o termo provisorio
de recebimento na forma do Anexo IV deste edital.

20.2. Ap6s o recebimento provisdrio, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias
para a analise final do empreendimento que, sendo aprovado, recebera o termo de
recebimento definitivo da obra/servico utilizando-se do Anexo V do instrumento
convocatorio.

20.3. Caso a execucao nao esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou ndo tenham sido concluido, o fiscal do contrato retera
o recebimento definitivo e notificara o contratado e a autoridade superior para a
correcdo daquilo que foi indicado até que se dé a devida correcdo, sob pena da
aplicacdo das sangdes previstas no item 21 deste edital.

21. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
11/10/2024 11:03:04, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-1105517609822.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A1
AN
[IEI—MV‘EH

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracgao,
ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracado falsa durante a licitacdo ou a execuc¢do do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
21.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto
as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo ap6s o encerramento
da fase de lances.

21.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sanc¢des:

21.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

21.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

21.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucgao total ou parcial;

21.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso
injustificado por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro
dia util apos ao fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.
21.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracio Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.3.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
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que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

21.3.4.1. A declaracdo de inidoneidade constitui puni¢cdo de carater extremo e s6
serd aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do
devido processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao
contraditorio.

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes.

21.5. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica
de infragcdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

21.7. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

21.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa na forma do art. 92
do Cédigo de Processo Civil e legislacdo correlata aplicavel.

21.9. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Os processos administrativos de responsabilizacdo seguirdo o rito e as
sancoes fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel,
no Codigo de Processo Civil.

21.11. Os crimes contra a Administracao Publica nos processos licitatorios previstos
no Cddigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratagao ou pelos
orgdos responsaveis pela execucao dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio
para analise e, no cabimento, denunciagio ao Orgio Ministerial competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de
Compras Publicas e publicados na imprensa oficial.

22. DAS IMPUGNAGOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
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22.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o edital de licitacdo por
irregularidade na aplica¢do desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
uteis antes da data de abertura do certame.

22.1.1. Os pedidos de esclarecimento serdo recebidos apenas das pessoas juridicas
que eventualmente possam estar interessadas no certame.

22.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em
sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

22.3. As pecas das quais cuida este item devem ser protocolados no Protocolo
Central da Prefeitura Municipal de Agailandia ou pelo e-mail disponibilizado no
preambulo deste edital.

22.4. Caso a Administragdo entenda ser necessario o adiamento do certame para a
andlise dos pedidos, esta o fara publicando o aviso pertinente no Portal da
Transparéncia do Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitagao.
22.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnacao,
havendo adiamento a sessdo tera continuidade no dia e data marcada para a sessao
adiada.

22.6. Se o julgamento do pedido de impugnacdo, uma vez deferido, resultar em
alteracdo do edital que amplie a concorréncia ou implique na elaboracao das
propostas de precgos, a Comissao de Licitacdo suspendera a licitacdo e solicitara a
correcdo do edital, publicando o reaviso de licitacao a posteriori, com interregno nao
inferior aquele praticado na publicacao do primeiro aviso.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serao publicadas no Portal da
Transparéncia do Municipio para conhecimento dos demais interessados e terdo
forca vinculante.

22.8. As pecas das quais tratam este item sera dada publicidade no site oficial do
Poder Executivo Municipal.

22.9. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a
administracdo o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipotese em que tal comunica¢do ndo tera efeito de recurso.

22.10. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela
pertinente.

23.DOS RECURSOS

23.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacao desta Lei cabem:

23.1.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao ou de
lavratura da ata, em face de:
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a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricao em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacao ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitacao;

e) extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administracdo. 23.1.2. pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso
hierarquico.

23.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras “b” e “c”,
serdo observadas as seguintes disposicoes:

23.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacao das razoes serd iniciado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitagcdo ou, na hipdtese de adocao da
inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei Federal n? 14.133/21, da ata de
julgamento;

23.2.2. a apreciac¢do dar-se-a em fase unica.

23.3. O recurso de que a letra a do item 23.1.1. sera dirigido a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisao recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a
decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

23.4. 0 acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

23.5. 0 prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacao pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.
23.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

23.6. Nenhum prazo de recurso, representacdo ou pedido de reconsideracao se
inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

24. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

24.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

24.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

24.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
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24.1.3. proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

24.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Eventuais modificagdes no edital implicardo em nova divulgacdo na mesma
forma de sua divulgacdo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos
e procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulacao das propostas ou ampliagdo da concorréncia.

25.2. Quaisquer comunicagdes entre as licitantes e a Administracdo, s6 serdo
realizados através do sistema LICITANET, cujo endereco esta disponibilizado no
preambulo deste edital.

25.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto
facultativo ou outro que interrompa o expediente da Prefeitura Municipal de
Acailandia, a sessdo serd transferida para o primeiro dia util imediatamente
posterior ao dia agendado para a sessdo publica.

25.4. Para a aplicacdo do formalismo moderado, o agente de contratacao
considerara as seguintes ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais
defeitos nos documentos e propostas de precos apresentados nesta licitagao:
25.4.1. erro meramente formal;

25.4.2. simplicidade para o saneamento e€;

25.4.3. nao implicagcdo em direito dos demais licitantes.

25.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pelo
agente de contratacdo serao juntados ao processo administrativo respectivo, nao
havendo devolucao.

25.6. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos exclusivamente do licitante
vencedor.

25.7. A adjudicacdao e homologacdo do presente certame sio de competéncia
exclusiva da autoridade superior em casos de interposicio de recursos
administrativos.

25.8. 0 foro competente para a resolucdo de possiveis litigios resultantes da licitacdo
ou do contrato administrativo é a Comarca de Ac¢ailandia, estado do Maranhao.

26. DOS ANEXOS

26.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos e modelos:

Anexo I - Projeto Basico

Anexo Il - Atestado de vistoria técnica;

Anexo III - Termo de Medicao;

Anexo IV - Termo de Recebimento Provisoério;

Anexo V - Termo de Recebimento Definitivo;
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Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Precos;
Anexo VII - Minuta do Termo de Contrato;
Anexo VIII - Ordem de Servigo.

Acailandia/MA, data da assinatura digital

Assinado digitalmente
Hallan Jefferson dos Santos Nobre
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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ANEXO I -PROJETO BASICO
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo o registro de pregos visando a contratacao de
pessoa juridica para manutengao preventiva e corretiva dos prédios e logradouros
publicos do Municipio de Acailandia.

1.2. 0 valor maximo estimado para a presente licitacdo é de R$ 26.110.606,30 (vinte
e seis milhdes cento e dez mil seiscentos e seis reais e trinta centavos), cotado em
moeda nacional (Real) na forma da planilha or¢amentaria abaixo:

ORCAMENTO SINTETICO
ITEM DESCRICAOQ VALOR TOTAL %
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 336.024,23 | 1,3%
LIMPEZA INCIAL, DEMOLICOES E
2 [pabes ¢ R$  750.198,95 | 2,9%
3 |MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 297.538,79 | 1,1%
4 |FUNDACAO R$ 355.963,05 | 1,4%
5 |SUPERESTRUTURA R$ 432.087,22 | 1,7%
6 |SISTEMAS DE VEDACAO VERTICAL R$ 740.391,38 | 2,8%
7 | SISTEMAS DE PISOS R$ 614.383,51 | 2,4%
8 |SISTEMAS DE COBERTURA R$ 689.272,51 | 2,6%
9 |REVESTIMENTOS R$ 1.853.784,12| 7,1%
10 |IMPERMEABILIZACAO R$ 77.973,34 | 0,3%
11 |ESQUADRIAS R$ 1.888.117,97 | 7.2%
12 |INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.773.669,64 | 6,8%
13 |SPDA R$ 354.208,25 | 1,4%
14 |INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 634.049,41 | 2,4%
15 |INSTALACOES SANITARIAS R$ 839.336,26 | 3,2%
16 |LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 1.031.747,45| 4,0%
17 |COMBATE AO INCENDIO R$ 214.747,19 | 0,8%
18 | GASES R$ 52.721,66 | 0,2%
19 |PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 2.101.341,09 | 8,0%
20 |DRENAGEM PLUVIAL E AR-CONDICIONADO | R$ 541.294,28 | 2,1%
21 |PAISAGISMO E URBANIZACAOQ R$ 870.460,41 | 3,3%
22 |PAVIMENTACAO R$  6.600.847,76 | 25,3%
23 |DRENAGEM R$ 1.987.819,42 | 7,6%
24 |CONTENCOES DE ATERRO R$ 386.509,73 | 1,5%

L e 4 Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
11/10/2024 11:03:04, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
# autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:

i DOC-1105517609822.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A1
AN
[IEI—MV‘EH

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

25 |CALCADAS R$ 293.356,21 | 1,1%
26 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS | R$ 71.590,45 | 0,3%
27 |PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 183.250,55 | 0,7%
28 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 71.225,14 | 0,3%
29 | SERVICOS FINAIS R$ 66.696,33 | 0,3%
TOTAL R$ 26.110.606,30

1.3. As demais planilhas e informacdes estio disponiveis no Portal da
Transparéncia do Municipio, no endereco: www.acailandia.ma.gov.br.

1.4. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdao por dotagdo
devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente, a ser identificada no
momento da contrata¢do ou da emissdo do instrumento congénere.

1.5. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizacdo da dotagdo serda realizada via apostilamento naquele, na
forma do inciso IV, art. 136 da Lei Federal n2 14.133/2021.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na
forma eletronica, tendo por critério de julgamento o menor prego global, na forma
fixada no projeto basico que segue em anexo a este instrumento.

3. DA PREVISAO DA DESPESA

3.1. A licitacao objeto deste edital, estd devidamente prevista no Plano Anual de
Contratacao, consignada no item 167.

4. DOS BENEFICIOS AS ME’s /EPP’s

4.1. As empresas enquadradas na condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n?
123/2006, deverao preencher no sistema a declaragdo de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas.

4.2. Sdo privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:
4.2.1. regularizacao fiscal e trabalhista tardia, na forma do §19, art. 43 da Lei
Complementar n? 123/2006;

4.2.2. prioridade de contratacdo local e regional, na forma do Decreto Municipal n?
150/2021.

4.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 4.2.2., as microempresas e
empresas de pequeno porte deverao apresentar todos os documentos exigidos para
areferida comprovacdo de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas
ou fora do prazo de validade.

4.4. Face a caracteristica do objeto, nao havera conta reservada ou item exclusivo
para microempresas e empresas de pequeno porte.
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4.5. Face ao volume do empreendimento, ndo sera concedido o beneficio de empate
ficto, previsto nos artigos. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123/2006.

5. DA VISTORIA TECNICA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacdes/local de execucdo dos servicos/obra,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-
mail: infraestrutura@acailandia.ma.gov.br.

5.1.1. Os pedidos de agendamento sé serdo aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificacdo da interessada, em
papel timbrado e assinado por seu responsavel legal e,

b) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragoes e

c) comprovante de inscricao da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.
5.2. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia ttil seguinte ao da publicacdo
do Edital, estendendo-se até o tltimo dia util anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdao para a realiza¢do da vistoria ou, no caso
do sdcio, contrato social.

5.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, podera ser
entregue “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo
documentos com as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa
tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser
apresentada pelo interessado as suas custas.

5.5. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servicos decorrentes.

5.6. A Administracdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria,
que devera ser juntado aos documentos de habilitacao.

5.7. Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria, sera entendida a auséncia como
renuncia tatica, sendo aplicada a norma do subitem 5.5. deste instrumento.

5.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.
5.9. A vistoria técnica ndo constitui requisito de habilitacao.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA
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6.1. As propostas de precos deverao ser apresentadas em uma unica via, sem
propostas alternativas, inseridas no campo proéprio da plataforma de licitacao
eletronica (LICITANET).

6.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional
(Real), com no maximo duas casas decimais (0,00).

6.2.1. Deverao obrigatoriamente ser inseridos no sistema, além do resumo da
proposta de pregos, as planilhas referentes a:

6.2.1.1. Orcamento Analitico;

6.2.1.2. Composicdes Préoprias

6.2.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

6.2.1.4. Planilha da Curva ABC;

6.2.1.5. Planilha de Composicao de BDI (%);

6.2.1.6. Planilha de Encargos Sociais;

6.2.1.7. Composicao de prec¢os unitarias.

6.3. Serao desclassificadas as propostas que:

6.3.1. contiverem vicios insanaveis;

6.3.2. ndo obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas do edital e
anexos;

6.3.3. apresentarem prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagao;

6.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracgao;

6.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel;

6.3.6. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada;

6.3.7. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados
o preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes,
observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no
edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.5. A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar garantia da
proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitagdo quando
convocada.

6.6. Para a garantia da proposta, serdao admitidas as seguintes formas:

6.6.1. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

6.6.2. seguro-garantia, ou;

6.6.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

6.7. A validade da proposta de precos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

6.8. A garantia da proposta de pregos devera ser inserida no sistema apds a
convocacao pelo agente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apoés a
ordem, contadas em dias uteis.

6.8.1. Caso a proposta seja inserida de logo pela concorrente, ndo serd aberto o prazo
fixado neste item.

6.9. Caso a concorrente ndo faca a apresentacdo da garantia da proposta, esta sera
desclassificada.

7. DA HABILITACAO

7.1. Para a habilitagdo das concorrentes estas deverao comprovar o que segue:

a) habilitacdo juridica

b) regularidade fiscal, social e trabalhista

c) qualificacdo econdmico-financeira

d) qualificacdo técnica, para a qual devera apresentar:

[ - comprovacao de regularidade dalicitante e do responsavel técnico, junto ao 6rgao
de classe competente dentro do prazo de validade;

I1 - apresentacao de pelo menos um atestado de capacidade técnico-operacional em
nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a execucdo de obra/servico compativel com o objeto desta licitacdo;

[II - apresentacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado/certidoes de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servigo de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitagdo, averbados junto ao 6rgao profissional respectivo (CREA/CAU);

8. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. As normas para o registro de precos sdo aquelas definidas na minuta da ata de
registro de precos.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO

9.1. O prazo de execucdo do objeto é aquele definido no cronograma fisico-
financeiro, anexo a este edital e tendo por base a celebracdo de cada contrato ou de
documento congénere.

9.2. Os servigos serdo iniciados pela contratada apenas ap6s a submissao de toda a
documentagdo de seguranca e saide ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer
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favoravel na forma do §19, art. 13, do Decreto Municipal n2 070, de 12
de abril de 2023.

10. DA FORMA DE EXECUCAO

10.1. A execucdo do objeto seguira o que esta determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que
acompanham este instrumento.

11. DA FORMA DE CONTRATACAO

11.1. Arelagdo entre o licitante vencedor e a Administracao nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo.

11.2. Apés a homologagdo, a Administragdo convocard regularmente o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de cinco dias tuteis, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.

11.3. O prazo de convocac¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracgao.

11.4. Sera facultado a Administracao, quando o convocado nao assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor.

11.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacgao
para a contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
11.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo nos termos do item
11.2, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacgao,
com vistas a obtencdo de preco melhor, ndo podendo ultrapassar o preco do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdao de melhor condicao.
11.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade licitante.

11.8. A regra do 11.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma da alinea “a” do item 11.6 deste dispositivo.
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11.9. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de
fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos
critérios estabelecidos nos itens 11.2. e 11.4. deste instrumento.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogacdo completa ou da
parcela principal da obrigacdo, preferencialmente a microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

12.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

12.3. Sdo vedadas:

12.3.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas
como aquelas que compdem o principal servigo descrito na planilha orgamentaria;
12.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitagdo; e

12.3.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

13. DA FORMA DE PAGAMENTO

13.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota
fiscal respectiva a medicdo da parcela da obra/servico efetivamente realizado,
acompanhada de planilha demonstrativa e relatorio fotografico assinados pelo fiscal
do contrato e pelo preposto da licitante.

13.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddoes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

13.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, sera
concedido prazo para regularizagdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade
do pagamento até a regulariza¢do das certiddes.

13.4. Nao havendo a regularizacdo, o pagamento da parcela sera efetuado e o
contrato seguira para rescisao.

13.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, quando da hipétese
do subitem 13.4., a Administracdo promovera a medicao do que foi efetivado,
suspendendo sua continuidade para pagamento por meio de indenizacao.

13.6. As medicOes serao recebidas apenas quando acompanhadas do termo de
medicao e dos documentos elencados no subitem 13.1 deste instrumento.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:
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14.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

14.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

14.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

14.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

14.1.5. Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
14.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

14.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

14.1.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

14.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
14.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

14.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

14.1.8.2. comprovacao das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;
14.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

14.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

14.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

14.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
14.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacao regente.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
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15.1.1. Executar o contrato conforme especificacdes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Projeto Basico e em sua proposta;

15.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

15.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por
todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer
caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;
15.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

15.1.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a no 6rgao
Contratante;

15.1.7. Manter durante a execu¢dao do contrato todos os requisitos de habilitagdo
previstos no edital de licitacao que originou a avenca.

15.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante.

15.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatoérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

15.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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15.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

15.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

15.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

15.8. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execuc¢do dos servi¢os, durante a vigéncia do contrato.

15.9. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

15.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

15.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

15.12. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

15.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

15.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagao.

15.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.
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15.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao.

15.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
15.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgdo para a execucao do servico.

15.19. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

15.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

15.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

15.22. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

15.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagOes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010).
15.24. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
15.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

15.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de
Recebimento Definitivo.

15.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.
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15.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

15.29. No caso de execugdo de obras:

15.29.1. apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

15.29.2. em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e nao havendo
quitacdo das obrigacoes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execug¢ado dos servicos objeto do contrato.
16. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

16.1. O objeto desta licitacao sera recebido provisoriamente apds sua conclusao e
realizacao da ultima medicdo, oportunidade na qual sera emitida o termo provisorio
de recebimento.

16.2. Apos o recebimento provisorio, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias
para a analise final do empreendimento que, sendo aprovado, recebera o termo de
recebimento definitivo da obra/servigo.

16.3. Caso a execucdo ndo esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou ndo tenham sido concluido, o fiscal do contrato retera
o recebimento definitivo e notificara o contratado e a autoridade superior para a
correcdo daquilo que foi indicado até que se dé a devida correcdo, sob pena da
aplicacdo das sangoes previstas em lei.

17. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto
as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infracdes acima
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

17.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

17.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

17.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;

17.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso
injustificado por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro
dia util apos ao fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.
17.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o drgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracio Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

17.3.4.1. A declaracao de inidoneidade constitui punicao de carater extremo e sé
sera aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do
devido processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao
contraditorio.
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17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes.

17.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

17.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

17.7.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

17.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa na forma do art. 92
do Cddigo de Processo Civil e legislacdo correlata aplicavel.

17.9. A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracgdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.10. Os processos administrativos de responsabilizacdo seguirdo o rito e as
sancoes fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel,
no Cédigo de Processo Civil.

17.11. Os crimes contra a Administracao Publica nos processos licitatorios previstos
no Coédigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratacdo ou pelos
orgaos responsaveis pela execucao dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio
para analise e, no cabimento, denuncia¢io ao Orgio Ministerial competente.

17.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e publicados na imprensa oficial.

18. DA GERENCIA DA ARP E DA FISCALIZACAO

18.1. O gerenciamento da Ata de Registro de Precos oriundo deste projeto, bem
como a fiscalizacdo dos eventuais contratos dela provenientes, ficardo a cargo da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.
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ANEXO II - ATESTADO DE VISTORIA

Atestado de Vistoria

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do seu responsavel técnico, ,__cargo___,Matriculan®___,
atesta para os devidos fins de habilitacao junto a com Concorréncian?___/___, que
o responsavel técnico/responsavel legal pela empresa , CNPJ.:
localizada na , Sre (a). , CREA n® ou RG.: ,
realizou vistoria técnica a obra instruida pela licitagdo citada,nodia___de ____de
,das __horasas ____ horas, declarando este que obteve pleno conhecimento
do local e condi¢coes da obra, nao havendo nenhuma pendéncia sobre esta e sendo
plenamente possivel a elaboragao da sua proposta.

Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n®

Nome representante da empresa
Numero do Registrono CREA___oun2doRG____
Razdo Social da Empresa
Numero do CNP]
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ANEXO III - TERMO DE MEDICAO

TERMO DE MEDICAOQ
A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do fiscal designado, ,__cargo___,Matriculan®____,exarao
presente termo de medicdo referente ao Contrato n® ___/__, tendo por objeto
in instruido pela Concorréncia n? ___/__ , executado pela empresa
, CNPJ.: , localizada na , na forma da planilha anexa,

devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela contratada.

Nome fiscal da SINURB
Matricula n?

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Nuamero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNP]
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ANEXO IV - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n?

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitacao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, ,
conforme projeto basico anexo ao edital da Concorréncian®___/____, no municipio
de Acailandia/MA, objeto do Contrato n® ___/___, firmado entre a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa .

Apés constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo
com as condi¢des contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos
projetos, especificacdes técnicas e demais elementos fornecidos pela
CONTRATANTE, e achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO.

Segue, em anexo, o Relatorio da Vistoria para Recebimento Provisério da

Obra.
Acailandia/MA, ___de de
Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacdo Crea/Cau
Matricula
DE ACORDO:
/ /

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO V - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n®

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitacao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater DEFINITIVO, a execucado
de servigos referentes a , conforme projetos basico e executivo
anexos ao edital da Concorréncia n® / , objeto do Contrato n®

__/___, firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a
empresa .
Apés constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo
com as condi¢des contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos
projetos, especificacdes técnicas e demais elementos fornecidos pela
CONTRATANTE, e achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Segue, em anexo, o Relatdrio da Vistoria para Recebimento Definitivo da

Obra.
Acailandia/MA, ___de de
Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacdo Crea/Cau
Matricula
DE ACORDO:
/ /

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.2 .........

O Municipio de Acailandia, estado do Maranhdo, inscrito no CNPJ.:
, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada

na , cidade de ........ , heste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome),
nomeado(a) pela Portaria n?....... de ..... de ..... de 202..., publicada no ....... de....de....
de ...., portador da matricula funcional n? ............. ., considerando o julgamento da

licitacdo na modalidade de Concorréncia, na forma eletrénica, para REGISTRO DE
PRECOSn?....../202.., publicadano ..... de ...../..../202...., Processo Administrativo n.2
........ , RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitacao,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n? 14.133, de 12 de abril de
2021, e conformidade com as disposi¢Oes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos visando a contratacao de
pessoa juridica para manutengao preventiva e corretiva dos prédios e logradouros
publicos do Municipio de Agailandia, conforme proposta da vencedora que é parte
integrante desta Ata, assentada nos autos do Processo Administrativon® ___/20__,
assim como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente
de transcrigdo.

2.DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. Os precos registrados, bem como a(s) empresa(a) registrada sdo aqueles
constantes planilha abaixo:

ADJUDICATARIA:
CNPJ.:
ENDERECO:
RESPONSAVEL
LEGAL:

R.G.:

CPF.:
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3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administracao Publica
municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderao aderir a ata de
registro de precos na condicdo de ndo participantes, observados os seguintes
requisitos:

3.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes
de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servico publico;

3.1.2. demonstrac¢do de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n? 14.133, de 2021; e

3.1.3. consulta e aceitacdo prévias do orgao ou da entidade gerenciadora e do
fornecedor.

3.2. A autorizacgao do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a
aceitacdo da adesao pelo fornecedor.

3.2.1. 0 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execuc¢do de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

3.3. Apds a autorizacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade
ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até
noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

3.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacao da contratagao,
podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgao ou da
entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde
que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

3.5. 0 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual
seja integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais
ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.1.

3.6. Dos limites para as adesdes:

3.6.1. As aquisicOes ou contratacdes adicionais nao poderdo exceder, por 6rgdao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatdrio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para os
participantes.

3.6.2. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o
gerenciador e os participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou
entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de precos.

3.7. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de
precos.

4. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

4.1. A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser
prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que
comprovado o pre¢o vantajoso.
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4.2. 0 contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida
no préprio instrumento contratual e observara no momento da contratacao e a cada
exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a
previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.
4.2.1. Na formalizagao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a
indicacdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

4.3. A contratacao com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo
6rgao ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro
instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.3.1. O instrumento contratual de que trata o item 4.2. devera ser assinado no prazo
de validade da ata de registro de precos.

4.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdao ser
alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. Ap6s a homologacdo da licitagao, deverao ser observadas as seguintes condi¢des
para formalizacdo da ata de registro de precos:

4.4.1. Serao registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario,
devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nao proposta em
quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
4.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que:

4.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com prec¢os iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacao da licitacao; e

4.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

4.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

4.5. O registro a que se refere o item 4.4.2 tem por objetivo a formacgao de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.
4.6. Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que
mantiverem sua proposta original.

4.7. A habilitacdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere
o item 4.4.2. somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

4.7.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos, no prazo
e nas condig¢oes estabelecidos no edital; e

4.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de
precos nas hipéteses previstas no item 0.

4.8. 0 preco registrado com indica¢do dos licitantes e fornecedores sera divulgado
no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.
4.9. Apbés a homologacdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado, sera
convocado para assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidos no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sancoes previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
11/10/2024 11:03:04, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-1105517609822.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

ﬁ‘cﬁ?_n{?ﬁb/?
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CNPJ.: 07.000.268/0001-72

4.9.1. 0 prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada
dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela
Administracao.

4.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

4.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital, fica facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para
fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

4.12. Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.11., aceitar a
contratacdo nos termos do item anterior, a Administra¢do, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacao nos termos do edital, podera:

4.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores
remanescentes cujos precos foram registrados sem reducao, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de pregco melhor, mesmo que acima do preco do
adjudicatario; ou

4.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao.

4.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento
nas condi¢cdes estabelecidas, mas nao obrigarda a Administragdo a contratar,
facultada a realizacao de licitacao especifica para a aquisi¢cdo pretendida, desde que
devidamente justificada.

5. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

5.1. Os precgos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens, das obras ou dos servi¢os registrados, nas seguintes situacoes:

5.1.1. Em caso de forma maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de resultado inesperado e incalculaveis, que
inviabilizam a execu¢do da ata como pactuada, nos termos da alinea “d” do inc. Il do
caput do art. 124 da Lei Federal n? 14.133/2021;

5.1.2. Em caso de criagdo, altera¢do ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao
sobre os precos registrados;

5.1.3. Na hipdtese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula
de reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n?
14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade
e o indice previstos para a contratacao;

5.1.3.2. No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagao.
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6. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

6.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o
fornecedor para negociar a redugao do preco registrado.

6.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacao de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se
aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes
que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas
cabiveis para obten¢do de contratagdo mais vantajosa.

6.1.4. Na hipdtese de reducdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos
orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro
de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lein? 14.133, de 2021.

6.2. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao precgo registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obriga¢des estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o
compromisso;

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminharg, juntamente com o pedido de alteragéo,
a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagao as condi¢des inicialmente pactuadas.
6.2.2. Nao hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1. sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e na legislacao aplicavel.

6.2.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item
anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem
de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus prec¢os registrados,
observado o disposto nesta ata.

6.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negocia¢des, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 8.4, e
adotara as medidas cabiveis para a obtenc¢do da contratacdo mais vantajosa.

6.2.5. Na hipétese de comprovacdo da majoracdo do preco de mercado que
inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 6.2. e no item 6.2.1, o 6rgao
ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade
dos valores praticados pelo mercado.
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6.2.6. 0 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva
alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracao
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

7. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de
registro de precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora
entre os orgdos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de
precos.

7.2. 0 remanejamento somente podera ser feito:

7.2.1. De 6rgao ou entidade participante para érgdo ou entidade participante; ou
7.2.2. De 6rgao ou entidade participante para érgao ou entidade ndo participante.
7.2. O orgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que
pretende contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.
7.3.Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou
entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos no

7.4. Competird ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento
solicitado, com a redu¢do do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgado ou pela
entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que
sofrer reducdo dos quantitativos informados.

7.5. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos de Municipios distintos, cabera ao
fornecedor beneficidrio da ata de registro de pregos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

7.6. Na hipo6tese da compra centralizada, nao havendo indicacao pelo 6rgao ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada,
nos termos do item 7.3, a distribuicdo das quantidades para a execucgao
descentralizada sera por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
8.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administracdo sem justificativa razoavel;

8.1.3. Ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, §
29 do Decreton? 11.462, de 2023; ou

8.1.4. Sofrer sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n®
14.133,de 2021.

8.1.4.1. Na hipétese de aplicacdo de sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do
art. 156 da Lei n? 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 4rgao ou a
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entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela
manutencao do registro de precos, vedadas contrata¢des derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancao.

8.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1. sera
formalizado por despacho do d6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os
principios do contraditério e da ampla defesa.

8.3. Na hipoétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificagao.

8.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador,
em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razdo de interesse publico;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

8.4.3. Se ndo houver éxito nas negociag¢oes, nas hipoteses em que o preco de mercado
tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigo 28 do
Decreto Municipal n? 21/24.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das
penalidades estabelecidas no edital.

9.1.1. As san¢bes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no
registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.

9.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipdteses
em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6érgao participante a aplicacdo da
penalidade.

9.3. 0 6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador
qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracgao
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDICOES GERAIS

10.1. As condigdes gerais de execucao do objeto, tais como 0s prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracido e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condi¢cdoes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referéncia, anexo edital.

10.2. No caso de adjudicacdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a
contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
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encaminhada c6pia aos demais 6rgdos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas

Representante legal do 6rgao gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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Anexo VII
Minuta do Termo de Contrato

Contrato n?

Contrato que entre si celebram o
Municipio de Acailandia/MA, através da
Secretaria Municipal de eaempresa

CONTRATANTE: Municipio de Acailandia, estado do Maranhao, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CNP].: , localizada na
, Acailandia/MA, neste ato representada pelo secretario ordenador da
despesa, Sre. , portador do RG.: ___ , doravante denominado
CONTRATANTE.
CONTRATADO: A empresa , CNPJ.: localizada na
, municipio de _____/MA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, s6cio/proprietario/representante, portador do RG.: ____, doravante
denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a ,ha forma do Edital de Licitacao
e seus anexos e do projeto basico pertinente.

1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame
e constante dos autos do Processo Administrativo n® ____/__, independente de
transcrigao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO JURIDICA

2.1. Este contrato é regido pelas disposicoes da Lei Federal n? 14.133/21, da Lei
Complementar n? 123/2006, do Decreto Municipal n® 204/2021, bem como dos
principios constitucionais, civis e penais aplicaveis a matéria, no Edital da
Concorréncia n® ___ /2024 e nos termos e propostas do vencedor juntadas ao
Processon?___ /2024.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERACOES CONVENCIONADAS
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3.1. As alteragdes no instrumento de avenc¢a quanto a sua vigéncia atenderdo as
disposicoes do art. 57 da Lei Federal n2 8.666/93

3.2. Aquelas alteragdes que nao versem sobre vigéncia contratual observardo as
disposicdes do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na
forma da proposta de pre¢os apresentada pela vencedora do certame que precede
este instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUCAO

5.1. O local de execucao da obra/servigo é o disposto no memorial descritivo, sendo
este__

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo e de execucdo da obra/servico objeto deste contratado é de ___ (....)
meses, contados apds o recebimento da ordem de servico, conforme descrito no
cronograma fisico-financeiro anexo ao edital de licitacao pertinente.

6.2. Os servicos serdo iniciados pela contratada apenas ap6s a submissao de toda a
documentagdo de seguranca e saide ocupacional ao Nucleo de Satde e Seguranga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer
favoravel na forma do §19, art. 13, do Decreto Municipal n? 070, de 12
de abril de 2023.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢cdes, sendo vedada a sub-
rogacao completa ou da parcela principal da obrigacdo, preferencialmente
microempresas ou empresas de pequeno porte conforme o caso concreto.

7.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica
necessarios para a execuc¢ao do objeto.

7.3. Sdo vedadas:

7.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas
como aquelas que compoem o principal servigco descrito na planilha orgamentaria;
7.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que
estejam participando da licitacao; e

7.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que
tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA
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8.1. E admissivel a fusio, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitacao exigidos na licitacao original, sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢des do contrato e ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. 0 pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicdo da parcela da obra/servico efetivamente realizado,
acompanhada de planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal
do contrato e pelo preposto da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do
item 10.4 do edital de licitacdo que gerou este instrumento.

9.3. Caso alguma das certiddoes encontrem-se fora do prado de validade, sera
concedido prazo para regularizagdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade
do pagamento até a regularizacdo das certiddes.

9.4. Ndo havendo a regularizacao, a parcela sera efetuada e o contrato seguira para
rescisao.

9.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda ndao medido, a Administracdo
promovera a medicdo do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para
pagamento por meio de indenizacao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proéprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando
prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
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10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

10.1.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.

10.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio para adoc¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;
10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como

condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.8.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcoes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios
de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;
10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagdo regente.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. constituem obriga¢cdes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Projeto Basico e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por
todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer
caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;
11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a no 6rgao
Contratante;

11.1.7. Manter durante a execucdo do contrato todos os requisitos de habilitagdo
previstos no edital de licitagcdo que originou a avencga.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante.

11.3. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas
de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinag¢do da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.9. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes
que integram o Projeto Basico, no prazo determinado.
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11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e
disciplina.

11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo.

11.12. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

11.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo.

11.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

11.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendac¢des aceitas pela boa
técnica, normas e legislagao.

11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execu¢do do servigo.

11.19. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decis0es compativeis com os compromissos assumidos.
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11.22. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicacao.

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010).
11.24. Obter junto aos drgaos competentes, conforme o caso, as licen¢as necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
11.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cées de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagcdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto
aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

11.29. No caso de execugdo de obras:

11.29.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao
do contrato;

11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo
quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
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contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato.
12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
12.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto
as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento
da fase de lances.

12.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes acima
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sancoes:

12.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

12.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;

12.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso
injustificado por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro
dia util ap6s ao fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.
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12.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracido Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.3.4. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

12.3.4.1. A declaragao de inidoneidade constitui punicao de carater extremo e sé
sera aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do
devido processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao
contraditorio.

12.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

12.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

12.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

12.7.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

12.8. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditdrio e a ampla defesa na forma do art. 92
do Cddigo de Processo Civil e legislacdo correlata aplicavel.

12.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administra¢do, observado o principio da proporcionalidade.

12.10. Os processos administrativos de responsabilizacdo seguirdo o rito e as
sancoes fixadas no Decreto Municipal n? 204/2021, bem como, no que for cabivel,
no Cédigo de Processo Civil.
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12.11. Os crimes contra a Administracdo Publica nos processos licitatérios previstos
no Codigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratacao ou pelos
6rgdos responsaveis pela execucao dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio
para analise e, no cabimento, denunciagio ao Orgio Ministerial competente.

12.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de
Compras Publicas e publicados na imprensa oficial.

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA E DA
VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte
dotacdo orcamentaria devidamente consignada na Lei Or¢amentaria Anual vigente:

13.2. A vigéncia do contrato sera de ___ meses, contados da data da sua assinatura.
13.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera
ser observada a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao
das despesas no plano plurianual vigente.

13.4. Caso a conclusdo de escopo ndo seja concluindo dentro da vigéncia do contrato,
este podera ser prorrogado, automaticamente, desde que o atraso nao seja gerado
por culpa da CONTRATADA.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Para a celebracdo do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar
garantia do contrato no valor total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado,
podendo optar pelas seguintes formas:

14.1.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

14.1.2. seguro-garantia, ou;

14.1.3. fian¢a bancdaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianca devera perdurar durante
toda a execugdo do contrato, sendo admitidas renovacgdes da vigéncia das apoélices
ou documentos afins quando o caso.

15. CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacao do presente contrato sera exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......
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Matricula: .....

15.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condicdo de
responsavel técnico por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo
identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

CREA/CAU: ...

15.3. Fiscal e proposto trabalhardo em conjunto no acompanhamento da
obra/servico e sua execucdo, afericio de medi¢des, recebimentos provisorio e
definitivo do objeto e cumprimento de todas as obrigacdes das partes fixadas neste
contrato.

16. DA RATIFICACAO E DO FORO

16.1. As partes ratificam todos os termos do presente instrumento de contrato e
elegem como foro competente para dirimir os eventuais conflitos que deste possam
surgir, a Comarca do Municipio de Agailandia, estado do Maranhao.

10.2. Estando de pleno acordo e no uso da sua competéncia civil, assinam as partes
este contrato administrativo na forma da lei.

Acailandia/MA, de de

CONTRANTANTE

CONTRATADA
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ANEXO VIII - ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO N¢ /20_

A Prefeitura Municipal de UF ___, inscrita no CNP] ,
através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, autoriza a empresa

, localizada no enderego , inscrita no
CNPJ , através do contrato n?® , celebrado entre
as partes de acordo com a licitagdao n® a dar inicio aos servicos da obra
objeto do contrato acima, localizada no endereco neste

municipio, obedecendo aos padrdes técnicos e das exigéncias descritas no projeto
basico de engenharia, nas planilhas orcamentarias e nos prazos fixados no
cronograma fisico-financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebiem __ de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Razdo Social da licitante

CNPJ.:
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