ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N°014/2025
Processo Administrativo n° 18570/2025

O Municipio de Acailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, torna publico a quem interessar possa, que realizara licitacdo na modalidade
Concorréncia, na forma eletrbnica em empreitada por menor preco global, com
execucao indireta, com modo de disputa aberto e fechado, tendo por objeto a selecao
da proposta mais vantajosa com vistas a Contratagdo de empresa especializada para
prestacao de servigcos de implantacao de sistema de drenagem pluvial urbana profunda
no bairro Vila lldemar no municipio de Acailandia/MA, conforme contrato de repasse n°
953332/2023/MCIDADES/CAIXA.

A sesséo eletronica de licitacao realizar-se-a dia 20 de agosto de 2025, as 14h00min,
através da plataforma de licitagdo LICITANET, no endereco eletronico:
www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da
Transparéncia do Municipio, no endereco eletrbnico www.acailandia.ma.gov.br, no
Portal Nacional de Contratagcbes Publicas (www.pncp.gov.br) e no Portal Licitanet
(wwwlicitanet.com.br).

A licitacao sera regida pelas disposicoes da Lei Federal n° 14.133/2021 e alteracbes,
Lei Complementar n°® 123/2006 e alteragdes, pelo Decreto Municipal n® 150/2021,
Decreto Municipal n°® 204/2021, bem como pelos principios constitucionais, civis e
penais aplicaveis a matéria, bem como pelo edital de licitagdo e seus anexos.

Pedidos de esclarecimento e impugnacbdes ao edital devem ser encaminhados
exclusivamente pelo campo proprio do sistema. Em nenhuma hipotese serdo prestadas
informacdes pessoalmente ou por telefone.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTAGAO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo a Contratagdo de empresa especializada para
prestacao de servigos de implantagao de sistema de drenagem pluvial urbana profunda
no bairro Vila lldemar no municipio de Acailandia/MA, conforme contrato de repasse n°
953332/2023/MCIDADES/CAIXA.

1.2. O valor maximo estimado para a presente licitagdo é de R$ 4.798.065,52 (quatro
milhdes setecentos e noventa e oito mil sessenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos), cotado em moeda nacional (Real) na forma da planilha orgamentaria que se
anexa a este instrumento.

1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte
dotagéo devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente:

Orgao 02 Poder Executivo

Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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Fungéo 17.512.0015.1077.0000

Projeto/Atividade Obras e Saneamento e Macrodrenagem de Esgoto

Nat. da Despesa 4.4.90.51.0000

Fonte de Recurso 700 — Outras transferéncias de convénios ou instrumentos
congéneres da uniao

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizacido da dotacgao sera realizada via apostilamento naquele, na forma
do inciso IV, art. 136 da Lei Federal n° 14.133/2021.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na
forma eletrénica, tendo por critério de julgamento o menor preco global, na forma fixada
no projeto basico que segue em anexo a este instrumento.

3. DA PREVISAO DA DESPESA

3.1. Por se tratar de uma obra extraordinaria e de liberagdo de recursos n&o prevista
tempestiva a elaboracdo do Plano Anual de Contratagao, a presente despesa néo foi
consignada naquele.

4. DA PARTICPAGAO

4.1. Nao poderao disputar desta licitacdo ou participar da execugcao de contrato, direta
ou indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404,
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de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo
ou por contratagéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.
4.2. O impedimento de que trata o item 4.1.1. sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.3. A critério da Administragcédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execuc¢ao da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.
4.4, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

4.5. O disposto neste item nao impede a licitacdo ou a contratagao de obra ou servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragédo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

4.6. As empresas que nao se enquadrem nas vedacdes acima descritas € que tenham
atividade econdmica compativel com o objeto desta licitagcdo poderdo participar
livremente do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A interessada em participar da presente Concorréncia, devera fazer seu
credenciamento junto ao portal de licitagdes LICITANET, obedecendo as normas
internas da plataforma.

5.2. O credenciamento sera necessario para garantir o acesso do licitante a
Concorréncia, podendo atuar ativamente neste com a insergao de proposta de precos,
documentos de habilitacdo, operacado na fase de lances e demais atos pertinentes ao
certame.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°
123/2006, deverao preencher no sistema a declaragdo de enquadramento como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas.

6.2. Sao privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:
6.2.1. regularizagéo fiscal e trabalhista tardia, na forma do §1°, art. 43 da Lei
Complementar n® 123/2006;
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6.2.2. prioridade de contratagéo local e regional, na forma do Decreto Municipal n°®
150/2021.

6.2.3. beneficio de empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123/2006.

6.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a
referida comprovacéo de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas ou
fora do prazo de validade.

6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo havera conta reservada ou item exclusivo para
microempresas e empresas de pequeno porte.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes/local de execug¢ao dos servigos/obra, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo  e-mail:
infraestrutura@acailandia.ma.gov.br.

7.1.1. Os pedidos de agendamento so6 seréo aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificacdo da interessada, em papel
timbrado e assinado por seu responsavel legal e,

b) cépia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteracoes e

¢) comprovante de inscricao da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da publicagao do
Edital, estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessao publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria ou, no caso do
sécio, contrato social.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, podera ser entregue
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo documentos com as
informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de
bem elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser apresentada pelo
interessado as suas custas.

7.5. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus
dos servigos decorrentes.
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7.6. A Administragcdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria
conforme o Anexo lll deste edital, que devera ser juntado aos documentos de
habilitagao.

7.7. Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria, sera entendida a auséncia como
renuncia tatica, sendo aplicada a norma do subitem 7.5. deste instrumento.

7.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.

7.9. A vistoria técnica nao constitui requisito de habilitacao.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados no preambulo deste Edital.

8.2. O agente verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no
projeto basico.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que permita identificar o licitante antes
do encerramento da fase de lances.

8.2.2. A desclassificagdo, quando houver, serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o0 agente e
os licitantes.

8.4.1. Em caso de tumultos ou excessos o agente podera bloquear o chat aos licitantes.
8.4.2. Em eventuais casos de ofensas e/ou manifestacdes gue contrariem e urbanidade,
manifestem discurso de édio ou de ordem preconceituosa, o agente bloqueara o chat e
disponibilizard coépia da ata da sessdo eletrbnica ao final do certame para gquem
interesse tiver em promover as acdes cabiveis.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global;

8.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).
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8.9. Sera adotado para o envio de lances nesta concorréncia eletrbnica o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquelas possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicbes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
0 maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
maximo de trés, na ordem de classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Podera o agente, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender as exigéncias de habilitagio.

8.14. Nao serédo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o agente no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o agente persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do agente aos participantes do certame, publicada no sistema,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente
ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo agente aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

8.18. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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8.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.

8.21. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 26 da Lei n°® 14.133/2021, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.25.1. no pais;

8.25.2. por empresas brasileiras;

8.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

8.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam
as regras de acessibilidade previstas na legislacao;

8.25.5. por empresas que fornecem bens manufaturados e servigcos nacionais que
atendam a normas técnicas brasileiras;

8.25.7. por empresas que produzem bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis.
8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.27. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao
das cotas dar-se-a pelo menor precgo obtido entre as cotas.
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8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o agente podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em
condicbes diferentes das previstas neste Edital.

8.28.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.28.2. O agente solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo maximo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.29. Apds a negociagao do prego, o agente iniciara a fase de aceitagéo e julgamento
da proposta.

8.30. Com objetivo de fomentar o mercado regional e local, em cumprimento ao que
determina o Decreto Municipal n® 150, de 04 de agosto de 2021, as microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas na Regido do Carajas, conforme a Lei
Complementar Estadual n® 108/2007, que apresentarem preco final superior em até
10% do menor precgo ofertado terdo preferéncia para contratagao.

8.30.1. No caso especificado e nas condigdes mencionadas no subitem 8.30., terdo
prioridade sobre as demais, as empresas sediadas no territério do Municipio de
Acailandia, estado do Maranhao.

8.31. Serao consideradas inexequiveis de pronto, no caso de obras e servicos de
engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragéao.

8.32. Caso o valor final do vencedor enseje duvidas ao agente acerca da sua
exequibilidade, podera o agente solicitar composi¢cdo de custos detalhada, que sera
submetida a avaliacdo da engenharia do Municipio com posterior emissao de parecer
acerca da sua viabilidade.

8.33. Encerrada a fase de lances e proclamado o vencedor, este sera convocado via
chat para no prazo de até duas horas, inserir no sistema os documentos de habilitagao
elencados neste edital.

8.33.1. Serao admitidos documentos com emissao anterior ao dia e horario de abertura
da sesséo eletronica de licitagao.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

9.1. As propostas de precos deverao ser apresentadas em uma unica via, sem
propostas alternativas, inseridas no campo préprio da plataforma de licitacao
eletronica (LICITANET), DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE
LEGAL E RESPONSAVEL TECNICO, sob a pena de desclassificacdo em caso de
Descumprimento.

9.2. Os valores da proposta de pregos deverao ser cotados em moeda nacional (Real),
com no maximo duas casas decimais (0,00).
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9.2.1. Deverao obrigatoriamente ser inseridos no sistema, além do resumo da proposta
de precos, as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Resumo/Carta Proposta contendo valor total, prazo de validade,
prazo de execug¢ao, dados bancarios/Pix;
9.2.1.2. Planilha Orcamentaria devidamente preenchida com os respectivos

valores adequados valor final proposto, conforme a planilha constante no arquivo no
Projeto Basico

9.2.1.3. Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orcamentaria
estdo disponiveis no Projeto Basico.

9.2.1.4. Cronograma_Fisico Financeiro devidamente preenchido com os
respectivos valores adequados ao valor final proposto,
9.2.1.5. Detalhamento das Bonificacées e Despesas Indiretas (BDI) ou

declaracao de que aceita as composi¢cdes constantes deste edital ou no caso de nao
apresentacao da composicdo do BDI, considerar-se-a que adotou o constante deste
edital.

a) O BDI, que incidira sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servico,
devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicéo.

b) Cada licitante apresentara sua composicao de BDI, levando em conta que nesta taxa
deverao estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas
na planilha orcamentaria e o lucro.

¢) Na composicéo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
municipio de Acailandia, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo
prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera
um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso
Il, da Lei Complementar n® 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato
das Disposicdo Constitucionais Transitorias. (Acorddo n° 2622/2013 — TCU — Plenario).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS apresentem demonstrativo de apuracao de contribuicdes sociais comprovando
que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
meédia dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos
critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir
que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios
pela leqgislacao tributaria. (Acorddo n°® 2622/2013 — TCU — Plenario).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com
as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei
Complementar n° 123/2006, bem como gue a composicdo de encargos sociais nao
inclua os gastos relativos as contribuicbes que essas empresas estiao dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, §3° da referida Lei
Complementar. (Acorddo n°® 2622/2013 — TCU — Plenario).

9.2.1.6. Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as
informacdes solicitadas.
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9.2.1.7. Composicoes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no
Orcamento Analitico da obra, constando unidades e insumos com respectivos
consumos. Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais
aplicados.

9.2.1.8. Planilha de Curva ABC.

9.3. Serao desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas do edital e anexos;
9.3.3. apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel;

9.3.6. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada;

9.3.7. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para efeito de avaliagcao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precgos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.

9.5. Como condicao de participacao, as empresas licitantes deverao apresentar garantia
da proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitagao realizada
por intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei n°
14.133/21, apresentada no momento do cadastro da Proposta de Precos na plataforma
LICITANET, sob pena de desclassificagao.

9.6. Para a garantia da proposta, serdo admitidas as seguintes formas:

9.6.1. caugado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia, ou;

9.6.2. seguro-garantia, ou;

9.6.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.7. A validade da proposta de pregos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

10. DA HABILITACAO

10.1. Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verificagéo dos
documentos de habilitacdo do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio
das disposi¢des contidas abaixo.

10.2. Para fins de habilitagéo, os licitantes poderao utilizar o_Certificado de Registro
Cadastral expedido pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de
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Acailandia/MA”, em substituicdo aos documentos de habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, qualificacao econdmico-financeira e qualificagcao técnica (quando a
opcao esta disponivel, bem como os documentos técnicos solicitados em edital
estiverem no referido cadastro), assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse,
vistas aos documentos que compdem os referidos cadastros.

10.3. O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Acailandia/MA devera apresentar toda a documentacao de habilitacdo prevista neste
Edital.

10.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no Cadastro de Fornecedores de Agailandia e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

10.5. A habilitacao do licitante cadastrado no Municipio de Acailandia a consulta sera
realizada mediante o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser
anexado pela licitante junto a plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos,
bem como pela documentagcao complementar especificada neste edital.

10.6. A verificagdo pela Agente de Contratacao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagao.

10.7. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Cadastro de Fornecedores de Acailandia ou documentos de habilitagao
complementares necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02
(duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo da Agente de
Contratagao.

10.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em
original ou por copia.

10.9. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
10.10. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem
no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

10.11. A documentagao podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes
regras:

10.11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.11.2. Os documentos de Habilitagdo Técnica serao aceitos emitidos em nome
da matriz ou da filial, salvo disposi¢ao do edital em contrario.

10.12. Ressalvado o disposto no item 10.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos
termos deste edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitagao.
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10.13. Considerando o disposto no art. 63, Il e Ill, da Lei n° 14.133/2021, a
verificacdo da validade dos documentos de habilitacdo ocorrera, tendo como
referéncia, o dia em que estes forem efetivamente apresentados, e ndao a data de
inicio da sessao.

10.14. Habilitacao Juridica

10.14.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.14.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio hitps://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor.

10.14.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou

sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo _do _ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado no
orgdo competente, acompanhado, conforme o caso, da prova de seus administradores
ou da diretoria em exercicio.

10.14 4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de
seus administradores.

10.14.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucio
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

10.14.6. Sociedade cooperativa: ata de fundacéao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.14.7. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva e todas as alteragdes posteriores.

10.14.8. No caso de empresas reunidas em consorcio. Compromisso de
constituicdo do Consoércio devidamente registrado por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, atendendo as
seguintes condigdes:

10.14.8.1. Indicacéo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracao.

10.14.8.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na execugao do contrato.

10.14.8.3. O prazo de duragao do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo
de conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagao definitiva.
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10.14.8.4. Indicacédo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem
como as atividades que seréo desempenhadas por cada consorciado individualmente
(no caso de consorcios heterogéneos) para o objeto da presente licitagao.

10.14.8.5. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterarao
a constituicdo ou composi¢ao do consorcio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagcdo, salvo aprovacéo pela Administracao.

10.14.8.6. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao se
constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
consorcio nao adotara denominagao proépria, diferente de seus integrantes.

10.14.9. No caso de empresas reunidas em consércio, cada empresa integrante
do consoércio, isoladamente, devera apresentar os documentos relacionados nos itens
10.5.1 ao 10.5.7 do edital, conforme o caso.

10.15. Reqularidade Fiscal e Trabalhista
10.15.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

10.15.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual.

10.15.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacgao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive as contribuicbes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do
paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212/1991.

10.15.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou
sede do licitante, mediante apresentagao da:

10.15.4.1. Certiddao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa;

10.15.4.2. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto
a Divida Ativa.
10.15.4.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais

relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacgao de declaracido da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

10.15.5.1. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Fiscais;

10.15.5.2. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscricdo de
Débitos na Divida Ativa.

10.15.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo.
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10.15.7. Prova de regularidade relativa a Justica do Trabalho, mediante
apresentagao de Certidao Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de
Negativa de débitos trabalhistas — CNDT.

10.15.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal,
referente ao item 11.6.2 do edital.

10.15.9. Para empresas reunidas em consorcio, deverio ser apresentados todos
os documentos relacionados neste item (10.6) de cada empresa integrante do
consorcio, isoladamente.

10.16. Qualificacdo Economico-Financeira

10.16.1. Certidao negativa de faléncia e recuperacao judicial ou extrajudicial, ou
de certiddo que comprove plano de recuperagao acolhido ou homologado judicialmente,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

10.16.2. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis, dos ultimos 02 (dois)
anos (exercicio financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do livro diario devidamente registrados, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisérios.

10.16.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera
apresentar Balanco de Abertura nos termos do item 11.7.2.3, sendo facultada a
apresentagao conjunta da Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE.

10.16.2.2. No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango
patrimonial e as demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio social
encerrado.

10.16.2.3. Serao considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

10.16.2.3.01. Quando se tratar de empresas S/A com publicagoes em jornais:
publicacdo do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagao contendo o Balango e a
Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE (Lei n® 6.404/76 e demais normas
aplicaveis).

10.16.2.3.02. Quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Serao
considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e
legislacdo pertinente, o balango patrimonial e demonstracbes contabeis assim
apresentados: Publicados em Diario Oficial ou Publicados em jornal de grande
circulagdo ou Por copia integral do Livro Diario, com Balango Patrimonial,
Demonstragcdes Contabeis, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da empresa, na forma da Instrugdo Normativa n°® 11, de 05 de dezembro de
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integragdo - DREI, acompanhado
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
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devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme
disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

10.16.2.4. Quanto a exigibilidade do balango patrimonial e demonstragdes contabeis
as empresas que elaboram o balango patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao
ultimo exercicio): quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil
Digital (ECD), até o ultimo dia utii do més de junho de cada ano, poderdo ser
apresentados os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apés o ultimo
dia util do més de junho somente do ultimo exercicio; para as demais, até dia 30 de abril
do ano corrente, poderdo ser apresentados os referidos documentos do exercicio
anterior ao ultimo, e apds esta data somente do ultimo exercicio.

10.16.3. Comprovacéo da situagao financeira da empresa através dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da
aplicagao das férmulas abaixo, comprovados mediante o Balango Patrimonial dos
02 (dois) ultimos exercicios sociais encerrados, devendo os resultados serem iguais
ou superiores a 1,00 (um), em todos os indices mencionados nas seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
SG = Solvéncia Geral

10.16.3.1. A(o) Agente de Contratagdo podera aferir por meio do(s) balanco(s)
patrimonial(is) apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar
de apresentar o calculo exigido neste edital.

10.16 .4. Para empresas reunidas em consorcio, deverdo ser apresentados todos
os documentos acima relacionados por cada integrante do consoércio, isoladamente.

10.16.5. Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados
anteriormente, inferior a 1,00 (um), devera comprovar possuir Patrimonio Liquido nao
inferior a 5% (cinco por cento) do valor estimado da licitagdo, considerando para o
calculo o valor maximo estabelecido em edital, por meio do Balanco
Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.
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10.16.5.1. No caso de empresas reunidas em consércio se qualquer das empresas
consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados
anteriormente, devera comprovar possuir Patrimonio Liquido n&o inferior a 5,5% (cinco
virgula cinco por cento) do valor estimado da licitagdo, considerando para o calculo o
valor maximo_estabelecido em edital, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do
ultimo exercicio social encerrado.

10.16.5.2. Para _empresas reunidas em consorcio, a verificacdo de Patriménio
Liquido nos termos exigidos acima, sera relativa a soma dos Patriménios Liquidos de
cada consorciada, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social
encerrado.

10.16.5.3. O acréscimo previsto no item 11.7.5.1 ndo se aplica aos consércios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim
definidas em lei.

10.17. Qualificacao Técnica

10.17.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro
do seu prazo de validade.

10.17.1.1. No caso de empresas reunidas em consércio, apresentar o documento
exigido no item 11.8.1 de todas as empresas integrantes do consorcio.

10.18. Comprovacgao de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/
declaragdes emitidas pelos contratantes dos servigos compativeis com o objeto da
licitacdo. Devera estar datado e assinado por proprietario e / ou procurador € / ou
responsavel técnico do contratante da época de emissdo da declaracdo. Poderdo
ocorrer ainda através de Atestados com Certidao de Acervo Técnico, registrados em
conselhos profissionais.

10.18.1. No caso de empresas reunidas em consércio, a exigéncia contida no item
9.2 podera ser comprovada através do somatério dos quantitativos de cada consorciado.
10.18.2. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho

anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o
contrato de constituigdo do consoércio ndo identificar a atividade desempenhada por
cada consorciado individualmente, devera ser observado o disposto no §10 e §11 do
art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

10.18.3. Sera permitido o somatério dos atestados / declaragbes para atingir o
quantitativo minimo solicitado.

10.19. Certiddo de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou
outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do
profissional que ira atuar na qualidade de Responsavel Técnico.

10.20. Apresentagdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico
Profissional, mediante atestados/ declaragbes emitidas pelos contratantes dos
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servigos compativeis com o objeto da licitagdo, em nome do(s) profissional(ais) que
atuara(@do) como Responsavel Técnico (item 11.8.3), acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho
legalmente habilitado:

10.20.1. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a
capacidade técnica, ficara(do) obrigado(s) pela execugao do servigo, na qualidade de
responsavel(eis) técnico(s).

10.20.2. Os atestados devera(ao) conter: o nome e o cargo do responsavel que
o(s) assinar; a indicacao de terem sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues
0s servigos com a qualidade exigida.

10.20.3. A comprovacio de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita
pelo mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados
acima.

10.20.4. Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a
empresa, seja na qualidade de sécio, através da cépia do contrato social ou ata de
assembleia; como empregado, através de copia do livro de registro de funcionarios e
copia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotacées de contrato de trabalho;
como contratado, por meio de contrato de prestagido de servicos; ou ainda, certidao de
registro de pessoa juridica em nome da proponente, onde conste o nome dos
profissionais no quadro técnico, neste ultimo caso podendo valer-se da mesma Certidao
elencada no item 10.8.1, ndo sendo necessario apresentacdo de copia do mesmo
documento, desde que cumpra as demais exigéncias solicitadas ou ainda declaracéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

10.20.5. Os contratos de trabalho e de prestacdo de servicos devem ter termo
inicial no maximo até a data de abertura da sesséo de apresentacéo de propostas.
10.20.6. O(s) profissional(is) devera(ao) ser mantido(s) no quadro permanente da

contratada durante a execug¢ao do contrato e, em caso de substituicdo, devera(ao) ser
apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior,
apresentando-se os mesmos documentos de habilitagao do profissional para analise.
10.20.7. A solicitacdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente
anexando a documentagcdo comprobatodria, sendo obrigatéria a manutencdo do
Responsavel Técnico vigente até a homologagdo e emissdo de Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada
do novo profissional.

10.20.8. Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo, comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s)
responsavel(eis), tomou conhecimento de todas as informagdes necessarias, incluindo
as condicdes ambientais e os locais para a execugao dos servicos relativos a esta
licitacao.

10.20.8.1.A visita técnica devera sera realizada até o dia util anterior até data de
abertura da licitacdo, no horario de expediente desta Administracdo, devendo ser
agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, pelo e-mail infraestrutura@acailandia.ma.gov.br ou na sede
da propria secretaria localizada a Avenida Santa Luzia, s/n°, Parque das Nagoes, CEP:
65.930-000, Acgailandia/MA.
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10.20.8.2.Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita técnica, Declaragdo de Renuncia a Visita Técnica.

10.20.9. No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

10.20.9.1.A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovagcdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a6° da Lei n. 5.764,
de 1971.

10.20.9.2.A declaracao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados.

10.20.9.3.A comprovacgao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a execugao contratual.

10.20.9.4.0 registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.

10.20.9.5.A comprovacgao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato.

10.20.9.6.0s seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacado; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdo das trés Uultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao.

10.20.9.7.A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10.21. Na analise dos documentos de habilitacdo, a Agente de Contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagao e habilitagéo.

10.22. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

10.22.1. Complementagado de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame.

10.22.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas.

10.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a Agente de Contratagao suspendera a sesséao, informando no “chat” a nova data e
horario para a continuidade da mesma.
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10.24. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo conforme
condi¢bes estabelecidas neste edital.

10.25. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a
Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacéo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.26. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.27. Caso nao conste prazo de validade no préprio documento ou em clausula
especifica deste edital, e 0 mesmo seja considerado “vencivel” a exemplo da Certidao
negativa de faléncia e recuperacao judicial ou extrajudicial, sera considerado o prazo de
validade de até 60 (sessenta) dias contados da data de sua expedicao.

10.28. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O contrato fruto desta Concorréncia tera a vigéncia de 10 (dez) meses, podendo
ser prorrogado na forma do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/21.

12. DO PRAZO DE EXECUGAO

12.1. O prazo de execucao do objeto &€ 03 (trés) meses, conforme definido no
cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital e tendo por base a celebragdo do
contrato ou de documento congénere.

12.2. Os servicos serao iniciados pela contratada apenas apds a submissao de toda a
documentagao de seguranga e saude ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer favoravel
na forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n° 070, de 12 de abril de 2023.

13. DA FORMA DE EXECUGAO

13.1. A execugdo do objeto seguira o que esta determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que
acompanham este instrumento.

14. DA FORMA DE CONTRATACAO

14.1. A relagao entre o licitante vencedor e a Administragdo nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do Anexo
Xl deste instrumento.

14.2. Apds a homologacdo, a Administracdo convocara regularmente o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de cinco dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.
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14.3. O prazo de convocag¢ao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

14.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condicbes propostas pelo licitante
vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao
para a contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
14.2, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificacao,
com vistas a obtencdo de preco melhor, ndo podendo ultrapassar o preco do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gdes ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigéo.
14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade
licitante.

14.8. A regra do 14.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma da alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.

14.9. Sera facultada a Administragao a convocacao dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos
nos itens 14.2. e 14.4. deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao
devera verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15. DA SUBCONTRATAGAO
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15.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela
principal da obrigacdo, preferencialmente a microempresas ou empresas de pequeno
porte conforme o caso concreto.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execug¢ao do objeto.

15.3. Séo vedadas:

15.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas
como aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orgamentaria;
15.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

15.3.3. a subcontratagcao de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

16. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢cbes do contrato e ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracado a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicdo da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada
de planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

17.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certidbes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

17.3. Caso alguma das certidées encontre-se fora do prazo de validade, sera concedido
prazo para regularizagao, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento
até a regularizagao das certiddes.

17.4. Nao havendo a regularizagéo, o pagamento da parcela sera efetuado e o contrato
seguira para rescisao.

17.5. Havendo glosa de servigco executado e ainda n&do medido, quando da hipotese do
subitem 14.4., a Administracdo promovera a medi¢ao do que foi efetivado, suspendendo
sua continuidade para pagamento por meio de indenizagao.

17.6. As medi¢gbes serdo recebidas apenas quando acompanhadas do termo de
medi¢ao constante do Anexo X deste edital, acompanhado dos documentos elencados
no subitem 17.1 deste instrumento.
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18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

18.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

18.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

18.1.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apdés seu
recebimento.

18.1.7. Cientificar o érgado de representacao judicial do Municipio para adogado das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

18.1.8.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecodes técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagcao regente.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
19.1. Constituem obrigacées da CONTRATADA:
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19.1.1. Executar o contrato conforme especificagbes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Projeto Basico e em sua proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacao por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungcido de confianga no érgao
Contratante;

19.1.7. Manter durante a execugdo do contrato todos os requisitos de habilitacdo
previstos no edital de licitagdo que originou a avenca.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

19.3. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicgos.

19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagbes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho.
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19.6. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.
19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial
descritivo.

19.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

19.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao.

19.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

19.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no érgao para a execugao do servigo.

19.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.
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19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de
servico para representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar
decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).
19.24. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagcao aplicavel.
19.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizac&o e situagcado das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo dos servi¢os, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licengca Ambiental de Operacéao, etc.).

19.29. No caso de execucgdo de obras:

19.29.1. apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do
contrato;

19.29.2. em caso de descumprimento das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
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proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo
quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucgao dos servigos objeto do contrato.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

20.1. O objeto desta licitagcdo sera recebido provisoriamente apds sua conclusao e
realizagao da ultima medig¢ao, oportunidade na qual sera emitida o termo provisério de
recebimento na forma do Anexo Xl deste edital.

20.2. Apos o recebimento provisério, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias para a
andlise final do empreendimento que, sendo aprovado, recebera o termo de
recebimento definitivo da obra/servico utilizando-se do Anexo Xll do instrumento
convocatério.

20.3. Caso a execugdo nao esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou nao tenham sido concluidos, o fiscal do contrato retera o
recebimento definitivo e notificara o contratado e a autoridade superior para a correcéo
daquilo que foi indicado até que se dé a devida correcao, sob pena da aplicagdo das
sancoes previstas no item 21 deste edital.

21. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucgao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo ou a execucgao do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condigbes de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
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os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

21.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

21.3.2. Serao aplicadas as seguintes multas:

21.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial,

21.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apds ao
fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.

21.3.3. Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

21.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

21.3.4.1. A declaracao de inidoneidade constitui punigao de carater extremo e s6 sera
aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do devido
processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao contraditério.

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

21.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracado da responsabilidade da empresa deverado ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao - PAR.

21.6. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

21.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
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21.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa na forma do art. 9° do
Cddigo de Processo Civil e legislagao correlata aplicavel.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracio, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito e as sangdes
fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel, no Cédigo de
Processo Civil.

21.11. Os crimes contra a Administragao Publica nos processos licitatorios previstos no
Cddigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratagdo ou pelos
6rgaos responsaveis pela execucdo dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio
para analise e, no cabimento, denunciacdo ao Orgao Ministerial competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de
Compras Publicas e publicados na imprensa oficial.

22. DAS IMPUGNAGOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

22.1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o edital de licitacado por
irregularidade na aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame.

22.1.1. Os pedidos de esclarecimento serdo recebidos apenas das pessoas juridicas
que eventualmente possam estar interessadas no certame.

22.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

22.3. As pegas das quais cuida este item devem ser protocolados no Protocolo Central
da Prefeitura Municipal de Agailandia ou pelo e-mail disponibilizado no preambulo deste
edital.

22.4. Caso a Administracdo entenda ser necessario o adiamento do certame para a
andlise dos pedidos, esta o fara publicando o aviso pertinente no Portal da
Transparéncia do Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitacao.
22.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnacéo,
havendo adiamento a sesséo tera continuidade no dia e data marcada para a sessao
adiada.

22.6. Se o julgamento do pedido de impugnagdo, uma vez deferido, resultar em
alteracao do edital que amplie a concorréncia ou implique na elaboracao das propostas
de precos, a Comissao de Licitagcdo suspendera a licitagcao e solicitara a corregcao do
edital, publicando o reaviso de licitagdo a posteriori, com interregno nao inferior aquele
praticado na publicagdo do primeiro aviso.
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22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serdo publicadas no Portal da
Transparéncia do Municipio para conhecimento dos demais interessados e terdo forca
vinculante.

22.8. As pecas das quais tratam este item sera dada publicidade no site oficial do Poder
Executivo Municipal.

22.9. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
administracao o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

22.10. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

23. DOS RECURSOS

23.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacao desta Lei cabem:

23.1.1. recurso, no prazo de 3 (irés) dias Uteis, contado da data de intimacédo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c¢) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagao ou revogacao da licitacao;

e) extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administracdo. 23.1.2. pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de intimacao, relativamente a ato do qual nao caiba recurso hierarquico.
23.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras “b” e “c”, serao
observadas as seguintes disposigoes:

23.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipétese de adogao da
inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/21, da ata de
julgamento;

23.2.2. a apreciagao dar-se-a em fase Unica.

23.3. O recurso de que a letra a do item 23.1.1. sera dirigido a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a
decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

23.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagédo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

23.5. O prazo para apresentagao de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimacao pessoal ou de divulgagao da interposi¢ao do recurso.
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23.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

23.6. Nenhum prazo de recurso, representacado ou pedido de reconsideracio se inicia
ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

24. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO

24.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

24.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

24.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

24.1.3. proceder a anulagao da licitacao, de oficio ou mediante provocacéao de
terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel,

24.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Eventuais modificagdes no edital implicardo em nova divulgagado na mesma forma
de sua divulgagao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragao ndo comprometer a formulagéo das
propostas ou ampliacdo da concorréncia.

25.2. Quaisquer comunicagodes entre as licitantes e a Administragao, s6 serdo realizados
através do sistema LICITANET, cujo endereco esta disponibilizado no preambulo deste
edital.

25.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto
facultativo ou outro que interrompa o expediente da Prefeitura Municipal de Agailandia,
a sessao sera transferida para o primeiro dia util imediatamente posterior ao dia
agendado para a sessao publica.

25.4. Para a aplicagao do formalismo moderado, o agente de contratagdo considerara
as seguintes ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais defeitos nos
documentos e propostas de precos apresentados nesta licitacao:

25.4 1. erro meramente formal;

25.4.2. simplicidade para o saneamento €;

25.4.3. ndo implicacdo em direito dos demais licitantes.

25.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pelo
agente de contratacdo serao juntados ao processo administrativo respectivo, nao
havendo devolucao.

25.6. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos exclusivamente do licitante
vencedor.

25.7. A adjudicacdo e homologagao do presente certame sao de competéncia exclusiva
da autoridade superior em casos de interposi¢do de recursos administrativos.
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25.8. O foro competente para a resolugao de possiveis litigios resultantes da licitacéo
ou do contrato administrativo € a Comarca de Acailandia, estado do Maranh&o.

26. DOS ANEXOS

26.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos e modelos:

Anexo | — Projeto Basico — Anexado nos autos do processo e nos portais LICITANET,
PNCP, Portal de Transparéncia Municipal e SINC-CONTRATA para realizagdo de
downloads.

Anexo || — Atestado de vistoria técnica;

Anexo Il - Termo de Medigao;

Anexo IV - Termo de Recebimento Provisério;

Anexo V — Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo VI — Minuta do Termo de Contrato;

Anexo VIl — Ordem de Servico.

Anexo IX — Modelo de declaragéo de renuncia a visita técnica

Agailandia/MA, 31 de julho de 2025.

Halan Jefferson dos Santos Nobre
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria n°® 00006/2025 - GAB
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Anexo | — Projeto Basico — Anexado nos autos do processo e nos portais
LICITANET, PNCP, Portal de Transparéncia Municipal e SINC-CONTRATA para

realizagao de downloads.
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ANEXO II - ATESTADO DE VISTORIA
ATESTADO DE VISTORIA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,

através do seu responsavel técnico, ,__cargo____, Matricula n®

, atesta para os devidos fins de habilitacdo junto a com Concorréncia n°

____ |, que o responsavel técnico/responsavel legal pela empresa ,

CNPJ.: , localizada na , Sre (a). , CREA n°

ou RG.: , realizou vistoria técnica a obra instruida pela licitacdo

citada, no dia de de , das horas as horas, declarando

este que obteve pleno conhecimento do local e condigdes da obra, ndo havendo

nenhuma pendéncia sobre esta e sendo plenamente possivel a elaboracdo da sua
proposta.

Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n°®

Nome representante da empresa
Numero do Registro no CREA __ oun®do RG
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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ANEXO IIl - TERMO DE MEDICAO
TERMO DE MEDICAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na

através do fiscal designado, , __cargo____, Matricula n°

, exara o presente termo de medicao referente ao Contraton®  / tendo
por objeto in instruido pela Concorréncia n° ___ / , executado pela
empresa , CNPJ.: , localizada na , ha forma da

planilha anexa, devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela
contratada.

Nome fiscal da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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ANEXO IV — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, ,
conforme projeto basico anexo ao edital da Concorréncian® ___ / , N0 municipio
de Acailandia/MA, objeto do Contrato n°® _ / , firmado entre a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa

Apds constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condi¢des contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

Segue, em anexo, o Relatério da Vistoria para Recebimento Provisério da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacéao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO V - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater DEFINITIVO, a execug¢ao

de servicos referentes a , conforme projetos basico e
executivo anexos ao edital da Concorréncia n° / , objeto do
Contrato n° / , firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Urbanismo e a empresa .

Ap06s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condi¢des contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

Segue, em anexo, o Relatério da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacéao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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Anexo VII

Minuta do Termo de Contrato

Processo Adm. n°
Concorréncia n°
Contrato n°

Contrato que entre si celebram o Municipio

de Acailandia/MA, através da Secretaria
Municipal de e a empresa

CONTRATANTE: Municipio de Acailandia, estado do Maranhao, através da Secretaria

Municipal de SINURB, CNPJ.: , localizada na ,
Acailandia/MA, neste ato representada pelo secretario ordenador da despesa, Sre.
, portador do RG.: , doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: A empresa , CNPJ.: , localizada na
, municipio de /MA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, socio/proprietario/representante, portador do RG.: , doravante
denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a prestagdo de servigos de implantagéo de
sistema de drenagem pluvial urbana profunda no bairro Vila lldemar no municipio de
Acailandia/MA, conforme contrato de repasse n° 953332/2023/MCIDADES/CAIXA, na
forma do Edital de Licitagao e seus anexos e do projeto basico pertinente.

1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame e
constante dos autos do Processo Administrativo n° /____, independente de
transcricao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA

2.1. Este contrato é regido pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/21, da Lei
Complementar n® 123/2006, do Decreto Municipal n° 204/2021, bem como dos
principios constitucionais, civis e penais aplicaveis a matéria, no Edital da Concorréncia

n° /2025 e nos termos e propostas do vencedor juntadas ao Processo n°
/2025.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS ALTERAGOES CONVENCIONADAS
3.1. As alteragdes no instrumento de avenga quanto a sua vigéncia atenderdo as
disposicoes do art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021
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3.2. Aquelas alteragbes que ndo versem sobre vigéncia contratual observardo as
disposicoes do art. 111 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na
forma da proposta de precos apresentada pela vencedora do certame que precede este
instrumento, independente de transcrigdo, passando a planilha a ser considerada anexo
a este instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUCAO
5.1. O local de execucéo da obra/servico é o disposto no memorial descritivo, sendo
este

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGCAO

6.1. O prazo e de execucdo da obra/servico objeto deste contratado ¢ de _ (....)
meses, contados apds o0 recebimento da ordem de servigco, conforme descrito no
cronograma fisico-financeiro anexo ao edital de licitagdo pertinente.

6.2. Os servicos serdo iniciados pela contratada apenas apds a submissao de toda a
documentacao de seguranga e saude ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer favoravel
na forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n°® 070, de 12 de abril de 2023.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigbes, sendo vedada a sub-rogacéo
completa ou da parcela principal da obrigacao, preferencialmente microempresas ou
empresas de pequeno porte conforme o caso concreto.

7.2. A subcontratacao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucgao do objeto.

7.3. Sao vedadas:

7.3.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servigo descrito na planilha orgamentaria;

7.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

7.3.3. a subcontratagao de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham
um ou mais socios em comum com a empresa contratante.

8. DA ALTERAGAO SUBJETIVA
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8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e
condicbes do contrato e ndo haja prejuizo a execucido do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracado a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicado da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada
de planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certidbes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f" do item
10.4 do edital de licitagdo que gerou este instrumento.

9.3. Caso alguma das certiddes encontrem-se fora do prado de validade, sera concedido
prazo para regularizagao, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento
até a regularizagao das certiddes.

9.4. Nao havendo a regularizagdo, a parcela sera efetuada e o contrato seguira para
rescisao.

9.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, a Administragao
promovera a medicdo do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para
pagamento por meio de indenizacgao.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obriga¢gdes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.1.5. N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:
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10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas.

10.1.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apdés seu
recebimento.

10.1.7. Cientificar o érgado de representacdo judicial do Municipio para adogado das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela Contratada;

10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgao;

10.1.8.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificacbes expedidas;

10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacao regente.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. constituem obrigagcbes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificagbes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais € equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Projeto Basico e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execug¢ao ou dos materiais
empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;
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11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungcédo de confianga no érgao
Contratante;

11.1.7. Manter durante a execucdo do contrato todos os requisitos de habilitacdo
previstos no edital de licitagdo que originou a avenga.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.3. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria n&o
trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para
os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalagbes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranga e bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.9. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condigées de seguranga, higiene e disciplina.
11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.
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11.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao.

11.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

11.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo.

11.19. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

11.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).
11.24. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias
e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.
11.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
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relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacio e situagao das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificagdo, defeitos ou incorregcbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licengca Ambiental de Operacao, etc.).

11.29. No caso de execucio de obras:

11.29.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e n&o havendo
quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

12. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucgao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as
condi¢bes de participacio, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase
de lances.
12.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
12.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

12.3.2. Serao aplicadas as seguintes multas:

12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;

12.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apds ao
fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.

12.3.3. Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

12.3.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

12.3.4.1. A declaracao de inidoneidade constitui punigao de carater extremo e s6 sera
aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do devido
processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao contraditério.

12.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.

12.5. Se, durante o processo de aplicacado de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
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decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

12.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracao Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

12.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cadigo Civil.

12.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa na forma do art. 9° do
Cadigo de Processo Civil e legislacao correlata aplicavel.

12.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancodes, levara em consideracéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

12.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito e as sangdes
fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel, no Codigo de
Processo Civil.

12.11. Os crimes contra a Administracdo Publica nos processos licitatérios previstos no
Cddigo de Processos Penal serdao noticiados pelo agente de contratacdo ou pelos
orgaos responsaveis pela execugédo dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio
para analise e, no cabimento, denunciacdo ao Orgao Ministerial competente.

12.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de
Compras Publicas e publicados na imprensa oficial.

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E DA
VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte
dotagao orgamentaria devidamente consignada na Lei Orgcamentaria Anual vigente:

Orgéo 02 Poder Executivo
Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Funcgéao 17.512.0015.1077.0000

Projeto/Atividade | Obras e Saneamento e Macrodrenagem de Esgoto

Nat. da Despesa | 4.4.90.51.0000

Fonte de Recurso | 700 — Outras transferéncias de convénios ou instrumentos
congéneres da unido
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13.2. A vigéncia do contrato sera de __ meses, contados da data da sua assinatura.
13.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera
ser observada a disponibilidade de créditos orgcamentarios, bem como a previsdo das
despesas no plano plurianual vigente.

13.4. Caso a conclusdo de escopo nao seja concluindo dentro da vigéncia do contrato,
este podera ser prorrogado, automaticamente, desde que o atraso n&o seja gerado por
culpa da CONTRATADA.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Para a celebragdao do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar
garantia do contrato no valor total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, podendo
optar pelas seguintes formas:

14.1.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

14.1.2. seguro-garantia, ou;

14.1.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianca devera perdurar durante
toda a execucao do contrato, sendo admitidas renovagdes da vigéncia das apdlices ou
documentos afins quando o caso.

14.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

15. CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGAO

15.1. A fiscalizagao do presente contrato sera exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

Matricula: .....

15.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condigéo de responsavel
técnico por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

CREA/CAU. .....

15.3. Fiscal e proposto trabalharédo em conjunto no acompanhamento da obra/servigo e
sua execucgao, afericao de medigdes, recebimentos provisério e definitivo do objeto e
cumprimento de todas as obrigagdes das partes fixadas neste contrato.
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16. DA EXTINGAO DO CONTRATO

16.1. Constituirdao motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as
seguintes situagoes:

16.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagcbes, de projetos ou de prazos;

16.1.2. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucéo ou por autoridade superior;
16.1.3. alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

16.1.4. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

16.1.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

16.1.6. atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

16.1.7. atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagao dessas areas;

16.1.8. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao ou da
entidade contratante;

16.1.8. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

16.2.1. supressao, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da
Lei Federal n® 14.133/21;

16.2.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracéo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

16.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente
do pagamento obrigatorio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagcdes e mobilizagdes e outras previstas;

12.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdao da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas
de obras, servigcos ou fornecimentos;

12.2.5. nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugédo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administracao relacionadas a desapropriagéo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nagbes, Cep 65.930-000, Acailandia, Maranh&o, Brasil
CNPJ n° 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Pagina 47 de 51

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
31/07/2025 10:00:41, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-954170115174.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

E o 7Y i ;
ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

12.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens 16.2.2, 16.2.3, e 16.2.4.
observarao as seguintes disposi¢des:

12.3.1. ndo serédo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
12.3.2. asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensédo do cumprimento
das obrigagcdes assumidas até a normalizacao da situagio, admitido o restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do
caput do art. 124 da Lei 14.133/21.

12.4. Os emitentes das garantias contratuais deverao ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

12.5. A extingdo do contrato podera ser:

12.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

12.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagao ou por
comité de resolucio de disputas, desde que haja interesse da Administracio;

12.5.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

12.6. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingédo
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

12.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera
direito a:

12.7.1. devolugao da garantia;

12.7.2. pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data de extingéo;

12.7.3. pagamento do custo da desmobilizacéo.

12.8. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas neste instrumento, as seguintes consequéncias:

12.8.1. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracao;

12.8.2. ocupacao e utilizacéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
12.8.3. execucgdo da garantia contratual para:

12.8.3.1. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
€execucao;

12.8.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

12.8.3.3. pagamento das multas devidas a Administragcdo Publica;
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12.8.3.4. exigéncia da assunc¢ao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

12.8.4. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administracao Publica e das multas aplicadas.

12.9. A aplicacao das medidas previstas nos subitens 12.8.3.3. e 12.8.3.3. ficara a
critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por
execucéo direta ou indireta.

12.10. Na hipétese do subitem 12.8.2., o ato devera ser precedido de autorizacéo
expressa do secretario municipal competente, conforme o caso.

13. DA RATIFICAGAO E DO FORO

13.1. As partes ratificam todos os termos do presente instrumento de contrato e elegem
como foro competente para dirimir os eventuais conflitos que deste possam surgir, a
Comarca do Municipio de Acailandia, estado do Maranhao.

13.2. Estando de pleno acordo e no uso da sua competéncia civil, assinam as partes
este contrato administrativo na forma da lei.

Acailandia/MA, de de

CONTRANTANTE

CONTRATADA
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ANEXO VIIl - ORDEM DE SERVICO
ORDEM DE SERVICO N° 20

A Prefeitura Municipal de UF , inscrita no CNPJ
, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, autoriza
a empresa , localizada no endereco
, inscrita no CNPJ )
através do contrato n° , celebrado entre as partes de acordo com a
licitacdo n° a dar inicio aos servigcos da obra objeto do contrato acima,
localizada no enderego neste municipio,
obedecendo aos padrdes técnicos e das exigéncias descritas no projeto basico de
engenharia, nas planilhas orgamentarias e nos prazos fixados no cronograma fisico-
financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebi em de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Razao Social da licitante

CNPJ.:
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢cdes contidas em edital de licitagdo sob o n°
XXX/2025, na modalidade Concorréncia, ATESTO que o Sr(?) (QUALIFICAR), inscrito
no CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA INSCRIGAO), na qualidade de representante
legal da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n° (N° DO
CNPJ), declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestacao dos servigos
constantes do objeto do Edital da Concorréncia n° XXX/2025, e que o quadro técnico
da empresa tomou conhecimento das reais condicdes de execugao dos servicos das
peculiaridades inerentes a eles, bem como coletaram informacdes de todos os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracado da proposta comercial, responsabilizando-
se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo

licitatorio, em nome da empresa que represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
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RG N°
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