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EDITAL DE LICITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 36051/2025

CONTRATAGAO SEMI-INTEGRADA

O Municipio de Agailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
torna publico a quem interessar possa, que realizara licitagcdo na modalidade Concorréncia,
na forma eletrénica em empreitada por menor pre¢o por lote, com execug¢ao indireta,
regime semi-integrada, com modo de disputa aberto e fechado, tendo por objeto a
Contratagdo de empresa especializada em engenharia para elaboracdo dos projetos
executivos e execucao da obra de construcao de 03 pontes: Ponte 1.1 - Conquista da Lagoa,
com extensao total de 12 (doze) metros; Ponte 1.2 - Santa Clara, com extensao total de 12
(doze) metros e Ponte 1.3 — Piquia dos Baianos, com extensao total de 16 (dezesseis) metros,
utilizando estrutura em trilhos do tipo TR68, localizadas na zona rural do Municipio de
Acailandia/MA. A sessao eletrbnica de licitagdo realizar-se-a dia 17 de abril de 2026, as
09h00min, através da plataforma de licitacgdo LICITANET, no endereco eletronico:
www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da
Transparéncia do Municipio, no endereco eletrénico www.acailandia.ma.gov.br, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (www.pncp.gov.br) e no Portal Licitanet
(www.licitanet.com.br).

A licitacdo sera regida pelas disposi¢coes da Lei Federal n°® 14.133/2021 e alteracdes, Lei
Complementar n° 123/2006 e alteragbes, pelo Decreto Municipal n° 150/2021, Decreto
Municipal n°® 128/2025, bem como pelos principios constitucionais, civis € penais aplicaveis a
matéria, bem como pelo edital de licitacao e seus anexos.

Pedidos de esclarecimento e impugnagbes ao edital devem ser encaminhados
exclusivamente pelo campo préprio do sistema. Em nenhuma hipotese serdo prestadas
informacdes pessoalmente ou por telefone.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTAGAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada em engenharia para elaboragdo dos projetos
executivos e execugao da obra de construgcéo de 03 pontes: Ponte 1.1 - Conquista da Lagoa,
com extensao total de 12 (doze) metros; Ponte 1.2 - Santa Clara, com extenséo total de 12
(doze) metros e Ponte 1.3 — Piquia dos Baianos, com extenséo total de 16 (dezesseis) metros,
utilizando estrutura em trilhos do tipo TR68, localizadas na zona rural do Municipio de
Acailandia/MA.

1.2. O valor estimado para a execugao integral da obra de construgéo das 03 (trés) pontes
totaliza R$ 3.168.909,30 (trés milhdes, cento e sessenta e oito mil, novecentos e nove
reais e trinta centavos), cujo montante sera assim distribuido:

LOTE 1 - PONTE 1.1 — CONQUISTA DA LAGOA - 12 m: R$ 1.037.028,11 (Um milhao,
trinta e sete mil, vinte e oito reais e cinquenta e onze centavos), conforme a planilha do
or¢amento sintético constante do orgamento disponibilizado de forma anexa ao edital desta
contratagao.
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LOTE 2 - PONTE 1.2 — SANTA CLARA — 12 m: R$ 1.042.053,22 (Um milhao, quarenta e
dois mil, cinquenta e trés reais e vinte e dois centavos), conforme a planilha do orcamento
sintético constante do orgamento disponibilizado de forma anexa ao edital desta contratacao.

LOTE 3 -PONTE 1.3 — PIQUIA DOS BAIANOS — 16 m: R$ 1.089.827,97 (Um milhao, oitenta
e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), conforme a planilha
do orcamento sintético constante do orgamento disponibilizado de forma anexa ao edital desta
contratagao.

1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte dotacao
devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente:

Cédigo da Ficha 566

Orgao 02 Poder Executivo

Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Acao 26.782.0014.1107.0000

Projeto/Atividade CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS,

PONTES E BUEIROS

Nat. da Despesa

4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES

Fonte de Recurso

1.500 — Recursos nao vinculados de Imposto (Exerc.
Corrente)

Cédigo da Ficha

569

Orgao 02 Poder Executivo

Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Acao 26.782.0014.1107.0000

Projeto/Atividade CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS,

PONTES E BUEIROS

Nat. da Despesa

4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES

Fonte de Recurso

1.708 - Transferéncia da Unido Referente a
Compensacgao Financeira

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizagdo da dotagao sera realizada via apostilamento naquele, na forma do
inciso IV, art. 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na forma
eletrbnica, tendo por critério de julgamento o menor preco por lote, na forma fixada no projeto
basico que segue em anexo a este instrumento.
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3. DA PREVISAO DA DESPESA
3.1. Prevista tempestiva a elaboracao do Plano Anual de Contratacdo, a presente despesa
nao foi consignada naquele.

4. DA PARTICPAGCAO

4.1. Nao poderao disputar desta licitacdo ou participar da execucédo de contrato, direta ou
indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagcéo trabalhista.

4.2. O impedimento de que trata o item 4.1.1. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagcao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratac&o, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

4.5. O disposto neste item nao impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servico que
inclua como encargo do contratado a elaborag¢ao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.6. As empresas que ndo se enquadrem nas vedacdes acima descritas e que tenham
atividade econémica compativel com o objeto desta licitacdo poderao participar livremente do
certame.
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5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A interessada em participar da presente Concorréncia, devera fazer seu credenciamento
junto ao portal de licitagbes LICITANET, obedecendo as normas internas da plataforma.

5.2. O credenciamento sera necessario para garantir o acesso do licitante a Concorréncia,
podendo atuar ativamente neste com a inser¢cdo de proposta de pregos, documentos de
habilitacdo, operagéo na fase de lances e demais atos pertinentes ao certame.

5.3. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de
propostas e lances e de julgamento.

5.4. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

5.5.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como
que a proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatdrio;

5.5.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao Federal;

5.5.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicido Federal;

5.5.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condicdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, deverao
preencher no sistema a declaracdo de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas.

6.2. Sao privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:

6.2.1. regularizacao fiscal e trabalhista tardia, na forma do §1°, art. 43 da Lei Complementar
n°® 123/2006;

6.2.2. prioridade de contratagao local e regional, na forma do Decreto Municipal n°® 150/2021.
6.2.3. beneficio de empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.
6.3. Para o0 gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas e empresas de
pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a referida
comprovacgao de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas ou fora do prazo
de validade.

6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo havera conta reservada ou item exclusivo para
microempresas e empresas de pequeno porte.

7. DA VISTORIA TECNICA
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7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbées/local de execucdo dos servigos/obra, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: sinurb@acailandia.ma.gov.br.

7.1.1. Os pedidos de agendamento s6 serdo aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail.

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificacdo da interessada, em papel
timbrado e assinado por seu responsavel legal e,

b) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e

¢) comprovante de inscricdo da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da publicacédo do Edital,
estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
7.3. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civii e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria ou, no caso do sécio, contrato
social.

7.4. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, podera ser entregue “pen-
drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo documentos com as informacdes
relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigbes de bem elaborar sua
proposta. A midia a ser utilizada devera ser apresentada pelo interessado as suas custas.
7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.6. A Administracédo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria conforme
o Anexo Il deste edital, que devera ser juntado aos documentos de habilitagao.

7.7. Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria, sera entendida a auséncia como renuncia
tatica, sendo aplicada a norma do subitem 7.5. deste instrumento.

7.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.

7.9. A vistoria técnica nao constitui requisito de habilitacao.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados no preambulo deste Edital.

8.2. O agente verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou néo apresentem as especificagbes técnicas exigidas no projeto basico.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que permita identificar o licitante antes do
encerramento da fase de lances.

8.2.2. A desclassificagédo, quando houver, sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
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8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o agente e os
licitantes.

8.4.1. Em caso de tumultos ou excessos o agente podera bloquear o chat aos licitantes.
8.4.2. Em eventuais casos de ofensas e/ou manifestacdes que contrariem e urbanidade,
manifestem discurso de 6dio ou de ordem preconceituosa, 0 agente bloqueara o chat e
disponibilizara cépia da ata da sesséo eletrénica ao final do certame para quem interesse tiver
em promover as acdes cabiveis.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global de cada lote;

8.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 300,00 (trezentos reais).

8.9. Sera adotado para o envio de lances nesta concorréncia eletrénica o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance
final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquelas possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo
de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Podera o agente, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitagéo.
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8.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.16. No caso de desconexdao com o agente no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrébnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicacao
expressa do agente aos participantes do certame, publicada no sistema, quando serdo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apos decorridas vinte
e quatro horas da comunicagcido do fato pelo agente aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

8.18. O critério de julgamento adotado serd o menor preco por lote, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.20. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006.

8.21. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicagao
automatica para tanto.

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

8.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 26 da Lei n° 14.133/2021, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.25.1. no pais;

8.25.2. por empresas brasileiras;

8.25.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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8.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislacao;

8.25.5. por empresas que fornecem bens manufaturados e servicos nacionais que atendam a
normas técnicas brasileiras;

8.25.7. por empresas que produzem bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis.

8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.27. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das
cotas dar-se-a pelo menor preco obtido entre as cotas.

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o agente podera encaminhar,
pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigbes diferentes das
previstas neste Edital.

8.28.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.28.2. O agente solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo maximo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.29. Apds a negociacao do prego, o agente iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

8.30. Com objetivo de fomentar o mercado regional e local, em cumprimento ao que determina
o Decreto Municipal n°® 150, de 04 de agosto de 2021, as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas na Regiao do Carajas, conforme a Lei Complementar Estadual n°
108/2007, que apresentarem preco final superior em até 10% do menor preco ofertado terao
preferéncia para contratagao.

8.30.1. No caso especificado e nas condicbes mencionadas no subitem 8.30., terdo prioridade
sobre as demais, as empresas sediadas no territério do Municipio de Acgailandia, estado do
Maranhao.

8.31. Serao consideradas inexequiveis de pronto, no caso de obras e servigos de engenharia,
as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracéo.

8.32. Caso o valor final do vencedor enseje duvidas ao agente acerca da sua exequibilidade,
podera o agente solicitar composicdo de custos detalhada, que sera submetida a avaliagédo
da engenharia do Municipio com posterior emissao de parecer acerca da sua viabilidade.
8.33. Encerrada a fase de lances e proclamado o vencedor, este sera convocado via chat para
no prazo de até duas horas, inserir no sistema os documentos de habilitagdo elencados neste
edital.

8.33.1. Serao admitidos documentos com emissao anterior ao dia e horario de abertura da
sessao eletrbnica de licitagao.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA
9.1. As propostas de precos deverdo ser apresentadas em uma unica via, sem
propostas alternativas, inseridas no campo proprio da plataforma de licitacdo
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eletronica (LICITANET), DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL E
RESPONSAVEL TECNICO, sob a pena de desclassificacio em caso de
descumprimento;

9.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional (Real), com
no maximo duas casas decimais (0,00).

9.2.1. Deverao obrigatoriamente ser inseridos no sistema, além do resumo da proposta de
precos, as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Resumo/Carta Proposta contendo valor total, prazo de validade, prazo de
execucao, dados bancarios/Pix;

9.2.1.2. Planilha Orcamentaria devidamente preenchida com os respectivos valores

adequados valor final proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico;

9.2.1.2.1. Os valores maximos admitidos para os itens da planilha orgamentaria estéo
disponiveis no Projeto Basico.

9.2.1.3. Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos
valores adequados ao valor final proposto,

9.2.1.4. Detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaracao
de que aceita as composig¢des constantes deste edital ou no caso de ndo apresentacido da
composigao do BDI, considerar-se-a que adotou o constante deste edital.

a) O BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, devera
estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua

Composigao.
b) Cada licitante apresentara sua composicdo de BDI, levando em conta que nesta taxa

deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na
planilha orcamentaria e o lucro.

c) Na composicdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
municipio de Acaildndia, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo
prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um
percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso Il, da Lei
Complementar n® 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdo
Constitucionais Transitorias. (Acorddo n® 2622/2013 — TCU — Plenario).

d) As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS apresentem demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que
os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos critérios previstos
no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacdo
tributaria. (Acérddo n° 2622/2013 — TCU — Plenario).

e) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composicdo do BDI que sejam compativeis com as aliquotas
a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei Complementar n°
123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as
contribuicbes que essas empresas estao dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae
etc.), conforme dispde o art. 13, §3° da referida Lei Complementar. (Acérddo n® 2622/2013 —
TCU — Plenario).

9.2.1.5. Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as
informacgdes solicitadas.
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9.2.1.6. Composicoes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no
Orcamento Analitico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos.
Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

9.2.1.7. Planilha de Curva ABC.

9.3. Serao desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas do edital e anexos;
9.3.3. apresentarem precgos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratacao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel;

9.3.6. A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada;

9.3.7. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego
global, os quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades
do mercado correspondente.

9.5. Como condicao de participagao, as empresas licitantes deverdo apresentar garantia da
proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitagdo realizada por
intermédio de qualquer das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei n® 14.133/21,
apresentada no momento do cadastro da Proposta de Precos na plataforma LICITANET, sob
pena de desclassificagao.

9.5.1. A empresa licitante DEVERA ocultar as informacdes e dados que comprometam
o sigilo das propostas.

9.5.2. A garantia da proposta com os dados ndao anonimizados devera ser encaminhada
juntamente com a proposta readequada.

9.6. Para a garantia da proposta, serao admitidas as seguintes formas:

9.6.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia, ou;

9.6.2. seguro-garantia, ou;

9.6.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.7. A validade da proposta de pregos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

10. DA HABILITAGAO

10.1. Encerrada a etapa de julgamento das propostas, sera realizada a verificagao dos
documentos de habilitagao do licitante melhor classificado para o objeto, por intermédio das
disposicdes contidas abaixo.

10.2. Para fins de habilitagdo, os licitantes poderdo utilizar o_Certificado de Registro
Cadastral expedido pelo “Setor de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Acailandia/MA”,
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em substituicdo aos documentos de habilitagcdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacdo econdmico-financeira e qualificacdo técnica (quando a opcao esta disponivel,
bem como os documentos técnicos solicitados em edital estiverem no referido cadastro),
assegurado aos licitantes, caso manifestem interesse, vistas aos documentos que compdem
os referidos cadastros.

10.3. O licitante ndo cadastrado no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Acailandia/MA devera apresentar toda a documentacgao de habilitagao prevista neste Edital.
10.4. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Cadastro de Fornecedores de Acailandia e manté-los atualizados junto aos o6rgaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcédo ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

10.5. A habilitacdo do licitante cadastrado no Municipio de Acailandia a consulta sera
realizada mediante o documento Certificado de Registro Cadastral que devera ser anexado
pela licitante junto a plataforma licitanet, aos documentos por eles abrangidos, bem como pela
documentagao complementar especificada neste edital.

10.6. A verificacdo pela Agente de Contratagcao, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
10.7. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Cadastro
de Fornecedores de Agailandia ou documentos de habilitagdo complementares necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagao da Agente de Contratacao.

10.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original
ou por copia.

10.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.10. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

10.11. A documentagdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo as seguintes
regras:

10.11.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

10.11.2. Os documentos de Habilitagcado Técnica serdo aceitos emitidos em nome da
matriz ou da filial, salvo disposi¢cao do edital em contrario.

10.12. Ressalvado o disposto no item 10.2, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos
deste edital, a documentagéao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagéo.

10.13. Considerando o disposto no art. 63, Il e lll, da Lei n°® 14.133/2021, a verificacdo da
validade dos documentos de habilitagcao ocorrera, tendo como referéncia, o dia em que
estes forem efetivamente apresentados, e ndo a data de inicio da sessao.

10.14. Habilitacdo Juridica

10.14.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
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10.14.2. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condigcdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor.

10.14.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado no 6érgdo competente,
acompanhado, conforme o caso, da prova de seus administradores ou da diretoria em
exercicio.

10.14 4. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

10.14.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uni&do e arquivada na Junta Comercial
da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual
sera considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

10.14.6. Sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.14.7. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva e todas as alteragdes posteriores.

10.14.8. No caso de empresas reunidas em consorcio: Compromisso de constituicdo do
Consorcio devidamente registrado por escritura publica ou documento particular registrado
em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, atendendo as seguintes condigdes:

10.14.8.1. Indicacdo da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracao.

10.14.8.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitagdo quanto na execugao do contrato.

10.14.8.3. O prazo de duragao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitagéo definitiva.

10.14.8.4. Indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada, bem como
as atividades que serdo desempenhadas por cada consorciado individualmente (no caso de
consorcios heterogéneos) para o objeto da presente licitagao.

10.14.8.5. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterardo a
constituicdo ou composicdo do consorcio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitagédo, salvo aprovagao pela Administracao.

10.14.8.6. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que néo se constituem
nem se constituirdao, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consorcio nao
adotara denominagao propria, diferente de seus integrantes.

10.14.9. No caso de empresas reunidas em consorcio, cada empresa integrante do
consoércio, isoladamente, devera apresentar os documentos relacionados nos itens 10.5.1 ao
10.5.7 do edital, conforme o caso.

10.15. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista

10.15.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
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10.15.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.

10.15.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda WNacional, mediante
apresentagao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
as contribui¢cdes sociais previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212/1991.

10.15.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual do domicilio ou sede
do licitante, mediante apresentagao da:

10.15.4 1. Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa;

10.15.4.2. Certidao Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a
Divida Ativa.
10.15.4.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados

ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condigcdo mediante a apresentacédo de declaragéo
da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei.

10.15.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

10.15.5.1. Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais;
10.15.5.2. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Inscricdo de Débitos
na Divida Ativa.

10.15.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico.
10.15.7. Prova de regularidade relativa a Justica do Trabalho, mediante apresentacao

de Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa de débitos
trabalhistas — CNDT.

10.15.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal,
referente ao item 11.6.2 do edital.

10.15.9. Para empresas reunidas em consorcio, deverdo ser apresentados todos os
documentos relacionados neste item (10.6) de cada empresa integrante do consoércio,
isoladamente.

10.16. Qualificacado Economico-Financeira

10.16.1. Certidao negativa de faléncia e recuperacgao judicial ou extrajudicial, ou de
certiddo que comprove plano de recuperagdo acolhido ou homologado judicialmente,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

10.16.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis, dos ultimos 02 (dois) anos
(exercicio financeiro), apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e
encerramento do livro diario devidamente registrados, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.
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10.16.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, devera apresentar
Balango de Abertura, sendo facultada a apresentagdo conjunta da Demonstracido do
Resultado do Exercicio — DRE.

10.16.2.2. No caso de empresa constituida ha menos de 02 (dois) anos, o balango
patrimonial e as demonstragdes contabeis limitar-se-a0 ao ultimo exercicio social encerrado.

10.16.2.3. Serdo considerados e aceitos, na forma da lei os balangos patrimoniais e
demonstragdes contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

10.16.2.3.01. Quando se tratar de empresas S/A com publicagdes em jornais: publicacéo
do Diario Oficial e/ou jornais de grande circulagdo contendo o Balanco e a Demonstracao do
Resultado do Exercicio — DRE (Lei n°® 6.404/76 e demais normas aplicaveis).

10.16.2.3.02. Quando se tratar de empresas de outra forma societaria: Serdo
considerados aceitos como na forma da lei de acordo com seu enquadramento e legislagao
pertinente, o balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis assim apresentados: Publicados
em Diario Oficial ou Publicados em jornal de grande circulacdo ou Por cépia integral do Livro
Diario, com Balanco Patrimonial, Demonstragdes Contabeis, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da Instru¢ao Normativa n® 11, de
05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integracdo - DREI,
acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, conforme
disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico.

10.16.2.4. Quanto a exigibilidade do balang¢o patrimonial e demonstragdes contabeis as
empresas que elaboram o balancgo patrimonial no final de cada exercicio (relativo ao ultimo
exercicio): quando se tratar de empresas que adotem a Escrituracdo Contabil Digital (ECD),
até o ultimo dia util do més de junho de cada ano, poderdo ser apresentados os referidos
documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds o ultimo dia util do més de junho somente
do ultimo exercicio; para as demais, até dia 30 de abril do ano corrente, poderdo ser
apresentados os referidos documentos do exercicio anterior ao ultimo, e apds esta data
somente do ultimo exercicio.

10.16.3. Comprovacado da situagdo financeira da empresa através dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplicagéo
das formulas abaixo, comprovados mediante o Balango Patrimonial dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais encerrados, devendo os resultados serem iguais ou superiores a 1,00
(um), em todos os indices mencionados nas seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Onde: LG = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente

SG = Solvéncia Geral
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10.16.3.1. A(o) Agente de Contratacdo podera aferir por meio do(s) balango(s)
patrimonial(is) apresentado(s), os indices acima mencionados, no caso da licitante deixar de
apresentar o calculo exigido neste edital.

10.16 .4. Para empresas reunidas em consorcio, deverdo ser apresentados todos os
documentos acima relacionados por cada integrante do consoércio, isoladamente.

10.16.5. Caso a licitante possua qualquer dos indices especificados anteriormente,
inferior a 1,00 (um), devera comprovar possuir Patriménio Liquido n&o inferior a 5% (cinco por
cento) do valor estimado da licitacdo, considerando para o calculo o valor maximo
estabelecido em edital, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social
encerrado.

10.16.5.1. No caso de empresas reunidas em consorcio se qualquer das empresas
consorciadas possuir indice inferior a 1,00 (um) em qualquer dos indices especificados
anteriormente, devera comprovar possuir Patrimdnio Liquido n&o inferior a 5,5% (cinco virgula
cinco por cento) do valor estimado da licitagao, considerando para o calculo o valor maximo
estabelecido em edital, por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social
encerrado.

10.16.5.2. Para empresas reunidas em consoércio, a verificacdo de Patriménio Liquido nos
termos exigidos acima, sera relativa a soma dos Patriménios Liquidos de cada consorciada,
por meio do Balango Patrimonial/Abertura do ultimo exercicio social encerrado.

10.16.5.3. O acréscimo previsto no item 10.7.5.1 ndo se aplica aos consorcios compostos,
em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

10.17. Qualificacao Técnica

10.17.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica (empresa licitante) expedida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de
validade.

10.18. Comprovagdao de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/
declaracgdes emitidas pelos contratantes dos servigos compativeis com o objeto da licitagao.
Devera estar datado e assinado por proprietario e / ou procurador e / ou responsavel técnico
do contratante da época de emissdo da declaragcdo. O(s) atestado(s) deve(rdo) estar
acompanhado(s) da(s) Certidao(6es) de Acervo Operacional — CAO, comprovando as
quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) conforme curva ABC, descritas na tabela
abaixo:

LOTE 1 — PONTE CONQUISTA DA LAGOA

QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID| QUANT 50%
C(3I5\/I7P- Solda em Trilhos TR68 de aco por eletrofusao M 539 1 269,55
COMP- | Corte de trilhos em aco com magarico oxiacetileno
0094 |TR68 M 240,7 120,35
031081 Crava.g:_ao de estacas trilho — sem fornecimento de M 6175 308,75
materiais
LOTE 2 —- PONTE SANTA CLARA
QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID | QUANT 50%
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C(gg/l;- Solda em Trilhos TR68 de ago por eletrofusdo M 539.1 269,55
COMP- | Corte de trilhos em ago com magarico oxiacetileno
0094 |TR68 M 240,7 120,35
031081 Crava_ggo de estacas trilho — sem fornecimento de M 6175 308,75
materiais
LOTE 3 — PONTE PIQUIA DOS BAIANOS
B QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID | QUANT 50%
CCO)EI_:/;P- Solda em Trilhos TR68 de ago por eletrofusao M 648,30 324.15
031081 Crava_ggo de estacas trilho — sem fornecimento de M 683,52 341,76
materiais
031081 Corte de trilhos em ago com macarico oxiacetileno M 245,12 122.56
TR68
10.18.1. No caso de empresas reunidas em consorcio, a exigéncia contida no item 10.18
podera ser comprovada através do somatério dos quantitativos de cada consorciado.
10.18.2. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior

emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, devera ser observado o disposto no §10 e §11 do art. 67 da Lei n°
14.133/2021.

10.18.3. Sera permitido o somatério dos atestados / declaragbes para atingir o
quantitativo minimo solicitado.

10.19. Certiddo de Inscricdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro
conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do profissional que ira
atuar na qualidade de Responsavel Técnico.

10.20. Apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico
Profissional, mediante atestados/ declaracbes emitidas pelos contratantes dos servigos
compativeis com o objeto da licitagdo, em nome do(s) profissional(ais) que atuara(dao) como
Responsavel Técnico, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico
do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado, comprovando as quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) conforme curva ABC, descritas na tabela abaixo:

LOTE 1 — PONTE CONQUISTA DA LAGOA

QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID | QUANT 50%
C(3I5\/I7P- Solda em Trilhos TR68 de aco por eletrofusao M 539 1 269,55

COMP- | Corte de trilhos em aco com magarico oxiacetileno
0094 |TR68 M 240,7 120,35

031081 Crava.g:_ao de estacas trilho — sem fornecimento de M 6175 308,75
materiais
LOTE 2 —- PONTE SANTA CLARA
QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID| QUANT 50%
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C(gg/l;- Solda em Trilhos TR68 de aco por eletrofusao M 539.1 269,55
COMP- | Corte de trilhos em ago com magarico oxiacetileno
0094 |TR68 M 240,7 120,35
031081 Crava_ggo de estacas trilho — sem fornecimento de M 6175 308,75
materiais
LOTE 3 — PONTE PIQUIA DOS BAIANOS
B QUANT
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID | QUANT 50%
CCO)EI_:/;P- Solda em Trilhos TR68 de ago por eletrofusao M 648,30 324.15
031081 Crava_ggo de estacas trilho — sem fornecimento de M 683,52 341,76
materiais
031081 Corte de trilhos em ago com macarico oxiacetileno M 245,12 122.56
TR68
10.20.1. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a

capacidade técnica, ficara(dao) obrigado(s) pela execugao do servico, na qualidade de
responsavel(eis) técnico(s).

10.20.2. Os atestados devera(ao) conter: o nome e o cargo do responsavel que o(s)
assinar; a indicacéo de terem sido cumpridas as exigéncias técnicas e entregues o0s servigos
com a qualidade exigida.

10.20.3. A comprovacao de capacidade, operacional e profissional, podera ser feita pelo
mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima.
10.20.4. Devera ser comprovado vinculo entre o(s) responsavel(is) técnico(s) e a
empresa, seja na qualidade de sécio, através da coépia do contrato social ou ata de
assembleia; como empregado, através de copia do livro de registro de funcionarios e cépia
da carteira de trabalho contendo as respectivas anotagdes de contrato de trabalho; como
contratado, por meio de contrato de prestagdo de servigos; ou ainda, certiddo de registro de
pessoa juridica em nome da proponente, onde conste 0 nome dos profissionais no quadro
técnico, neste ultimo caso podendo valer-se da mesma Certidao elencada no item 10.17.1,
nao sendo necessario apresentacao de copia do mesmo documento, desde que cumpra as
demais exigéncias solicitadas ou ainda declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional.

10.20.5. Os contratos de trabalho e de prestacao de servigos devem ter termo inicial no
maximo até a data de abertura da sessao de apresentagao de propostas.

10.20.6. O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da
contratada durante a execug¢do do contrato e, em caso de substituicdo, devera(ao) ser
apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se
os mesmos documentos de habilitacdo do profissional para analise.

10.20.7. A solicitagao de substituicio devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatéria, sendo obrigatéria a manutencdo do Responsavel Técnico
vigente até a homologagéao e emissao de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho
regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

10.20.8. Atestado de Visita Técnica (OPCIONAL) expedido pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, comprovando que a licitante por intermédio do(s) seu(s)
responsavel(eis), tomou conhecimento de todas as informacdes necessarias, incluindo as
condigbes ambientais e os locais para a execugao dos servicos relativos a esta licitagao.
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10.20.8.1.A visita técnica devera sera realizada até o dia util anterior até data de abertura da
licitacdo, no horario de expediente desta Administracao, devendo ser agendada até as 14
horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, pelo
e-mail sinurb@acailandia.ma.gov.br ou na sede da propria secretaria localizada a Avenida
Santa Luzia, s/n°, Parque das Nagdes, CEP: 65.930-000, Acailandia/MA.

10.20.8.2.Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar em
substituicdo ao atestado de visita técnica, Declaracdo de Renuncia a Visita Técnica.

10.20.9. No caso de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdao
complementar:

10.20.9.1.A relacédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971.

10.20.9.2.A declaracgao de regularidade de situacéo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados.

10.20.9.3.A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a execugao contratual.

10.20.9.4.0 registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107.

10.20.9.5.A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato.

10.20.9.6.0s seguintes documentos para a comprovacdao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da licitagao.

10.20.9.7.A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6érgao fiscalizador.

10.21. Na analise dos documentos de habilitagcao, a Agente de Contratagao podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de classificacdo e habilitacao.

10.22. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituigao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.22.1. Complementagao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame.

10.22.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas.

10.23. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Agente de Contratagédo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para
a continuidade da mesma.

10.24.  Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacido conforme condi¢des
estabelecidas neste edital.
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10.25. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagcao, até a apuracado de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.26. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcao, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

10.27. Caso nao conste prazo de validade no proprio documento ou em clausula especifica
deste edital, e 0 mesmo seja considerado “vencivel’ a exemplo da Certiddo negativa de
faléncia e recuperacao judicial ou extrajudicial, sera considerado o prazo de validade de até
60 (sessenta) dias contados da data de sua expedigao.

10.28. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera
declarado vencedor.

11. DA VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O contrato fruto desta Concorréncia tera a vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado na forma do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/21.

12. DO PRAZO DE EXECUGAO

12.1. O prazo de execucao do objeto € 150 (cento e cinquenta) dias, conforme definido no
cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital e tendo por base a celebragdo do contrato
ou de documento congénere.

12.2. Os servigos serao iniciados pela contratada apenas apds a submissdo de toda a
documentagao de seguranca e saude ocupacional ao Nucleo de Saude e Segurancga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer favoravel na
forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n°® 70, de 12 de abril de 2023.

13. DA FORMA DE EXECUGAO

13.1. A execugao do objeto seguira o que esta determinado no cronograma fisico financeiro,
bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que acompanham este
instrumento.

14. DA FORMA DE CONTRATAGAO

14.1. A relagcdo entre o licitante vencedor e a Administracdo nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do Anexo Xlll
deste instrumento.

14.2. Apos a homologacao, a Administragcdo convocara regularmente o licitante vencedor para
assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de
cinco dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancbes
previstas neste edital.

14.3. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

14.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes
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estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacgao para a
contratagao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termos do item 14.2, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencgéo de prego melhor, ndo podendo ultrapassar o prec¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigées ofertadas pelo licitante vencedor, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagcado de melhor condigéo.

14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
licitante.

14.8. A regra do 14.7. nao se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da
alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.

14.9. Sera facultada a Administragao a convocag¢ao dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 14.2. e 14.4.
deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao
devera verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), emitir as certidoes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15. DA SUBCONTRATAGAO

15.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da
obrigacao, preferencialmente a microempresas ou empresas de pequeno porte conforme o
caso concreto.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.

15.3. Sdo vedadas:

15.3.1. a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servigo descrito na planilha orgamentaria;

15.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagao; e

15.3.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

16. DA ALTERAGAO SUBJETIVA
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16.1. E admissivel a fusao, cis&o ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitac&o original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do contrato e
nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicao da parcela da obra/servico efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo preposto
da licitante.

17.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a regularidade
fiscal, social e trabalhista.

17.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, sera concedido prazo
para regularizacdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até a
regularizagédo das certidoes.

17.4. Nao havendo a regularizagao, o pagamento da parcela sera efetuado e o contrato
seguira para rescisao.

17.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, quando da hipdtese do
subitem 14.4., a Administragao promovera a medi¢ao do que foi efetivado, suspendendo sua
continuidade para pagamento por meio de indenizacao.

17.6. As medicbes serdo recebidas apenas quando acompanhadas do termo de medigao
constante do Anexo X deste edital, acompanhado dos documentos elencados no subitem 17.1
deste instrumento.

18. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
18.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro.

18.1.5. N&o praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
18.1.6. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nagdes, CEP: 65.930-000 — Agailandia/MA.
DPAnina 21 Ao B1

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
26/03/2026 13:26:23, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-685417374177.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

Eeoo-
SECRETARIA MUNICIPAL PREFEITURA ==
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO A_GAILANDIA

18.1.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial do Municipio para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.1.8.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecobes
técnicas apo6s o recebimento do servigco e notificacbes expedidas;

18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacido regente.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. Constituem obrigacées da CONTRATADA:

19.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto Basico e em sua
proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigcos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no érgao Contratante;
19.1.7. Manter durante a execugao do contrato todos os requisitos de habilitagao previstos no
edital de licitagao que originou a avenga.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante.
19.3. A Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
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lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam
direitos nao previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagcbes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

19.6. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Projeto Basico, no prazo determinado.

19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
19.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

19.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitagao.

19.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante.

19.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo.
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19.19. Observar os preceitos da legislacado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacées e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

19.24. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

19.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situacgao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de
licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.).

19.29. No caso de execucao de obras:

19.29.1. apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato;

19.29.2. em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situag&o seja regularizada e ndo havendo quitagao das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servi¢os objeto do contrato.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO
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20.1. O objeto desta licitagdo sera recebido provisoriamente apds sua concluséo e realizagao
da ultima medigao, oportunidade na qual sera emitida o termo provisorio de recebimento na
forma do Anexo Xl deste edital.

20.2. Ap6s o recebimento provisério, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias para a analise
final do empreendimento que, sendo aprovado, recebera o termo de recebimento definitivo da
obra/servigo utilizando-se do Anexo Xll do instrumento convocatorio.

20.3. Caso a execucdo nao esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou ndo tenham sido concluidos, o fiscal do contrato reterd o
recebimento definitivo e notificara o contratado e a autoridade superior para a corre¢ao daquilo
que foi indicado até que se dé a devida corre¢éo, sob pena da aplicacdo das sancdes previstas
no item 21 deste edital.

21. DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com
a Administragao Publica Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os
objetivos da licitacdo, apds o devido processo legal e segundo a sua natureza, a gravidade
da falta e a relevancia do interesse publico atingido, respeitados os principios da razoabilidade
e da proporcionalidade, serao aplicadas as sancgdes previstas no DECRETO MUNICIPAL N°
128, DE 18 DE JULHO DE 2025, conforme segue:

21.2. Os licitantes ou contratados que descumprirem total ou parcialmente as normas ficarao
sujeitos as penalidades descritas no art. 156 da Lei Federal n°14.133/2021, quais sejam:

| - adverténcia;

[l - multa;

a) Compensataria;

b) de mora.

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.3. A aplicacdo da multa de mora nao impedira a Administracdo de converté-la em multa
compensatoria, nem de promover a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulativa
de outras sancodes previstas neste Decreto.

21.4. As sancgdes previstas nos subitens I, lll e IV poderao ser aplicadas cumulativamente
com a prevista no subitem Il, alinea “a”, do item 21.2.

21.5. Na aplicagao das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no
§ 1° do artigo 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.6. As sancgbOes administrativas poderdo ser aplicadas cumulativamente, conforme
disposto na legislacdo aplicavel, no instrumento convocatorio ou equivalente ou no
instrumento contratual, assegurado o direito ao contraditério e ampla defesa para cada
penalidade.

21.7. A sancgao de adverténcia é instrumento de didlogo e corregdo de conduta, consistindo
em comunicagao formal ao licitante ou contratado, e sera aplicada nas seguintes hipoteses,
quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais severa:

| - Descumprimento de pequena relevancia de obrigagéo legal ou infragéo a lei, como atraso
na entrega de produtos, servigos ou etapas de obras, independentemente da aplicagdo de
multa;

Il - Inexecugédo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena relevancia,
a critério da Administragéo Publica, quando nao se justificar aplicagdo de sangao mais grave.
21.8. A sancao de multa compensatéria sera aplicada ao responsavel pelas infragcbes
previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo calculada conforme o edital ou
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contrato, respeitados os limites de minimo 0,5% e maximo 30% do valor contratado, segundo
os seguintes parametros:

| - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele
que:

a) Deixar de entregar documentagao exigida no certame;

b) Nao celebrar contrato ou ndo apresentar documentacao exigida apds convocagao dentro
do prazo de validade da proposta;

c) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Il - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em
efetuar o reforgo de garantia contratual;

[l - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcial do contrato;

IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacao de declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou declaragao
falsa durante a licitagcdo ou a execugao do contrato;

b) fraude a licitagcao ou pratica de ato fraudulento na execugéo do contrato;

¢) comportamento inidéneo;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execucido ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo
justificado;

g) dar causa a inexecucao parcial do contrato parcela do objeto nao executada, em caso de
inexecucao que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

21.9. Naqueles contratos que ainda n&o foram celebrados, o percentual de que trata o caput
e seus incisos para calculo da multa compensatéria incidira sobre o valor estimado da
contratagao.

21.10. Constituem comportamentos que serao enquadrados no inciso |, alinea “a”, item
21.2.6, sem prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao ou da
execucao contratual:

| - deixar de atender a convocagbes do agente de contratacdo, comissdo de licitagao,
comissao especial ou pregoeiro durante o trAdmite do certame ou atendé-las de forma
insatisfatéria;

Il - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatério as amostras solicitadas pelo agente de contratagdo, comissédo de licitacao,
comissao especial ou pregoeiro;

Il - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificacdo apds a abertura da sessao do certame.

21.11. Considera-se a conduta do inciso IV, alinea “f’, do item 21.2.6 como sendo o atraso
que importe em consequéncias graves para o cumprimento das obrigagées contratuais.
21.12. O valor da multa de mora ou compensatéria aplicada sera:

| - retido dos pagamentos devidos pelo 6rgao ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes
de outros contratos firmados com o contratado;

Il - descontado do valor da garantia prestada;

[l - pago por meio de Documento de Arrecadag&o Municipal; ou

IV - cobrado judicialmente.

21.13. Sera aplicada a sangao de impedimento de licitar e contratar com a Administragéo
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Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposigéo
de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis
pelas seguintes infracdes:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; (pena: impedimento pelo
periodo de até 2 (dois) anos;)

Il - dar causa a inexecucgao total do contrato; (pena: impedimento pelo periodo de até 3 (trés)
anos;)

lll - deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame; (pena: impedimento pelo
periodo de até 2(dois) meses;)

IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; (pena: impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;)

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; (pena: impedimento pelo
periodo de até 4 (quatro) meses;)

VI - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado; (pena: impedimento pelo periodo de até 1 (um) ano.)

21.14. Considera-se inexecugao total do contrato:

| - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacao contratualmente determinada;

Il - recusa injustificada do contratado em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo também
caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida.

21.15. Considera-se a conduta do inciso | do caput como sendo o inadimplemento grave ou
inescusavel de obrigagdo assumida pela contratada.

21.16. Constituem comportamentos que serao enquadrados no inciso Ill do item 21.3, sem
prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacao ou da execucao
contratual:

| - Entregar documentacdo em desconformidade;

Il - Entregar documentacao parcial,

[l - Nao apresentar documentacdo complementar exigida.

21.17. Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso IV do caput, sem
prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execugao
contratual:

| - deixar de atender a convocagbes do agente de contratacdo, comissdo de licitagao,
comissao especial ou pregoeiro durante o trAdmite do certame ou atendé-las de forma
insatisfatoria;

Il - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatério as amostras solicitadas pelo agente de contratagdo, comissdo de licitacao,
comissao especial ou pregoeiro;

[Il - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificacdo apos a abertura da sesséo do certame.

21.18. Considera-se a conduta do inciso VI do item 21.3.4 como sendo o atraso que importe
em consequéncias graves para o cumprimento das obrigagcdes contratuais.

21.19. Sera aplicada a sanc¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo 6 (seis) anos, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos
responsaveis pelas seguintes infragdes:
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| - Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida no certame ou prestar declaragao
falsa durante a execugao do contrato: Pena: até 4 anos;

Il - Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato: Pena: até 6 anos;
[ll - Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Pena: até 6
anos;

IV - Praticar atos ilicitos para frustrar os objetivos da licitacdo: Pena: até 5 anos;

V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: Pena: até 6 anos.

21.20. Considera-se a conduta do inciso Il do item 21.3 como sendo a pratica de qualquer ato
destinado a obtencao de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes
publicos do Municipio de Acailandia, com excec¢éo da conduta disposta no item 21.2.6, inciso

IV, alinea “a”.

21.21. A conduta do inciso lll refere-se a pratica de atos que prejudiquem o bom andamento
do certame ou do contrato.

21.22. A sancéo de declaracao de inidoneidade sera aplicada pelo prazo maximo de 6 anos,
nos casos em que a gravidade da infragao justificar penalidade mais severa.

21.23. Em relagdo a essas condutas, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de
infracdo criminal ou ato de improbidade administrativa, sera dado conhecimento ao Ministério
Publico e, quando couber, a Controladoria-Geral do Municipio, para atuagao no ambito das
respectivas competéncias.

21.24. A aplicagao da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcéo
Publica direta e indireta deve ser precedida de analise juridica e sera de competéncia
exclusiva do prefeito municipal, e, quando aplicada por autarquia, sera de competéncia
exclusiva da autoridade maxima da entidade.

22. DAS IMPUGNAGOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

22 1. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar o edital de licitagdo por irregularidade
na aplicacédo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data de
abertura do certame.

22.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.

22.3. As pecas das quais cuida este item devem ser anexadas exclusivamente na plataforma
de licitagoes eletrbnicas LICITANET.

22.4. Caso a Administracdo entenda ser necessario o adiamento do certame para a analise
dos pedidos, esta o fara publicando o aviso pertinente no Portal da Transparéncia do
Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitagao.

22.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnacao, havendo
adiamento a sessao tera continuidade no dia e data marcada para a sessao adiada.

22.6. Se o julgamento do pedido de impugnagéo, uma vez deferido, resultar em alteragéo do
edital que amplie a concorréncia ou implique na elaboracdo das propostas de precos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a licitacao e solicitara a corregao do edital, publicando o
reaviso de licitagdo a posteriori, com interregno nao inferior aquele praticado na publicagao
do primeiro aviso.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serédo anexadas na plataforma LICITANET
para conhecimento dos demais interessados e terao forga vinculante.

22.8. As pegas das quais tratam este item sera dada publicidade no site oficial do Poder
Executivo Municipal.
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22.9. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracao
o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com
as propostas as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipotese em que tal
comunicacgao nao tera efeito de recurso.

22.10. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do
processo licitatorio até o transito em julgado da decis&o a ela pertinente.

23. DOS RECURSOS

23.1. Dos atos da Administracdo decorrentes da aplicacao desta Lei cabem:

23.1.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagéo ou de lavratura
da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c¢) ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagao ou revogacao da licitacao;

e) extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracao.
23.1.2. pedido de reconsideracido, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de
intimacao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

23.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras “b” e
observadas as seguintes disposigoes:

23.2.1. aiintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao,
€ 0 prazo para apresentacido das razdes sera iniciado na data de intimacéo ou de lavratura
da ata de habilitacido ou inabilitagao ou, na hipétese de adocao da inversédo de fases prevista
no § 1° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/21, da ata de julgamento;

23.2.2. a apreciagao dar-se-a em fase unica.

23.3. O recurso de que a letra a do item 23.1.1. sera dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a decisao recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de
3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

23.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

23.5. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes sera o mesmo do recurso e tera inicio na
data de intimag&o pessoal ou de divulgac&o da interposi¢c&o do recurso.

23.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

23.6. Nenhum prazo de recurso, representacao ou pedido de reconsideragao se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

c’, serao

24. DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO

24.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:
24.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

24.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
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24.1.3. proceder a anulacao da licitacao, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;
24 1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

25. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

25.1. Eventuais modificagcdes no edital implicardo em nova divulgagdo na mesma forma de
sua divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas ou
ampliagcado da concorréncia.

25.2. Quaisquer comunicagdes entre as licitantes e a Administragdo, s6 serdo realizados
através do sistema LICITANET, cujo endereco esta disponibilizado no preambulo deste edital.
25.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto facultativo
ou outro que interrompa o expediente da Prefeitura Municipal de Agailandia, a sesséo sera
transferida para o primeiro dia util imediatamente posterior ao dia agendado para a sessao
publica.

25.4. Para a aplicagdo do formalismo moderado, o agente de contratacdo considerara as
seguintes ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais defeitos nos
documentos e propostas de precos apresentados nesta licitacao:

25.4.1. erro meramente formal;

25.4.2. simplicidade para o saneamento €;

25.4.3. ndo implicacdo em direito dos demais licitantes.

25.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pelo agente
de contratagdo serdo juntados ao processo administrativo respectivo, ndo havendo devolugéio.
25.6. Os documentos de habilitacdo serao exigidos exclusivamente do licitante vencedor.
25.7. A adjudicacido e homologacéo do presente certame sdo de competéncia exclusiva da
autoridade superior em casos de interposicao de recursos administrativos.

25.8. O foro competente para a resolugdo de possiveis litigios resultantes da licitagdo ou do
contrato administrativo € a Comarca de Acailandia, estado do Maranhao.

26. DOS ANEXOS
26.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos e modelos:

Anexo | — Projeto Basico — Anexado nos autos do processo e nos portais LICITANET, PNCP,
Portal de Transparéncia Municipal e SINC-CONTRATA para realizacao de downloads.

Anexo Il — Atestado de vistoria técnica;
Anexo Il - Termo de Medicao;

Anexo IV - Termo de Recebimento Provisério;
Anexo V — Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo VI — Minuta do Termo de Contrato;
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Anexo VIl — Ordem de Servicgo;

Anexo VIII — Modelo de declaragao de renuncia a visita técnica; e

Anexo IX — Termo de Referéncia.

Acailandia/MA, 26 de marc¢o de 2026.

Halan Jefferson dos Santos Nobre
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria n°® 00006/2025 - GAB
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Anexo | — Projeto Basico — Anexado nos autos do processo e nos portais LICITANET,
PNCP, Portal de Transparéncia Municipal e SINC-CONTRATA para realizagdo de
downloads.

LOTE 1 - _PONTE 1.1 — CONQUISTA DA LAGOA - 12 m: R$ 1.037.028,11 (Um milhao,
trinta e sete mil, vinte e oito reais e cinquenta e onze centavos).

LOTE 2 - PONTE 1.2 — SANTA CLARA — 12 m: R$ 1.042.053,22 (Um milhao, quarenta e
dois mil, cinquenta e trés reais e vinte e dois centavos).

LOTE 3 - PONTE 1.3 — PIQUIA DOS BAIANOS — 16 m: R$ 1.089.827,97 (Um milhao, oitenta
e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos).
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>E ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

ANEXO Il - ATESTADO DE VISTORIA
ATESTADO DE VISTORIA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na

através do seu responsavel técnico, , __cargo____, Matricula n°
, atesta para os devidos fins de habilitacdo junto a com Concorréncian® __ /| |

que o responsavel técnico/responsavel legal pela empresa , CNPJ.: ,
localizada na , Sre (a). , CREAN® ouRG:: ,
realizou vistoria técnica a obra instruida pela licitacdo citada, no dia de de
, das horas as horas, declarando este que obteve pleno conhecimento do

local e condigbes da obra, ndao havendo nenhuma pendéncia sobre esta e sendo plenamente
possivel a elaboragao da sua proposta.

Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n°®

Nome representante da empresa
Numero do Registro no CREA __ oun®do RG
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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>E ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

ANEXO IIl - TERMO DE MEDIGCAO
TERMO DE MEDIGCAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na

através do fiscal designado, , __cargo____, Matricula n° ,
exara o presente termo de medicao referente ao Contraton® /| tendo por objeto
in instruido pela Concorréncia n° _ / , executado pela empresa

, CNPJ.: , localizada na , ha forma da planilha anexa,

devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela contratada.

Nome fiscal da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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ANEXO IV - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagéo:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, , conforme
projeto basico anexo ao edital da Concorréncia n° / , ho municipio de
Acailandia/MA, objeto do Contrato n® ___ / , firmado entre a Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Urbanismo e a empresa
Apoés constatar que a obra citada acima quallflcada foi executada de acordo com as
condi¢cbes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e achando-se
concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.
Segue, em anexo, o Relatério da Vistoria para Recebimento Provisdrio da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacéao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO V - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatoério:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater DEFINITIVO, a execucao de

servicos referentes a , conforme projetos basico e executivo
anexos ao edital da Concorréncia n° / , objeto do Contrato n°
/ , firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa

Apos constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as
condigbes contratuais, normas técnicas em vigor € em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e achando-se
concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Segue, em anexo, o Relatério da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacéao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO VI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n°

Contrato que entre si celebram o Municipio de
Acailandia/MA, através da Secretaria Municipal
de € a empresa

CONTRATANTE: Municipio de Acailandia, estado do Maranhdo, através da Secretaria

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CNPJ.: , localizada na ,
Acailandia/MA, neste ato representada pelo secretario ordenador da despesa, Sr°.
, portador do RG.: , doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: A empresa , CNPJ.: , localizada na

, Mmunicipio de /MA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, socio/proprietario/representante, portador do RG.: , doravante
denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste instrumento
1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame e constante
dos autos do Processo Administrativo n° /_____,independente de transcrigao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA

2.1. Este contrato € regido pelas disposicbes da Lei Federal n° 14.133/21, da Lei
Complementar n° 123/2006, do Decreto Municipal n® 204/2021, bem como dos principios
constitucionais, civis e penais aplicaveis a matéria, no Edital da Concorréncian® /2026 e
nos termos e propostas do vencedor juntadas ao Processo n°® 36051/2025.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAGOES CONVENCIONADAS

3.1. As alteragdes no instrumento de avenga quanto a sua vigéncia atenderao as disposi¢des
do art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021

3.2. Aquelas alteragdes que nao versem sobre vigéncia contratual observarao as disposigoes
do art. 111 da Lei Federal n° 14.133/2021.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na forma da
proposta de precos apresentada pela vencedora do certame que precede este instrumento,
independente de transcricdo, passando a planilha a ser considerada anexo a este
instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUGAO
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5.1. O local de execucéo da obra/servico é o disposto no memorial descritivo, sendo este

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUGAO

6.1. O prazo e de execucgao da obra/servigo objeto deste contratado é de _ (....) meses,
contados apés o recebimento da ordem de servigo, conforme descrito no cronograma fisico-
financeiro anexo ao edital de licitagao pertinente.

6.2. Os servigos serdo iniciados pela contratada apenas apdés a submissdo de toda a
documentacdo de seguranga e saude ocupacional ao Nucleo de Saude e Segurancga
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Acailandia, recebendo desta, parecer favoravel na
forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n® 070, de 12 de abril de 2023.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des, sendo vedada a sub-rogacdo completa ou
da parcela principal da obrigacdo, preferencialmente microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

7.2. A subcontratacao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao
do objeto.

7.3. Sao vedadas:

7.3.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servigo descrito na planilha orgamentaria;

7.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

7.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sécios em comum com a empresa contratante.

8. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao
exigidos na licitac&o original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato e
ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medi¢cao da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo preposto
da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a regularidade
fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 10.4 do edital de
licitagdo que gerou este instrumento.
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9.3. Caso alguma das certiddes encontrem-se fora do prado de validade, sera concedido
prazo para regularizagao, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até a
regularizagédo das certiddes.

9.4. Nao havendo a regularizacao, a parcela sera efetuada e o contrato seguira para rescisao.
9.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda ndo medido, a Administracdo promovera a
medi¢do do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para pagamento por meio de
indenizacéo.

10. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro.

10.1.5. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
10.1.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
10.1.7. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial do Municipio para adogado das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigédo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.8.2. comprovacao das ligagbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;

10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegobes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagao regente.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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11.1. constituem obrigagbes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificacdes do Projeto Basico/Termo de Referéncia
e de sua proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto Basico e
em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a contratada
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6érgao Contratante;
11.1.7. Manter durante a execugao do contrato todos os requisitos de habilitagao previstos no
edital de licitacdo que originou a avencga.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.
11.3. A Administragcdo Publica nao se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagcbes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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11.9. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o
Projeto Basico, no prazo determinado.

11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagbdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
11.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagédo, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagao.

11.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante.

11.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

11.19. Observar os preceitos da legislagcado sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos.

11.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacées e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.24. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

11.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
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funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificagdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.).

11.29. No caso de execugdo de obras:

11.29.1. Apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS, havera retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e n&o havendo quitacdo das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento
das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

12. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados com
a Administracdo Publica Municipal, e aos licitantes que cometam atos visando frustrar os
objetivos da licitacao, apds o devido processo legal e segundo a sua natureza, a gravidade
da falta e a relevancia do interesse publico atingido, respeitados os principios da razoabilidade
e da proporcionalidade, serao aplicadas as sangoes previstas no DECRETO MUNICIPAL N°
128, DE 18 DE JULHO DE 2025, conforme segue:

12.2. Os licitantes ou contratados que descumprirem total ou parcialmente as normas ficarao
sujeitos as penalidades descritas no art. 156 da Lei Federal n°14.133/2021, quais sejam:

| - adverténcia;

Il - multa;

a) Compensatoria;

b) de mora.

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. A aplicagao da multa de mora nao impedira a Administragdo de converté-la em multa
compensatoria, nem de promover a extingado unilateral do contrato com a aplicagdo cumulativa
de outras sangdes previstas neste Decreto.

12.4. As sancgoes previstas nos subitens |, lll e IV poderao ser aplicadas cumulativamente

Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nagdes, CEP: 65.930-000 — Agailandia/MA.
DPAnina A2 do B1

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
26/03/2026 13:26:23, conforme horario oficial de Brasilia,com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar/, informando o cédigo verificador:
DOC-685417374177.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

Eeoo-
SECRETARIA MUNICIPAL PREFEITURA ==
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO A_GAILANDIA

com a prevista no subitem ll, alinea “a”, do item 12.2.

12.5. Na aplicacao das penalidades devem ser consideradas as circunstancias previstas no
§ 1° do artigo 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.6. As sancgdes administrativas poderdo ser aplicadas cumulativamente, conforme
disposto na legislacdo aplicavel, no instrumento convocatério ou equivalente ou no
instrumento contratual, assegurado o direito ao contraditério e ampla defesa para cada
penalidade.

12.7. A sancao de adverténcia é instrumento de didlogo e corregdo de conduta, consistindo
em comunicacao formal ao licitante ou contratado, e sera aplicada nas seguintes hipéteses,
quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais severa:

| - Descumprimento de pequena relevancia de obrigacao legal ou infracéo a lei, como atraso
na entrega de produtos, servigos ou etapas de obras, independentemente da aplicagdo de
multa;

Il - Inexecugédo parcial de obrigagao contratual principal ou acessoéria de pequena relevancia,
a critério da Administragédo Publica, quando nao se justificar aplicacao de sangdo mais grave.
12.8. A sancdo de multa compensatéria sera aplicada ao responsavel pelas infragcbes
previstas no art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sendo calculada conforme o edital ou
contrato, respeitados os limites de minimo 0,5% e maximo 30% do valor contratado, segundo
0s seguintes parametros:

| - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele
que:

a) Deixar de entregar documentacao exigida no certame;

b) Nao celebrar contrato ou ndo apresentar documentacao exigida apds convocagao dentro
do prazo de validade da proposta;

¢) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Il - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em
efetuar o reforco de garantia contratual;

[l - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcial do contrato;

IV - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentagao de declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou declaragéao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

b) fraude a licitagcao ou pratica de ato fraudulento na execugéo do contrato;

¢) comportamento inidéneo;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

g) dar causa a inexecugao parcial do contrato parcela do objeto ndo executada, em caso de
inexecugao que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecugao total do objeto do contrato.

12.9. Naqueles contratos que ainda nao foram celebrados, o percentual de que trata o caput
e seus incisos para calculo da multa compensatoria incidira sobre o valor estimado da
contratagao.

12.10. Constituem comportamentos que serao enquadrados no inciso |, alinea “a”, item
12.2.6, sem prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao ou da
execucao contratual:
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| - deixar de atender a convocagdes do agente de contratacdo, comissdo de licitagao,
comissao especial ou pregoeiro durante o tramite do certame ou atendé-las de forma
insatisfatoria;

Il - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatério as amostras solicitadas pelo agente de contratagdo, comissédo de licitacao,
comissao especial ou pregoeiro;

Il - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificacdo apds a abertura da sessao do certame.

12.11. Considera-se a conduta do inciso IV, alinea “f’, do item 12.2.6 como sendo o atraso
que importe em consequéncias graves para o cumprimento das obrigacdes contratuais.
12.12. O valor da multa de mora ou compensatéria aplicada sera:

| - retido dos pagamentos devidos pelo 6rgao ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes
de outros contratos firmados com o contratado;

Il - descontado do valor da garantia prestada;

[l - pago por meio de Documento de Arrecadagao Municipal; ou

IV - cobrado judicialmente.

12.13. Sera aplicada a sancao de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis
pelas seguintes infracbes:

| - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; (pena: impedimento pelo
periodo de até 2 (dois) anos;)

Il - dar causa a inexecucao total do contrato; (pena: impedimento pelo periodo de até 3 (trés)
anos;)

lll - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame; (pena: impedimento pelo
periodo de até 2(dois) meses;)

IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; (pena: impedimento pelo periodo de até 4 (quatro) meses;)

V - ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; (pena: impedimento pelo
periodo de até 4 (quatro) meses;)

VI - ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado; (pena: impedimento pelo periodo de até 1 (um) ano.)

12.14. Considera-se inexecugao total do contrato:

| - recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacao contratualmente determinada;

Il - recusa injustificada do contratado em assinar ata de registro de pregos, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo também
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida.

12.15. Considera-se a conduta do inciso | do caput como sendo o inadimplemento grave ou
inescusavel de obrigagdo assumida pela contratada.

12.16. Constituem comportamentos que serao enquadrados no inciso Il do item 12.3, sem
prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacdao ou da execugao
contratual:

| - Entregar documentacdo em desconformidade;

Il - Entregar documentacéo parcial,

[l - Ndo apresentar documentacdo complementar exigida.

12.17. Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso IV do caput, sem
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prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execugao
contratual:

| - deixar de atender a convocagbes do agente de contratacdo, comissédo de licitagao,
comissao especial ou pregoeiro durante o tramite do certame ou atendé-las de forma
insatisfatoria;

Il - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento
convocatério as amostras solicitadas pelo agente de contratagdo, comissédo de licitacao,
comissao especial ou pregoeiro;

[Il - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificacdo apds a abertura da sesséo do certame.

12.18. Considera-se a conduta do inciso VI do item 12.3.4 como sendo o atraso que importe
em consequéncias graves para o cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.19. Sera aplicada a sanc¢ao de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos
responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida no certame ou prestar declaragéo
falsa durante a execucao do contrato: Pena: até 4 anos;

Il - Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato: Pena: até 6 anos;
[l - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Pena: até 6
anos;

IV - Praticar atos ilicitos para frustrar os objetivos da licitacdo: Pena: até 5 anos;

V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013: Pena: até 6 anos.

12.20. Considera-se a conduta do inciso Il do item 12.3 como sendo a pratica de qualquer ato
destinado a obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes
publicos do Municipio de Acailandia, com excec¢ao da conduta disposta no item 12.2.6, inciso
IV, alinea “a”.

12.21. A conduta do inciso lll refere-se a pratica de atos que prejudiquem o bom andamento
do certame ou do contrato.

12.22. A sancao de declaracao de inidoneidade sera aplicada pelo prazo maximo de 6 anos,
nos casos em que a gravidade da infragao justificar penalidade mais severa.

12.23. Em relag&o a essas condutas, quando do julgamento, se concluir pela existéncia de
infracdo criminal ou ato de improbidade administrativa, serd dado conhecimento ao Ministério
Publico e, quando couber, a Controladoria-Geral do Municipio, para atuacido no ambito das
respectivas competéncias.

12.24. A aplicagao da declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica direta e indireta deve ser precedida de analise juridica e sera de competéncia
exclusiva do prefeito municipal, e, quando aplicada por autarquia, sera de competéncia
exclusiva da autoridade maxima da entidade.

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA VIGENCIA DO
CONTRATO

13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte dotagao
orgamentaria devidamente consignada na Lei Orgamentéria Anual vigente:

Cddigo da Ficha 566

Orgao 02 Poder Executivo
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DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PREFEITURA -
- CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Acao 26.782.0014.1107.0000
Projeto/Atividade CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES

E BUEIROS

Nat. da Despesa

4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGCOES

Fonte de Recurso

1.500 — Recursos nao vinculados de Imposto (Exerc.
Corrente)

Cédigo da Ficha

569

Orgao 02 Poder Executivo

Unidade 11 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Acao 26.782.0014.1107.0000

Projeto/Atividade CONSTRUCAO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES

E BUEIROS

Nat. da Despesa

4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES

Fonte de Recurso

1.708 — Transferéncia da Unido Referente a Compensacao

Financeira

13.2. A vigéncia do contrato sera de _____ dias, contados da data da sua assinatura.

13.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera ser
observada a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsdo das despesas
no plano plurianual vigente.

13.4. Caso a concluséo de escopo nao seja concluindo dentro da vigéncia do contrato, este
podera ser prorrogado, automaticamente, desde que o atraso nao seja gerado por culpa da
CONTRATADA.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Para a celebragdo do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar garantia
do contrato no valor total de 10% (dez por cento) do valor adjudicado, podendo optar pelas
seguintes formas:

14.1.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia, ou;

14.1.2. seguro-garantia, ou;

14.1.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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14.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianga devera perdurar durante toda a
execucao do contrato, sendo admitidas renovagdes da vigéncia das apélices ou documentos
afins quando o caso.

14.3. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execug¢ao do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracédo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

15. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FISCALIZAGAO

15.1. A fiscalizacdo do presente contrato sera exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

Matricula: .....

15.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condigdo de responsavel técnico
por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

CREAJ/CAU. .....

15.3. Fiscal e proposto trabalhardo em conjunto no acompanhamento da obra/servigo e sua
execucao, afericdo de medigbes, recebimentos provisério e definitivo do objeto e cumprimento
de todas as obrigagbes das partes fixadas neste contrato.

16. DA EXTINGAO DO CONTRATO

16.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:
16.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

16.1.2. desatendimento das determinac¢des regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

16.1.3. alteragao social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

16.1.4. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento
do contratado;

16.1.5. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug¢ao do
contrato;

16.1.6. atraso na obtencao da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

16.1.7. atraso na liberagéo das areas sujeitas a desapropriagcéo, a desocupacédo ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

16.1.8. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;

16.1.9. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipoteses:
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16.2.1. supressao, por parte da Administragao, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/21;

16.2.2. suspensao de execucgdo do contrato, por ordem escrita da Administragcao, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

16.2.3. repetidas suspensodes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

16.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos
ou fornecimentos;

16.2.5. nao liberacédo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes
atribuidas pelo contrato a Administragao relacionadas a desapropriacédo, a desocupacao de
areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens 16.2.2, 16.2.3, e 16.2.4.
observarao as seguintes disposi¢des:

16.3.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

16.3.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei 14.133/21.

16.4. Os emitentes das garantias contratuais deverao ser notificados pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

16.5. A extingao do contrato podera ser:

16.5.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragcdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

16.5.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité
de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

16.5.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

16.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual
deverao ser precedidas de autorizacio escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

16.7. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
16.7.1. devolugéo da garantia;

16.7.2. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;

16.7.3. pagamento do custo da desmobilizacéo.

16.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas neste instrumento, as seguintes consequéncias:
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16.8.1. assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragao;

16.8.2. ocupacao e utilizacado do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

16.8.3. execucao da garantia contratual para:

16.8.3.1. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
16.8.3.2. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
16.8.3.3. pagamento das multas devidas a Administragcdo Publica;

16.8.3.4. exigéncia da assuncédo da execug¢do e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;

16.8.4. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao Publica e das multas aplicadas.

16.9. A aplicagao das medidas previstas nos subitens 16.8.3.3. e 16.8.3.3. ficara a critério da
Administragcdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

16.10. Na hipdotese do subitem 16.8.2., o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa
do secretario municipal competente, conforme o caso.

17. DA RATIFICAGAO E DO FORO
17.1. As partes ratificam todos os termos do presente instrumento de contrato e elegem como
foro competente para dirimir os eventuais conflitos que deste possam surgir, a Comarca do
Municipio de Acgailandia, estado do Maranhao.
17.2. Estando de pleno acordo e no uso da sua competéncia civil, assinam as partes este
contrato administrativo na forma da lei.

Acailandia/MA, de de

CONTRANTANTE

CONTRATADA
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>E ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

ANEXO VIl - ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO N° 120
A Prefeitura Municipal de UF |, inscrita no CNPJ
, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, autoriza a
empresa , localizada no endereco
, inscrita no CNPJ , através
do contrato n° , celebrado entre as partes de acordo com a licitagdo n°

a dar inicio aos servicos da obra objeto do contrato acima, localizada no endereco
neste municipio, obedecendo aos padrbes técnicos e
das exigéncias descritas no projeto basico de engenharia, nas planilhas orgamentarias e nos
prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebi em de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Razao Social da licitante

CNPJ.:
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA

Visando dar atendimento as disposi¢des contidas em edital de licitagdo sob o n°® XXX/2026,
na modalidade Concorréncia, ATESTO que o Sr(*) (QUALIFICAR), inscrito no
CREA/(SIGLA) ou RG sob o n.° (N° DA INSCRIGAO), na qualidade de representante legal
da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o n°® (N° DO CNPJ),
declara, que renuncia a Visita Técnica aos locais para a prestacao dos servigos constantes
do objeto do Edital da Concorréncia n® XXX/2026, e que o quadro técnico da empresa tomou
conhecimento das reais condi¢gdes de execugao dos servicos das peculiaridades inerentes a
eles, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita
elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que

represento.

(LOCAL E DATA)

ASSINATURA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
RG N°
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