
  

Obra
PONTE_ PIQUIA BAIANOS 16 M 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, 
TERRAPLANAGEM, GEOMETRICO, ESTRUTURAIS, SINALIZAÇAO E 
SEGURANÇA VIÁRIA, HIDROLOGIA, GEOTÉCNICO E COMPONENTES 
AMBIENTAIS

1 233.243,86 233.243,86 21,40 %

 1.1   ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO PARA OBRA DE ARTE 
ESPECIAL

1 66.973,73 66.973,73 6,15 %

 1.1.1  COMP-
0080 

Próprio Geólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mês 1,5 25.313,93 31.381,67 47.072,50 4,32 %

 1.1.2  BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1,25 8.010,10 9.930,12 12.412,65 1,14 %

 1.1.3  COMP-
0089 

Próprio Referência - COMPESA (01.02.02U) - SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, 
INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).

M 32,5 42,66 52,88 1.718,60 0,16 %

 1.1.4  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 0,25 7.233,74 8.967,66 2.241,91 0,21 %

 1.1.5  101457 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 11.383,64 14.112,29 3.528,07 0,32 %

 1.2   PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL 1 63.306,74 63.306,74 5,81 %

 1.2.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 2 20.307,23 25.174,87 50.349,74 4,62 %

 1.2.2  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 3.295,00 4.084,81 1.021,20 0,09 %

 1.2.3  BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1 8.010,10 9.930,12 9.930,12 0,91 %

 1.2.4  COMP-
0090 

Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOC IAIS

MES 0,25 6.471,52 8.022,74 2.005,68 0,18 %

 1.3   PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1 14.266,27 14.266,27 1,31 %

 1.3.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,25 20.307,23 25.174,87 6.293,71 0,58 %

 1.3.2  BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 0,25 8.010,10 9.930,12 2.482,53 0,23 %

 1.3.3  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.008,86 4.969,78 1.242,44 0,11 %

 1.3.4  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 0,25 7.233,74 8.967,66 2.241,91 0,21 %

 1.3.5  COMP-
0090 

Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOC IAIS

MES 0,25 6.471,52 8.022,74 2.005,68 0,18 %

 1.4   PROJETO/ESTUDO DE HIDROLOGIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL 1 58.653,90 58.653,90 5,38 %

 1.4.1  COMP-
0093 

Próprio - MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 
DE ENGENHARIA ,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 1,5 24.455,20 30.317,11 45.475,66 4,17 %

 1.4.2  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.008,86 4.969,78 1.242,44 0,11 %

 1.4.3  BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 1 8.010,10 9.930,12 9.930,12 0,91 %

 1.4.4  COMP-
0090 

Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOC IAIS

MES 0,25 6.471,52 8.022,74 2.005,68 0,18 %

 1.5   PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 1 9.541,83 9.541,83 0,88 %

 1.5.1  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.008,86 4.969,78 1.242,44 0,11 %

 1.5.2  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,25 20.307,23 25.174,87 6.293,71 0,58 %

 1.5.3  COMP-
0090 

Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOC IAIS

MES 0,25 6.471,52 8.022,74 2.005,68 0,18 %

 1.6   PROJETO DE TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA 1 9.541,83 9.541,83 0,88 %

 1.6.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,25 20.307,23 25.174,87 6.293,71 0,58 %

 1.6.2  COMP-
0090 

Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE 
CO NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOC IAIS

MES 0,25 6.471,52 8.022,74 2.005,68 0,18 %

 1.6.3  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.008,86 4.969,78 1.242,44 0,11 %

 1.7   COMPONENTE AMBIENTAL 1 10.959,56 10.959,56 1,01 %

 1.7.1  COMP-
0079 

Próprio Engenheiro florestal pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 0,25 26.556,85 32.922,52 8.230,63 0,76 %

 1.7.2  COMP-
0081 

Próprio Biólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 0,25 8.805,16 10.915,75 2.728,93 0,25 %

 2   ESTUDOS E PROGRAMAS 1 86.226,79 86.226,79 7,91 %

 2.1   PCA - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 1 10.443,49 10.443,49 0,96 %

 2.1.1  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 0,5 14.000,63 17.356,58 8.678,29 0,80 %

 2.1.2  COMP-
0091 

Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 40 35,60 44,13 1.765,20 0,16 %

ORÇAMENTO ANALITICO

SINAPI - 09/2025 - 
Maranhão
SBC - 10/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - 
Maranhão

23,97% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.2   INVENTÁRIO FLORESTAL / CARACTERIZAÇÃO DA APP 1 50.266,38 50.266,38 4,61 %

 2.2.1  COMP-
0079 

Próprio Engenheiro florestal pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 1,5 26.556,85 32.922,52 49.383,78 4,53 %

 2.2.2  COMP-
0091 

Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 20 35,60 44,13 882,60 0,08 %

 2.3   ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 1 9.560,89 9.560,89 0,88 %

 2.3.1  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 0,5 14.000,63 17.356,58 8.678,29 0,80 %

 2.3.2  COMP-
0091 

Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 20 35,60 44,13 882,60 0,08 %

 2.4   PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL 
(PGRCC), PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR)

1 15.956,03 15.956,03 1,46 %

 2.4.1  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 0,5 14.000,63 17.356,58 8.678,29 0,80 %

 2.4.2  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 0,75 7.827,43 9.703,66 7.277,74 0,67 %

 3   EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS (OAE) 1 720.525,04 720.525,04 66,11 %

 3.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 263.560,82 263.560,82 24,18 %

 3.1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3 20.307,23 25.174,87 75.524,61 6,93 %

 3.1.2  CPU-141 Próprio ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 20.307,23 25.174,87 75.524,61 6,93 %

 3.1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.018,38 6.221,28 18.663,84 1,71 %

 3.1.4  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 4.387,06 5.438,63 16.315,89 1,50 %

 3.1.5  ED-21780 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3 5.236,00 6.491,06 19.473,18 1,79 %

 3.1.6  
05.105.0165-

EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 
TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS SOCIAIS

MES 1 22.802,56 28.268,33 28.268,33 2,59 %

 3.1.7  BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 3 8.010,10 9.930,12 29.790,36 2,73 %

 3.2   ATIVIDADES PRELIMINARES 1 4.138,74 4.138,74 0,38 %

 3.2.1  020016 SBC ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM 
RETROESCAVADEIRA

m³ 16,5 3,70 4,58 75,57 0,01 %

 3.2.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5,5 466,20 577,94 3.178,67 0,29 %

 3.2.3  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

m³ 10 71,35 88,45 884,50 0,08 %

 3.3   CANTEIRO DE OBRA 1 45.807,26 45.807,26 4,20 %

 3.3.1  COMP-
0051 

Próprio Canteiro de Obra UN 1 36.950,28 45.807,26 45.807,26 4,20 %

 3.4   DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE 1 1.602,61 1.602,61 0,15 %

 3.4.1  1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem 
reaproveitamento

m² 62,5 13,84 17,15 1.071,87 0,10 %

 3.4.2  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO m³ 22,47 19,06 23,62 530,74 0,05 %

 3.5   TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA VOLTADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA 
PONTE MISTA

1 30.879,07 30.879,07 2,83 %

 3.5.1  020045 SBC MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM UN 2 12.000,00 14.876,40 29.752,80 2,73 %

 3.5.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 250 0,65 0,80 200,00 0,02 %

 3.5.3  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m 
- caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 42,5 11,19 13,87 589,47 0,05 %

 3.5.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 15,6 17,42 21,59 336,80 0,03 %

 3.6   TRANSPORTE (TRILHO) 1 7.680,60 7.680,60 0,70 %

 3.6.1  COMP-
0095 

Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRILHO TR68 EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

T 107,52 27,36 33,91 3.646,00 0,33 %

 3.6.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1139,72 2,86 3,54 4.034,60 0,37 %

 3.7   SUPERESTRUTURA - PILARES DE AÇO (TRILHO) 1 189.852,28 189.852,28 17,42 %

 3.7.1  031081 SBC CRAVACAO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 683,52 84,77 105,08 71.824,28 6,59 %

 3.7.2  COMP-
0057 

Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 343,9 166,44 206,33 70.956,88 6,51 %

 3.7.3  COMP-
0094 

Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 171,23 221,75 274,90 47.071,12 4,32 %

 3.8   SUPERESTRUTURA - CONTRAVENTAMENTO (TRILHO) 1 17.521,80 17.521,80 1,61 %

 3.8.1  COMP-
0057 

Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 73,33 166,44 206,33 15.130,17 1,39 %

 3.8.2  COMP-
0094 

Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 8,7 221,75 274,90 2.391,63 0,22 %

 3.9   GUARDA CORPO (TRILHO) 1 10.270,01 10.270,01 0,94 %

 3.9.1  COMP-
0057 

Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 36,7 166,44 206,33 7.572,31 0,69 %

 3.9.2  COMP-
0094 

Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 6,1 221,75 274,90 1.676,89 0,15 %

 3.9.3  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 26,8 30,73 38,09 1.020,81 0,09 %

 3.10   ESTRUTURAS - TABULEIRO/CABECEIRAS (TRILHO/CONCRETO) 1 148.678,88 148.678,88 13,64 %

  



  

 3.10.1  102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 28,6 795,76 986,50 28.213,90 2,59 %

 3.10.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1504,7 14,93 18,50 27.836,95 2,55 %

 3.10.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 1036,55 12,97 16,07 16.657,35 1,53 %

 3.10.4  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 25 55,99 69,41 1.735,25 0,16 %

 3.10.5  021180 SBC FORMAS MADEIRA PARA MURO DE ARRIMO m² 153 94,31 116,91 17.887,23 1,64 %

 3.10.6  COMP-
0057 

Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 194,37 166,44 206,33 40.104,36 3,68 %

 3.10.7  COMP-
0094 

Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 59,09 221,75 274,90 16.243,84 1,49 %

 3.11   SINALIZAÇÃO VERTICAL 1 532,97 532,97 0,05 %

 3.11.1  103701 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 
DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022

m² 12 26,92 33,37 400,44 0,04 %

 3.11.2   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 132,53 132,53 0,01 %

 3.11.2.1  5213402 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm m² 6,65 16,08 19,93 132,53 0,01 %

 4   OBRAS COMPLEMENTARES A OAE 1 40.908,24 40.908,24 3,75 %

 4.1   PAISAGISMO 1 2.372,62 2.372,62 0,22 %

 4.1.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 398,5 0,78 0,96 382,56 0,04 %

 4.1.2  101203 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 38 42,25 52,37 1.990,06 0,18 %

 4.2   REVESTIMENTO PRIMÁRIO 1 2.837,92 2.837,92 0,26 %

 4.2.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 760 1,41 1,74 1.322,40 0,12 %

 4.2.2  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 36,5 1,63 2,02 73,73 0,01 %

 4.2.3  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 821,4 1,24 1,53 1.256,74 0,12 %

 4.2.4  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³ 9,88 15,11 18,73 185,05 0,02 %

 4.3   SINALIZAÇÃO 1 35.697,70 35.697,70 3,28 %

 4.3.1  COMP-
0088 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 500 MM 
COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 6 1.889,47 2.342,37 14.054,22 1,29 %

 4.3.2  COMP-
0088 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 600 MM 
COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 1,44 1.889,47 2.342,37 3.373,01 0,31 %

 4.3.3  COMP-
0088 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 900 MM X 300 MM 
COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 1,08 1.889,47 2.342,37 2.529,75 0,23 %

 4.3.4  COMP-
0088 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 600 MM 
COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 0,72 1.889,47 2.342,37 1.686,50 0,15 %

 4.3.5  COMP-
0088 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 2000 MM X 1000 
MM COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 6 1.889,47 2.342,37 14.054,22 1,29 %

 5   CERTIFICAÇÕES DA OBRA 1 8.924,04 8.924,04 0,82 %

 5.1  CP0028 Próprio Licenças e taxas da obra CJ 1 7.198,55 8.924,04 8.924,04 0,82 %

_______________________________________________________________
José Estevão Lopes da Silva

Engenheiro Civil - CREA 1122216700MA

Total sem BDI 879.154,58
Total do BDI 210.673,39
Total Geral 1.089.827,97

  



  

Obra
PONTE_ PIQUIA BAIANOS 16 M

 1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, 
TERRAPLANAGEM, GEOMETRICO, ESTRUTURAIS, SINALIZAÇAO E 
SEGURANÇA VIÁRIA, HIDROLOGIA, GEOTÉCNICO E COMPONENTES 
AMBIENTAIS

233.243,86

 1.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO PARA OBRA DE ARTE 
ESPECIAL

66.973,73

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0080 Próprio Geólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mês 1,0000000 25.313,93 25.313,93

Insumo  COT-082 Próprio Geólogo pleno mês 1,0000000 25.313,93 25.313,93

MO sem LS => 25.313,93 LS => 0,00 MO com LS => 25.313,93
Valor do BDI => 6.067,74 31.381,67

Quant. => 1,50 Preço Total => 47.072,50

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  BLOCO-A-

0038 
Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 

GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 8.010,10 8.010,10

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 27,24 6.537,60

Insumo  CP-68 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - MANUTENÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-65 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - DEPRECIAÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 250,0000000 5,89 1.472,50

Insumo  CP-66 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - IMPOSTOS E SEGUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-67 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - JUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 4.800,00 LS => 0,00 MO com LS => 4.800,00
Valor do BDI => 1.920,02 9.930,12

Quant. => 1,25 Preço Total => 12.412,65

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0089 Próprio Referência - COMPESA (01.02.02U) - SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, 

INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).
M 1,0000000 42,66 42,66

Insumo  9900003U COMPESA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM CHP 1,0000000 21,60 21,60

Insumo  SINAPI/90775 COMPESA DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 20,77 2,76

Insumo  
SINAPI/100533 

COMPESA TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3750000 22,08 8,28

Insumo  SINAPI/88316 COMPESA SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5330000 18,81 10,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 10,22 52,88

Quant. => 32,50 Preço Total => 1.718,60

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 7.233,74 7.233,74

Composição 
Auxiliar

 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO 
DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 42,19 42,19

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00041089 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 
(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.740,90 6.740,90

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 153,54 153,54

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 11,14 11,14

MO sem LS => 6.783,09 LS => 0,00 MO com LS => 6.783,09
Valor do BDI => 1.733,92 8.967,66

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.241,91

 1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101457 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 11.383,64 11.383,64

Composição 
Auxiliar

 101369 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 86,32 86,32

Insumo  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 797,50 797,50

Insumo  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 112,22 112,22

Insumo  00041092 SINAPI TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) MES 1,0000000 9.933,67 9.933,67

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Aluguel

Aluguel

Valor com BDI =>

Tipo
2

Material

Serviços

Serviços

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Aluguel

Aluguel
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08, Jd. América

CNPJ 07.000.268/0001-72
seplan@acailandia.ma.gov.br

  



  

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043476 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043500 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 167,95 167,95

MO sem LS => 10.019,99 LS => 0,00 MO com LS => 10.019,99
Valor do BDI => 2.728,65 14.112,29

Quant. => 0,25 Preço Total => 3.528,07

 1.2 PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL 63.306,74

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 2,00 Preço Total => 50.349,74

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.295,00 3.295,00

Composição 
Auxiliar

 100536 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 37,99 37,99

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 11,14 11,14

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 153,54 153,54

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040946 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.806,36 2.806,36

MO sem LS => 2.844,35 LS => 0,00 MO com LS => 2.844,35
Valor do BDI => 789,81 4.084,81

Quant. => 0,25 Preço Total => 1.021,20

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  BLOCO-A-

0038 
Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 

GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 8.010,10 8.010,10

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 27,24 6.537,60

Insumo  CP-68 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - MANUTENÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-65 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - DEPRECIAÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 250,0000000 5,89 1.472,50

Insumo  CP-66 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - IMPOSTOS E SEGUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-67 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - JUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 4.800,00 LS => 0,00 MO com LS => 4.800,00
Valor do BDI => 1.920,02 9.930,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.930,12

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0090 Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,0000000 6.471,52 6.471,52

Insumo  10980 EMOP MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR -PROJETO E 
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 176,0000000 36,77 6.471,52

MO sem LS => 6.471,52 LS => 0,00 MO com LS => 6.471,52
Valor do BDI => 1.551,22 8.022,74

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.005,68

 1.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 14.266,27

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00Material

Aluguel

Material

Aluguel

Aluguel

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Aluguel

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

  



  

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 0,25 Preço Total => 6.293,71

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  BLOCO-A-

0038 
Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 

GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 8.010,10 8.010,10

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 27,24 6.537,60

Insumo  CP-68 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - MANUTENÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-65 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - DEPRECIAÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 250,0000000 5,89 1.472,50

Insumo  CP-66 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - IMPOSTOS E SEGUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-67 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - JUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 4.800,00 LS => 0,00 MO com LS => 4.800,00
Valor do BDI => 1.920,02 9.930,12

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.482,53

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.008,86 4.008,86

Composição 
Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 22,23 22,23

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.551,79 3.551,79

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,89 9,89

MO sem LS => 3.574,02 LS => 0,00 MO com LS => 3.574,02
Valor do BDI => 960,92 4.969,78

Quant. => 0,25 Preço Total => 1.242,44

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 7.233,74 7.233,74

Composição 
Auxiliar

 101368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO 
DE CONSTRUCAO CIVIL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 42,19 42,19

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00041089 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL 
(MENSALISTA)

MES 1,0000000 6.740,90 6.740,90

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 153,54 153,54

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 11,14 11,14

MO sem LS => 6.783,09 LS => 0,00 MO com LS => 6.783,09
Valor do BDI => 1.733,92 8.967,66

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.241,91

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0090 Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,0000000 6.471,52 6.471,52

Insumo  10980 EMOP MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR -PROJETO E 
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 176,0000000 36,77 6.471,52

MO sem LS => 6.471,52 LS => 0,00 MO com LS => 6.471,52
Valor do BDI => 1.551,22 8.022,74

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.005,68

 1.4 PROJETO/ESTUDO DE HIDROLOGIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL 58.653,90

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0093 Próprio - MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA ,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000000 24.455,20 24.455,20

Insumo  10967 EMOP MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO, PARA SERVI COS DE CONSULTORIA, 
INCLUSIVE ENCARGOS S OCIAIS

H 176,0000000 138,95 24.455,20

MO sem LS => 24.455,20 LS => 0,00 MO com LS => 24.455,20
Valor do BDI => 5.861,91 30.317,11

Quant. => 1,50 Preço Total => 45.475,66

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.008,86 4.008,86

Composição 
Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 22,23 22,23

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Aluguel

Aluguel

Material

Aluguel

Aluguel

Material

Mão de Obra

  



  

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.551,79 3.551,79

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,89 9,89

MO sem LS => 3.574,02 LS => 0,00 MO com LS => 3.574,02
Valor do BDI => 960,92 4.969,78

Quant. => 0,25 Preço Total => 1.242,44

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  BLOCO-A-

0038 
Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 

GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 8.010,10 8.010,10

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 27,24 6.537,60

Insumo  CP-68 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - MANUTENÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-65 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - DEPRECIAÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 250,0000000 5,89 1.472,50

Insumo  CP-66 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - IMPOSTOS E SEGUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-67 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - JUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 4.800,00 LS => 0,00 MO com LS => 4.800,00
Valor do BDI => 1.920,02 9.930,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.930,12

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0090 Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,0000000 6.471,52 6.471,52

Insumo  10980 EMOP MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR -PROJETO E 
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 176,0000000 36,77 6.471,52

MO sem LS => 6.471,52 LS => 0,00 MO com LS => 6.471,52
Valor do BDI => 1.551,22 8.022,74

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.005,68

 1.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 9.541,83

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.008,86 4.008,86

Composição 
Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 22,23 22,23

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.551,79 3.551,79

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,89 9,89

MO sem LS => 3.574,02 LS => 0,00 MO com LS => 3.574,02
Valor do BDI => 960,92 4.969,78

Quant. => 0,25 Preço Total => 1.242,44

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 0,25 Preço Total => 6.293,71

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0090 Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,0000000 6.471,52 6.471,52

Insumo  10980 EMOP MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR -PROJETO E 
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 176,0000000 36,77 6.471,52

MO sem LS => 6.471,52 LS => 0,00 MO com LS => 6.471,52
Valor do BDI => 1.551,22 8.022,74

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.005,68

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Aluguel

Aluguel

Material

Aluguel

Aluguel

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

  



  

 1.6 PROJETO DE TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA 9.541,83

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 0,25 Preço Total => 6.293,71

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0090 Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,0000000 6.471,52 6.471,52

Insumo  10980 EMOP MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR -PROJETO E 
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARG OS SOCIAIS

H 176,0000000 36,77 6.471,52

MO sem LS => 6.471,52 LS => 0,00 MO com LS => 6.471,52
Valor do BDI => 1.551,22 8.022,74

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.005,68

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.008,86 4.008,86

Composição 
Auxiliar

 95424 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 22,23 22,23

Insumo  00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 138,98 138,98

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.551,79 3.551,79

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 9,89 9,89

MO sem LS => 3.574,02 LS => 0,00 MO com LS => 3.574,02
Valor do BDI => 960,92 4.969,78

Quant. => 0,25 Preço Total => 1.242,44

 1.7 COMPONENTE AMBIENTAL 10.959,56

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0079 Próprio Engenheiro florestal pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 1,0000000 26.556,85 26.556,85

Insumo  COT-081 Próprio Engenheiro florestal pleno mês 1,0000000 26.556,85 26.556,85

MO sem LS => 26.556,85 LS => 0,00 MO com LS => 26.556,85
Valor do BDI => 6.365,67 32.922,52

Quant. => 0,25 Preço Total => 8.230,63

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0081 Próprio Biólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 1,0000000 8.805,16 8.805,16

Insumo  COT-083 Próprio Biólogo pleno mês 1,0000000 8.805,16 8.805,16

MO sem LS => 8.805,16 LS => 0,00 MO com LS => 8.805,16
Valor do BDI => 2.110,59 10.915,75

Quant. => 0,25 Preço Total => 2.728,93

 2 ESTUDOS E PROGRAMAS 86.226,79

 2.1 PCA - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 10.443,49

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

Insumo  DNIT1.1 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

MO sem LS => 14.000,63 LS => 0,00 MO com LS => 14.000,63
Valor do BDI => 3.355,95 17.356,58

Quant. => 0,50 Preço Total => 8.678,29

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0091 Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 35,60 35,60

Insumo  MATCO-
31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 0,41 0,40

Insumo  MATCO-
31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,36 1,35

Insumo  MOCO-33026 SETOP TÉCNICO AMBIENTAL H 1,0000000 30,64 30,64

Insumo  MATCO-
31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,02 0,01

Material

Mão de Obra

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
1

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

  



  

Insumo  MATCO-
33052 

SETOP TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0247600 5,75 0,14

Insumo  MATCO-
31737 

SETOP ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  MATCO-
31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 0,0453000 0,05 0,00

MO sem LS => 30,64 LS => 0,00 MO com LS => 30,64
Valor do BDI => 8,53 44,13

Quant. => 40,00 Preço Total => 1.765,20

 2.2 INVENTÁRIO FLORESTAL / CARACTERIZAÇÃO DA APP 50.266,38

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0079 Próprio Engenheiro florestal pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 1,0000000 26.556,85 26.556,85

Insumo  COT-081 Próprio Engenheiro florestal pleno mês 1,0000000 26.556,85 26.556,85

MO sem LS => 26.556,85 LS => 0,00 MO com LS => 26.556,85
Valor do BDI => 6.365,67 32.922,52

Quant. => 1,50 Preço Total => 49.383,78

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0091 Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 35,60 35,60

Insumo  MATCO-
31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 0,41 0,40

Insumo  MATCO-
31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,36 1,35

Insumo  MOCO-33026 SETOP TÉCNICO AMBIENTAL H 1,0000000 30,64 30,64

Insumo  MATCO-
31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,02 0,01

Insumo  MATCO-
33052 

SETOP TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0247600 5,75 0,14

Insumo  MATCO-
31737 

SETOP ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  MATCO-
31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 0,0453000 0,05 0,00

MO sem LS => 30,64 LS => 0,00 MO com LS => 30,64
Valor do BDI => 8,53 44,13

Quant. => 20,00 Preço Total => 882,60

 2.3 ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 9.560,89

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

Insumo  DNIT1.1 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

MO sem LS => 14.000,63 LS => 0,00 MO com LS => 14.000,63
Valor do BDI => 3.355,95 17.356,58

Quant. => 0,50 Preço Total => 8.678,29

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0091 Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000 35,60 35,60

Insumo  MATCO-
31736 

SETOP EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

hora 1,0000000 0,41 0,40

Insumo  MATCO-
31740 

SETOP ASSITÊNCIA MÉDICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 1,36 1,35

Insumo  MOCO-33026 SETOP TÉCNICO AMBIENTAL H 1,0000000 30,64 30,64

Insumo  MATCO-
31738 

SETOP EXAME OCUPACIONAL  (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 0,02 0,01

Insumo  MATCO-
33052 

SETOP TRANSPORTE - CUSTO DIÁRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) un 0,0247600 5,75 0,14

Insumo  MATCO-
31737 

SETOP ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 1,0000000 3,06 3,06

Insumo  MATCO-
31739 

SETOP SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) hora 0,0453000 0,05 0,00

MO sem LS => 30,64 LS => 0,00 MO com LS => 30,64
Valor do BDI => 8,53 44,13

Quant. => 20,00 Preço Total => 882,60

 2.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL 
(PGRCC), PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR)

15.956,03

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

Insumo  DNIT1.1 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,0000000 14.000,63 14.000,63

MO sem LS => 14.000,63 LS => 0,00 MO com LS => 14.000,63
Valor do BDI => 3.355,95 17.356,58

Quant. => 0,50 Preço Total => 8.678,29

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 7.827,43 7.827,43

Composição 
Auxiliar

 100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 98,54 98,54

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 11,14 11,14

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

  



  

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1,0000000 7.278,24 7.278,24

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 153,54 153,54

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

MO sem LS => 7.376,78 LS => 0,00 MO com LS => 7.376,78
Valor do BDI => 1.876,23 9.703,66

Quant. => 0,75 Preço Total => 7.277,74

 3 EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS (OAE) 720.525,04

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 263.560,82

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 3,00 Preço Total => 75.524,61

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-141 Próprio ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 20.307,23 20.307,23

Composição 
Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 218,55 218,55

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 146,00 146,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,0000000 19.654,36 19.654,36

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 2,35 2,35

MO sem LS => 19.872,91 LS => 0,00 MO com LS => 19.872,91
Valor do BDI => 4.867,64 25.174,87

Quant. => 3,00 Preço Total => 75.524,61

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 5.018,38 5.018,38

Composição 
Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 70,34 70,34

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.404,62 4.404,62

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => 4.474,96 LS => 0,00 MO com LS => 4.474,96
Valor do BDI => 1.202,90 6.221,28

Quant. => 3,00 Preço Total => 18.663,84

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 4.387,06 4.387,06

Composição 
Auxiliar

 95416 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 15,01 15,01

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 153,54 153,54

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040812 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.921,40 3.921,40

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 11,14 11,14

MO sem LS => 3.936,41 LS => 0,00 MO com LS => 3.936,41
Valor do BDI => 1.051,57 5.438,63

Quant. => 3,00 Preço Total => 16.315,89

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ED-21780 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 1,0000000 5.236,00 5.236,00

0

1

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ED-

(D) Produção de Equipe

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Mão de Obra

  



  

0

G Código Banco Serviços Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Composição  ED-21781 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 176,0000000 hora 5.236,00

5236

MO sem LS => 4.093,09 LS => 0,00 MO com LS => 4.093,09
Valor do BDI => 1.255,06 6.491,06

Quant. => 3,00 Preço Total => 19.473,18

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  05.105.0165-0 EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0000000 22.802,56 22.802,56

Insumo  13895 EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA D O TRABALHO, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

H 176,0000000 129,56 22.802,56

MO sem LS => 22.802,56 LS => 0,00 MO com LS => 22.802,56
Valor do BDI => 5.465,77 28.268,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 28.268,33

 3.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  BLOCO-A-

0038 
Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 

GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 8.010,10 8.010,10

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,0000000 27,24 6.537,60

Insumo  CP-68 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - MANUTENÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-65 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - DEPRECIAÇÃO. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 250,0000000 5,89 1.472,50

Insumo  CP-66 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - IMPOSTOS E SEGUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  CP-67 Próprio VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V - JUROS. MES 1,0000000 0,00 0,00

MO sem LS => 4.800,00 LS => 0,00 MO com LS => 4.800,00
Valor do BDI => 1.920,02 9.930,12

Quant. => 3,00 Preço Total => 29.790,36

 3.2 ATIVIDADES PRELIMINARES 4.138,74

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  020016 SBC ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA m³ 1,0000000 3,70 3,70

Insumo  030406 SBC RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 79HP 59KW (HORA PRODUTIVA) H 0,0240000 135,00 3,24

Insumo  099502 SBC OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA H 0,0230000 20,04 0,46

MO sem LS => 0,46 LS => 0,00 MO com LS => 0,46
Valor do BDI => 0,88 4,58

Quant. => 16,50 Preço Total => 75,57

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 466,20 466,20

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,31 10,18

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,72 11,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,19 24,82

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,66 0,43

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,81 18,64

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,71 0,27

MO sem LS => 27,20 LS => 0,00 MO com LS => 27,20
Valor do BDI => 111,74 577,94

Quant. => 5,50 Preço Total => 3.178,67

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 71,35 71,35

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 316,74 1,71

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0521000 22,19 1,15

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0382000 142,59 5,44

Valor com BDI =>

Tipo
Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo
Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Aluguel

Aluguel

Valor com BDI =>

Tipo
PREPARACAO DO TERRENO

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

5

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Aluguel

Aluguel

Material

Valor com BDI =>

Tipo

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

29,75

(G)Total:

  



  

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 74,72 0,04

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1634000 36,29 5,92

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0551000 59,32 3,26

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 38,76 53,83

MO sem LS => 5,99 LS => 0,00 MO com LS => 5,99
Valor do BDI => 17,10 88,45

Quant. => 10,00 Preço Total => 884,50

 3.3 CANTEIRO DE OBRA 45.807,26

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0051 Próprio Canteiro de Obra UN 1,0000000 36.950,28 36.950,28

Composição 
Auxiliar

 93583 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 501,40 501,40

Composição 
Auxiliar

 93243 SINAPI EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM 
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016_PA

UN 1,0000000 12.379,63 12.379,63

Composição 
Auxiliar

 012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 3,0000000 1.530,00 4.590,00

Composição 
Auxiliar

 051150 SBC BANHEIRO COLETIVO MASCULINO (12m2) REDE ESGOTAMENTO PVC UN 1,0000000 3.190,48 3.190,48

Composição 
Auxiliar

 93415 SINAPI GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 480,0000000 11,54 5.539,20

Composição 
Auxiliar

 93582 SINAPI EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m² 1,0000000 299,49 299,49

Composição 
Auxiliar

 COMP-0059 Próprio REFERENTE da SINAPI (93585) - EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,2500000 1.600,07 3.600,15

Composição 
Auxiliar

 012095 SBC CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA MES 1,0000000 3.264,00 3.264,00

Composição 
Auxiliar

 012059 SBC CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 MES 3,0000000 1.195,31 3.585,93

MO sem LS => 4.522,17 LS => 0,00 MO com LS => 4.522,17
Valor do BDI => 8.856,98 45.807,26

Quant. => 1,00 Preço Total => 45.807,26

 3.4 DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE 1.602,61

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem 

reaproveitamento
m² 1,0000000 13,84 13,84

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 27,96 27,96

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 20,62 82,46

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,02 28,02

0,0000

138,4414

138,4414

10

13,8441

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

MO sem LS => 13,84 LS => 0,00 MO com LS => 13,84
Valor do BDI => 3,31 17,15

Quant. => 62,50 Preço Total => 1.071,87

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO m³ 1,0000000 19,06 19,06

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,7100000 14,68 10,42

Insumo  032082 SBC CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 8,0m3 200CV H 0,0650000 133,00 8,64

MO sem LS => 10,42 LS => 0,00 MO com LS => 10,42
Valor do BDI => 4,56 23,62

Quant. => 22,47 Preço Total => 530,74

 3.5 TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA VOLTADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA 
PONTE MISTA

30.879,07

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  020045 SBC MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM UN 1,0000000 12.000,00 12.000,00

Valor com BDI =>

Tipo
DEMOLICOES

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PREPARACAO DO TERRENO

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INSTALACOES PROVISORIAS

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTAMENTO
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

INSTALACOES PROVISORIAS

INSTALACOES PROVISORIAS

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Insumo  007811 SBC MOBILIZACAO EQUIPAMENTO TERRAPLENAGEM DMT DE 50,1 A 100 KM UN 1,0000000 12.000,00 12.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.876,40 14.876,40

Quant. => 2,00 Preço Total => 29.752,80

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 0,65 0,65

Composição 
Auxiliar

 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 198,34 0,33

Composição 
Auxiliar

 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, 
COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0029000 76,29 0,22

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0046000 23,04 0,10

MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,15 0,80

Quant. => 250,00 Preço Total => 200,00

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 11,19 11,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,79 0,21 315,1200 95,8500 1.076,2900

Insumo  E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 534,5000 262,9900 534,5000

Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.025,4800 414,0800 1.025,4800

2636,2669

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,62 20,62

0,0000

20,6159

2656,8828

243,82

10,8969

0,2902

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

MO sem LS => 0,08 LS => 0,00 MO com LS => 0,08
Valor do BDI => 2,68 13,87

Quant. => 42,50 Preço Total => 589,47

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 1,0000000 17,42 17,42

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9647 SICRO3 Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 12,9800 2,8300 12,9800

12,9793

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 20,62 41,23

0,0000

41,2318

54,2111

3,1125

17,4172

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

MO sem LS => 13,24 LS => 0,01 MO com LS => 13,25
Valor do BDI => 4,17 21,59

Quant. => 15,60 Preço Total => 336,80

 3.6 TRANSPORTE (TRILHO) 7.680,60

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0095 Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRILHO TR68 EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 1,0000000 27,36 27,36

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo
Supressão Vegetal

Material

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo unitário de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Horário

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

  



  

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0886000 277,00 24,54

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0380000 74,35 2,82

MO sem LS => 3,31 LS => 0,00 MO com LS => 3,31
Valor do BDI => 6,55 33,91

Quant. => 107,52 Preço Total => 3.646,00

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 2,86 2,86

Composição 
Auxiliar

 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 74,35 0,29

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0093000 277,00 2,57

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34
Valor do BDI => 0,68 3,54

Quant. => 1.139,72 Preço Total => 4.034,60

 3.7 SUPERESTRUTURA - PILARES DE AÇO (TRILHO) 189.852,28

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  031081 SBC CRAVACAO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 1,0000000 84,77 84,77

Insumo  032204 SBC BATE ESTACAS MAGAN IM 1520 BS 160tn 160CV H 0,2070000 390,00 80,73

Insumo  099842 SBC OPERADOR DE BATE ESTACAS H 0,2020000 20,02 4,04

MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04
Valor do BDI => 20,31 105,08

Quant. => 683,52 Preço Total => 71.824,28

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0057 Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 1,0000000 166,44 166,44

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5600000 28,47 44,41

Composição 
Auxiliar

 103157 SINAPI MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 
20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,4500000 2,28 5,58

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 5,0500000 23,06 116,45

MO sem LS => 29,79 LS => 0,00 MO com LS => 29,79
Valor do BDI => 39,89 206,33

Quant. => 343,90 Preço Total => 70.956,88

 3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0094 Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 1,0000000 221,75 221,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,4800 0,8900

0,8936

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 33,15 33,15

0

33,1481

34,0417

0,15355

221,6978

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Insumo  M1796 SICRO3 Gás acetileno 0,0002100 kg 0,03

Insumo  M1795 SICRO3 Gás oxigênio 0,0009600 m³ 0,02

0,0534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 215,87 LS => 0,01 MO com LS => 215,88
Valor do BDI => 53,15 274,90

135,64

25,98

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Solda de Topo em Elementos de 
Aço

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de mão de obra

Custo do FIC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo
FUNDACOES INDIRETAS

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo
Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custo Horário 
Total

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

  



  

Quant. => 171,23 Preço Total => 47.071,12

 3.8 SUPERESTRUTURA - CONTRAVENTAMENTO (TRILHO) 17.521,80

 3.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0057 Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 1,0000000 166,44 166,44

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5600000 28,47 44,41

Composição 
Auxiliar

 103157 SINAPI MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 
20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,4500000 2,28 5,58

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 5,0500000 23,06 116,45

MO sem LS => 29,79 LS => 0,00 MO com LS => 29,79
Valor do BDI => 39,89 206,33

Quant. => 73,33 Preço Total => 15.130,17

 3.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0094 Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 1,0000000 221,75 221,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,4800 0,8900

0,8936

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 33,15 33,15

0

33,1481

34,0417

0,15355

221,6978

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Insumo  M1796 SICRO3 Gás acetileno 0,0002100 kg 0,03

Insumo  M1795 SICRO3 Gás oxigênio 0,0009600 m³ 0,02

0,0534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 215,87 LS => 0,01 MO com LS => 215,88
Valor do BDI => 53,15 274,90

Quant. => 8,70 Preço Total => 2.391,63

 3.9 GUARDA CORPO (TRILHO) 10.270,01

 3.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0057 Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 1,0000000 166,44 166,44

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5600000 28,47 44,41

Composição 
Auxiliar

 103157 SINAPI MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 
20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,4500000 2,28 5,58

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 5,0500000 23,06 116,45

MO sem LS => 29,79 LS => 0,00 MO com LS => 29,79
Valor do BDI => 39,89 206,33

Quant. => 36,70 Preço Total => 7.572,31

 3.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0094 Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 1,0000000 221,75 221,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,4800 0,8900

0,8936

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 33,15 33,15

0

33,1481

34,0417

0,15355

221,6978

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Insumo  M1796 SICRO3 Gás acetileno 0,0002100 kg 0,03

Insumo  M1795 SICRO3 Gás oxigênio 0,0009600 m³ 0,02

Material

Valor com BDI =>

Custo horário total de equipamentos

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo
Solda de Topo em Elementos de 
Aço
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

135,64

25,98

Custo unitário total de material

Tipo
Solda de Topo em Elementos de 
Aço
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Horário 
Total

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

135,64

25,98

  



  

0,0534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 215,87 LS => 0,01 MO com LS => 215,88
Valor do BDI => 53,15 274,90

Quant. => 6,10 Preço Total => 1.676,89

 3.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,0000000 30,73 30,73

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9097000 30,54 27,78

Insumo  00043649 SINAPI TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO L 0,0792000 37,29 2,95

MO sem LS => 18,46 LS => 0,00 MO com LS => 18,46
Valor do BDI => 7,36 38,09

Quant. => 26,80 Preço Total => 1.020,81

 3.10 ESTRUTURAS - TABULEIRO/CABECEIRAS (TRILHO/CONCRETO) 148.678,88

 3.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 795,76 795,76

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6311000 1,79 1,12

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0583000 22,19 45,67

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6693000 5,78 3,86

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3004000 22,35 29,06

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 424,0088000 0,90 381,60

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,6020000 381,61 229,72

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,6982000 150,00 104,73

MO sem LS => 48,14 LS => 0,00 MO com LS => 48,14
Valor do BDI => 190,74 986,50

Quant. => 28,60 Preço Total => 28.213,90

 3.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1,0000000 14,93 14,93

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 27,53 4,12

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,80 8,80

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 22,90 1,30

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6350000 0,22 0,13

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,27 0,58

MO sem LS => 4,01 LS => 0,00 MO com LS => 4,01
Valor do BDI => 3,57 18,50

Quant. => 1.504,70 Preço Total => 27.836,95

 3.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1,0000000 12,97 12,97

Composição 
Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,10 8,10

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 22,90 1,00

Composição 
Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 27,53 3,19

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4800000 0,22 0,10

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,27 0,58

MO sem LS => 3,02 LS => 0,00 MO com LS => 3,02
Valor do BDI => 3,10 16,07

Quant. => 1.036,55 Preço Total => 16.657,35

 3.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 1,0000000 55,99 55,99

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 29,49 0,14

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 28,09 0,61

Material

Material

Material

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Tipo
Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Tipo
Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 27,31 0,13

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 22,73 0,11

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

m² 1,0500000 52,39 55,00

MO sem LS => 0,71 LS => 0,00 MO com LS => 0,71
Valor do BDI => 13,42 69,41

Quant. => 25,00 Preço Total => 1.735,25

 3.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  021180 SBC FORMAS MADEIRA PARA MURO DE ARRIMO m² 1,0000000 94,31 94,31

Insumo  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,1710000 19,66 23,01

Insumo  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 3,5000000 8,79 30,76

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,5230000 15,10 23,00

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,2000000 21,90 4,38

Insumo  001250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA M 2,1000000 6,27 13,16

MO sem LS => 46,01 LS => 0,00 MO com LS => 46,01
Valor do BDI => 22,60 116,91

Quant. => 153,00 Preço Total => 17.887,23

 3.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0057 Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 1,0000000 166,44 166,44

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5600000 28,47 44,41

Composição 
Auxiliar

 103157 SINAPI MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 
20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,4500000 2,28 5,58

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 5,0500000 23,06 116,45

MO sem LS => 29,79 LS => 0,00 MO com LS => 29,79
Valor do BDI => 39,89 206,33

Quant. => 194,37 Preço Total => 40.104,36

 3.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0094 Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 1,0000000 221,75 221,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9662 SICRO3 Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,0000000 1,00 0,00 0,8900 0,4800 0,8900

0,8936

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9825 SICRO3 Soldador 1,0000000 33,15 33,15

0

33,1481

34,0417

0,15355

221,6978

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Insumo  M1796 SICRO3 Gás acetileno 0,0002100 kg 0,03

Insumo  M1795 SICRO3 Gás oxigênio 0,0009600 m³ 0,02

0,0534

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

MO sem LS => 215,87 LS => 0,01 MO com LS => 215,88
Valor do BDI => 53,15 274,90

Quant. => 59,09 Preço Total => 16.243,84

 3.11 SINALIZAÇÃO VERTICAL 532,97

 3.11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103701 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022
m² 1,0000000 26,92 26,92

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2791000 27,72 7,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8373000 22,19 18,57

Insumo  00044781 SINAPI PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ACO 
COM ESPESSURA DE 1,25MM, PELICULA RETRORREFLETIVA 
PRISMATICO, TIPO I PRODUZIDA COM MICROPRISMAS NAO 
METALIZADOS, SEM ELEMENTOS DE FIXACAO

m² 1,0000000 0,00 0,00

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0303000 20,71 0,62

MO sem LS => 16,97 LS => 0,00 MO com LS => 16,97
Valor do BDI => 6,45 33,37

Sinalização Vertical Viária

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

A Código Banco

Material

Material

CONTENCOES

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Solda de Topo em Elementos de 
Aço

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de transporte

Tipo

Valor com BDI =>

135,64

25,98

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

Quant. => 12,00 Preço Total => 400,44

 3.11.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 132,53

 3.11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213402 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 16,08 16,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW 1,0000000 1,00 0,00 452,5200 186,9100 452,5200

452,522

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,62 20,62

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 20,62 82,46

0,0000

103,0803

555,6023

177,07

3,1378

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,27

Insumo  M2036 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,4000000 l 8,80

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,02

Insumo  M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,82

12,9066

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário
Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
M2037 0,0000800 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

M2038 0,0003500 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

M2036 0,0006400 t 0,0200

0,0348

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Insumo M2036 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,0006400 5914449

0,00
1,10

0,0000

5914464
0,00
0,88

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2037 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0000800 5914449
0,00
1,10

0,0000

5914464
0,00
0,88

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0003500 5914449
0,00
1,10

0,0000

5914464
0,00
0,88

0,0000

5914479
0,00
0,72

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,59 LS => 0,00 MO com LS => 0,59
Valor do BDI => 3,85 19,93

Quant. => 6,65 Preço Total => 132,53

 4 OBRAS COMPLEMENTARES A OAE 40.908,24

 4.1 PAISAGISMO 2.372,62

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 451,3200 184,8200 451,3200

451,3222

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,62 20,62

0,0000

20,6159

471,9381

622,95

0,7576

0,0202

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

9,35

21,99

Custo do FIT

Custo total de transporte

21,99

10,22

Custo unitário total de material

Preço Unitário
32,5400

32,5400

Custo Total dos Tempos Fixos

32,5400

Distância Média de Transporte (DMT)

Tipo

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de execução

Produção de equipe

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 398,50 Preço Total => 382,56

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101203 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, 
COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 1,0000000 42,25 42,25

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5307000 27,31 14,49

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5307000 22,73 12,06

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,2250000 27,56 6,20

Insumo  00005076 SINAPI GRAMPO DE ACO POLIDO 1" X 9 KG 0,0120000 20,53 0,24

Insumo  00021138 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 0,8800000 10,53 9,26

MO sem LS => 17,83 LS => 0,00 MO com LS => 17,83
Valor do BDI => 10,12 52,37

Quant. => 38,00 Preço Total => 1.990,06

 4.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 2.837,92

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 1,41 1,41

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0033569 98,29 0,32

Composição 
Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0007511 221,61 0,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0036593 22,19 0,08

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0025892 74,72 0,19

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 256,62 0,07

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 316,74 0,33

Composição 
Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0029083 91,69 0,26

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26
Valor do BDI => 0,33 1,74

Quant. => 760,00 Preço Total => 1.322,40

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,63 1,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 344,8700 159,5100 344,8700

344,8679

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,62 20,62

0,0000

20,6159

365,4838

230,19

1,5877

0,0423

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

MO sem LS => 0,08 LS => 0,01 MO com LS => 0,09
Valor do BDI => 0,39 2,02

Quant. => 36,50 Preço Total => 73,73

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,24 1,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 301,6200 89,0800 301,6200

Custo Horário 
Total

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Custo Horário 
Total

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

301,6157

301,6157

249

1,2113

0,0323

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,29 1,53

Quant. => 821,40 Preço Total => 1.256,74

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 

intermediário
m³ 1,0000000 15,11 15,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 349,8800 95,9600 283,8600

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 337,3700 146,8700 259,2600

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 175,6100 71,1900 114,0000

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 
82 kW

1,0000000 1,00 0,00 240,9300 109,0900 240,9300

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0800 3,5400 4,1700

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 326,5800 160,4800 319,9400

1222,1707

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 20,62 20,62

0,0000

20,6159

1242,7866

134,56

9,2359

0,246

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 
Unitário

Custo Horário
Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,79

1,7934

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário
Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
4016096 2,0630100 t 3,8400

3,8372

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE
Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914359

0,00
1,24

0,0000

5914374
0,00
0,99

0,0000

5914389
0,00
0,81

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 3,62 18,73

Quant. => 9,88 Preço Total => 185,05

 4.3 SINALIZAÇÃO 35.697,70

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0088 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 500 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 1,0000000 1.889,47 1.889,47

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 22,95 38,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 27,72 46,01

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,1280000 745,51 95,42

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,90 15,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 27,53 23,12

Insumo  030758 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m) M 2,0000000 124,12 248,24

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  COT-085 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA m² 1,0000000 1.421,52 1.421,52

MO sem LS => 92,76 LS => 0,00 MO com LS => 92,76
Valor do BDI => 452,90 2.342,37

Quant. => 6,00 Preço Total => 14.054,22

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Custo do FIT

Custo total de transporte

Tipo

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Tipo
FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo unitário de execução

Custo do FIC

1,63

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário
1,8600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



  

Composição  COMP-0088 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 600 MM 
COM TUBO GALVANIZADO 2'

m² 1,0000000 1.889,47 1.889,47

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 22,95 38,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 27,72 46,01

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,1280000 745,51 95,42

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,90 15,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 27,53 23,12

Insumo  030758 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m) M 2,0000000 124,12 248,24

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  COT-085 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA m² 1,0000000 1.421,52 1.421,52

MO sem LS => 92,76 LS => 0,00 MO com LS => 92,76
Valor do BDI => 452,90 2.342,37

Quant. => 1,44 Preço Total => 3.373,01

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0088 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 900 MM X 300 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 1,0000000 1.889,47 1.889,47

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 22,95 38,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 27,72 46,01

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,1280000 745,51 95,42

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,90 15,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 27,53 23,12

Insumo  030758 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m) M 2,0000000 124,12 248,24

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  COT-085 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA m² 1,0000000 1.421,52 1.421,52

MO sem LS => 92,76 LS => 0,00 MO com LS => 92,76
Valor do BDI => 452,90 2.342,37

Quant. => 1,08 Preço Total => 2.529,75

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0088 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 600 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 1,0000000 1.889,47 1.889,47

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 22,95 38,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 27,72 46,01

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,1280000 745,51 95,42

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,90 15,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 27,53 23,12

Insumo  030758 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m) M 2,0000000 124,12 248,24

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  COT-085 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA m² 1,0000000 1.421,52 1.421,52

MO sem LS => 92,76 LS => 0,00 MO com LS => 92,76
Valor do BDI => 452,90 2.342,37

Quant. => 0,72 Preço Total => 1.686,50

 4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP-0088 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 2000 MM X 1000 

MM COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 1,0000000 1.889,47 1.889,47

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 22,95 38,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6600000 27,72 46,01

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,1280000 745,51 95,42

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 22,90 15,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 27,53 23,12

Insumo  030758 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 3" (8,683kg/m) M 2,0000000 124,12 248,24

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,0000000 0,49 1,96

Insumo  COT-085 Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA m² 1,0000000 1.421,52 1.421,52

MO sem LS => 92,76 LS => 0,00 MO com LS => 92,76
Valor do BDI => 452,90 2.342,37

Quant. => 6,00 Preço Total => 14.054,22

 5 CERTIFICAÇÕES DA OBRA 8.924,04

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CP0028 Próprio Licenças e taxas da obra CJ 1,0000000 7.198,55 7.198,55

Composição 
Auxiliar

 011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1,0000000 7.198,55 7.198,55

Material

Material

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo
FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

0

Material

  



  

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.725,49 8.924,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 8.924,04

_______________________________________________________________
José Estevão Lopes da Silva

Engenheiro Civil - CREA 1122216700MA

Total sem BDI 879.154,58
Total do BDI 210.673,39
Total Geral 1.089.827,97

Valor com BDI =>

  



  

OBRA - ITEM 03 Bancos
PONTE_ PIQUIA DOS BAIANOS 16 M SINAPI - 09/2025 - 

Maranhão
SBC - 10/2025 - 
Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - 
Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
 1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO, 

TERRAPLANAGEM, GEOMETRICO, ESTRUTURAIS, SINALIZAÇAO E 
SEGURANÇA VIÁRIA, HIDROLOGIA, GEOTÉCNICO E COMPONENTES 
AMBIENTAIS

100,00%
233.243,86

100,00%
233.243,86

 1.1 ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL 100,00%
66.973,73

100,00%
66.973,73

Aprovaçao de 
projeto

 1.2 PROJETO ESTRUTURAL DE OBRA DE ARTE ESPECIAL 100,00%
63.306,74

100,00%
63.306,74

Aprovaçao de 
projeto

 1.3 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 100,00%
14.266,27

100,00%
14.266,27

Aprovaçao de 
projeto

 1.4 PROJETO/ESTUDO DE HIDROLOGIA PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL 100,00%
58.653,90

100,00%
58.653,90

Aprovaçao de 
projeto

 1.5 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 100,00%
9.541,83

100,00%
9.541,83

Aprovaçao de 
projeto

 1.6 PROJETO DE TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA 100,00%
9.541,83

100,00%
9.541,83

Aprovaçao de 
projeto

 1.7 COMPONENTE AMBIENTAL 100,00%
10.959,56

100,00%
10.959,56

Aprovaçao de 
projeto

 2 ESTUDOS E PROGRAMAS 100,00%
86.226,79

100,00%
86.226,79

 2.1 PCA - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 100,00%
10.443,49

100,00%
10.443,49

 2.2 INVENTÁRIO FLORESTAL / CARACTERIZAÇÃO DA APP 100,00%
50.266,38

100,00%
50.266,38

 2.3 ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL 100,00%
9.560,89

100,00%
9.560,89

 2.4 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL 
(PGRCC), PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR)

100,00%
15.956,03

100,00%
15.956,03

 3 EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS (OAE) 100,00%
720.525,04

34,29%
247.070,88

32,81%
236.437,05

32,90%
237.017,11

 3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
263.560,82

33,33%
87.844,82

33,33%
87.844,82

33,34%
87.871,18

 3.2 ATIVIDADES PRELIMINARES 100,00%
4.138,74

100,00%
4.138,74

 3.3 CANTEIRO DE OBRA 100,00%
45.807,26

100,00%
45.807,26

 3.4 DEMOLIÇÃO PONTE EXISTENTE 100,00%
1.602,61

100,00%
1.602,61

 3.5 TERRAPLANAGEM E GEOMETRIA VOLTADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA 
PONTE MISTA

100,00%
30.879,07

100,00%
30.879,07

 3.6 TRANSPORTE (TRILHO) 100,00%
7.680,60

100,00%
7.680,60

 3.7 SUPERESTRUTURA - PILARES DE AÇO (TRILHO) 100,00%
189.852,28

33,33%
63.277,76

33,33%
63.277,76

33,34%
63.296,75

 3.8 SUPERESTRUTURA - CONTRAVENTAMENTO (TRILHO) 100,00%
17.521,80

33,33%
5.840,02

33,33%
5.840,02

33,34%
5.841,77

 3.9 GUARDA CORPO (TRILHO) 100,00%
10.270,01

50,00%
5.135,01

50,00%
5.135,01

 3.10 ESTRUTURAS - TABULEIRO/CABECEIRAS (TRILHO/CONCRETO) 100,00%
148.678,88

50,00%
74.339,44

50,00%
74.339,44

 3.11 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%
532,97

100,00%
532,97

 4 OBRAS COMPLEMENTARES A OAE 100,00%
40.908,24

100,00%
40.908,24

 4.1 PAISAGISMO 100,00%
2.372,62

100,00%
2.372,62

 4.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 100,00%
2.837,92

100,00%
2.837,92

 4.3 SINALIZAÇÃO 100,00%
35.697,70

100,00%
35.697,70

 5 CERTIFICAÇÕES DA OBRA 100,00%
8.924,04

100,00%
8.924,04

29,31% 0,0% 22,67% 21,69% 26,32%
319.470,65 0,00 247.070,88 236.437,04 286.849,39

29,31% 29,31% 51,98% 73,68% 100,0%
319.470,65 319.470,65 566.541,53 802.978,57 1.089.827,97

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
José Estevão Lopes da Silva

Engenheiro Civil - CREA 1122216700MA

B.D.I. Encargos Sociais
23,97% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08, Jd. América

CNPJ 07.000.268/0001-72
seplan@acailandia.ma.gov.br

Porcentagem

  



  

Obra
PONTE_ PIQUIA BAIANOS 16 M 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

Curva

 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 5,75 25.174,87 144.755,50 13,28 13,28
A

 COMP-
0057 

Próprio SOLDA DE TRILHOS TR 68 DE AÇO POR ELETROFUSÃO M 648,3 206,33 133.763,73 12,27 25,56
A

 CPU-141 Próprio ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0 25.174,87 75.524,61 6,93 32,49
A

 031081 SBC CRAVACAO DE ESTACAS TRILHO-SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS M 683,52 105,08 71.824,28 6,59 39,08
A

 COMP-
0094 

Próprio CORTE DE TRILHOS DE AÇO COM MAÇARICO OXIACETILENO TR - 68 M 245,12 274,90 67.383,48 6,18 45,26
A

 BLOCO-A-
0038 

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE, 1.6 FLEX 8V, INCLUSO 
GASOLINA E MOTORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 6,5 9.930,12 64.545,78 5,92 51,18

A
 COMP-

0079 
Próprio Engenheiro florestal pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 1,75 32.922,52 57.614,41 5,29 56,47

A
 COMP-

0080 
Próprio Geólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mês 1,5 31.381,67 47.072,50 4,32 60,79

A
 COMP-

0051 
Próprio Canteiro de Obra UN 1,0 45.807,26 45.807,26 4,20 64,99

A
 COMP-

0093 
Próprio - MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA ,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,5 30.317,11 45.475,66 4,17 69,16

A
 020045 SBC MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM UN 2,0 14.876,40 29.752,80 2,73 71,89

A
 

05.105.0165-
EMOP MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS SOCIAIS
MES 1,0 28.268,33 28.268,33 2,59 74,49

A

SINAPI - 09/2025 - Maranhão
SBC - 10/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão

Curva ABC de Serviços

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Encargos SociaisB.D.I.
23,97%

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08, Jd. América

CNPJ 07.000.268/0001-72
seplan@acailandia.ma.gov.br

Bancos

  



  

 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 28,6 986,50 28.213,90 2,59 77,08

A
 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.504,7 18,50 27.836,95 2,55 79,63

A
 P8058 Próprio Engenheiro ambiental pleno mês 1,5 17.356,58 26.034,87 2,39 82,02

B
 ED-21780 SETOP VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 3,0 6.491,06 19.473,18 1,79 83,81

B
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0 6.221,28 18.663,84 1,71 85,52

B
 021180 SBC FORMAS MADEIRA PARA MURO DE ARRIMO m² 153,0 116,91 17.887,23 1,64 87,16

B
 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 1.036,55 16,07 16.657,35 1,53 88,69

B
 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,0 5.438,63 16.315,89 1,50 90,19

B
 COMP-

0088 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 500 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 6,0 2.342,37 14.054,22 1,29 91,48

B
 COMP-

0088 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 2000 MM X 1000 

MM COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 6,0 2.342,37 14.054,22 1,29 92,77

B
 COMP-

0090 
Próprio MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CO 

NSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOC IAIS

MES 1,25 8.022,74 10.028,42 0,92 93,69

B
 CP0028 Próprio Licenças e taxas da obra CJ 1,0 8.924,04 8.924,04 0,82 94,50

B
 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,75 9.703,66 7.277,74 0,67 95,17

B
 COMP-

0088 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 600 MM X 600 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 2,16 2.342,37 5.059,51 0,46 95,64

B
 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0 4.969,78 4.969,78 0,46 96,09

C
 101456 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,5 8.967,66 4.483,83 0,41 96,50

C
 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.139,72 3,54 4.034,60 0,37 96,87

C
 COMP-

0095 
Próprio CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TRILHO TR68 EM CAMINHÃO 

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 107,52 33,91 3.646,00 0,33 97,21

C
 COMP-

0091 
Próprio TÉCNICO AMBIENTAL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 80,0 44,13 3.530,40 0,32 97,53

C
 101457 SINAPI TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 14.112,29 3.528,07 0,32 97,86

C

  



  

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5,5 577,94 3.178,67 0,29 98,15

C
 COMP-

0081 
Próprio Biólogo pleno com encargos (Tabela DNIT 2025) mes 0,25 10.915,75 2.728,93 0,25 98,40

C
 COMP-

0088 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL RETRORREFLETIVA 900 MM X 300 MM 

COM TUBO GALVANIZADO 2'
m² 1,08 2.342,37 2.529,75 0,23 98,63

C
 101203 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 38,0 52,37 1.990,06 0,18 98,81

C
 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 25,0 69,41 1.735,25 0,16 98,97

C
 COMP-

0089 
Próprio Referência - COMPESA (01.02.02U) - SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, 

INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO).
M 32,5 52,88 1.718,60 0,16 99,13

C
 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 760,0 1,74 1.322,40 0,12 99,25

C
 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 821,4 1,53 1.256,74 0,12 99,37

C
 1600895 SICRO3 Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem 

reaproveitamento
m² 62,5 17,15 1.071,87 0,10 99,46

C
 100534 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,25 4.084,81 1.021,20 0,09 99,56

C
 100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 26,8 38,09 1.020,81 0,09 99,65

C
 94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 10,0 88,45 884,50 0,08 99,73

C
 5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 
14 m³

m³ 42,5 13,87 589,47 0,05 99,79

C
 022809 SBC CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO m³ 22,47 23,62 530,74 0,05 99,84

C
 103701 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA 

DE AÇO EM SUPORTE DE MADEIRA. AF_03/2022
m² 12,0 33,37 400,44 0,04 99,87

C
 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 398,5 0,96 382,56 0,04 99,91

C
 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 15,6 21,59 336,80 0,03 99,94

C

  



  

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 250,0 0,80 200,00 0,02 99,96

C
 4015612 SICRO3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 

intermediário
m³ 9,88 18,73 185,05 0,02 99,97

C
 5213402 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm m² 6,65 19,93 132,53 0,01 99,99

C
 020016 SBC ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA m³ 16,5 4,58 75,57 0,01 99,99

C
 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 36,5 2,02 73,73 0,01 100,00

C

Total Geral 1.089.827,97

_______________________________________________________________
José Estevão Lopes da Silva

Engenheiro Civil - CREA 1122216700MA

Total sem BDI 879.154,58
Total do BDI 210.673,39

  



OBRA - ITEM 03

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO 

MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas financeiras 0,59% 1,23% 1,41% 0,59%

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Tributos (soma dos itens 

abaixo) 0,10 0,06 0,54 9,75%

COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%
PIS 0,65% 0,65%

ISSQN 2,50% 2,50% 50,00% 2,50%
TOTAL 23,97%

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS ESPECIAIS 

Administração central 
(1)

Seguros + 
Garantias (4) Riscos (5) Despesas 

financeiras (3) Lucro (2) Tributos Resultado (*)

ISS PIS COFINS CPRB
SEM DESONERAÇÃO 3,00% 0,80% 0,97% 0,59% 6,16% 2,50% 0,65% 3,00% 3,60% 23,97%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxa das despesas financeiras; 
S = taxa de seguros;
G = taxa de garantia;
R = taxa de risco;
I = taxa de tributos; 
L = taxa de lucro. 
Observações: (*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 
(**) - A taxa de ISSQN foi considerado o valor tributado dentro do municipio. 
(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que previsto na legislação municipal.

PONTE_ PIQUIA DOS BAIANOS 16 M 

BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1+I)

COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)
CONSTRUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS 

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - %
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