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CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

OBRA: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE UMA QUADRA
POLIESPORTIVA NA PRAGA DO BAIRRO LARANJEIRAS NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA-MA

ENDERECO: PRACA DA LARANJEIRA, Rua 13 de Junho, esquina com a Av. tacito de Caldas
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS: ORSE (SE) 2025/09 - SEINFRA (CE) 028.1
(DESONERADA) - SETOP 2025/07 (DESONERADA) - SICRO 2 2016/11
(DESONERADA) - SICRO NOVO 2025/07 (DESONERADA) - SINAPI 2025/09 (DESONERADA) -
COMPOSIGOES PROPRIAS

PLANILHAS ORGAMENTARIAS:
RESUMO
ORCAMENTO ANALITICO
MEMORIA DE CALCULO
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CURVA ABC
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
BDI
ENCARGOS SOCIAIS
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 9383%  5549%
SICRO2  2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRONOVO ~ 2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %
SERVICOS INICIAIS R$ 124.451,15 29,20%
SERVICOS DE TERRA R$ 11.184,44 2,62%
QUADRA R$ 208.865,99 49,01%
ESTACIONAMENTO R$ 20.474,40 4,80%
URBANIZACAO R$ 14.713,50 3,45%
ILUMINAGAO R$ 42.674,89 10,01%
SERVICOS FINAIS R$ 3.804,44 0,89%

VALOR BDI TOTAL: R$ 90.477,53 100,00%

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 335.691,28
R$ 426.168,81
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
. X PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| ,\irARIO RS TOTAL R$
1 SERVICOS INICIAIS R$ 124.451,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
1.1 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 6,00 R$ 591,84 R$ 3.551,04
AF_03/2022 PS
1.2 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI M2 326,40 R$ 119,21 R$ 38.910,14
1.3 COM-11810289 ADMINISTRACAO DE OBRA Cogggfi'gges MES 4,00 R$ 19.260,85 R$ 77.043,40
1.4 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 469,50 R$ 9,08 R$ 4.263,06
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
15 97625 BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM SINAPI M3 7,77 R$ 63,01 R$ 489,59
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.6 C0708 BASCULANTE SEINFRA M3 7,77 R$ 5,81 R$ 45,14
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO
i TRONCO DE QUINZE (15) CENTIMETROS ATE TRINTA (30)
L7 ED-50697 | CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E SETOP un 2,00 R$74,39 R$ 148,78
AFASTAMENTO
2 SERVICOS DE TERRA R$ 11.184,44
21 S04564 Escavaga(_), carga e transporte de material de 12 categoria, com ORSE m3 187,80 R$ 10,87 R$ 2.041,39
carregadeira, dmt 51 a 200m
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
2.2 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF 08/2023 SINAPI M3 187,80 R$ 33,41 R$ 6.274,40
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
2.3 100577 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE | SINAPI M2 469,50 R$ 1,79 R$ 840,41
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
2.4 97083 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM |  SINAPI M2 469,50 R$ 4,32 R$ 2.028,24
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
3 QUADRA R$ 208.865,99
3.1 FUNDACAO R$ 20.884,52
3.1.1 C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE SEINFRA M3 23,48 R$ 211,69 R$ 4.970,48
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
3.1.2 94974 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - SINAPI M3 23,48 R$ 677,77 R$ 15.914,04
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
3.2 PISO DA QUADRA R$ 47.764,11
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
3.2.1 97090 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- SINAPI KG 845,10 R$ 15,53 R$ 13.124,40
138. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
3.2.2 97096 SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, SINAPI M3 37,56 R$ 922,25 R$ 34.639,71
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
33 ALAMBRADO R$ 83.760,51
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS
3.3.1 102364 | 5o\ DIAMETRO 1 "), COM TELA DE ARAME SINAPI M2 315,00 R$ 249,62 R$ 78.630,30
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
(EXCETO MURETA). AF_03/2021
332 508523 Pf)rtao em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha ORSE un 3,00 R$ 1.710,07 R$ 5.130.21
3",1,00x2,10m
34 ACESSORIOS R$ 15.604,62
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM
COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP.
18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
34.1 C1347 AGO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM SEINFRA cJ 1,00 R$ 6.520,30 R$ 6.520,30
MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO,
COM REFORGO TIPO MAO FRANCESA, AVANGO LIVRE DE
2,30M
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
3.4.2 C1351 PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON | SEINFRA & 1,00 R$3.431,66 R$3.431,66
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00
X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
3.4.3 C1349 REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM SEINFRA CJ 1,00 R$ 5.652,66 R$ 5.652,66
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES
35 PINTURA R$ 21.653,01
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
35.1 102504  |COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. SINAPI M 150,00 R$ 13,53 R$ 2.029,50
AF_05/2021
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
’ % PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
PINTURA DE PISE) COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
3.5.2 102492 MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. SINAPI M2 469,50 R$ 38,82 R$ 18.225,99
AF_05/2021
PINTURA DE PISE) COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
353 102492 MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. SINAPI M2 36,00 R$ 38,82 R$ 1.397,52
AF_05/2021
3.6 ARQUIBANCADA R$ 19.199,22
BALDRAME
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
3.6.1 104918 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 107,00 R$ 16,73 R$ 1.790,11
MONTAGEM. AF_01/2024
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
3.6.2 104916 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - SINAPI KG 42,00 R$ 19,96 R$ 838,32
MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAQO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
3.6.3 102476 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - SINAPI M3 3,50 R$ 965,89 R$ 3.380,62
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
3.6.4 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. SINAPI M3 3,50 R$ 382,44 R$ 1.338,54
AF_02/2022
ALVENARIA DA ARQUIBANCADA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
3.6.5 89478 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, SINAPI M2 34,35 R$ 180,66 R$ 6.205,67
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
366 87879 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA SINAPI M2 36,48 R$ 6,04 R$ 220,34
400L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
3.6.7 104218 DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE SINAPI M2 36,48 R$ 72,86 R$ 2.657,93
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
3.6.8 95241 LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 34,08 R$ 52,34 R$ 1.783,75
AF_01/2024
ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
3.6.9 97089 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q- SINAPI KG 62,00 R$ 15,87 R$ 983,94
113. AF_09/2021
4 ESTACIONAMENTO R$ 20.474,40
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
4.1 92402 BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. SINAPI M2 142,25 R$ 108,38 R$ 15.417,06
AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
42 94275 | BIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE SINAPI M 48,00 R$ 61,56 R$2.954,88
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Demarcacgéo de pavimentos com pintura de 1 deméo de resina
43 S03724 acrilica, e aplicacdo de micro-esferas para sinalizagéo horizontal ORSE m2 142,25 R$ 14,78 R$ 2.102,46
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
5 URBANIZACAO R$ 14.713,50
5.1 S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ORSE m2 263,00 R$ 45,64 R$ 12.003,32
5.2 S03223 Ss]rl\lcrg)de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padréo ORSE un 2,00 R$ 1.355.09 R$ 2.710,18
6 ILUMINAGAO R$ 42.674,89
6.1 513148 Refletor Slim LED 1_00W de_po_tenua, branco Frio, 6500k, ORSE un 4,00 R$ 98,97 R$ 395,88
Autovolt, marca G-light ou similar
6.2 $101657S Lummana de qu para |I9m|na(;ao publica, de 98 w até 137 w - ORSE un 12,00 R$ 410,65 R$ 4.927,80
fornecimento e instalacéo. af 02/2025 ps
6.3 18815 CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 SEINFRA M 215,05 R$ 2,48 R$ 533,32
6.4 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 16,00 R$ 35,61 R$ 569,76
6.5 S88247S | Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 16,00 R$ 28,42 R$ 454,72
6.6 S03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico ORSE un 12,00 R$ 9,84 R$ 118,08
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
6.7 101632 EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 12,00 R$ 42,30 R$ 507,60
AF_02/2025
6.8 S06386 *Caixa de passagem cpl-060 (40x40x60cm) ORSE un 9,00 R$ 431,49 R$ 3.883,41
SUPORTE PARA REFL[ETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL:
6.9 MATED-22376 | ACO GALVANIZADO|NUMERO DE PROJETORES: SETOP un 1,00 R$ 759,16 R$ 759,16
4]|ACESSORIOS DE FIXACAOQ: INCLUSOS)
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 9383%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
’ % PREGO PREGO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
6.10 93659 | DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 2,00 R$ 29.26 R$ 58,52
6.11 S09041 Dispositivo de protegdo contra surto de tenséo DPS 60kA - 275v ORSE un 3,00 R$ 111,73 R$ 335,19
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO,
6.12 100623 ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - SINAPI UN 4,00 R$ 2.875,81 R$ 11.503,24
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2025
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES,
6.13 100622 ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - SINAPI UN 4,00 R$ 2.800,68 R$ 11.202,72
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2025
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
6.14 105955 ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - SINAPI UN 1,00 R$ 2.899,47 R$ 2.899,47
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2025
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
6.15 91839 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 118,45 R$ 25,39 R$ 3.007,45
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
6.16 S03766 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m ORSE un 9.00 R$ 168,73 R$ 1.518,57
com conector
7 SERVICOS FINAIS R$ 3.804,44
7.1 C3954 CAPINA MANUAL SEINFRA M2 263,00 R$ 0,90 R$ 236,70
7.2 S02450 Limpeza geral ORSE m2 1.114,92 R$ 3,20 R$ 3.567,74
VALOR BDI TOTAL: R$ 90.477,53
VALOR ORGCAMENTO: R$ 335.691,28
VALOR TOTAL: R$ 426.168,81
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MEMORIA DE CALCULO

- - DIMENSOES
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UNID
¢ Comprim. [ Largura[ Altura| Espessura] Area [ Volume [Quantidade]  TOTAL
1 SERVICOS INICIAIS
11 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA M2 300 200 6.00
) DE MADEIRA. AF_03/2022_PS ! ! ’
1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 136,00 2,40 326,40
13 COMP. COM-11810289 |ADMINISTRAGAO DE OBRA MES 4,00 4,00
PROPRIAS
1.4 C1630 SEINFRA LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 30,00 15,65 469,50
15 SINAPI 97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 74,00 0,70 0,15 7,77
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.6 SEINFRA C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 7,77 7,77
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15
1.7 SETOP ED-50697 . . i Q (15) UN 2,00 2,00
CENTIMETROS ATE TRINTA (30) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO
2 SERVICOS DE TERRA
2.1 ORSE 504564 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m m3 30,00 15,65 0,40 187,80
2.2 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. AF_08/2023 M3 30,00 15,65 0,40 187,80
23 SINAPI 100577 REGULARIZACAO E COMPAC:I'ACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, M2 30,00 15,65 469,50
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
24 SINAPI 97083 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADI~ER, PISO DE CONCRETO OU M2 30,00 15,65 469,50
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
3 QUADRA
3.1 FUNDAGAO
3.1.1 SEINFRA C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE M3 30,00 15,65 0,05 23,48
312 SINAPI 94974 CQNCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ME 30,00 15,65 0,05 23,48
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
3.2 PISO DA QUADRA
321 SINAPI 97090 ARMACGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG 845,10 845,10
DE TELA Q-138. AF_09/2021
322 SINAPI 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - e 30,00 15,65 0,08 37,56
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
3.3 ALAMBRADO
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
331 SINAPI 102364 GfLVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 M2 63,00 5,00 315,00
%"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021
3.3.2 orse S08523 Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m UN 3,00 3,00
3.4 ACESSORIOS
CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL,
341 SEINFRA c1347 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTU R,A EM TUBOS DE ACO o 1,00 1,00
GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
3.4.2 SEINFRA C1351 3", H = *255% CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, (@] 1,00 1,00

MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS




CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO

3.4.3 SEINFRA C1349 GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA c 1,00 1,00
ESMALTE SINTETICO E REDES
3.5 PINTURA
3.5.1 SINAPI 102504 PINTURANDE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E=5CM, M 150,00 150,00
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
35 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 30,00 15,65 460,50
PREPARADOR. AF_05/2021 (PISO DA QUADRA)
3.5.3 SINAPI 102493 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO M2 36,00 36,00
PREPARADOR. AF_05/2022 (ARQUIBANCADA)
3.6 ARQUIBANCADA
VIGA BALDRAME
3641 SINAPI 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 KG 107,00 107,00
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
3.6.2 SINAPI 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 42,00 42,00
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
363 SINAPI 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACQ 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ e 3,50 3,50
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3.6.4 SINAPI 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM e 350 3,50
ESTRUTURAS. AF_02/2022
ALVENARIA DA ARQUIBANCADA
3.65 SINAPI 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = M2 34,35 34,35
4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
3.6.6 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER M2 36,48 36,48
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
3.6.7 SINAPI 104218 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, m? 36,48 36,48
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
3.6.8 SINAPI 95241 ! ’ ’ M2 34,08 34,08
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
3.6.9 SINAPI 97089 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO KG 62,00 62,00
DE TELA Q-113. AF_09/2021
4 ESTACIONAMENTO
a1 SINAPI 92402 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, M2 142,25 142,25
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
4.2 SINAPI 94275 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 48,00 48,00
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
43 SINAPI 03724 Demarcagdo de pavimentos com pintura de 1 demdo de resina acrilica, e aplicagdo de micro- M2 142,25 142,25

esferas para sinalizagdo horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)




5 URBANIZAGAO
5.1 ORSE 510234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio M2 263,00 263,00
5.2 ORSE 503223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) UN 2,00 2,00
6 ILUMINAGAO
6.1 ORSE S$13148 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 4 4,00
6.2 ORSE $1016575 Lumindria de led para iluminagdo publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalagdo. un 12 12,00
af_02/2025_ps
6.3 SEINFRA 18815 CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 M 215,05 215,05
6.4 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 16,00
6.5 ORSE 5882475 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 16 16,00
6.6 ORSE 503244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico un 12 12,00
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 12
6.7 SINAPI 101632 ~ UN 12,00
INSTALACAO. AF_02/2025
6.8 ORSE S063860RSE | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 9 9,00
SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA| MATERIAL: ACO GALVANIZADO | NUMERO DE 1
6.9 SETOP MATED-22376 . ~ 1,00
PROJETORES: 4| ACESSORIOS DE FIXACAO: INCLUSOS) un
6.10 SINAPI 93659 DISJUNTOF MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2 2,00
INSTALACAO. AF_07/2025
6.11 ORSE 509041 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 3 3,00
6.12 SINAPI 100623 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO E)UPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE UN 4 4,00
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE 4
6.13 SINAPI 100622 - UN 4,00
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
6.14 SINAPI 105955 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RNETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, UN 1 1,00
H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
6.15 SINAPI 91839 . M 118,45 118,45
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
6.16 ORSE S03766 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 9 9,00
7 SERVICOS FINAIS
7.0 SEINFRA C3954 CAPINA MANUAL M2 263,00 263,00
7.1 ORSE 502450 Limpeza geral M2 1114,92 1.114,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%

93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 38,66 R$ 0,43
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,71 R$ 0,27
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,81 R$ 18,64
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 419,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 27,31 R$ 10,18
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 22,19 R$ 24,82
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 35,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 23,72 R$ 11,86
TOTAL Servico: R$ 11,86
VALOR: 466,20
1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,02640000 R$ 28,09 R$ 0,74
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00660000 R$ 29,49 R$ 0,19
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,22730000 R$ 11,46 R$ 14,06
DA REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,98 R$ 1,35
00006194 |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,00000000 R$ 8,18 R$ 16,36
REGIAO - BRUTA
00007243 |TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, SINAPI M2 0,58530000 R$ 45,63 R$ 26,70
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TOTAL Material: R$ 58,47
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49200000 R$ 22,73 R$ 11,18
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,73500000 R$ 27,31 R$ 20,07
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 31,25
Complementares:
Servico FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGCAO 87,49%
SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00610000 R$ 533,89 R$ 3,25
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 3,25
VALOR: 93,90
1.3. COM-11810289 ADMINISTRACAO DE OBRA (MES)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 5.018,38 R$ 5.018,38
COMPLEMENTARES

93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,50000000 R$ 20.307,23 R$ 10.153,62
COMPLEMENTARES

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15.172,00

Complementares:
VALOR: 15.172,00
1.4. C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAQ DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298

TOTAL Material: R$ 1,6120

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 18,4600 R$ 2,3998

TOTAL Méao de Obra: R$ 5,5406
VALOR: 7,15

1.5. 97625 DEMOLIQAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
(M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 SINAPI CHI 0,13940000 R$ 72,67 R$ 10,13
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 28 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 SINAPI CHP 0,24000000 R$ 164,60 R$ 39,50
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 28 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 49,63
VALOR: 49,63
1.6. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 173,7102 R$ 1,8066
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 229,8427 R$ 2,3904
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORGCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 9383%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRONOVO ~ 2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,1970
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02080000 R$ 18,4600 R$ 0,3840
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,3840
VALOR: 4,58

1.7. ED-50697 CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTIMETROS ATE TRINTA (30)
CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT 2
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
MOTOSSERRA (POTENCIA*: 3, 1CV[2,3KW]|PESO*:
. 6KG|ALIMENTAQAO: GASOLINA|SABRE: 18"|REFERENCIA: E9585
EQED-28135 OU EQUIVALENTE|OPERADOR: NAO INCLUSO) *VALORES 1,0000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 4,8612 R$ 0,1195 R$ 4,8612
REFERENCIAIS APROXIMADOS
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 4,8612
Custo Horario da Execugéao: R$ 4,8612
Producéo da Equipe: 0,64773
Custo Unitario da Execugéao: R$ 7,5050
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO

ED-50378 [JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4666667 R$ 24,3700 R$ 35,7427
ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,7333333 R$ 20,9400 R$ 15,3560
TOTAL SERVIGOS: R$ 51,0987
| Custo Direto Total: | R$ 58,6037|
| VALOR: | 58,60 |

2.1. S04564 Escavagdao, carga e transporte de material de 12 categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

e QUANT PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
102450 ggg‘i‘\ig?;‘iet;asc' 15,0010,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou 3,00000000 | 0,9800 | 0,0200 RS 295,2800 R$27,7700| RS 860,7894
102475 gnqol}ic\)gl\ggora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou| 4 46000000 | 0,0500 | 0,9500 R$ 308,6800 R$ 65,3700 R$ 77,5355
102478 Pa carreg. s/ pneus Caterpilar - 950 G H 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 345,0100 R$ 137,3700 R$ 345,0100
102502 Trator esteira d8r -ps - 183 + 85 - nacional 1,00000000 | 0,9100 | 0,0900 R$ 503,2300 R$ 113,1800 R$ 468,1141
TOTAL EQUIPAMENTOS:[  R$ 1.760,4490

MAO DE OBRA UNID | CONSUMO |SALARIOHORA| | CUSTO
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,01400000 3,96 0,05
100054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,18 18,18
106111S Servente de obras (horista) h 3,00000000 14,58 43,74
TOTAL MAO DE OBRA: 61,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

Proprias

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES

DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025109 3% 69.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%

SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO

SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Composigbes PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horério da Execucgéao:

R$ 1.822,4190

Producéo da Equipe: 214,0000
Custo Unitario da Execucéo: R$ 8,5159
Custo Direto Total: R$ 8,5159
VALOR: 8,56
2.2. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHI 0,00060000 R$ 74,72 R$ 0,04
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP 0,00540000 R$ 316,74 R$ 1,71
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,29 R$ 7,12
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 22,19 R$ 17,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,45
Complementares:
VALOR: 26,32

2.3. 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO

DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

5903

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,00258920 R$ 74,72

R$ 0,19

5901

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00107020 R$ 316,74

R$ 0,33

5934

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHI

0,00335690 R$ 98,29

R$ 0,32

5932

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI

CHP

0,00030250 R$ 256,62

R$ 0,07

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

CHI

0,00290830 R$ 91,69

R$ 0,26

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO
VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27
T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI

CHP

0,00075110 R$ 221,61

R$ 0,16

TOTAL Equipamento Custo Horario:

R$ 1,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM

HORA
111,36%
84,44%
93,83%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGCAO 87,49%
SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00365930 R$ 22,19 R$ 0,08
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 0,08
Complementares:
VALOR: 1,41
2.4. 97083 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,04200000 R$ 0,94 R$ 0,03
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO.
AF_09/2016
95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,02500000 R$ 6,46 R$ 0,16
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO.
AF_09/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,19
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04500000 R$ 27,72 R$ 1,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 22,19 R$ 1,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 3,21
Complementares:
VALOR: 3,40
3.1.1. C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10280 |BRITA SEINFRA M3 1,20000000 R$ 100,5000 R$ 120,6000
TOTAL Material: R$ 120,6000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500
TOTAL Méao de Obra: R$ 46,1500
VALOR: 166,75
3.1.2. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,85380000 R$ 150,00 R$ 128,07
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 218,93000000 R$ 0,90 R$ 197,03
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59710000 R$ 116,09 R$ 69,31
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 394,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 R$ 22,19 R$ 139,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 139,48
Complementares:
VALOR: 533,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

3.2.1. 97090 ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,01100000 R$ 23,27 R$ 0,25
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00007155 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 SINAPI M2 0,55500000 R$ 15,46 R$ 8,58
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 245 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
00042407 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, SINAPI M 0,45500000 R$ 5,06 R$ 2,30
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material: R$ 11,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01100000 R$ 22,90 R$ 0,25
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 27,53 R$ 0,85
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,10
Complementares:
VALOR: 12,23

3.2.2. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,04900000 R$ 0,56 R$ 0,02
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,05300000 R$ 1,41 R$ 0,07
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,09
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001525 |[CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,06000000 R$ 665,92 R$ 705,87
C30, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 705,87
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 27,72 R$ 11,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41100000 R$ 22,19 R$ 9,12
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 20,51
Complementares:
VALOR: 726,47

3.3.1. 102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,07970000 R$ 23,27 R$ 1,85
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00011002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 SINAPI KG 0,00250000 R$ 21,12 R$ 0,05
MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
00007162 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / SINAPI M2 1,02030000 R$ 58,89 R$ 60,08
LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA5 X5CM,H=2M
00007698 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,87010000 R$ 44,37 R$ 38,60
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
00007696 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,61050000 R$ 74,33 R$ 45,37
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 145,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 R$ 27,53 R$ 26,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 R$ 22,19 R$ 21,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 48,58
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,00450000 R$ 468,88 R$ 2,10
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 2,10
VALOR: 196,63
3.3.2. S08523 Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de ORSE h 8,00000000 R$ 3,78 R$ 30,24
Equipamento Leve
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 R$ 3,96 R$ 23,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 54,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100546S Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) ORSE kg 8,99100000 R$ 10,43 R$ 93,77
100555S Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 6,35 mm (I x e), 1,2265 ORSE m 0,16000000 R$ 12,79 R$ 2,04
kg/m
100552S Barra de aco chato, retangular, 38,1 mm x 6,35 mm (I x €), 1,89 kg/m ORSE m 0,23000000 R$ 19,91 R$ 4,57
100261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) ORSE m 8,10000000 R$ 13,25 R$ 107,32
103663 Chapa ago fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 ORSE m2 0,00500000 R$ 485,46 R$ 2,42
110997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 6,05000000 R$ 51,84 R$ 313,63
107504 Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) ORSE kg 17,98200000 R$ 8,02 R$ 144,21
110935S Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / ORSE m2 1,20000000 R$ 45,66 R$ 54,79
losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x
75cm,h=2m
102308 Tubo de aco galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 48,3mm ORSE m 6,20000000 R$ 51,49 R$ 319,23
(2.1/2"), e = 2,65mm, | = 6000mm NBR 5580
TOTAL Material: R$1.041,98
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro (horista) ORSE h 8,00000000 R$ 20,44 R$ 163,52
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000 R$ 14,58 R$ 87,48
TOTAL Méo de Obra: R$ 251,00
VALOR: 1.347,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

3.4.1. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO,
INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE
SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M (CJ)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11139 ESTRUTURA METALICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS SEINFRA cJ 1,00000000| R$1.590,0000| R$ 1.590,0000
DE AGO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA
PLASTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTETICO, COM
REFORGCO TIPO MAO FRANCESA, AVANGO LIVRE DE 2,30M
11911 TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, SEINFRA cJ 1,00000000| R$3.510,4400| R$ 3.510,4400
MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA
DE FIXACAO
TOTAL Material: R$ 5.100,4400
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,08650000 R$ 412,4700 R$ 35,6787
(SITRANSP.)
TOTAL Servigo: R$ 35,6787
VALOR: 5.136,12

3.4.2. C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM
TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

11140

REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON
COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA
DE VIDRO

SEINFRA

CcJ

1,00000000

R$ 2.703,1600

R$ 2.703,1600

TOTAL Material:

R$ 2.703,1600

VALOR:

2.703,16

3.4.3. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM
TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

11137

TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M
EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO
DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E
REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

SEINFRA

CJ

1,00000000

R$ 4.452,6700

R$ 4.452,6700

TOTAL Material:

R$ 4.452,6700

VALOR:

4.452,67

3.5.1. 102504 PINTURA DE DEMARCAGCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 14,64 R$ 0,58
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,02100000 R$ 27,79 R$ 0,58

TOTAL Material: R$ 1,16

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 30,54 R$ 7,29
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 22,19 R$ 2,21
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,50

Complementares:
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

VALOR: |

10,66|

3.5.2. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 14,64 R$ 0,14
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,89 R$ 1,10
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,53400000 R$ 27,79 R$ 14,83

TOTAL Material: R$ 16,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 30,54 R$ 11,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 R$ 22,19 R$ 3,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,51

Complementares:
VALOR: 30,58

3.5.3. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 14,64 R$ 0,14
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,89 R$ 1,10
00007348 |TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,53400000 R$ 27,79 R$ 14,83

TOTAL Material: R$ 16,07

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 30,54 R$ 11,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000 R$ 22,19 R$ 3,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,51

Complementares:
VALOR: 30,58

3.6.1. 104918 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 23,27 R$ 0,58
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$ 0,11
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 R$ 22,90 R$ 0,89
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 27,53 R$ 2,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,69
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,80 R$ 8,80
AF_06/2022
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

TOTAL Servio: | RS 8,80|
VALOR: | 13,18|
3.6.2. 104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 23,27 R$ 0,58
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 0,81900000 R$ 0,22 R$ 0,18
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5¢* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,06400000 R$ 22,90 R$ 1,46
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 27,53 R$ 4,56
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,02
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 8,94 R$ 8,94
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 8,94
VALOR: 15,72
3.6.3. 102476 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,69020000 R$ 0,43 R$ 0,29
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,73200000 R$ 2,02 R$ 1,47
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,76
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72770000 R$ 150,00 R$ 109,15
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 381,68320000 R$ 0,90 R$ 343,51
00004734 |SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI M3 0,58900000 R$ 381,61 R$ 224,76
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 677,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,42220000 R$ 22,35 R$ 31,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24830000 R$ 22,19 R$ 49,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 81,66
Complementares:
VALOR: 760,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

3.6.4. 103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,56 R$ 0,79
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,41 R$ 1,46
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,25
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 2,45900000 R$ 27,31 R$ 67,15
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 27,72 R$ 68,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 22,19 R$ 163,69
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 299,00
Complementares:
VALOR: 301,25

3.6.5. 89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038590 |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 SINAPI UN 15,51000000 R$ 4,32 R$ 67,00
MPA (NBR 6136)
00038596 |CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK SINAPI UN 1,29000000 R$ 5,35 R$ 6,90
4,5 MPA (NBR 6136)
00038588 |MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, SINAPI UN 1,55000000 R$ 2,60 R$ 4,03
FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
TOTAL Material: R$ 77,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05000000 R$ 27,72 R$ 29,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05000000 R$ 22,19 R$ 23,29
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 52,39
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88715 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01870000 R$ 641,48 R$ 11,99
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAQAO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,99
VALOR: 142,31

3.6.6. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 27,72 R$ 1,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 22,19 R$ 0,56

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,44
Complementares:
Servico FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORGCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025/09 11136% 69.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84.44%  47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 9383%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRONOVO ~ 2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 628,21 R$ 2,32
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,32
VALOR: 4,76

3.6.7. 104218 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAQOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,13880000 R$ 14,37 R$ 1,99
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 1,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000 R$ 27,72 R$ 16,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000 R$ 22,19 R$ 13,33
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 29,98
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03140000 R$ 809,60 R$ 25,42
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 25,42

VALOR:

57,39

3.6.8. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

(M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 27,72 R$ 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 22,19 R$ 2,03

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,07
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 14,545 (EM SINAPI M3 0,06900000 R$ 466,12 R$ 32,16
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 32,16
VALOR: 41,23

3.6.9. 97089 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
(KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,01100000 R$ 23,27 R$ 0,25
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039507 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 SINAPI M2 0,67800000 R$ 12,04 R$ 8,16
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
00042407 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, SINAPI M 0,55600000 R$ 5,06 R$ 2,81
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM

HORA
111,36%
84,44%
93,83%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGCAO 87,49%
SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 11,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01300000 R$ 22,90 R$ 0,29
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03600000 R$ 27,53 R$ 0,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,28
Complementares:
VALOR: 12,50

4.1. 92402 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,11200000 R$ 0,79 R$ 0,08
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,04910000 R$ 10,14 R$ 0,49
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,15700000 R$ 0,78 R$ 0,12
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00410000 R$ 10,04 R$ 0,04
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,73
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05680000 R$ 150,00 R$ 8,52
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SINAPI M2 1,03590000 R$ 57,00 R$ 59,04
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE
PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000 R$ 109,66 R$ 1,07
TOTAL Material: R$ 68,63
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32220000 R$ 27,53 R$ 8,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32220000 R$ 22,19 R$ 7,14
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 16,01
Complementares:
VALOR: 85,37

4.2, 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 150,00 R$ 0,99
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00041679 |[MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, SINAPI UN 1,00500000 R$ 35,66 R$ 35,83
*20 X 12/15* CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: R$ 36,82
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGCAO 87,49%
SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 27,72 R$ 5,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21510000 R$ 22,19 R$ 4,77

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,73
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00120000 R$ 785,32 R$ 0,94
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servico: R$ 0,94

VALOR: 48,49

4.3. S03724 Demarcagéao de pavimentos com pintura de 1 demé&o de resina acrilica, e aplicacdo de micro-esferas para sinalizagédo horizontal
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) (m2)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102926 Demarcagdo de pavimentos com pintura de 1 demé&o de resina ORSE m2 1,00000000 R$ 11,64 R$ 11,64
acrilica, e aplicagdo de micro-esferas para sinalizacdo horizontal
(Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
TOTAL Servigo: R$ 11,64
VALOR: 11,64
5.1. S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10581 Encargos Complementares - Jardineiro ORSE h 0,08000000 R$ 3,96 R$ 0,31
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,08000000 R$ 3,96 R$ 0,31

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,62

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,10000000 R$ 3,35 R$ 0,33
100140 Adubo organico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,00500000 R$ 57,00 R$ 0,28
111005 Grama esmeralda em placas ORSE m2 1,00000000 R$ 15,05 R$ 15,05
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,08000000 R$ 214,28 R$ 17,14

TOTAL Material: R$ 32,80

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
144503S Jardineiro (horista) ORSE h 0,08000000 R$ 16,57 R$ 1,32
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,08000000 R$ 14,58 R$ 1,16

TOTAL Méao de Obra: R$ 2,48
VALOR: 35,95
5.2. S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101680 Parafuso cabecga quadrada 16 x 250mm ORSE un 6,00000000 R$ 12,35 R$ 74,10
TOTAL Material: R$ 74,10
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
S00140 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 24,00000000 R$ 12,82 R$ 307,68
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundacdes - R1
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lancado e ORSE m3 0,30000000 R$ 575,70 R$ 172,71
adensado em superestrutura
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,06000000 R$ 55,61 R$ 3,33
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 3,00000000 R$ 113,43 R$ 340,29
usos
S02295 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de ORSE m2 3,41000000 R$ 49,73 R$ 169,57
01 demdo de selador acrilico, 02 demaos de massa acrilica e 02
demaos de tinta acrilica convencional - Rev 03
TOTAL Servico: R$ 993,58
VALOR: 1.067,42
6.1. S13148 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,81 R$ 1,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,08

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000 R$ 0,86 R$ 1,72
113791 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, ORSE un 1,00000000 R$ 58,55 R$ 58,55

marca G-light ou similar
TOTAL Material: R$ 60,27

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 20,44 R$ 10,22
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Mao de Obra: R$ 14,59
VALOR: 77,96
6.2. S101657S Luminaria de led para iluminagdo publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalagdo. af_02/2025_ps (un)
Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S05930S  [Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, ORSE chi 0,05170140 R$ 75,10 R$ 3,88
momento méaximo de carga 11,7 tm, alcance méaximo horizontal 9,70
m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - chi
diurno. af_06/2014
S05928S Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, ORSE chp 0,20160710 R$ 273,97 R$ 55,23
momento méaximo de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70
m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - chp
diurno. af_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 59,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
121127S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 ORSE un 0,01400000 R$ 4,71 R$ 0,06
m
142243S Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, ORSE un 1,00000000 R$ 253,88 R$ 253,88
involucro em aluminio ou aco inox
TOTAL Material: R$ 253,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP

VERSAO
2025/09
028.1 COM DESONE

2025/07 - Central COM

HORA
111,36%
RAGCAO 84,44%

93,83%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Comoneces PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88247S  |Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,20640000 R$ 22,39 R$ 4,62
S88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,20640000 R$ 28,13 R$ 5,80

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 10,42
Complementares:
VALOR: 323,47
6.3. 18815 CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

18815 CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 SEINFRA M 1,00000000 R$ 1,9500 R$ 1,9500
TOTAL Material: R$ 1,9500
VALOR: 1,95

6.4. 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)

00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)

00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)

00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,46

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,89 R$ 18,89

TOTAL Mao de Obra: R$ 18,89

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,70 R$ 0,70
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,70
VALOR: 28,05
6.5. S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
137370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 2,46 R$ 2,46
143484S Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado ORSE h 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26

caixa)
137372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
143460S Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - ORSE h 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
coletado caixa)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
137373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
137371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) ORSE h 1,00000000 R$ 0,85 R$ 0,85
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100247S Ajudante de eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,90 R$ 14,90
TOTAL Méo de Obra: R$ 14,90
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S95316S Curso de capacitagdo para auxiliar de eletricista (encargos ORSE h 1,00000000 R$ 0,55 R$ 0,55
complementares) - horista
TOTAL Servico: R$ 0,55
VALOR: 22,39
6.6. S03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102622 Base fixa para relé foto elétrico ORSE un 1,00000000 R$ 7,75 R$ 7,75
TOTAL Material: R$ 7,75
VALOR: 7,75

6.7. 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,91 R$ 0,10
ROLO DE 19 MM X 5 M
00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,48 R$ 32,48
DE CONECTOR, SEM BASE
TOTAL Material: R$ 32,58
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01460000 R$ 23,30 R$ 0,34
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01460000 R$ 28,05 R$ 0,40
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,74
Complementares:
VALOR: 33,32
6.8. S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 1,16700000 R$ 12,82 R$ 14,96
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
fundagdes - R1
S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), ORSE m2 1,32000000 R$ 119,81 R$ 158,14
com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de
2,0cm - R1
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,29000000 R$ 6,92 R$ 8,92
Revisado 08/2015
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e ORSE m3 0,07200000 R$ 599,76 R$ 43,18
adensado
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
°°F’§‘,2§fi‘§§es PROPRIA 0,00% 0,00%
S02497 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,24000000 R$ 55,61 R$ 13,34
profundidade até 1,50m
S00080 Forma plana para fundag6es, em compensado resinado 12mm, 02 ORSE m2 0,47900000 R$ 113,43 R$ 54,33
usos
S03317 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t1 - 1:3 ORSE m2 1,29000000 R$ 36,37 R$ 46,91
(cimento / areia)
TOTAL Servico: R$ 339,78
VALOR: | 339,89

6.9. MATED-22376 SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: ACO GALVANIZADO|NUMERO DE PROJETORES: 4|ACESSORIOS
DE FIXACAO: INCLUSOS) (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
MATED- SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: ACO SETOP un 1,0000000 R$ 598,0000 R$ 598,0000
22376 GALVANIZADO|NUMERO DE PROJETORES: 4|JACESSORIOS DE
FIXACAO: INCLUSOS)
TOTAL Material: R$ 598,0000
VALOR: 598,00
6.10. 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034686 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,88 R$ 11,88
MONOPOLAR, 40 - 50 A
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,11 R$ 2,11
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 13,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,17658200 R$ 23,30 R$ 4,11
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 28,05 R$ 4,95
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,06
Complementares:
VALOR: 23,05
6.11. S09041 Dispositivo de protegdo contra surto de tenséo DPS 60kA - 275v (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,81 R$ 1,14
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,96 R$ 1,18

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,32

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

109225 Dispositivo de prote¢do contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v ORSE un 1,00000000 R$ 75,20 R$ 75,20
(para-raio)
TOTAL Material: R$ 75,20

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 20,44 R$ 6,13
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37

TOTAL Méao de Obra: R$ 10,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%

93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

VALOR:

88,01

6.12. 100623 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,98652010 R$ 74,35 R$ 73,34
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,18010000 R$ 277,00 R$ 49,88
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 123,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 44,89 R$ 404,01
00014164 |POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.647,14 R$ 1.647,14
BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO
INFERIOR/BASE = *135* MM
TOTAL Material: R$ 2.051,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,60827270 R$ 23,30 R$ 14,17
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,73722730 R$ 28,05 R$ 76,77
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 90,94
Complementares:
VALOR: 2.265,31

6.13. 100622 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,98652010 R$ 74,35 R$ 73,34
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,18010000 R$ 277,00 R$ 49,88
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 123,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 44,89 R$ 404,01
00005051 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.592,18 R$ 1.592,18
BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR =
*135* MM
TOTAL Material: R$ 1.996,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,58005450 R$ 23,30 R$ 13,51
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,61024550 R$ 28,05 R$ 73,21
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA : 04/11/2025

BDI : 26,95%

DESCRIGCAO:

ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

FONTE
ORSE
SEINFRA
SETOP
SICRO 2
SICRO NOVO

SINAPI

Composicoes
Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
2025/07 - Central COM
2016/11 COM DESONERAGAO

HORA
111,36%
84,44%
93,83%
87,49%

2025/07 COM DESONERAGAO

2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 86,72
Complementares:
VALOR: 2.206,13
6.14. 105955 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2025 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,98652010 R$ 74,35 R$ 73,34
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,18010000 R$ 277,00 R$ 49,88
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 123,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000863 [CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 44,89 R$ 404,01
00014165 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.664,28 R$ 1.664,28
ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM
TOTAL Material: R$ 2.068,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,61830910 R$ 23,30 R$ 14,40
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,78239090 R$ 28,05 R$ 78,04
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 92,44
Complementares:
VALOR: 2.283,95

6.15. 91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E SINAPI M 1,10000000 R$ 2,90 R$ 3,19
LARANJA, DIAMETRO 32 MM
TOTAL Material: R$ 3,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10500000 R$ 23,30 R$ 2,44
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 28,05 R$ 2,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,38
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 11,43 R$ 11,43
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servico: R$ 11,43
VALOR: 20,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83%  5549%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
6.16. S03766 Fornecimento e instalacéo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,81 R$ 3,81
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,96 R$ 3,96

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,77

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
103379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = ORSE un 1,00000000 R$ 85,12 R$ 85,12

5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector
TOTAL Material: R$ 90,12

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 20,44 R$ 20,44
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58

TOTAL Méao de Obra: R$ 35,02
VALOR: 132,91
7.1. C3954 CAPINA MANUAL (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,00333333 R$ 29,1300 R$ 0,0971
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,03333333 R$ 18,4600 R$ 0,6153

TOTAL Méo de Obra: R$0,7124
VALOR: 0,71
7.2. S02450 Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,96 R$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,39

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101997 Sabao em p6 ORSE kg 0,00500000 R$ 10,82 R$ 0,05
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 R$ 12,50 R$ 0,62

TOTAL Material: R$ 0,67

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$ 1,45
TOTAL Méao de Obra: R$ 1,45
VALOR: 2,562
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGCAO 87,49%
SICRONOVO  2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
COM-11810289 ADMINISTRACAO DE OBRA (MES)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 R$ 5.018,38 R$ 5.018,38
COMPLEMENTARES
93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI MES 0,50000000 R$ 20.307,23 R$ 10.153,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 15.172,00
Complementares:
VALOR: 15.172,00

Péagina: 26







ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA :

04/11/2025

BDI :

26,95%

FONTE

DESCRIGAO: |ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

ORSE
SEINFRA

SICRO 2
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes

Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO
SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAGAO  93,83%
2016/11 COM DESONERAGAO
2025/07 COM DESONERAGCAO
2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

87,49%

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
102364 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO SINAPI Servigo M2 315,00 R$ 249,62 R$ 78.630,30  18,45% 18,45% A
GAALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
COM- ADMINISTRAGAO DE OBRA Composicoe Servigo MES 4,00 R$ 19.260,85 R$ 77.043,40  18,08% 36,53% A
11810289
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 SINAPI Servico M2 326,40 R$ 119,21 R$ 38.910,14 9,13% 45,66% A
97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - SINAPI Servigo M3 37,56 R$ 922,25 R$ 34.639,71 8,13% 53,79%
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO SINAPI Servigco M2 505,50 R$ 38,82 R$ 19.623,51 4,60% 58,39% B
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI Servigo M3 23,48 R$ 677,77 R$ 15.914,04 3,73% 62,13% B
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
92402 EXECU(;AO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 SINAPI Servigo M2 142,25 R$ 108,38 R$ 15.417,06 3,62% 65,74% B
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
97090 ARMAQAO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, SINAPI Servico KG 845,10 R$ 15,53 R$ 13.124,40 3,08% 68,82% B
COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
S10234 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio ORSE Servigo m2 263,00 R$ 45,64 R$ 12.003,32 2,82% 71,64% B
100623 POSTE DE AGO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 2.875,81 R$ 11.503,24  2,70% 74,34% B
M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
100622 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 SINAPI Servigco UN 4,00 R$ 2.800,68 R$ 11.202,72 2,63% 76,97% B
M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_04/2025
C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO SEINFRA Servigo CcJ 1,00 R$ 6.520,30 R$ 6.520,30 1,53% 78,50% B
OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE
ACO GALVANIZ{-\DO DE 4" E DE 1", ACABAMEN:I'O EM MASSA PLASTICA, PRIMER E TINTA
ESMALTE SINTETICO, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA, AVANCO LIVRE DE 2,30M
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ. SINAPI Servigo M3 187,80 R$ 33,41 R$ 6.274,40 1,47% 79,97% B
AF_08/2023
89478 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 SINAPI Servigo M2 34,35 R$ 180,66 R$ 6.205,67  1,46% 81,43% C
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO SEINFRA Servico CJ 1,00 R$ 5.652,66 R$ 5.652,66 1,33% 82,75% C
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES
S08523 Portdo em ferro, em tubo de ago galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m ORSE Servigo un 3,00 R$ 1.710,07 R$ 5.130,21 1,20% 83,96% C
C1605 LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE SEINFRA Servigo M3 23,48 R$ 211,69 R$ 4.970,48 1,17% 85,12% (@
S101657S  Luminaria de led para iluminacéo publica, de 98 w até 137 w - fornecimento e instalacéo. ORSE Servigo un 12,00 R$ 410,65 R$ 4.927,80 1,16% 86,28% C

af_02/2025_ps
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

DATA :

04/11/2025

BDI :

26,95%

FONTE

DESCRIGAO: |ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA

ORSE
SEINFRA

SICRO 2
SICRO NOVO
SINAPI

Composicdes

Proprias

VERSAO
2025/09

028.1 COM DESONERAGAO

2016/11 COM DESONERAGAO
2025/07 COM DESONERAGCAO
2025/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
111,36%
84,44%

SETOP 2025/07 - Central COM DESONERACAO  93,83%

87,49%

90,08%
0,00%

MES
69,82%
47,48%
55,49%

52,02%
0,00%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA Servigo M2 469,50 R$ 9,08 R$ 4.263,06 1,00% 87,28% C
S06386 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) ORSE Servigo un 9,00 R$ 431,49 R$ 3.883,41 0,91% 88,19% C
S02450 Limpeza geral ORSE Servico m2 1.114,92 R$ 3,20 R$ 3.567,74  0,84% 89,03% C
103689 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 591,84 R$ 3.551,04 0,83% 89,86% (@
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
C1351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO SEINFRA Servigo CJ 1,00 R$ 3.431,66 R$ 3.431,66 0,81% 90,67% C
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE
NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS
102476 CQNCRETO FCK = 25MPA, TRACO l:2,2:2,§ (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI Servigo M3 3,50 R$ 965,89 R$ 3.380,62 0,79% 91,46% (@
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PABA CIRCUITOS TERMINAIS, SINAPI Servigo M 118,45 R$ 25,39 R$ 3.007,45 0,71% 92,16% C
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM SINAPI Servico M 48,00 R$ 61,56 R$ 2.954,88 0,69% 92,86% C
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
105955 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, E~NGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 2.899,47 R$ 2.899,47 0,68% 93,54% C
SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025
S03223 Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padréo emurb) ORSE Servico un 2,00 R$ 1.355,09 R$ 2.710,18 0,64% 94,17% C
104218 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANQAL, SINAPI Servigo M2 36,48 R$ 72,86 R$ 2.657,93 0,62% 94,80% C
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
S03724 Demarcacéo de pavimentos com pintura de 1 deméo de resina acrilica, e aplicagédo de micro- ORSE Servico m2 142,25 R$ 14,78 R$ 2.102,46 0,49% 95,29% C
esferas para sinalizagao horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
S04564 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com carregadeira, dmt 51 a 200m ORSE Servigo m3 187,80 R$ 10,87 R$ 2.041,39 0,48% 95,77% C
102504 PINTURA DE DEMARCAQAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E=5 SINAPI Servico M 150,00 R$ 13,53 R$ 2.029,50 0,48% 96,25% C
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
97083 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE ~ SINAPI Servigo M2 469,50 R$ 4,32 R$ 2.028,24 0,48% 96,72% (@
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
AF_09/2021
104918 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servico KG 107,00 R$ 16,73 R$ 1.790,11 0,42% 97,14% C
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU SINAPI Servigo M2 34,08 R$ 52,34 R$ 1.783,75 0,42% 97,56% (@
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
S03766 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector ORSE Servigo un 9,00 R$ 168,73 R$ 1.518,57 0,36% 97,92% C
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO SINAPI Servico M3 3,50 R$ 382,44 R$ 1.338,54 0,31% 98,23% C

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
- FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM DESONERAQAO 93,83%  55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERA(;AO 90,08%  52,02%
ot PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
97089 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, SINAPI Servigo KG 62,00 R$ 15,87 R$ 983,94  0,23% 98,46% C
COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021
100577 REGULARIZAQ/:\O E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE SINAPI Servico M2 469,50 R$ 1,79 R$ 840,40 0,20% 98,66% C
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRU(;AO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
104916 ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO SINAPI Servigo KG 42,00 R$ 19,96 R$ 838,32 0,20% 98,86% C
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
MATED- ~ SUPORTE PARA REFLETOR (TIPO: CRUZETA|MATERIAL: ACO GALVANIZADO|NUMERO SETOP Material un 1,00 R$ 759,16 R$ 759,16  0,18% 99,03% C
22376 DE PROJETORES: 4|ACESSORIOS DE FIXACAO: INCLUSOS)
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mé&o de Obra H 16,00 R$ 35,61 R$ 569,76 0,13% 99,17% C
18815 CABO DE ALUMINIO ISOLADO XLPE 06/1KV 10MM2 SEINFRA Material M 215,05 R$ 2,48 R$ 533,32 0,13% 99,29% C
101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAQAO EXTERNA 1000 W - SINAPI Servico UN 12,00 R$ 42,30 R$ 507,60 0,12% 99,41%
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_02/2025
97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA SINAPI Servigo M3 7,77 R$ 63,01 R$ 489,59 0,11% 99,53% C
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
S88247S  Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE Mao de Obra h 16,00 R$ 28,42 R$ 454,72 0,11% 99,63% C
S13148 Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar ORSE Servigo un 4,00 R$ 98,97 R$ 395,88 0,09% 99,73% C
S09041 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v ORSE Servigo un 3,00 R$ 111,73 R$ 335,19 0,08% 99,81% C
C3954 CAPINA MANUAL SEINFRA Servigo M2 263,00 R$ 0,90 R$ 236,70 0,06% 99,86% (@
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM SINAPI Servigo M2 36,48 R$ 6,04 R$ 220,34  0,05% 99,91% C
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022
ED-50697 CORT}E DE ARVOR[E COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) SETOP Servigo un 2,00 R$ 74,39 R$ 148,78 0,03% 99,95% C
CENTIMETROS ATE TRINTA (30) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E
AFASTAMENTO
S03244 Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico ORSE Servico un 12,00 R$ 9,84 R$ 118,08 0,03% 99,98% C
93659 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 29,26 R$ 58,52 0,01% 99,99% C
INSTALAGAO. AF_07/2025
C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE SEINFRA Servico M3 7,77 R$ 5,81 R$ 45,14 0,01% 100,00% C

Subtotal até 100,00%%

QOutros

Valor total do Orgcamento

R$ 426.168,81
R$ 0,00

R$ 426.168,81
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
- FONTE VERSAO HORA  MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36%  69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44%  47,48%
SETOP  2025/07 - Central COM DESONERAGAO  93,83%  55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERAGAO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08%  52,02%
prsri PROPRIA 0,00%  0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
53,57 % 15,48 % 15,48 % 15,47 % 100,00 %
1 SERVICOS INICIAIS R$ 124.451,15
R$ 66.668,60| R$ 19.260,85| R$ 19.260,85| R$ 19.260,85| R$ 124.451,15
1,82 % 54,26 % 43,92 % 100,00 %
2 SERVICOS DE TERRA R$11.184,44
R$ 204,14| R$6.068,71 R$ 4.911,59 R$11.184,44
1,28 % 15,97 % 65,84 % 16,91 % 100,00 %
3 QUADRA R$ 208.865,99
R$ 2.665,49| R$ 33.356,37|R$ 137.509,14| R$ 35.334,99| R$ 208.865,99
13,46 % 59,77 % 26,77 % 100,00 %
4 ESTACIONAMENTO R$ 20.474,40
R$2.755,79| R$12.237,25| R$5.481,36| R$ 20.474,40
N 37,76 % 62,24 % 100,00 %
5 URBANIZACAO R$ 14.713,50
R$ 5.556,25| R$9.157,25| R$ 14.713,50
. 5,00 % 10,00 % 65,00 % 20,00 % 100,00 %
6 ILUMINACAO R$ 42.674,89
R$2.133,74| R$4.267,49| R$27.738,68| R$8.534,98| R$42.674,89
100,00 % 100,00 %
7 SERVICOS FINAIS R$ 3.804,44
R$ 3.804,44 R$ 3.804,44
RS 426.168.81 R$ 71.671,97| R$65.709,21|R$ 207.213,76| R$ 81.573,87 RS 426.168 81
o R$ 71.671,97 | R$ 137.381,18| R$ 344.594,94| R$ 426.168,81 o
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COMPOSICAO DO BDI
OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: ORCAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA
ORSE 2025/09 111,36% 69,82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
COoD DESCRICAO %
GRUPO A | Despesas Indiretas
G+S Seguro + Garantia 0,80%
R RISCO 1,27%
AC ADMINISTRAQAO CENTRAL 4,00%
TOTAL 6,07%
GRUPO B DESPESAS
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
TOTAL 1,23%
GRUPO C | BONIFICAGAO
L LUCRO 7,40%
TOTAL 7,40%
GRUPOD [ IMPOSTOS
PIS 0,65%
Confins 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB 3,60%
TOTAL 12,25%
BDI = 26,95%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025105 i 09.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Saléario 10,80% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,35% 16,29%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenizacéo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 13,47% 10,41%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,74% 6,32%
A+B+C+D= 111,36% 69,82%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025105 i 09.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Saléario 11,03% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizacéo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,46% 0,35%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,58% 3,55%
A+B+C+D= 84,44% 47,48%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025105 i 09.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20%
TOTAL 23,00% 23,00%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,76% 0,00%
B2 Feriados 3,68% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 11,06% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,09% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 13,84% 10,42%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 49,23% 20,11%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,97% 4,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 0,93% 0,70%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 Indenizacéo Adicional 0,50% 0,38%
TOTAL 10,32% 7,78%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 10,77% 4,21%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,51% 0,39%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 11,28% 4,60%
A+B+C+D= 93,83% 55,49%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025105 i 09.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,91% 0,00%
B2 Feriados 3,96% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 13° Saléario 10,87% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,62% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,29% 7,13%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02%
TOTAL 45,51% 16,88%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 6,13% 4,70%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 0,25%
C3 Férias Indenizadas 4,81% 3,69%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 5,21% 4,00%
C5 Indenizacéo Adicional 0,52% 0,40%
TOTAL 16,99% 13,04%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,65% 2,84%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,54% 0,42%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,19% 3,26%
A+B+C+D= 87,49% 49,98%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA DATA : 04/11/2025 BDI : 26,95%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: ORGAMENTO - PRACINHA COM QUADRA DA LARANJEIRA ORSE 2025105 i 09.82%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAQAO 84,44% 47,48%
SETOP 2025/07 - Central COM 93,83% 55,49%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
SICRO NOVO 2025/07 COM DESONERA(}AO
SINAPI 2025/09 COM DESONERAGAO 90,08% 52,02%
Coponeses PROPRIA 0,00% 0,00%
CoD DESCRICAO HORISTA % [MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 21,80% 21,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 10,97% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,31% 18,17%
Cc GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenizacéo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 10,81% 8,22%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,77% 3,54%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,39% 0,29%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 10,16% 3,83%

A+B+C+D= 90,08% 52,02%

Documento assinado digitalmente

ub JOSE ESTEVAO LOPES DA SILVA
g Data: 12/02/2026 14:41:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pagina: 36




	RESUMO
	PLANILHA ORCAMENTARIA
	COMPOSICOES
	COMPOSICOES PROPRIAS
	CURVA ABC SERVICOS
	CRONOGRAMA
	BDI
	ENCARGOS SOCIAIS

