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SECRETARIA MUNICIPAL .
DE INFRAESTRUTURA E urBaNismo | AGCATLANDIA

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE
AGAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO
NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

ORCAMENTO ANALITICO

MEMORIA DE CALCULO
CADERNETAS DE CAMPO
CRONOGRAM FiSICO - FINANCEIRO
CURVA ABC
COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICOES UNITARIAS DE PRECOS



Planilha Orcamentaria
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SECRETARIA MUNICIPAL | AcAl “A‘NDIA
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO A L m AL .

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE AGAILANDIA

PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA -MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

BDI= 24,67% extensao 32.480,00 m

PRECO UNIT. | PRECO UNIT.

ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO UND QUANT. s/ BDI ¢/ BDI PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 68.656,03 3,07%
siNapl | 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,48 499,34 622,53 4.033,99 0,18%
1.2 SINAPI | COMP.01 | MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 252,80 4,49 5,60 1.415,68 0,06%
13 SINAPI | COMP.02 [ADMINISTRGAO LOCAL MES 4,00 15.801,59 15.801,59 63.206,36 2,82%
2 TERRAPLENAGEM 670.127,36 29,94%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
SINAPI | 98525 [ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
2.1 ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 129.920,00 0,68 0,85 110.432,00 4,93%

2 | SINAPI| 100575 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 194.880,00 0,46 0,57 111.081,60 4,96%

SICRO ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT
NOVO 5502110 |DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM
2.3 ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? M3 19.488,00 7,00 8,73 170.130,24 7,60%

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

SINAPI| 96385 ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E

24 TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 19.488,00 11,03 13,75 267.960,00 11,97%
SINAP! | comp.o3 | VALETAS E SATDAS LATERAIS DE AGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM

25 MOTONIVELADORA) M 1.624,00 5,20 6,48 10.523,52 0,47%

3 REVESTIMENTO PRIMARIO 1.498.098,00 66,93%
SICRO- | o 17086

31 [ Nnovo *EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 4.500,00 4,66 5,81 26.145,00 1,17%

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
SINAPI | 101128 [CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3).

3.2 AF_07/2020 M3 24.360,00 14,55 18,14 441.890,40 19,74%
sinapl | 93591 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
33 LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3 158.340,00 3,52 439 695.112,60 31,06%

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE

SINAPI| 96385 ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
3.4 TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 24.360,00 11,03 13,75 334.950,00 14,96%
4 DESMOBILIZACAO 1.415,68 0,06%
4.1 SINAPI | COMP.01 [DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 252,80 4,49 5,60 1.415,68 0,06%

TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67% 2.238.297,07 100%

VALOR /KM (R$) = 68.913,09




PLANILHA ORCAMENTARIA
SEM DESONERACAO



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

‘ ACAILANDIA
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IDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

VICINAL = 5,00 extens&do 32.480,00 m
7 7
MEMORIA DE CALCULO
QUANTIDADE
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID.
L | C |A/ElPr0f \% | X | P PE Q | ST T
L: largura; C: comprimento; A/E/PROF: altura/espessura/profundidade; V:volume; TX: taxa/Coef. Empolamento; P: DMT; PE: peso especifico; Q: quantidade; ST: subtotal; T: total
1 |SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1 |GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,60 1,80 1,00 6,48 6,48
1.2 |MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 63,20 4,00 252,80 252,80
1.3 |ADMINISTRCAO LOCAL MES 4,00 4,00 4,00
2 |TERRAPLENAGEM
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
2.1 |M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 2,00 32.480,00 2,00 129.920,00 129.920,00
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.
2.2 |AF_09/2024 M2 6,00 32.480,00 194.880,00 194.880,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM
LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE
2.3 |DE 14 M\ M3 6,00 32.480,00 0,10 19.488,00 19.488,00
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
2.4 |AF_09/2024 M3 6,00 32.480,00 0,10 19.488,00 19.488,00
VALETAS E SAIDAS LATERAIS DE AGUAS (BIGODES EXECUTADAS
2.5 |COM MOTONIVELADORA) M 5,00 324,80 1.624,00 1.624,00
3 [REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 |*EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 30,00 30,00 5,00 4.500,00 4.500,00
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3).
3.2 |AF 07/2020 M3 5,00 32.480,00[ 0,15 24.360,00 24.360,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
3.3 |EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3 5,00 32.480,00 0,15 6,50 158.340,00 158.340,00
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO,
3.4 |CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 M3 5,00 32.480,00 0,15 24.360,00 24.360,00
4 |DESMOBILIZACAO
4.1 |DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 63,20 4,00 252,80 252,8

1- OBS: (ITEM 1.2 E 5.1) “Coeficiente de mobilizagédo e desmobilizagdo adotado em 8x, correspondente aos equipamentos principais de
terraplenagem (escavadeira hidraulica, motoniveladora, rolo compactador,trator de pneus com grade e pa carregadeira), considerando ida e volta,

como referéncia de deslocamento o marco zero da cidade até o inicio do trecho da obra.”







DE INFRACSTRUTURA E AICAILANDIA
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO o

CADERNETA DE CAMPO/ CALCULO DOS DMTs e BOTA FORA

OBJETO: RECUPERAQT&O DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE ACAILAN DIA

PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAIL?\NDIA— MA

FONTE DE COM! POSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS SEM DESONERACRO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

TRECHO G TRECHO A RECUPERAR X Y EXTENGAO
INICIO DO TRECHO 16 282063.860 _ 9486037.199
OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUH279502.233 |9487032.532
TRECHO 16 “OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUR|276522.717 _|9486648.830 12,68 Km
FIM DO TRECHO 16 272722.448 |9486624.291
JAZIDA 01 A 7.570,00 m DO TRECHO 278995.649  [9479429.484
INICIO DO TRECHO 17 276796.477 _|9477542.991
OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUH274903.224 |9480974.598
TRECHO 17 “OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUR|273748.110  |9483871.243 9,35 Km
FIM DO TRECHO 17 273806.634  |9484758.182
JAZIDA 02 A 30,00 m DO TRECHO 275901.482 [9478079.483
INICIO DO TRECHO 18 279784.971 [9480747.242
TRECHO 18 FIM DO TRECHO 18 282097.472  |9479503.761 2,86 Km
JAZIDA 03 A 1.980,00 m DO TRECHO 278995.649  |9479429.484
INICIO DO TRECHO 19 278255.271 _|9478971.540
“OBRA DE ARTE ESPECIAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITUR|280456.336 |9476177.696
TRECHO 19 OBRA DE ARTE CORRENTE DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITU|279829.599  |9477200.565 5,27 Km
FIM DO TRECHO 19 280579.266 _|9475205.249
JAZIDA 04 A 950,00 m DO TRECHO 278995.649  |9479429.484
INICIO DO TRECHO 20 277783.758 |9475267.347
TRECHO 20 FIM DO TRECHO 20 279288.284 _ |9476088.772 2,32 Km
JAZIDA 05 A 5.800,00 m DO TRECHO 275901.482  |9478079.483
Jazida Distancia Inicial (km) Extensdo Total do Trecho (km) 32,48
Jazida 1 7,570 Quantidade de Jazidas 5
Jazida 2 0,030 Trecho Médio por Jazida (km) 6,5
Jazida 3 1,980 Metade do Trecho Médio (km) 3,25
Jazida 4 0,950 Distancia Média das Jazidas (km) 3,27
Jazida 5 5,800 DMT Médio Final (km) 6,5

Meméria de Célculo

1. Extensé&o total do trecho = 32,48 km

2. Quantidade de jazidas = 5

3. Trecho médio por jazida = 32,48 / 5 = 6,50 km

4. Metade do trecho médio = 6,50 / 2 = 3,25 km

5. Distancia média das jazidas = (7,570+0,030+1,980+0,950+5,800) / 5 = 3,27 km
6. DMT médio final = 3,25 + 3,27 = 6,5 km

OBS: Os locais onde seréo retirados o material para o acabamento final dos trechos, locais de iazidas, também seréo os locais de BOTA FORA.



Cronograma fisico-financeiro
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SECRETARIA MUNICIPAL PN

DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ‘ ACAILANDIA

IDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE
CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO
OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICiPIO DE ACAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS SEM DESONERACAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO = ERAZOIEM MES:f = = VALOR (RS) PESO (%)

1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1373121 20:595,31 20:596,81 1S:181.21 68.656,03 3,07%
20% 30% 30% 20%

2 | TERRAPLENAGEM 134.02547 201.038.21 201.038.21 134.025.47 67012736 20,94%
20% 30% 30% 20%

3 |REVESTIMENTO PRIMARIO 299.619,60 449.429,40 449.429,40 299.619,60 1.498.098,00 66,93%
20% 30% 30% 20%

4 |DESMOBILIZAGAO 0.00 0,00 0.00 415,68 1.415,68 0,06%
100%

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = | 2.238.297,07 100,00%

- VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI

- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:
| - Parcial =] 447.376,28 [ 671.064,42 | 671.064,42 [ 448.791,96 | [
[ - Acumulado =] 447.376,28 [ 1.118.440,70 | 1.789.505,11 | 2.238.297,07 | [







SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

CURVA ABC

OBJETO: RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1
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PLANILHA DA CURVA ABC
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT li’;::(alt)sl) TOTAL(RS) INDIVIDUAL ACUM.
(%) (%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
3.3 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3 158.340,00( 4,39 695.112,60 31,06% 31,06%
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM o o
32 TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020 M3 24.360,00 18,14 441.890,40 19.74% 50.80%
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR
3.4 NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, M3 24.360,00 13,75 334.950,00 14,96% 65,76%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR
24 NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, M3 19.488,00 13,75 267.960,00 11,97% 77,73%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M -
23 CAMINHO DE SERVICO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 19.488,00 8,73 170.130,24 7,60% 85,33%
M2
22 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 194.880,00f 0,57 111.081,60 4.96% 90,30%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE o, o,
21 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 120.92000 085 110.432,00 4.93% 95,23%
1.3 ADMINISTRCAO LOCAL MES 4,00 15.801,59 63.206,36 2,82% 98,06%
3.1 *EXPURGO DE JAZIDA- LIMPEZA E DECAPEAMENTO DE JAZIDA M3 4.500,00 5,81 26.145,00 1,17% 99,22%
25 VALETAS E SAIDAS LATERAIS DE AGUAS (BIGODES EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) M 1.624,00 6,48 10.523,52 0,47% 99,69%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
11 MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,48 622,53 4.033,99 0,18% 99,87%
4.1 DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 252,80 5,60 1.415,68 0,06% 99,94%
1.2 MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 252,80 5,60 1.415,68 0,06% 100,00%
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI = 24,67% 2.238.297,07




Composicao de BDI (%)
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SECRETARIA MUNICIPAL e gk A SR
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO ACAILANDIA

toADE

BDI

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE AGAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 -
SEINFRA 028.1

Tipo de Obra:

CONSTRUCAO DE PRAGAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEMANENTOS E PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

COMPOSIGAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

VALORES DE REFERENCIA - % o
DESCRIGAO MIRING MEDTO TEXING Taxas Adotadas - %

Taxa de seguros + Garantia " 0,32 0,40 0,74 0,40
Risco 0,50 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,11
Administracdo Central 3,80 4,01 4,67 4,01
Lucro 6,64 7,30 8,69 7,30
Tributos (soma dos itens abaixo) 8,65 8,65 8,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

CPRB - - - -
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
|Ss (¢ 5,00 5,00 5,00 5,00
TOTAL 23,38 24,67 28,10 24,67

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da féormula abaixo:

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragao Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugéo.
(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da m&o-de obra corresponde a 50% do valor dos servigos.
(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

quarta-feira, 13 de maio de 2026






SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Encargos Sociais

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL
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E FORT

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE AGAILANDIA

PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA

028.1
coD DESCRIQAO HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,67 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03 0,02
B9 Férias Gozadas 11,02 8,38
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,05 18,02
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 47,05 18,02
Cc GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,74 4,36
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11
C3 Férias Indenizadas 3,63 2,76
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,44 1,86
C5 Indenizagao Adicional 0,48 0,37
TOTAL 12,44 9,46/
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n® 14.973/2024) 17,31 6,63
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51 0,39
TOTAL 17,82 7,02
A+B+C+D=| 114,11 71,30




Composicoes unitarias de precos



SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE ACAILANDIA
PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

| ACAILANDIA

A. CIDADE FORTE
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FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS 03 - CUSTOS UNITARIOS

C4993 COMP. SINAPI_DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

. COEFICIEN| PREGO
Servigo FONTE | UNID TE UNITARIO | TOTAL
359 |CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PBT COMBINADO 56.000 KG,| SINAPI H ]0,01250000| 359,4200( 4,4900
CAPACIDADE MAX. TRAGAO 66.000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE
PRANCHA RETA 3 EIXOS, COMPRIMENTO UTIL 11,3 M, PESCOCO DE
3,5 M, LARGURA 3,00 M, COM RAMPA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2025
TOTAL Servico:| 4,4900

Valor Total s/ BDI:|

4,49|




SECRETARIA MUNICIPAL

DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE AGAILANDIA

PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

Ko<

I TUR

ACAILANDIA

E F
e

CIDADE ACOLHEDORA.,. CIDADE FORTE

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

COMPOSIGAO 01
ADMINISTRAGAO DA OBRA
QUANTIDADE/ PREGO
cOD./ SINAPI |MAO DE OBRA QNT UNID HORA MES UNITARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
90778 PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 1 H 20,00000000 140,84 R$ 2.816,80
93572 ENCARREGADO GERAL COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 més 1,00000000 6.230,84 R$  6.230,84
APONTADOR OU APROPRIADOR COM
93564 ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 més 1,00000000 6.753,95 R$ 6.753,95
COEFICIENTE: RS 1,00
VALOR TOTAL: R$ 15.801,59




SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

OBJETO: RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL

K= -

E F

LOCAL DA OBRA: ESTRADA VICINAL LOTE (G) ASSENTAMENTO NOVO BACABAL COM 32.480m - MUNICIPIO DE AGAILANDIA

PROPONENTE/PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS SEM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2026/03 - SICRO NOVO-MA - 2026/01 - SEINFRA 028.1

| sl ANDIA

CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS 04 -

CUSTOS UNITARIOS

COMP. PROPRIA VALETAS E SAIDAS LATERAIS D'AGUA (BIGODES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) Unid.:
. Utilizagao Custo Operacional Custo
A - Equipamentos Quant.
Operat. Improd. Operat. Improd. Horario
SINAPI 5932 - MOTO NIVELADORA (CHP) 1,00 0,0200000 0,00 277,0700 100,6800 5,54
Custo Horario de Equipamentos 5,54
SINAPI 0004083 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Quant Salario / Custo
] Hora Horario
0,0000000 30,21 -
Custo Horario de M&o-de-Obra -
. . Adc. M.O - Ferramentas : -
C - Produgéo da Equipe (m) 1,0 — —
Custo Horario de Execugéo 5,54
D - Custo Unitario de Execucgéo Custo Unitario de Execugéo| 5,54

Custo Unitario Direto Totall

5,54




