
 

 

 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

  
 
IDENTIFICAÇÃO :    Praça Brejo do Pinto I. 
Contratante : Prefeitura Municipal de Estreito – Ma. 
CPF/CNPJ : 07070873000110 
Empreendimento :  
Endereço : Av. Chico Brito, Centro Cidade:  Estreito – Maranhão 
  
 
 

1. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade caracterizar e detalhar todos os serviços, materiais, 

equipamentos e etapas construtivas necessários à execução da obra de construção da Praça Brejo do 

Pinto I, situada no município de Estreito - MA, contemplando a requalificação de área pública já dotada 

de quadra poliesportiva existente, mediante implantação de pavimentação em piso intertravado, 

paisagismo e jardinagem, mobiliário urbano, rede de iluminação pública e instalações elétricas, 

pergolado de madeira e equipamentos de academia ao ar livre (academia da terceira idade - ATI). 

O documento descreve, em conformidade com o Projeto de Locação (pranchas 01/3 e 03/3, elaboradas 

por Kayc Carneiro Teles Nazaré, CREA-MA nº 1121385745, desenho de Karina Rigo, formato A1) e 

com o Orçamento Sintético da obra, os quantitativos e as especificações técnicas de cada serviço, 

organizados por etapa construtiva, servindo de subsídio técnico para licitação, contratação, 

fiscalização e execução da obra. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A implantação da Praça no Bairro Brejo do Pinto I, justifica-se pela necessidade de 
qualificação de um espaço público com grande potencial de uso coletivo pela comunidade 
do entorno. A intervenção proposta converte um terreno ocioso em um equipamento urbano 



 

 

multifuncional, trazendo benefícios técnicos, sociais e urbanísticos relevantes, entre os quais 
se destacam: 

2.1. Benefícios sociais e de saúde pública — A instalação de playground infantil e 
academia ao ar livre amplia a oferta de espaços gratuitos de lazer e atividade física no 
município, contribuindo para a promoção da saúde, o combate ao sedentarismo e a 
convivência intergeracional (crianças, jovens e idosos), especialmente relevante pela 
proximidade com a escola lindeira. 

2.2. Qualificação urbanística e paisagística — O tratamento paisagístico (grama, 
arborização com espécies ornamentais e palmeiras, mobiliário urbano) e a pavimentação em 
piso intertravado conferem identidade visual ao espaço, valorizam a paisagem urbana e 
melhoram o microclima local por meio do sombreamento e da permeabilidade do solo nas 
áreas ajardinadas. 

2.3. Segurança e conforto dos usuários — A previsão de iluminação pública em 
LED e postes decorativos amplia a sensação de segurança no período noturno, inibindo a 
ociosidade do espaço e a ocorrência de atos de vandalismo, além de viabilizar o uso da 
praça em horários alternativos. O pergolado de madeira oferece área sombreada de 
permanência, adequando o espaço às condições climáticas da região. 

2.4. Acessibilidade e infraestrutura básica — A execução de guias, passeios 
nivelados e piso de borracha de segurança no playground assegura conforto e segurança na 
circulação de pedestres, incluindo crianças e idosos, enquanto a rede hidráulica com 
torneiras públicas atende a demandas básicas de higiene e conforto dos frequentadores. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPA CONSTRUTIVA 

Os serviços previstos para a execução da obra estão organizados, conforme o Orçamento Sintético, 

nas etapas descritas a seguir, com os respectivos quantitativos, unidades de medida e especificações 

técnicas. 

3.1. Administração Local da Obra 

Compreende os custos indiretos de gestão, fiscalização e vigilância da obra durante todo o período de 

execução, garantindo o acompanhamento técnico permanente dos serviços e a segurança do canteiro. 

Código Descrição Unid. Quant. 

90777 - SINAPI Engenheiro civil de obra júnior com encargos 
complementares H 240 



 

 

Código Descrição Unid. Quant. 

90776 - SINAPI Encarregado geral com encargos complementares H 528 

101460 - SINAPI Vigia diurno com encargos complementares MÊS 3 

O engenheiro civil júnior responderá pelo acompanhamento técnico da execução, o encarregado geral 

pela coordenação direta das equipes de campo, e o vigia diurno pela guarda e segurança patrimonial 

do canteiro de obras durante o período de 3 meses previsto para a execução dos serviços. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 74.425,92 

3.2. Serviços Preliminares 

Etapa destinada à identificação da obra perante terceiros e à demarcação precisa dos elementos a 

serem construídos, previamente ao início dos serviços de terraplenagem e pavimentação. 

Código Descrição Unid. Quant. 

74209/001 - SINAPI Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 6 

99059 - SINAPI 
Locação convencional de obra, com gabarito de 
tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 

utilizações 
m 167,9 

A placa de obra deverá ser instalada em local visível, contendo as informações da contratante, do 

objeto contratado e do responsável técnico, conforme legislação vigente. A locação convencional 

materializará no terreno os alinhamentos e níveis constantes do projeto, servindo de referência para 

todos os serviços subsequentes. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 18.509,43 

3.3. Pavimentação 

Etapa de maior representatividade financeira do empreendimento, contempla a execução do piso 

intertravado em toda a área de circulação da praça, nas três colorações previstas em projeto (azul, 

vermelho e natural/cinza), bem como a implantação do meio-fio de delimitação dos canteiros e áreas 

de circulação. 

Código Descrição Unid. Quant. 

93680 - SINAPI 
Execução de pavimento em piso intertravado, com 
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 

6 cm 
m² 1.986,6 

2003951 - SICRO3 
Meio-fio de concreto MFC 07, moldado no local 
com extrusora e concreto usinado - areia e brita 

comerciais 
m 500 

A área total de 1.986,6 m² de piso intertravado corresponde à soma das áreas líquidas de bloco azul, 

vermelho e natural (406 + 1.000 + 400 = 1.806,0 m² líquidos), acrescida do percentual de perdas de 

execução de 10%, totalizando a área a ser efetivamente adquirida e assentada. O assentamento 

deverá seguir a NBR 15953, com preparo adequado da base, colocação de areia de assentamento, 



 

 

execução da junta de contenção e rejuntamento, garantindo caimento adequado para escoamento 

superficial das águas pluviais. O meio-fio de concreto, com extensão de 500 m, será executado 

moldado in loco com uso de extrusora, delimitando os canteiros ajardinados e as áreas de circulação, 

conferindo acabamento e contenção lateral ao pavimento. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 255.606,06 

3.4. Jardim e Urbanização 

Etapa relativa à composição paisagística e à instalação do mobiliário urbano de apoio aos usuários da 

praça, contemplando plantio, mobiliário e equipamentos de coleta seletiva de resíduos. 

Código Descrição Unid. Quant. 

00000002 - Próprio Banco de madeira UN 10 

4413200 - SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m² 785 

00000003 - Próprio Conjunto de lixeiras para coleta seletiva UN 4 

98510 - SINAPI Plantio de árvore ornamental com altura de muda ≤ 
2,00 m UN 6 

98516 - SINAPI Plantio de palmeira com altura de muda ≤ 2,00 m UN 10 

00000050 - Próprio Banco de concreto UN 4 

O gramado comercial em placas será implantado em toda a área de jardim de 785 m² indicada em 

projeto, complementado pelo plantio de 6 árvores ornamentais e 10 palmeiras, distribuídas conforme 

paisagismo do projeto de locação. O mobiliário urbano - 10 bancos de madeira, 4 bancos de concreto 

e 4 conjuntos de lixeiras para coleta seletiva - será posicionado ao longo dos passeios e áreas de 

permanência, conforme indicado nas pranchas do projeto. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 40.260,64 

3.5. Instalações Elétricas e Iluminação Pública 

Etapa destinada à execução completa da rede elétrica subterrânea de alimentação e à instalação do 

sistema de iluminação pública da praça, incluindo proteção contra surtos, distribuição de circuitos e 

postes decorativos com luminárias em LED. 

Código Descrição Unid. Quant. 

91926 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 
450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação 
m 200 

91932 - SINAPI 
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 
450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação 
m 300 

83447 - SINAPI Caixa de passagem 40x40x50, fundo em brita, com 
tampa UN 10 



 

 

Código Descrição Unid. Quant. 

93655 - SINAPI Disjuntor monopolar tipo DIN, 20 A - fornecimento e 
instalação UN 5 

93673 - SINAPI Disjuntor tripolar tipo DIN, 50 A - fornecimento e 
instalação UN 1 

9041 - ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão - DPS 
60 kA / 275 V UN 4 

91869 - SINAPI 
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), 

para circuitos terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação 

m 102 

00000004 - Próprio Poste decorativo para jardim, em aço tubular, H = 
2,50 m, com luminárias UN 10 

101875 - SINAPI 
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, barramento trifásico, 12 
disjuntores DIN 100 A - fornecimento e instalação 

UN 1 

101530 - SINAPI 
Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, 

com caixa de sobrepor, cabo de 16 mm² e disjuntor 
DIN 50 A (não inclusa mureta de alvenaria) 

UN 1 

101659 - SINAPI Luminária de LED para iluminação pública, de 181 W 
até 239 W - fornecimento e instalação UN 10 

A alimentação elétrica da praça será realizada por entrada de energia subterrânea trifásica, protegida 

por disjuntor DIN de 50 A, conduzindo à distribuição interna por meio de quadro de distribuição com 

capacidade para 12 disjuntores DIN 100 A. Os circuitos terminais serão executados em eletroduto 

rígido roscável PVC DN 40 mm, com condutores de cobre flexível de 2,5 mm² e 10 mm², conforme a 

carga de cada circuito, protegidos por disjuntores monopolares de 20 A e dispositivos de proteção 

contra surtos (DPS) de 60 kA/275 V. Serão instalados 10 postes decorativos em aço tubular, H = 2,50 

m, equipados com luminárias de LED de 181 a 239 W, promovendo a iluminação pública de toda a 

área da praça, com passagem de cabos por caixas de passagem 40x40x50 distribuídas ao longo do 

trajeto. Todos os serviços deverão observar a NBR 5410. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 33.207,50 

3.6. Pergolado de Madeira 

Estrutura de sombreamento em madeira tratada, com altura de 2,50 m, a ser implantada em área de 

permanência da praça, conforme indicado em projeto, compreendendo fundação em concreto, 

estrutura de pilares e vigamento em madeira tratada e pintura de proteção. 

Código Descrição Unid. Quant. 

93358 - SINAPI Escavação manual de vala m³ 0,72 

94965 - SINAPI Concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo 
mecânico com betoneira 400 L m³ 0,72 



 

 

Código Descrição Unid. Quant. 

92873 - SINAPI Lançamento com uso de baldes, adensamento e 
acabamento de concreto em estruturas m³ 0,72 

00000008 - Próprio Pilar de madeira tratada em angelim, 15x15x250 
cm PÇ 6 

00000007 - Próprio Longarina de madeira tratada em angelim, 
10x10x400 cm PÇ 8 

00000006 - Próprio Transversina de madeira tratada em angelim, 
10x10x200 cm PÇ 14 

102234 - SINAPI Pintura imunizante para madeira, 2 demãos m² 100 

As fundações dos pilares serão executadas em concreto fck = 25 MPa, com escavação manual de 

vala e lançamento, adensamento e acabamento conforme boas práticas construtivas (NBR 6118 e 

NBR 6122). A estrutura será composta por 6 pilares de madeira tratada (angelim) de seção 15x15 cm 

e 2,50 m de altura, 8 longarinas de 10x10 cm e 4,00 m e 14 transversinas de 10x10 cm e 2,00 m, 

formando o gradil de cobertura do pergolado. Toda a madeira empregada receberá pintura imunizante 

em 2 demãos, aplicada em área de 100 m², para proteção contra intempéries, fungos e insetos 

xilófagos. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 8.170,71 

3.7. Academia ao Ar Livre (Academia da Terceira Idade - ATI) 

Instalação de conjunto de equipamentos de ginástica ao ar livre, em tubo de aço carbono, destinados 

à prática de atividade física pela comunidade, posicionados sobre piso de concreto existente e sobre 

solo, conforme indicado no projeto. 

Código Descrição Unid. Quant. 

103191 - SINAPI Alongador com três alturas, instalado sobre solo UN 1 

103205 - SINAPI Pressão de pernas triplo, instalado sobre piso de 
concreto existente UN 1 

103186 - SINAPI Multiexercitador com seis funções, instalado sobre 
piso de concreto existente UN 1 

103187 - SINAPI Simulador de caminhada triplo, instalado sobre piso 
de concreto existente UN 1 

103188 - SINAPI Simulador de cavalgada triplo, instalado sobre piso 
de concreto existente UN 1 

103189 - SINAPI Simulador de remo individual, instalado sobre piso 
de concreto existente UN 1 

103209 - SINAPI Surf duplo, instalado sobre piso de concreto 
existente UN 1 

103210 - SINAPI Placa orientativa sobre exercícios, 2,00 x 1,00 m, 
instalada sobre piso de concreto existente UN 1 



 

 

O conjunto de equipamentos - alongador de três alturas, pressão de pernas triplo, multiexercitador de 

seis funções, simulador de caminhada triplo, simulador de cavalgada triplo, simulador de remo 

individual e surf duplo - deverá ser fixado conforme especificação do fabricante e diretrizes da NBR 

16071, garantindo estabilidade e segurança de uso. A placa orientativa de 2,00 x 1,00 m indicará a 

forma correta de utilização de cada equipamento, promovendo o uso seguro pelos usuários. 

Valor total da etapa (com BDI): R$ 37.885,65 

4. RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO 

O quadro a seguir apresenta o resumo consolidado dos valores por etapa construtiva, extraído do 

Orçamento Sintético da obra, elaborado com base nos bancos SINAPI 05/2026-MA, SICRO3 01/2026-

MA e ORSE 03/2026-SE, com BDI de 22,78% em regime não desonerado. 

Etapa Descrição Valor com BDI (R$) 

1 Administração local da obra 74.425,92 

2 Serviços preliminares 18.509,43 

3 Pavimentação 255.606,06 

4 Jardim e urbanização 40.260,64 

6 Instalações elétricas 33.207,50 

9 Pergolado de madeira 8.170,71 

10 Academia ao ar livre 37.885,65 

 

Resumo Financeiro Valor (R$) 

Total sem BDI 381.251,25 

Total do BDI (22,78%) 86.814,66 

TOTAL GERAL DA OBRA (com BDI) 468.065,91 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os serviços descritos neste Memorial Descritivo deverão ser executados em estrita observância 

aos projetos anexos (Projeto de Locação, pranchas 01/3 e 03/3), ao Orçamento Sintético e às normas 

técnicas vigentes, sob a responsabilidade técnica do profissional habilitado, cabendo à fiscalização da 

Prefeitura Municipal de Estreito - MA o acompanhamento da execução e a verificação da conformidade 

dos materiais e serviços empregados com as especificações aqui apresentadas. 

Eventuais alterações de quantitativos, especificações ou métodos executivos, quando necessárias, 

deverão ser previamente formalizadas por meio de aditivos técnicos, mantendo-se a compatibilidade 



 

 

com o projeto arquitetônico/paisagístico e com as normas técnicas aplicáveis, sem prejuízo da 

qualidade e da segurança da obra. 

O presente documento constitui parte integrante do processo técnico da obra Praça Brejo do Pinto I, 

servindo de referência para licitação, contratação, execução e fiscalização dos serviços nele descritos. 

 
 
 

14 de julho 2026 
Estreito - MA 
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