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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

CIDADE: ESTREITO/MA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
DATA: OUTUBRO/2024

1.1.

1.1.1. CUSTOS PRELIMINARES
1.1.1.0.1. PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,00 x 4,00 (DIMENSÕES DA PLACA) 8,00

01.02 CUSTOS COM INFRAESTRUTURA

01.02.01
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M2 6,00 x 20,00 (DIMENSÕES DO BARRACÃO) 120,00

01.02.02
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA WH,20CV EXCL 
FORN MEDIDOR 0233 SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

UN
INSTALAÇÃO ÚNICA DURANTE A EXECUÇÃO 
DA OBRA

1,00

01.02.03
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, 
INCLUSIVE KIT CAVALETE E HIDROMETRO

UN
INSTALAÇÃO ÚNICA DURANTE A EXECUÇÃO 
DA OBRA

1,00

01.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

01.03.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS
CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO

34,00

1.1.4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  

1.1.4.0.1.
CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALMAS ATÉ 
O CANTEIRO DE OBRAS EM ESTREITO-MA SEGUNDO O DNIT

CJ
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ADOTANDO 
1 MOBILIZAÇÃO DE PALMAS ATÉ ESTREITO-MA

1,00

1.1.4.0.2.
CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALMAS 
ATÉ O CANTEIRO DE OBRAS EM ESTREITO-MA SEGUNDO O 
DNIT

CJ

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ADOTANDO 
1 DESMOBILIZAÇÃO DE PALMAS ATÉ ESTREITO-
MA

1,00

2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

02.01 SERVICOS PRELIMINARES

02.01.01
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2
6.542,09 + 33.413,56 + 15.675,76 + 11.095,21 + 
113,28 (AREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DA 
ETE )

66.839,91

02.02 MOVIMENTO DE TERRA

02.02.01

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

M3
VOLUME DE CORTE CONFORME PROJETO DE 
MOVIMENTO DE TERRA

163.128,66

02.02.02
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN 
(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR 
VIBRATORIO 80 HP)

M3
VOLUME DE ATERRO CONFORME PROJETO DE 
MOVIMENTO DE TERRA

16.596,18

02.02.03
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 30KM

M3
BOTA FORA (VOLUME DE SALDO 
CORTE/ATERRO) X 1,3 (EMPOLAMENTO) X 
0,5KM (DT BOTA FORA)

95.246,11

02.02.04
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3
PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE 
DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 
REATERRO)

146.532,48

02.03 TRATAMENTO PRELIMINAR

02.03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02.01.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2
AREA DE LOCAÇÃO DO TRATAMENTO 
PRELIMINAR

35,00

02.03.02 MOVIMENTO DE TERRA

02.03.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3
[ 35,08 M2 (AREA A SER ESCAVADA C/ 
PROFUNDIDADE DE 1 M ) x 1 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA)] - 35,08 X 1

35,08

02.03.02.02
 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

M3

35,08 M3 (VOLUME ESCAVADO) - {[23,63M2 
(ÁREA DA ESTRUTURA DE CONCRETO C/ 
PROFUNDIDADE DE 1 M ) x 1 M 
(PROFUNDIDADE DA ESTRUTURA)] - 35,08-
((23,63x1))

11,45

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
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02.03.02.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3

35,08 M3 (VOLUME ESCAVADO) - {[23,63M2 
(ÁREA DA ESTRUTURA DE CONCRETO C/ 
PROFUNDIDADE DE 1 M ) x 1 M 
(PROFUNDIDADE DA ESTRUTURA)] - 35,08-
((23,63x1))

11,45

02.03.02.04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3

VOLUME QUE A ESTRUTURA DE TRATAMENTO 
PRELIMINAR OCUPARA SOB O SOLO 
MULTIPLICADO POR I,3 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) X 5km DMT DO BOTA FORA 
(Prancha de ocorrência)

6,75

02.03.02.05

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

VOLUME QUE A ESTRUTURA DE TRATAMENTO 
PRELIMINAR OCUPARA SOB O SOLO 
MULTIPLICADO POR I,3 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) X 5km DMT DO BOTA FORA 
(Prancha de ocorrência)

6,75

02.03.03 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

02.03.03.01
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 
MECANICO 

M2
25 M2 (ÁREA DESTINADA A ESTRUTURA DO 
TRATAMENTO PRELIMINAR ACRESCIDA DE 10 
CM NAS LATERAIS)

25,00

02.03.03.02
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3

{25 M2 (ÁREA DA LAJE DE CONCRETO ARMADO 
DE FUNDO DA ESTRUTURA DO TRATAMENTO 
PRELIMINAR) x 0,15 M (ALTURA DA LAJE) + 
ASSENTAMENTO/SUPORTE DA CALHA 
PARSHALL}  - 25x0,15+4,45x0,6

6,42

02.03.03.03
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3

{25 M2 (ÁREA DA LAJE DE CONCRETO ARMADO 
DE FUNDO DA ESTRUTURA DO TRATAMENTO 
PRELIMINAR) x 0,15 M (ALTURA DA LAJE) + 
ASSENTAMENTO/SUPORTE DA CALHA 
PARSHALL}  - 25x0,15+4,45x0,6

6,42

02.03.03.04
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M2
LAJE DE FUNDO DO TRATAMENTO 
PRELIMINAR, ESPESSURA 15 CM - CONFORME 
PROJETO - 38,23x0,15

5,73

02.03.03.05

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015_P

KG
LAJE DE FUNDO DO TRATAMENTO 
PRELIMINAR, MALHA #6.3 C/12 (VOLUME DE 
CONCRETO X TAXA DE AÇO 40KG/M3)

256,80

02.03.03.06

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014

M2
(ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS) + (ÁREA DAS 
PAREDES INTERNAS) = 38,23M2

38,23

02.03.03.07

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2
38,23 M2 (ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS E 
INTERNAS)] - 38,23

38,23

02.03.03.08
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI 
ALCATRAO, DUAS DEMAOS.

M2

[38,23 M2 (ÁREA DAS PAREDES EXTERNAS E 
INTERNAS) x 2 (LADOS)] + [25 M2 (ÁREA 
INTERNA DO FUNDO DA ESTRUTURA DO 
TRATAMENTO PRELIMINAR)] - (29,93x2)+5,19

63,23

02.03.05 DIVERSOS

02.03.05.01 GUIA COMPORTA EM FIBRA VIDRO M
1,10 (COMPRIMENTO DA GUIA) x 10 
(QUANTIDADE DE GUIAS) - 1,10x10

11,00

02.03.05.02 COMPORTA FIBRA VIDRO E = 8MM UN CONFORME PROJETO 5,00

02.03.05.03 CALHA PARSCHALL MEDIDOR DE VAZAO EM PRFV MOD W=3" UN CONFORME PROJETO 1,00

02.03.05.04 GRADE RETENTORA UN CONFORME PROJETO 1,00

02.04 LAGOA ANAERÓBIA - 01 UND

02.04.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.04.01.01
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

M2
AREA DA LAGOA ANAERÓBIA - EXTRAÍDA A 
PARTIR DO PROJETO GEOMÉTRICO

6.542,09

02.04.02 POÇOS DE VISITA - PV 1; PV 2

02.04.02.01
POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO

UN 2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 1; PV 2 2,00

02.04.02.02
TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POÇO 
DE VISITA - REDE DE ESGOTO

UN 2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 1; PV 2 2,00
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02.04.03 CAIXA DE PASSAGEM (CP01) - 01 UNIDADE

02.04.03.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2
1,8 M (COMPRIMENTO)  x 1,3 (LARGURA) - 
1,8x1,3

2,34

02.04.03.02
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

KG

6,44 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 0,65 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 50 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE MONTAGEM DAS FÔRMAS - 
6,44x0,65

4,19

02.04.03.03
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM. 

M3

4,19 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 1,52 M3 
(VOLUME DESTINADO A ESTRUTURA DA CAIXA 
DE PASSAGEM 2,34 M2x0,65 PROFUNDIDADE) - 
(4,19-1,52)

2,67

02.04.03.04
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2
3,0 M3 (AREA DESTINADA A ESTRUTURA DA 
CAIXA DE PASSAGEM ACRESCIDA DE 10 CM 
NAS LATERAIS)

3,00

02.04.03.05
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO 

M3

2,34 M2 [AREA DA  LAJE LASTRO *0,20 (ALTURA 
DO LASTRO)] + 0,70 M2 (FUNDO E TAMPA DA 
CAIXA DE PASSAGEM) +0,07  (VERTEDOUROS) - 
2,34 X 0,20 +0,70 + 0,07

1,24

02.04.03.06
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3

2,34 M2 [AREA DA  LAJE LASTRO *0,20 (ALTURA 
DO LASTRO)] + 0,70 M2 (FUNDO E TAMPA DA 
CAIXA DE PASSAGEM) +0,07  (VERTEDOUROS) - 
2,34 X 0,20 +0,70 + 0,07

1,24

02.04.03.07
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M2 0,732 M2 (VERTEDOUROS) 0,73

02.04.03.08

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
10,50 KG - CAIXA DE PASSAGEM - LAJE DE 
FUNDO - (16 #6.3 C/12 - 124; 11 #6.3 C/12 - 174 C/ 
10%PERDAS) - 1,80x1,30x0,15 

10,50

02.04.03.09

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
ESTRUTURA DO VERTEDOURO - LAJE FUNDO 
+ PAREDES ENTRE AS LAJES - ESTRIBOS 2x (9 
#5.0 C/12 - 60 C/ 10%PERDAS) 

1,83

02.04.03.10

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
ESTRUTURA DO VERTEDOURO - PAREDES 
ENTRE AS LAJES - 2x (4 #8.0 C/12 - 94 C/ 
10%PERDAS) 

3,27

02.04.03.11
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 
(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2
5,6 M (PERIMETRO DAS PAREDES LATERAIS DA 
CAIXA DE PASSAGEM) x 0,55 (ALTURA DA 
PAREDE) - 5,6 X 0,55

3,08

02.04.03.12
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 
SIKADUR 32 ) 

M3

2,75M2 (ÁREAS INTERNAS DAS PAREDES DE 
ALVENARIA) + 1,19M2 (ÁREA INTERNA DO 
FUNDO DA CAIXA DE PASSAGEM) + 1,09M2 
(ÁREA DOS VERTEDOUROS){[5,0 M 
(PERIMETRO INTERNO DA PAREDE) x 0,55 M 
(ALTURA INTERNA DA PAREDE)] + [1,19 M2 
(ÁREA INTERNA DO FUNDO DA CAIXA DE 
PASSAGEM)] + [1,09 M2  (ÁREA DOS 
VERTEDOUROS)]} - 5X 0,55 + 1,19+ 1,09

5,03

02.04.03.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM UN 1 UNIDADE CONFORME PROJETO 1,00

02.04.04 PILARETES DE SUSTENTAÇÃO 

02.04.04.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3
ESCAVAÇÃO DE 1 METRO DE PROFUNDIDADE 
PARA CADA PILAR (0,15X0,4X1 M)X 6 UNIDADES

0,36
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02.04.04.02
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3

4 PILARES - Y: 
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 + 
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x1,65(altura total)]  
+                 1 PILAR - Y:  
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +  
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x4,65(altura total)]  
+             1 PILAR - Y:  
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +  
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x2,01(altura total)] 
OBS. MEDIDAS EM M, ENGASTAMENTO MÍNIMO 
DO PILAR NO SOLO = 50 CM - 
(4X((0,15X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X1,65))+((0,15
X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X4,65))+((0,15X0,15X0,
25X2)+(0,25X0,15X2,01))

0,56

02.04.04.03
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3

4 PILARES - Y: 
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 + 
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x1,65(altura total)]  
+                 1 PILAR - Y:  
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +  
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x4,65(altura total)]  
+             1 PILAR - Y:  
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +  
I=(0,25(largura)x0,15(espessura)x2,01(altura total)] 
OBS. MEDIDAS EM M, ENGASTAMENTO MÍNIMO 
DO PILAR NO SOLO = 50 CM - 
(4X((0,15X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X1,65))+((0,15
X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X4,65))+((0,15X0,15X0,
25X2)+(0,25X0,15X2,01))

0,56

02.04.04.04
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M2

4 PILARES - Y: 
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] + 
I=[0,25(largura)x1,65(altura total)x2] + 
[0,15(espessura) x 1,65(altura total)x2}         +    1 
PILAR - Y:  
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] + 
I=[0,25(largura)x4,65(altura total)x2] + 
[0,15(espessura) x 4,65(altura total)x2}           +   1 
PILAR - Y:  
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] + 
I=[0,25(largura)x2,01(altura total)x2] + 
[0,15(espessura) x 2,01(altura total)x2}         OBS. 
MEDIDAS EM M. - 
(4X((0,15X0,25X4X2)+(0,25X1,65X2)+(0,15X1,65X
2))+((0,15X0,25X4X2)+(0,25X4,65X2)+(0,15X4,65X
2))+((0,15X0,25X4X2)+(0,25X2,01X2)+(0,15X2,01X
2))

12,41

02.04.04.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG
ESTRIBOS - 4 PILARES - Y: 16#5.0C/12 - 58 + 1 
PILAR - Y: 41#5.0C/12 - 58 + 1 PILAR - Y: 
19#5.0C/12 - 58 + 10% PERDAS

22,29

02.04.04.06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

4 PILARES - Y: 4#8.0 - 178 + 1 PILAR - Y: 4#8.0 - 
478 + 1 PILAR - Y: 4#8.0 - 214    + 10% PERDAS      
OBS. COMPRIMENTO PILAR = ALTURA DO 
PILAR + 32 CM (LATERAL DO Y) + 50 CM 
(ENGASTAMENTO SOLO) - 4 CM (COBRIMENTO)

22,59

02.04.05 DIVERSOS

02.04.05.01
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 
USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE 
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

M 321,96M (PERIMETRO DA LAGOA ANAERÓBIA) 321,96

02.04.05.02 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO M2
3.458,59 M2 (ÁREA DO FUNDO DA LAGOA 
ANAEROBIA) + 3.083,50 M2 (ÁREA DO TALUDE) - 
3.458,59 + 3.083,50

6.542,09
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02.04.05.03
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA 
(MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.

M2

3.458,59 M2 (ÁREA DO FUNDO DA LAGOA 
ANAEROBIA) + 3.083,50 M2 (ÁREA DO TALUDE)  
+ 321,96 M2 (ÁREA DE TRANSPASSE NO 
BORDO DA LAGOA) + 10,23 M2 (ÁREA DOS 
PILARETES DE SUSTENTAÇÃO) - 3.458,59 + 
3.083,50 + 321,96 + 10,23

6.874,28

02.04.06 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

02.04.06.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M 66,46 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO) 66,46

02.04.06 MATERIAL HIDRAULICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

02.04.07.01

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M

15 M (DO TRATAMENTO PRELIMINAR ATÉ CP 
01)] + [2 M (DA CP 01 ATÉ PV 1)] + [2 M (DA CP 01 
ATÉ PV 2)] + [15,20 M (DO PV 1 ATÉ LAGOA 
FACULTATIVA)] + [23 M (DO PV 2 ATÉ LAGOA)]

66,46

02.04.07.02
CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 
150MM

UN

2 UNIDADES NA TUBULAÇÃO QUE VAI DE PV 1 
ATÉ A LAGOA ANAEROBIA E 2 UNIDADES NA 
TUBULAÇÃO QUE VAI DE PV 2 ATÉ A LAGOA 
ANAEROBIA

4,00

02.05 LAGOA FACULTATIVA  - 01 UND

02.05.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.05.01.01
LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 
TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR

M2 AREA DA LAGOA FACULTATIVA - 201 X 164M 33.413,56

02.05.02 POÇOS DE VISITA - PV 3; PV 4

02.05.02.01
POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=60CM, INCLUINDO 
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO

UN 2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 3; PV 4 2,00

02.05.02.03
TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POÇO 
DE VISITA - REDE DE ESGOTO

UN 2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 3; PV 4; 2,00

02.05.03
PILARETES DE SUSTENTAÇÃO (0,15X0,4M H= 1,0M) - 2 UNID. / 
(0,15X0,4M H= 2,5 M) -  1 UNID.

02.05.03.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3
ESCAVAÇÃO DE 1 METRO DE PROFUNDIDADE 
PARA CADA PILAR (0,15X0,4X1 M) 3 UNIDADES

0,18

02.05.03.02
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3

[0,15 M x 0,4 M (SEÇÃO DOS PILARES) x 2,0 M 
(ALTURA) x 2,0 (Nº DE PILARES)] + [0,15 M x 0,4 
M (SEÇÃO DOS PILARES) x 3,5 M (ALTURA) x 1,0 
(Nº DE PILARES)]                                                 
OBS: NA ALTURA DO PILAR CONSIDEROU-SE A 
PARTE QUE FICARA SOB O SOLO, QUE SERÁ 
DE 1 METRO - (0,15X0,4X2X2)+(0,15X0,4X3,5X1)

0,45

02.05.03.03
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

[0,15 M x 0,4 M (SEÇÃO DOS PILARES) x 2,0 M 
(ALTURA) x 2,0 (Nº DE PILARES)] + [0,15 M x 0,4 
M (SEÇÃO DOS PILARES) x 3,5 M (ALTURA) x 1,0 
(Nº DE PILARES)]                                                 
OBS: NA ALTURA DO PILAR CONSIDEROU-SE A 
PARTE QUE FICARA SOB O SOLO, QUE SERÁ 
DE 1 METRO - (0,15X0,4X2X2)+(0,15X0,4X3,5X1)

0,45

02.05.03.04
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M2

[0,15 M (LARGURA DO PILAR) x 1,0 (ALTURA DO 
PILAR) + 0,4 M (COMPRIMENTO DOS PILARES) x 
1,0 M (ALTURA)]*2 x 2,0 (Nº DE PILARES)] + [0,15 
M (LARGURA DO PILAR) x 2,5 (ALTURA DO 
PILAR) + 0,4 M (COMPRIMENTO DOS PILARES) x 
2,5 (ALTURA)]*2 x 1,0 (Nº DE PILARES)]  - 
((0,15X1)+(0,15X1)+(0,4X1)+(0,4X1))X2 
+((0,15X2,5)+(0,15X2,5)+(0,4X2,5)+(0,4*2,5))X1       

4,95

02.05.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG
ESTRIBOS - 2 PILARES - Y: 16#5.0C/12 - 58 + 1 
PILAR - Y: 28#5.0C/12 - 58 + 10% PERDAS

5,70

02.05.03.06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2 PILARES - Y: 4#8.0 - 178 + 1 PILAR - Y: 4#8.0 - 
328    + 10% PERDAS                       OBS. 
COMPRIMENTO PILAR = ALTURA DO PILAR + 32 
CM (LATERAL DO Y) + 50 CM (ENGASTAMENTO 
SOLO) - 4 CM (COBRIMENTO)

11,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

CIDADE: ESTREITO/MA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
DATA: OUTUBRO/2024

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.

02.05.04 DIVERSOS

02.05.04.01
MURO COM MOURÃO E PLACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO 
ARMADO

M2
680,10 M (COMPRIMENTO DAS CHICANAS) x 
2,10 M (ALTURA DAS CHICANAS)

1.428,21

02.05.04.02
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 
USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE 
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

M 738 M (PERIMETRO DA LAGOA FACULTATIVA) 738,35

02.05.04.03 REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO M2
29.301,97 M2 [ÁREA DO FUNDO DA LAGOA 
FACULTATIVA] + 4.111,59 M2 [ÁREA DO 
TALUDE] - 29.301,97 + 4.111,59 

33.413,56

02.05.04.04
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA 
(MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM.

M2

29.301,97 M2 [ÁREA DO FUNDO DA LAGOA 
FACULTATIVA] + 4.111,59 M2 [ÁREA DO 
TALUDE] + 738,35 M2 [ÁREA DE TRANSPASSE 
NO BORDO DA LAGOA] + 1.428,21 M2 [ÁREA 
DAS CHICANAS] + 4,95 M2 (ÁREA DOS 
PILARETES DE SUSTENTAÇÃO) 

35.585,07

02.05.05 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

02.05.05.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M 36,80 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO) 36,80

02.05.06 MATERIAL HIDRAULICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

02.05.06.01
TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M
[17,81 M (DA LAGOA ATÉ O PV3)+ 47,11(DO PV 3 
ATÉ PV 4)] + [15 M (DO PV 4 ATÉ LAGOA 
FACULTATIVA)]

80,64

02.05.06.02
CURVA PVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 
150MM 

UN
1 UNIDADE NA TUBULAÇÃO QUE VAI DA LAGOA 
ANAEROBIA ATÉ A FACULTATIVA

1,00

02.06 CASA DO OPERADOR

02.06.01 SERVIÇOS PRELIMINAR

02.06.01.01
LOCAÇÃO DE OBRA CIVIL COM GABARITO DE MADEIRA S/ 
EQUIP TOPOGRAFICO

M2 10,60 M (COMPRIMENTO) X 3,65 (LARGURA) 38,69

02.06.02 FUNDAÇÃO

02.06.02.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3
45,42 M (METRO LINEAR DE BALDRAME) X 0,30 
M (LARGURA) X 0,4 M (PROFUNDIDADE) - 
45,42X 0,30X 0,4

5,45

02.06.02.02
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO 
ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA

 M 
 CONFORME PROJETO - ESTACAS PILARES 
(11) 

16,50

02.06.02.03
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

M3 CONFORME PROJETO (BALDRAME) 1,56

02.06.02.04
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

M3 CONFORME PROJETO (BALDRAME ) 1,56

02.06.02.05
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X 

M2 CONFORME PROJETO (BALDRAME) 31,77

02.06.02.06

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG
CONFORME PROJETO (ARMADURA DAS 
ESTACAS = 17 KG + VIGAS BALDRAME = 47,4 
KG) - 47,4+17

64,40

02.06.02.07 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG CONFORME PROJETO (ARMADURA VIGAS 22,40
02.06.02.08 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG CONFORME PROJETO (ARMADURA VIGAS 45,20

02.06.02.09
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO)

KG
CONFORME PROJETO (ARMADURA DAS 
ESTACAS = 82 KG + 24 KG VIGAS BALDRAME)

106,00

02.06.02.10
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI 
ALCATRAO, DUAS DEMAOS.

M2 3 FACES DAS VIGAS BALDRAME 31,77

02.06.02.11
LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO 
MECANICO 

M3
45,42 M (METRO LINEAR DE BALDRAME) X 0,30 
M (LARGURA) X 0,07 M (ESPESSURA) - 45,42 X 
0,30 X 0,07

0,95

02.06.03 SUPERESTRUTURA
02.06.03.01 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM M3 CONFORME PROJETO (COBERTURA + 2,41

02.06.03.02
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3
CONFORME PROJETO (COBERTURA + 
PILARES) 

2,41

02.06.03.03 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES M2 CONFORME PROJETO  -  PILARES 22,96
02.06.03.04 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, M2 CONFORME PROJETO - VIGAS COBERTURA 30,41

02.06.03.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG
CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 
PILARES = 77,7)

77,70
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02.06.03.06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG
CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 
PILARES = 27,7)

27,70

02.06.03.07 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 39,90
02.06.03.08 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 110,60

02.06.03.09

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS 
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, 
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 

CONFROME PROJETO - ÁREA DAS LAJES -  (L1 -
(3,15x3,50) L2 - (2,20x1,10) L3 - (1,95 x 2,16) L4 - 
(3,15x2,15) L5 - (2,20x1,06) L6 (5,15x1,35) L6 - 
(2,15x1,35))

36,62

02.06.04 VEDAÇÃO

02.06.04.01

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 
MANUAL, JUNTA 1 CM

M2
45,42 M (PERIMETRO) X 3,00 M (ALTURA DO PE 
DIREITO COM DESCONTO DA ALTURA DA VIGA) 

136,26

02.06.05 COBERTURA

02.06.05.01
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO 
MADEIRAMENTO

M2 11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23

02.06.05.02

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM 
MADEIRA NÃO APA UN CR 238,87
RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES 
QUE 6,0 M, INCL
USO IÇAMENTO. AF_12/2015

 UN   11,80M (COMPRIMENTO) / 3 4,00

02.06.05.03 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E M2 11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23

02.06.06 ESQUADRIAS

02.06.06.01
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015

M2 CONFORME PROJETO 9,66

02.06.06.02
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 
VEDACAO

M2
2 JANELAS (2,00 X 0,70 M) + 1 JANELA (0,50 X 
0,70 M)+ 2 JANELA (1,50 X 0,70 M) - 
(2x(2x0,7))+(0,5x0,7)+(2x(1,5x0,7))

5,25

02.06.07
INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

02.06.07.01 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

02.06.07.01.01 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M CONFORME PROJETO 48,00
02.06.07.01.02 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M CONFORME PROJETO 3,00
02.06.07.01.03 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN CONFORME PROJETO 6,00

02.06.07.01.04
JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 
1/2" 

UN CONFORME PROJETO 7,00

02.06.07.01.05 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.06 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.07 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN CONFORME PROJETO 14,00
02.06.07.01.08 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.09
KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA, 
SABONETEIRA E CABIDE 

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.10 REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32 UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.11
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 
3/4", PARA CAIXA D' AGUA

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.12 TORNEIRA METAL BRUTO P/ PIA 1/2" UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.13
 CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM 
TAMPA

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.14
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 
MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.15
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN CONFORME PROJETO 10,00

02.06.07.01.16
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA 
ACOPLAR EM HASTE 1/2' 

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.17 TORNEIRA P/ LAVATORIO METALICA DN 1/2" UN CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.18 REGISTRO ESF. BORB. PVC LL SOLD. DN 25 MM UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.19
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " 
(REF 1509)

UN CONFORME PROJETO 4,00

02.06.07.01.20 REGISTRO PRESSAO 1/2" BRUTO UN CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.21 ASSENTO P/ BACIA SANIT. COR BRANCA UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.22
VASO SANITARIO SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA 

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.23
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 
MM X 1", PARA AGUA FRIA

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.24
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 
1/2 X 30 CM 

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.25
LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA 
PREDIAL 25MM X 1/2" 

UN CONFORME PROJETO 2,00
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02.06.07.01.26
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 
MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.27 TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.01.28

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E 
INSTAL. AF_12/2013

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.01.29 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM M2

CONFORME PROJETO - COMPLEMENTO DAS 
BANCADAS  =(3,35-1,5)x0,6+(1,8-
1,5)x0,6+(3,35x0,15+0,6x0,15x2)+(1,8x0,15+0,6x2
x0,15) 

2,42

02.06.07.01.30
MÃO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - CASA DO 
OPERADOR

UN CONFORME COMPOSIÇÃO - 5 1,00

02.06.07.01.31 TORNEIRA DE BOIA 3/4 UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

02.06.07.02.01
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

M CONFORME PROJETO 24,00

02.06.07.02.02
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

M CONFORME PROJETO 15,00

02.06.07.02.03
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
(NBR 5688) 

M CONFORME PROJETO 3,50

02.06.07.02.04 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM UN CONFORME PROJETO 3,00

02.06.07.02.05 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM UN CONFORME PROJETO 3,00

02.06.07.02.06
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN CONFORME PROJETO 3,00

02.06.07.02.07
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO, COM LADRAO 

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.02.08
SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 
"

UN CONFORME PROJETO 3,00

02.06.07.02.09 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.02.10 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.07.02.11
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
P/ PIA DE COZINHA

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.07.02.12
PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 
MM (NBR 5688) 

UN CONFORME PROJETO 3,00

02.06.07.02.13
MÃO DE OBRA DAS INSTALAÇÕES SANITARIAS - CASA DO 
OPERADOR

UN CONFORME COMPOSIÇÃO -  6 1,00

02.06.07.02.14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO ALVENARIA 40X50 CM UN CONFORME PROJETO 4,00

02.06.08 INSTALAÇÕES ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

02.06.08.01
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN CONFORME PROJETO 10,00

02.06.08.02 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" UN CONFORME PROJETO 17,00
02.06.08.03 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN CONFORME PROJETO 11,00

02.06.08.04
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.08.05
LUMINARIA GLOBO VIDRO 
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W

UN CONFORME PROJETO + ARANDELAS 9,00

02.06.08.06
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.08.07
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN CONFORME PROJETO 4,00

02.06.08.08
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.08.09
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE 
ACO GALV

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.08.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN CONFORME PROJETO 5,00
02.06.08.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN CONFORME PROJETO 2,00

02.06.08.12
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 87,87

02.06.08.13
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE 
A CHAMA - FORNECI  MENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 149,98

02.06.08.14
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE 
A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 168,10

02.06.08.15
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, 
FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

M CONFORME PROJETO 45,97
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02.06.08.16 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM UN CONFORME PROJETO 1,00
02.06.08.17 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 2,00

02.06.08.18
MÃO DE OBRA PARA INSTALACOES ELETRICAS - CASA DO 
OPERADOR

UN CONFORME PROJETO 1,00

02.06.09 REVESTIMENTO

02.06.09.01
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2
CONFORME PROJETO - ÁREA DAS PAREDES 
INTERNAS + EXTERNAS + ÁREA DO TETO - 
(121,65+53,91)+97+33,85

306,41

02.06.09.02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS . AF_06/2014

M2
CONFORME PROJETO - ÁREA DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO

53,91

02.06.09.03
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA 
PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA 
ARGAMASSA

M2
CONFORME PROJETO - ÁREA DAS PAREDES 
INTERNAS + EXTERNAS (QUE RECEBERÃO 
PINTURA) + ÁREA DO TETO -  121,65+97+33,85

252,50

02.06.09.04
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2 CONFORME PROJETO - ÁREA DO PISO   33,85

02.06.09.05
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2
CONFORME PROJETO - ÁREA DO PISO + 10% 
PERDAS

37,24

02.06.09.06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE
5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2
CONFORME PROJETO - PAREDES 50,76 M2 
(SEM JANELAS)+ 10% PERDAS

55,84

02.06.10 PINTURA

02.06.10.01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS  DEMÃOS. AF_06/2014

M2
CONFORME PROJETO - PAREDES INTERNAS + 
EXTERNAS - 121,65+97

218,65

02.06.10.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 CONFORME PROJETO - ÁREA DO TETO 33,85

02.06.10.03
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2
CONFORME PROJETO - PAREDES INTERNAS 
QUE RECEBERÃO PINTURA

121,65

02.06.10.04
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 CONFORME PROJETO - PAREDES EXTERNAS 97,00

02.06.10.05
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 CONFORME PROJETO - ÁREA DA LAJE 33,85

02.06.11 SERVICOS COMPLEMENTARES

02.06.11.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, 
TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, 
INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2
AREA DE CALÇADA NO ENTORNO DA 
EDIFICAÇÃO

18,54

02.06.11.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23

02.07 URBANIZAÇÃO

02.07.01 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM M2
11.208,49 M2 (AREA PAVIMENTADA CONFORME 
PROJETO)

11.208,49

02.07.02
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 
USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE 
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

M

1.361,37 M (PERIMETRO DAS VIAS 
PAVIMENTADAS CONFORME PROJETO, 
EXCLUINDO O MEIO FIO NO ENTORNO DAS 
LAGOAS ANAEROBIA, FACULTATIVA E DE 
MATURAÇÃO)

1.361,37

02.07.03
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 
INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

M
1.490,75 M (PERIMETRO DA AREA DESTINADA A 
ETE) - 9 M (COMPRIMENTO DE 1 PORTÃO + 
ACESSO DE PEDESTRES) - 1.490,75 - 9

1.481,75

02.07.04

PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO 
RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 
BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E 
PINTURA 

M2
2,0(LARGURA DO PORTÃO 
MAIOR)*1,80(ALTURA DO PORTÃO MAIOR)* 2 
(QUANTIDADE DE FOLHAS)  2 X 1,80 X2 

7,20

02.07.05

PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO 
RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 
BWG, MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE CADEADO E 
PINTURA 

M2
1,0(LARGURA DO PORTÃO 
MENOR)*1,80(ALTURA DO PORTÃO MENOR) -
1X1,8

1,80

02.07.06
PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERF. 
METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)

M2

2,0(LARGURA DO PORTÃO 
MAIOR)*1,80(ALTURA DO PORTÃO MAIOR)* 2 
(QUANTIDADE DE FOLHAS) + 1,0(LARGURA DO 
PORTÃO MENOR)*1,80(ALTURA DO PORTÃO 
MENOR) - 2 X 1,80 X2 + 1X1,80

9,00

02.08 PIEZÔMETRO

02.08.01 PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PIEZÔMETRO UN
4 UNIDADES (UMA UNIDADE PROXIMA A CADA 
UM DOS 4 VERTICES DO TERRENO DESTINADO 
A IMPLANTAÇÃO DA ETE)

4,00
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02.09 ILUMINAÇÃO EXTERNA ETE

02.09.01
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 
CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV

M CONFORME PROJETO 127,00

02.09.02
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, 
FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV

M CONFORME PROJETO 12,40

02.09.03
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN CONFORME PROJETO 5,00

02.09.04

LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA 
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 
500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ 
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 5,00

02.09.05 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 9,00
02.09.06 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 127,00

02.09.07
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 12,40

02.09.08 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN CONFORME PROJETO 5,00
02.09.09 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN CONFORME PROJETO 5,00

02.09.10
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN CONFORME PROJETO 1,00

3
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 01 E LINHA DE 
RECALQUE

03.01 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 01 / PARTE CIVIL

03.01.01 SERVICOS TECNICOS

03.01.01.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

 M2 
AREA DE LOCAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA -
4,10 X 3,28M

13,45

03.01.01.02
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

 M2 
AREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 20 X 20 M

400,00

03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

03.01.02.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

 M3 

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 1,5

10,18

03.01.02.02
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

 M3 

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 1,6

10,18

03.01.02.03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 0,50 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 0,50

3,39

03.01.02.04
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

 M3 
23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 8,51 M3 
(VOLUME OCUPADO PELA ESTRUTURA) - 23,75 -
8,51

15,24

03.01.02.05 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO  M2 

 3,66 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO COM 
ACRESCIMO DE 10 CM PARA CADA LADO) - 
OBS: LAJE DE FUNDO COM DIAMETRO DE 1,96 
M 

3,66

03.01.02.06
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO

 M3 
 [23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 15,24 M3 
(VOLUME DE REATERRO)] x 1,3 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) - 23,75-15,24 X 1,3 

11,06

03.01.02.07
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

 M3 
 23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) x 1,3 (FATOR 
DE EMPOLAMENTO) - 23,75X1,3 

30,88

03.01.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

03.01.03.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DN 1500 MM M
3,0 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO - 3 x 
1,00M)

5,00
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03.01.04 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

03.01.04.01
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E 
ESPESSURA DE 7CM

M2
14,85 M2 (ÁREA DA CALÇADA NO ENTORNO DA 
ELEVATÓRIA) 

11,10

03.01.04.02
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO 
ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA

 M 
 ESTACAS PARA A BASE DA TALHA - 
PROFUNDIDADE =2,50 M X (2 UNIDADES) 

5,00

03.01.04.03
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

 M3 
 3,23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 
(ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) 

0,49

03.01.04.04

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 11,78 KG (BLOCO PARA BASE DA TALHA - 
ESTRIBOS ESTACAS 21#6.3 - 104CM  (x2) + 10% 
PERDAS ) 

11,78

03.01.04.05

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 

 16,12 KG (BLOCOS PARA BASE DO CONJUNTO 
MOTOR BOMBA - 2x (86x40x30) - (8#8.0 C/12 - 
122 CM E 11#8.0 C/ 12 -  80 CM + 10% PERDAS = 
8,06 KG x 2 CONJUNTOS) + 28,96 KG (BLOCO 
ESTACAS BASE TALHA 17#8.0 C/12 - 196 CM x2 
+ 10% PERDAS) - 8,06X28,96 

45,08

03.01.04.06

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 16,61 KG (ESTACAS BASE TALHA (2 x DN 30 CM 
- 2,5 M) -  4#10.0 - 306 CM (2,5 +0,56 M - BLOCO) 
+ 10% PERDAS) 

16,61

03.01.04.07
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

 M3 
 3,23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 
(ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) 

0,49

03.01.04.08
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 10 X.

 M2 

 1,51 M2 (BLOCO PARA BASE DO CONJUNTO 
MOTOR BOMBA (86x40x30) x 2 CONJUNTOS) + 
2,40 M2 (BLOCO PARA ESTACA BASE DA TALHA  
(100x100x60)) - 1,51+2,40 

3,91

03.01.04.09
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 
2000 MM                                                                                                   

 UN  5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00

03.01.04.10
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1500 MM, 
JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO 
DE EQUIPAMENTOS

 UN  5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00

03.01.04.11
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 
SIKADUR 32 ) 

 M2 

 {[4,71 M (PERIMETRO INTERNO DA ADUELA) x 
3,46 M (ALTURA DA INTERNA DA ELEVATÓRIA)] 
x 2 (LADOS)} + 1,77 M2 (ÁREA INTERNA DA LAJE 
DE FUNDO) - 4,71 X 3,46 X 2 +1,77 

34,36

03.01.05 DRENO E BERCO PARA ASSENTAMENTO

03.01.05.01 LASTRO DE BRITA  M3 
 3,66 M2 (AREA DO LASTRO DE BRITA) x 0,15 M 
(ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA) - 3,66 X 
0,15 

0,55

03.01.06 ESGOTAMENTO DE VALA

03.01.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE  H 
 ESTIMATIVA DE 48 HORAS PARA 
ESGOTAMENTO 

48,00

03.01.07 ESTRUTURA DE SUPORTE DO CESTO

03.01.07.01
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

 M3 
 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 
0,10 M3 (VOLUME DE CONCRETO DA 
ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO) - 0,02+0,10 

0,12

03.01.07.02
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 10 X.

 M2 

 0,71 M2 (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO  - 
PILAR (0,15x1,19)x4) + 0,417 M2 (ESTRUTURA DE 
APOIO DO CESTO - BASE 
(0,85x0,15)x2+(0,15x0,54x2)) + 0,459 M2 (FUNDO 
0,85x0,54) - 0,71+0,417+0,459 

1,72

03.01.07.03

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 

 1,17 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 
ESTRIBOS DOS PILARES - 15#5.0 C/12 - 46 + 
10% PERDAS) + 0,55 (ESTRIBOS DA BASE - 
7#5.0 C/12 - 46 + 10% PERDAS) 

1,71

03.01.07.04

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 1,04 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 
BASE 5#6.3 C/12 - 77 + 10% PERDAS) 

1,04

03.01.07.05 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO  KG  2,87 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 5,32
03.01.07.06 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM  M3  0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 0,12
03.01.07.07 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA  M2  0,51 M2 (ÁREA DO PILAR) + 0,99 M2 (ÁREA  DA 1,50
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03.01.08 ESTRUTURA METÁLICA P/ APOIO DO CESTO

03.01.08.01 CHAPA AÇO SAC 41 1200 X 3000 1/4"  KG     
 CONFORME PROJETO MEDIDAS 1200 X 3000 X 
3,60KG/M2 

12,96

03.01.08.02 FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16 C/6 MT  M       CONFORME PROJETO 6MT 6,00

03.01.09 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

03.01.09.01 TUBO COM FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM X 3,13 M  UN  CONFORME PROJETO 2,00

03.01.09.02 CURVA 90º FoFo PN 10 FF DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 5,00
03.01.09.03 TOCO FoFo FF PN 10 DN 100 MM; L = 0,50 M  UN  CONFORME PROJETO 3,00

03.01.09.04
VALVULA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA PN 10 DN 100 MM X dn 
50 MM

 UN  CONFORME PROJETO 2,00

03.01.09.05 V. DE GAVETA FoFo PN 10 DN 100 - CUNHA DE BORRACHA C.  UN  CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.06  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.07 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 1,15 M  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.08 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 2,10 M  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.09 ADAPTADOR FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.10 VALVULA DE RETENÇÃO FoFo PN 10 DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 2,00

03.01.09.11
VALVULA DE REDUÇÃO EXCENTRICA FoFo PN 10 DN 100 MM X 
dn 50 MM

 UN  CONFORME PROJETO 2,00

03.01.09.12 PARAFUSO SEXTAV.ROSC.INTEIRA UNC 5/8" X 2.1/2"  UN  CONFORME PROJETO 136,00
03.01.09.13 PORCA SEXTAVADA UNC 5/8"  UN  CONFORME PROJETO 136,00
03.01.09.14 ARRUELA LISA ACO COMUN 5/8"  UN  CONFORME PROJETO 17,00
03.01.09.15 MÃO DE OBRA DO BARRILETE  UN  CONFORME PROJETO 1,00

03.01.10 EQUIPAMENTOS
03.01.10.01 CONJUNTO MOTOR BOMBA IMBIL E3 2200RPM - 4,0CV  UN  CONFORME PROJETO 2,00
03.01.10.02 MEDIDOR MAGNETICO DE VAZAO MOD OPTIFLUX KC2000+IFC  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.10.03 MEDIDOR NIVEL MICROPR. C/TECNOL. POR ULTRA-SOM MS  UN  CONFORME PROJETO 1,00

03.01.11 DIVERSOS
03.01.11.01 TALHA DA COLUNA GIRATORIA UN CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.02 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS UN CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.03 PERFIL "I"ABAS PARALEL.SOL.ASTM W200 X 15,0 X6,00M UN CONFORME PROJETO 2,00
03.01.11.04 TAMPA METALICA DO POÇO UN CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.05 CADEADO 60 MM UN CONFORME PROJETO 1,00

03.01.12 HASTE DE APOIO
03.01.12.01 TUBO GALV. PESADO 2" M CONFORME PROJETO 4,45
03.01.12.02 CHAPA ACO SAC 41 # 1/4" M2 CONFORME PROJETO 0,03
03.01.12.03 PARAFUSO PARABOLT 1/2" X 4" UN CONFORME PROJETO 2,00

03.01.13 GUIAS DE APOIO DO CESTO
03.01.13.01 TUBO GALV. PESADO 3/4" M CONFORME PROJETO 8,00

03.01.14 CASA DO GRUPO GERADOR

03.01.14.01 SERVICOS PRELIMINARES

03.01.14.01.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 3,70 M (COMPRIMENTO) x 2,50 (LARGURA) 9,25

03.01.14.02 MOVIMENTO DE TERRA

03.01.14.02.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3

14,4 M (PERIMETRO DE BALDRAME) x 0,30 M 
(LARGURA) X 0,4 M (PROFUNDIDADE) + 
3,70x2,5x0,5 (CONTRAPISO) - 14,4 X 0,3 X 0,4 + 
(3,7X2,5X0,50)

6,35

03.01.14.02.02 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC  M3 4,38 M3 (VOLUME ESCAVADO DA LAJE) 4,38
03.01.14.02.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO  M3 8,75 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,5 4,38

03.01.14.03 SUPERESTRUTURA

03.01.14.03.01
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3
14,4 M (PERIMETRO DE BALDRAME) X 0,20 M 
(LARGURA) X 0,5 M (PROFUNDIDADE)

1,44

03.01.14.03.02
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO

M3 CONFORME PROJETO 4,85

03.01.14.03.03
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3 CONFORME PROJETO 0,81

03.01.14.03.04
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 CONFORME PROJETO 4,04

03.01.14.03.05

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 CONFORME PROJETO 2,85

03.01.14.03.06 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, M2 CONFORME PROJETO 16,12
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03.01.14.03.07 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA M2 CONFORME PROJETO 13,00

03.01.14.03.08

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG CONFORME PROJETO 20,00

03.01.14.03.09 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO 40,00
03.01.14.03.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO 20,00

03.01.14.03.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG CONFORME PROJETO 56,00

03.01.14.03.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015_P

KG CONFORME PROJETO 66,75

03.01.14.03.13 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M3 CONFORME PROJETO - PISO x0,03 0,23
03.01.14.03.14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO M2  CONFORME PROJETO - LAJE - EXTERIOR 9,70

03.01.14.04 VEDAÇÃO
03.01.14.04.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ M2 14,4 M (PERIMETRO DAS PAREDES) X 2,50 M 36,00

03.01.14.05 REVESTIMENTO

03.01.14.05.01
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2
ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 
INTERNAS = 27,50 + ÁREA DO TETO = 17,46 - 
43,50+27,50+17,46

88,46

03.01.14.05.02 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA M2 ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 88,46

03.01.14.06 ESQUADRIAS

03.01.14.06.01
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2
 CONFORME PROJETO PORTA P1  (1,40 x 2,10) 
M 

2,94

03.01.14.06.02
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2  AREA DAS ELEMENTO VAZADO 3,60

03.01.14.07 PISO

03.01.14.07.01
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2 2,2 X 3,5 M (DIMENSÕES DO PISO) 7,70

03.01.14.07.02
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 2,2 X 3,5 M (DIMENSÕES DO PISO) 7,70

03.01.14.08 ILUMINAÇÃO/TUG´S - CASA GRUPO GERADOR

03.01.14.08.01
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 32,00

03.01.14.08.02
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN CONFORME PROJETO 2,00

03.01.14.08.03
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.01.14.08.04 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 6,00

03.01.14.08.05 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM X 20 M UN CONFORME PROJETO 1,00
03.01.14.08.06 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN CONFORME PROJETO 3,00
03.01.14.08.07 LUMINARIA GLOBO VIDRO UN CONFORME PROJETO + ARANDELAS 5,00

03.01.14.08.08
QUADRO DE DISTR. DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE 
ACO GALV

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.01.14.08.09
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE 
A CHAMA - FORNECI  MENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 47,00

03.01.14.08.10 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE M CONFORME PROJETO 39,00
03.01.14.08.11 CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 3,00
03.01.14.08.12 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN CONFORME PROJETO 1,00

03.01.14.09 PINTURA

03.01.14.09.01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2
ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 
INTERNAS = 27,50 - PROJETO - 43,50+27,50

71,00

03.01.14.09.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2
ÁREA DO TETO - PROJETO - INTERIOR E 
EXTERIOR SOB IMPERMEABILIZAÇÃO =7,76+9,7

17,46

03.01.14.09.03 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA M2  ÁREA DAS PAREDES INTERNAS - PROJETO 27,50
03.01.14.09.04 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM M2  ÁREA DAS PARDES EXTERNAS - PROJETO 43,50
03.01.14.09.05 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA M2 ÁREA DO TETO - PROJETO - INTERIOR   7,76
03.01.14.09.06 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE M2  AREA DAS ESQUADRIAS X 2 LADOS 5,88

03.01.14.10 DIVERSOS
03.01.14.10.01 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, M2 8,64 M2 (AREA DE CALÇADA NO ENTORNO DA 8,64
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03.01.14.10.02 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA M PERIMETRO DA AREA DESTINADA A ESTAÇÃO 72,00
03.01.14.10.03 PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO M2 CONFORME PROJETO - 8,40 M2 8,40
03.01.14.10.04 PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO M2 CONFORME PROJETO - 2,40 M2 2,40
03.01.14.10.05 PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERF. M2 2,0(LARGURA DO PORTÃO 9,00

03.01.14.11 LIMPEZA FINAL
03.01.14.11.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 AREA CONSTRUIDA (3,7 M X 3,8 M) 14,06

03.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA - EEE 1
03.02.01 CABO FLEXIVEL TRIPOLAR TP SINTENA X 2,5 MM2 750V M CONFORME PROJETO 60,00

03.02.02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.02.03
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO 
OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 3,00

03.02.04
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN CONFORME PROJETO 3,00

03.02.05 LUMINÁRIA P/ POSTE P/ VAPOR SÓDIO - 250W UN CONFORME PROJETO 3,00
03.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 3,00
03.02.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 30,00

03.02.08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 18,00

03.02.09 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN CONFORME PROJETO 3,00
03.02.10 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN CONFORME PROJETO 3,00

03.02.11
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M 

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR E 
QUADRO DE COMANDO

03.03.01 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1 1/2" M CONFORME PROJETO 30,00
03.03.02 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 15,00
03.03.03 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN CONFORME PROJETO 4,00
03.03.04 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN CONFORME PROJETO 4,00

03.03.05
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 3,00

03.03.06 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN CONFORME PROJETO 2,00

03.03.07
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.03.08 TRANSMISSOR MICROPROCESSADO MOD-HIDROFLEX II UN CONFORME PROJETO 1,00
03.03.09 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR 6MM2 - 750V M CONFORME PROJETO 30,00
03.03.10 CABO BIPOLAR PP FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 M CONFORME PROJETO 20,00
03.03.11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 5,00

03.03.12
ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" PARAFUSO DE FIXACAO

UN CONFORME PROJETO 4,00

03.03.13
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 
KVA, MOTOR DIESEL 

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.03.14

QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, COM INVERSOR DE 
FREQÜÊNCIA CFW09 0024T 3848 PSZ, PARA 02 MOTORES DE 
10 CV, TRIFÁSICO, TENSÃO DE 380 V, 60 HZ  - DIM 
1200X800X250MM

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.03.15 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO UN CONFORME PROJETO 3,00

03.04 RAMAL DE LIGAÇÃO

03.04.01 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M UN CONFORME PROJETO 1,00

03.04.02 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR TP SINTENAX 16MM2 750V M CONFORME PROJETO 10,00
03.04.03 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A UN CONFORME PROJETO 1,00
03.04.04 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M CONFORME PROJETO 10,00
03.04.05 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN CONFORME PROJETO 1,00

03.04.06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN CONFORME PROJETO 1,00

03.04.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1.1/2" M CONFORME PROJETO 8,00
03.04.08 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN CONFORME PROJETO 2,00

03.05 LINHA DE RECALQUE 01 - 342,83m

03.05.01 SERVIÇOS TECNICOS

03.05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
(COMPRIMENTO  DA LINHA DE RECALQUE) / 
PRODUÇÃO HORÁRIA DE 300M DE CADASTRO

1,14

03.05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M (COMPRIMENTO  DA LINHA DE RECALQUE) 342,83

03.05.02 SINALIZAÇÃO/ ADVERTENCIA
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03.05.02.01
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA                                                                             

M2    

ESTIMADO EM 7% DO COMPRIMENTO DA REDE 
/ PARA CADA 1000 M DE REDE A SINALIZAÇÃO 
SERÁ REMANEJADA, LOGO ADOTAR MENOR 
VALOR (70 METROS OU [COMPRIMENTO DE 
REDE x 7%]

36,0

03.05.02.02
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, 
H = 70 / 76 CM                                                                                         

UN    

ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA 
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA, LOGO 
ADOTAR MENOR VALOR (25 OU 
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%] 

8,57

03.05.02.03
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                              

M     
ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 
REDE

34,28

03.05.02 MOVIMENTO DE TERRA

03.05.02.01

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A 
CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 
ESGOTAMENTO

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 1.979,15

03.05.02.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2
EXTENSÃO DA REDE X LARGURA DE VALA 
(0,66m)

226,27

03.05.02.03

COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI 
UTILIZADO O CÓDIGO E VALOR DA COMPOSIÇÃO "72948 - 
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS" - SINAPI

M3
CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 
(Espessura = 10cm)

45,25

03.05.02.04
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 29,31

03.05.02.05
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR 
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 1.942,95

03.05.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

03.05.03.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 MM M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

342,83

03.05.04 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

03.05.04.01
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 
= 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE 
AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                          

M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

342,83

03.05.05.02 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

342,83

4 SUB BACIA - 01 (REDE COLETORA - DN 150 MM)

04.01 SERVIÇOS TECNICOS
04.01.01 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M  M (COMPRIMENTO DA REDE) 6.039,16

04.01.02 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
PRODUÇÃO ADOTADA DE 300M DE REDE POR 
HORA TRABALHADA

20,13

04.02 SINALIZAÇÃO / ADVERTENCIA

04.02.01
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA                                                                             

M2    

ESTIMADO EM 0,7% DO COMPRIMENTO DA 
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA, LOGO 
ADOTAR MENOR VALOR (70 METROS OU 
[COMPRIMENTO DE REDE x 0,7%] - 0,7% X 
COMP. REDE X 1,50M DE ALTURA

63,41

04.02.02
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, 
H = 70 / 76 CM                                                                                         

UN    

ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA 
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA, LOGO 
ADOTAR MENOR VALOR (25 OU 
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%] - 2,5 % X 
COMP. REDE

25,00

04.02.03
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

M
ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 
REDE

603,92

04.03 DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

04.03.01
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DO MATERIAL  RETIRADO

M2

129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE 
HAVERÁ REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 
CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 
(LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOÇÃO DE 
PAVIMENTO ASFALTICO) - 4.709 x 1

109,91
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04.03.02
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO

M3

[ 109,91 M (ÁREA DE PAVIMENTO REMOVIDO) X 
0,05 M (ESPESSURA DA CAMADA DE 
PAVIMENTO REMOVIDO)] X 1,4 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) X 6KM (DISTANCIA MEDIA 
TRANSPORTE) - 109,91 x 0,05 x 1,4 x 6

46,16

04.03.03
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3

[ 109,91 M (ÁREA DE PAVIMENTO REMOVIDO) X 
0,05 M (ESPESSURA DA CAMADA DE 
PAVIMENTO REMOVIDO)] X 1,4 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) - 109,91 x 0,05 x 1,4

7,69

04.03.04
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO DE 
PETRÓLEO CM-30, NÃO INCLUSO ASFALTO DILUÍDO CM-30.

M2

129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE 
HAVERÁ REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 
CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 
(LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOÇÃO DE 
PAVIMENTO ASFALTICO) - 129,31 x 0,85

109,91

04.03.05
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁTICA DE PETRÓLEO RR-2C, NÃO INCLUSO EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C.

M2

129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE 
HAVERÁ REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 
CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 
(LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOÇÃO DE 
PAVIMENTO ASFALTICO) - 129,31 x 0,85

109,91

04.03.06
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.

M3

129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE 
HAVERÁ REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO 
CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 
(LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOÇÃO DE 
PAVIMENTO ASFALTICO) * ESPESSURA DA 
CAMADA DE 4CM - 129,31 x 0,85 x 4

4,40

04.03.07
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

TxKM
[4,40M3 VOLUME DE PAVIMENTO)] x 2,40 T/M3 
(MASSA UNITÁRIA CBUQ) x 126 KM (DISTÂNCIA 
MEDIA DE TRANSPORTE)

1.329,51

04.04 MOVIMENTO DE TERRA

04.04.01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 11.112,29

04.04.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 785,03

04.04.03
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR 
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 10.053,11

04.04.04 COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 887,96

04.04.05
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

M3 PARA TRANSPORTE DE COLCHÃO DE AREIA 887,96

04.04.06
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3 PARA COLCHÃO DE AREIA 887,96

04.04.07
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

M3

PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA (BOTA 
FORA = EXCEDENTE DE MATERIAL ESCAVADO -
VOLUME DE REATERRO, DMT LOCAL EM ATÉ 
1KM

274,15

04.04.08
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3
PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE 
DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 
REATERRO

274,15

04.04.09
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3
PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE 
DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 
REATERRO)

274,15

04.05 ESCORAMENTO DE VALA

04.05.01
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - 
AREA CRAVADA

M2

 (COMPRIMENTO DE REDE) X 2 (LATERAIS 
ESCAVADAS) X 1,5 (ALTURA DO PRANCHÃO) X 
(100% - 25% DE ÁREA DO PRANCHÃO NÃO 
UTILIZÁVEL   - PVS COM PROFUNDIDADE ACIMA 
DE 1,50 M )

13.588,11

04.06 DRENAGEM DE VALA
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04.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H
ESTIMATIVA DE 150 HORAS PARA CADA 1000 
METROS DE VALA - COMP. REDE/1000 X 150

905,87

04.07 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

04.07.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M
 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO NA 
REDE)

6.039,16

04.08 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

04.08.01
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M
811,16 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO 
NA REDE)

811,16

04.08.02
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M
3.164,92 M (COMPRIMENTO DE TUBO 
UTILIZADO NA REDE)

3.164,90

04.08.03
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M
693,72 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO 
NA REDE)

693,72

04.08.04
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M
1.369,38 M (COMPRIMENTO DE TUBO 
UTILIZADO NA REDE)

1.369,38

04.09 POÇO DE VISITA

04.09.01
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 47,00

04.09.02
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 18,00

04.09.03
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 16,00

04.09.04
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 14,00

04.09.05
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE 
CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 25,00

04.09.06
TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POÇO 
DE VISITA - REDE DE ESGOTO

UN CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 120,00

5
EMISSARIO - (EMISSARIO) - DN 150 MM) - LANÇAMENTO NO 
CORPO HIDRICO

05.01 SERVIÇOS TECNICOS
05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H PRODUÇÃO DE 300M POR HORA TRABALHADA 0,27
05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M 80 M (COMPRIMENTO DA REDE) 80,00

05.04 MOVIMENTO DE TERRA

05.04.01
ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV 
ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO

M3
80 M COMPRIMENTO DA REDE X LARGURA DA 
VALA 0,60 X PROFUNDIDADE DA VALA 1,20

57,60

05.04.02
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. 
CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3
ESTIMATIVA DE 5% DO VOLUME ESCAVADO 
ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE - 

2,88

05.04.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3
VOLUME DE REATERRO JÁ DESCONTADO O 
VOLUME DA TUBULAÇÃO  -(VOLUME DO 
COLCHÃO DE AREIA)

14,40

05.04.04
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR 
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3
VOLUME DE REATERRO JÁ DESCONTADO O 
VOLUME DA TUBULAÇÃO  - (VOLUME DO 
COLCHÃO DE AREIA)

43,20

05.04.05

COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI 
UTILIZADO O CÓDIGO E VALOR DA COMPOSIÇÃO "72948 - 
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS" - SINAPI

M3
80M COMPRIMENTO DA REDE X LARGURA DA 
VALA 0,60 X ESPESS. COLCHÃO AREIA 0,10

4,80

05.04.06
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

M3 PARA TRANSPORTE DE COLCHÃO DE AREIA 4,80

05.04.07
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3 PARA COLCHÃO DE AREIA 4,80
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05.04.08
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

M3
PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA (BOTA 
FORA = EXCEDENTE DE MATERIAL ESCAVADO -
VOLUME DE REATERRO

22,46

05.04.09
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

M3
PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE 
DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 
REATERRO

17,28

05.04.10
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM 
UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

M3
PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE 
DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 
REATERRO)

17,28

05.05 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

05.05.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M
80 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO NA 
REDE)

80,00

05.07 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

05.07.01
TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA DE ESGOTO JE DN 150 
MM

M
80 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO NA 
REDE)

80,00

05.07.02
PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL 
DE BORRACHA (POTE DE 400* G)

UN
CONSUMO DE 40 GRAMAS POR JUNTA - 
((40/6)*80/500

1,07

6
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 02 E LINHA DE 
RECALQUE

06.01 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE 02 / PARTE CIVIL

06.01.01 SERVICOS TECNICOS

06.01.01.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

 M2 
AREA DE LOCAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA -
4,10 X 3,28M

13,45

03.01.01.02
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

 M2 
AREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 20 X 20 M

400,00

06.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

06.01.02.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

 M3 

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 1,5

10,18

06.01.02.02
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

 M3 

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 1,6

10,18

06.01.02.03
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3

6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 0,50 M 
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI 
REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM  NAS 
LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 
TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO DE BRITA, 
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS - 
6,79 X 0,50

3,39

06.01.02.04
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC 
(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

 M3 
23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 8,51 M3 
(VOLUME OCUPADO PELA ESTRUTURA) - 23,75 -
8,51

15,24

06.01.02.05 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO  M2 

 3,66 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO COM 
ACRESCIMO DE 10 CM PARA CADA LADO) - 
OBS: LAJE DE FUNDO COM DIAMETRO DE 1,96 
M 

3,66

06.01.02.06
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO

 M3 
 [23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 15,24 M3 
(VOLUME DE REATERRO)] x 1,3 (FATOR DE 
EMPOLAMENTO) - 23,75-15,24 X 1,3 

11,06

06.01.02.07
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 
CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA 
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

 M3 
 23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) x 1,3 (FATOR 
DE EMPOLAMENTO) - 23,75X1,3 

30,88

06.01.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

06.01.03.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DN 1500 MM M
3,0 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO - 3 x 
1,00M)

5,00

06.01.04 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
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06.01.04.01
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO, E 
ESPESSURA DE 7CM

M2
14,85 M2 (ÁREA DA CALÇADA NO ENTORNO DA 
ELEVATÓRIA) 

11,10

06.01.04.02
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO 
ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA

 M 
 ESTACAS PARA A BASE DA TALHA - 
PROFUNDIDADE =2,50 M X (2 UNIDADES) 

5,00

06.01.04.03
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

 M3 
 3,23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 
(ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) 

0,49

06.01.04.04

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 11,78 KG (BLOCO PARA BASE DA TALHA - 
ESTRIBOS ESTACAS 21#6.3 - 104CM  (x2) + 10% 
PERDAS ) 

11,78

06.01.04.05

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 

 16,12 KG (BLOCOS PARA BASE DO CONJUNTO 
MOTOR BOMBA - 2x (86x40x30) - (8#8.0 C/12 - 
122 CM E 11#8.0 C/ 12 -  80 CM + 10% PERDAS = 
8,06 KG x 2 CONJUNTOS) + 28,96 KG (BLOCO 
ESTACAS BASE TALHA 17#8.0 C/12 - 196 CM x2 
+ 10% PERDAS) - 8,06X28,96 

45,08

06.01.04.06

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 16,61 KG (ESTACAS BASE TALHA (2 x DN 30 CM 
- 2,5 M) -  4#10.0 - 306 CM (2,5 +0,56 M - BLOCO) 
+ 10% PERDAS) 

16,61

06.01.04.07
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES 

 M3 
 3,23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 
(ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) 

0,49

06.01.04.08
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 10 X.

 M2 

 1,51 M2 (BLOCO PARA BASE DO CONJUNTO 
MOTOR BOMBA (86x40x30) x 2 CONJUNTOS) + 
2,40 M2 (BLOCO PARA ESTACA BASE DA TALHA  
(100x100x60)) - 1,51+2,40 

3,91

06.01.04.09
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE 
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 
2000 MM                                                                                                   

 UN  5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00

06.01.04.10
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1500 MM, 
JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO 
DE EQUIPAMENTOS

 UN  5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00

06.01.04.11
PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( 
SIKADUR 32 ) 

 M2 

 {[4,71 M (PERIMETRO INTERNO DA ADUELA) x 
3,46 M (ALTURA DA INTERNA DA ELEVATÓRIA)] 
x 2 (LADOS)} + 1,77 M2 (ÁREA INTERNA DA LAJE 
DE FUNDO) - 4,71 X 3,46 X 2 +1,77 

34,36

06.01.05 DRENO E BERCO PARA ASSENTAMENTO

06.01.05.01 LASTRO DE BRITA  M3 
 3,66 M2 (AREA DO LASTRO DE BRITA) x 0,15 M 
(ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA) - 3,66 X 
0,15 

0,55

06.01.06 ESGOTAMENTO DE VALA

06.01.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE  H 
 ESTIMATIVA DE 48 HORAS PARA 
ESGOTAMENTO 

48,00

06.01.07 ESTRUTURA DE SUPORTE DO CESTO

06.01.07.01
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
LANCAMENTO

 M3 
 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 
0,10 M3 (VOLUME DE CONCRETO DA 
ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO) - 0,02+0,10 

0,12

06.01.07.02
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ 
REAPROVEITAMENTO 10 X.

 M2 

 0,71 M2 (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO  - 
PILAR (0,15x1,19)x4) + 0,417 M2 (ESTRUTURA DE 
APOIO DO CESTO - BASE 
(0,85x0,15)x2+(0,15x0,54x2)) + 0,459 M2 (FUNDO 
0,85x0,54) - 0,71+0,417+0,459 

1,72

06.01.07.03

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 

 1,17 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 
ESTRIBOS DOS PILARES - 15#5.0 C/12 - 46 + 
10% PERDAS) + 0,55 (ESTRIBOS DA BASE - 
7#5.0 C/12 - 46 + 10% PERDAS) 

1,71

06.01.07.04

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

 KG 
 1,04 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 
BASE 5#6.3 C/12 - 77 + 10% PERDAS) 

1,04

06.01.07.05 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO  KG  2,87 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 5,32
06.01.07.06 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM  M3  0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 0,12
06.01.07.07 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA  M2  0,51 M2 (ÁREA DO PILAR) + 0,99 M2 (ÁREA  DA 1,50

06.01.08 ESTRUTURA METÁLICA P/ APOIO DO CESTO
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06.01.08.01 CHAPA AÇO SAC 41 1200 X 3000 1/4"  KG     
 CONFORME PROJETO MEDIDAS 1200 X 3000 X 
3,60KG/M2 

12,96

06.01.08.02 FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16 C/6 MT  M       CONFORME PROJETO 6MT 6,00

06.01.09 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.01.09.01 TUBO COM FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM X 3,13 M  UN  CONFORME PROJETO 2,00

06.01.09.02 CURVA 90º FoFo PN 10 FF DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 5,00
06.01.09.03 TOCO FoFo FF PN 10 DN 100 MM; L = 0,50 M  UN  CONFORME PROJETO 3,00

06.01.09.04
VALVULA DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA PN 10 DN 100 MM X dn 
50 MM

 UN  CONFORME PROJETO 2,00

06.01.09.05 V. DE GAVETA FoFo PN 10 DN 100 - CUNHA DE BORRACHA C.  UN  CONFORME PROJETO 2,00
06.01.09.06  UN  CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.07 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 1,15 M  UN  CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.08 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 2,10 M  UN  CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.09 ADAPTADOR FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.10 VALVULA DE RETENÇÃO FoFo PN 10 DN 100 MM  UN  CONFORME PROJETO 2,00

06.01.09.11
VALVULA DE REDUÇÃO EXCENTRICA FoFo PN 10 DN 100 MM X 
dn 50 MM

 UN  CONFORME PROJETO 2,00

06.01.09.12 PARAFUSO SEXTAV.ROSC.INTEIRA UNC 5/8" X 2.1/2"  UN  CONFORME PROJETO 136,00
06.01.09.13 PORCA SEXTAVADA UNC 5/8"  UN  CONFORME PROJETO 136,00
06.01.09.14 ARRUELA LISA ACO COMUN 5/8"  UN  CONFORME PROJETO 17,00
06.01.09.15 MÃO DE OBRA DO BARRILETE  UN  CONFORME PROJETO 1,00

06.01.10 EQUIPAMENTOS
03.01.09.01 CONJUNTO MOTOR BOMBA IMBIL E3 2200RPM - 4,0CV  UN  CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.02 MEDIDOR MAGNETICO DE VAZAO MOD OPTIFLUX KC2000+IFC  UN  CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.03 MEDIDOR NIVEL MICROPR. C/TECNOL. POR ULTRA-SOM MS  UN  CONFORME PROJETO 1,00

06.01.11 DIVERSOS
06.01.11.01 TALHA DA COLUNA GIRATORIA UN CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.02 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS UN CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.03 PERFIL "I"ABAS PARALEL.SOL.ASTM W200 X 15,0 X6,00M UN CONFORME PROJETO 2,00
06.01.11.04 TAMPA METALICA DO POÇO UN CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.05 CADEADO 60 MM UN CONFORME PROJETO 1,00

06.01.12 HASTE DE APOIO
06.01.12.01 TUBO GALV. PESADO 2" M CONFORME PROJETO 4,45
06.01.12.02 CHAPA ACO SAC 41 # 1/4" M2 CONFORME PROJETO 0,03
06.01.12.03 PARAFUSO PARABOLT 1/2" X 4" UN CONFORME PROJETO 2,00

06.01.13 GUIAS DE APOIO DO CESTO
06.01.13.01 TUBO GALV. PESADO 3/4" M CONFORME PROJETO 8,00

06.01.14 CASA DO GRUPO GERADOR

06.01.14.01 SERVICOS PRELIMINARES

06.01.14.01.01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M2 3,70 M (COMPRIMENTO) x 2,50 (LARGURA) 9,25

06.01.14.02 MOVIMENTO DE TERRA

06.01.14.02.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 
ESCORAMENTO

M3

14,4 M (PERIMETRO DE BALDRAME) x 0,30 M 
(LARGURA) X 0,4 M (PROFUNDIDADE) + 
3,70x2,5x0,5 (CONTRAPISO) - 14,4 X 0,3 X 0,4 + 
(3,7X2,5X0,50)

6,35

06.01.14.02.02 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC  M3 4,38 M3 (VOLUME ESCAVADO DA LAJE) 4,38
06.01.14.02.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO  M3 8,75 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,5 4,38

06.01.14.03 SUPERESTRUTURA

06.01.14.03.01
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 
MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M3
14,4 M (PERIMETRO DE BALDRAME) X 0,20 M 
(LARGURA) X 0,5 M (PROFUNDIDADE)

1,44

06.01.14.03.02
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM 
BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO

M3 CONFORME PROJETO 4,85

06.01.14.03.03
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3 CONFORME PROJETO 0,81

06.01.14.03.04
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. 
AF_12/2015

M3 CONFORME PROJETO 4,04

06.01.14.03.05

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 CONFORME PROJETO 2,85

06.01.14.03.06 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, M2 CONFORME PROJETO 16,12
06.01.14.03.07 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA M2 CONFORME PROJETO 13,00
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06.01.14.03.08

ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG CONFORME PROJETO 20,00

06.01.14.03.09 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO 40,00
06.01.14.03.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG CONFORME PROJETO 20,00

06.01.14.03.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG CONFORME PROJETO 56,00

06.01.14.03.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015_P

KG CONFORME PROJETO 66,75

06.01.14.03.13 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M3 CONFORME PROJETO - PISO x0,03 0,23
06.01.14.03.14 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO M2  CONFORME PROJETO - LAJE - EXTERIOR 9,70

06.01.14.04 VEDAÇÃO
06.01.14.04.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ M2 14,4 M (PERIMETRO DAS PAREDES) X 2,50 M 36,00

06.01.14.05 REVESTIMENTO

06.01.14.05.01
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2
ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 
INTERNAS = 27,50 + ÁREA DO TETO = 17,46 - 
43,50+27,50+17,46

88,46

06.01.14.05.02 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA M2 ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 88,46

06.01.14.06 ESQUADRIAS

06.01.14.06.01
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2
 CONFORME PROJETO PORTA P1  (1,40 x 2,10) 
M 

2,94

06.01.14.06.02
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2  AREA DAS ELEMENTO VAZADO 3,60

06.01.14.07 PISO

06.01.14.07.01
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, 
E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA

M2 2,2 X 3,5 M (DIMENSÕES DO PISO) 7,70

06.01.14.07.02
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 2,2 X 3,5 M (DIMENSÕES DO PISO) 7,70

06.01.14.08 ILUMINAÇÃO/TUG´S - CASA GRUPO GERADOR

06.01.14.08.01
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 32,00

06.01.14.08.02
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN CONFORME PROJETO 2,00

06.01.14.08.03
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.01.14.08.04 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 6,00

06.01.14.08.05 FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO 19 MM X 20 M UN CONFORME PROJETO 1,00
06.01.14.08.06 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN CONFORME PROJETO 3,00
06.01.14.08.07 LUMINARIA GLOBO VIDRO UN CONFORME PROJETO + ARANDELAS 5,00

06.01.14.08.08
QUADRO DE DISTR. DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE 
ACO GALV

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.01.14.08.09
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE 
A CHAMA - FORNECI  MENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 47,00

06.01.14.08.10 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE M CONFORME PROJETO 39,00
06.01.14.08.11 CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 3,00
06.01.14.08.12 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN CONFORME PROJETO 1,00

06.01.14.09 PINTURA

06.01.14.09.01
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2
ÁREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 
INTERNAS = 27,50 - PROJETO - 43,50+27,50

71,00

06.01.14.09.02
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2
ÁREA DO TETO - PROJETO - INTERIOR E 
EXTERIOR SOB IMPERMEABILIZAÇÃO =7,76+9,7

17,46

06.01.14.09.03 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA M2  ÁREA DAS PAREDES INTERNAS - PROJETO 27,50
06.01.14.09.04 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM M2  ÁREA DAS PARDES EXTERNAS - PROJETO 43,50
06.01.14.09.05 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA M2 ÁREA DO TETO - PROJETO - INTERIOR   7,76
06.01.14.09.06 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE M2  AREA DAS ESQUADRIAS X 2 LADOS 5,88

06.01.14.10 DIVERSOS
06.01.14.10.01 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, M2 8,64 M2 (AREA DE CALÇADA NO ENTORNO DA 8,64
06.01.14.10.02 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA M PERIMETRO DA AREA DESTINADA A ESTAÇÃO 72,00
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06.01.14.10.03 PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO M2 CONFORME PROJETO - 8,40 M2 8,40
06.01.14.10.04 PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO M2 CONFORME PROJETO - 2,40 M2 2,40
06.01.14.10.05 PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERF. M2 2,0(LARGURA DO PORTÃO 9,00

06.01.14.11 LIMPEZA FINAL
06.01.14.11.01 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 AREA CONSTRUIDA (3,7 M X 3,8 M) 14,06

06.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA - EEE 2
06.02.01 CABO FLEXIVEL TRIPOLAR TP SINTENA X 2,5 MM2 750V M CONFORME PROJETO 60,00

06.02.02
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.02.03
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO 
OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN CONFORME PROJETO 3,00

06.02.04
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

UN CONFORME PROJETO 3,00

06.02.05 LUMINÁRIA P/ POSTE P/ VAPOR SÓDIO - 250W UN CONFORME PROJETO 3,00
06.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 3,00
06.02.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 30,00

06.02.08
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 18,00

06.02.09 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN CONFORME PROJETO 3,00
06.02.10 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN CONFORME PROJETO 3,00

06.02.11
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M 

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR E 
QUADRO DE COMANDO

06.03.01 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1 1/2" M CONFORME PROJETO 30,00
06.03.02 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 15,00
06.03.03 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN CONFORME PROJETO 4,00
06.03.04 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN CONFORME PROJETO 4,00

06.03.05
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M CONFORME PROJETO 3,00

06.03.06 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN CONFORME PROJETO 2,00

06.03.07
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.03.08 TRANSMISSOR MICROPROCESSADO MOD-HIDROFLEX II UN CONFORME PROJETO 1,00
06.03.09 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR 6MM2 - 750V M CONFORME PROJETO 30,00
06.03.10 CABO BIPOLAR PP FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 M CONFORME PROJETO 20,00
06.03.11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN CONFORME PROJETO 5,00

06.03.12
ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE 
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" PARAFUSO DE FIXACAO

UN CONFORME PROJETO 4,00

06.03.13
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 
KVA, MOTOR DIESEL 

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.03.14

QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, COM INVERSOR DE 
FREQÜÊNCIA CFW09 0024T 3848 PSZ, PARA 02 MOTORES DE 
10 CV, TRIFÁSICO, TENSÃO DE 380 V, 60 HZ  - DIM 
1200X800X250MM

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.03.15 MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO UN CONFORME PROJETO 3,00

06.04 RAMAL DE LIGAÇÃO

06.04.01 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M UN CONFORME PROJETO 1,00

06.04.02 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR TP SINTENAX 16MM2 750V M CONFORME PROJETO 10,00
06.04.03 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A UN CONFORME PROJETO 1,00
06.04.04 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M CONFORME PROJETO 10,00
06.04.05 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN CONFORME PROJETO 1,00

06.04.06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN CONFORME PROJETO 1,00

06.04.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1.1/2" M CONFORME PROJETO 8,00
06.04.08 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN CONFORME PROJETO 2,00

06.05 LINHA DE RECALQUE 02 - 178,07m

06.05.01 SERVIÇOS TECNICOS

06.05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
(COMPRIMENTO  DA LINHA DE RECALQUE) / 
PRODUÇÃO HORÁRIA DE 300M DE CADASTRO

0,60

06.05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M (COMPRIMENTO  DA LINHA DE RECALQUE) 178,87

06.05.02 SINALIZAÇÃO/ ADVERTENCIA
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06.05.02.01
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA                                                                             

M2    

ESTIMADO EM 7% DO COMPRIMENTO DA REDE 
/ PARA CADA 1000 M DE REDE A SINALIZAÇÃO 
SERÁ REMANEJADA, LOGO ADOTAR MENOR 
VALOR (70 METROS OU [COMPRIMENTO DE 
REDE x 7%]

18,8

06.05.02.02
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, 
H = 70 / 76 CM                                                                                         

UN    

ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA 
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A 
SINALIZAÇÃO SERÁ REMANEJADA, LOGO 
ADOTAR MENOR VALOR (25 OU 
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%] 

4,47

06.05.02.03
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, 
MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                              

M     
ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 
REDE

17,89

06.05.03 MOVIMENTO DE TERRA

06.05.03.01

ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A 
CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM 
ESGOTAMENTO

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 459,87

06.05.06.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2
COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA - 
EXTENSÃO DA REDE X LARGURA DE VALA 
(0,66m)

303,51

06.05.03.03

COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI 
UTILIZADO O CÓDIGO E VALOR DA COMPOSIÇÃO "72948 - 
COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM 
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS" - SINAPI

M3
CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 
(Espessura = 10cm)

25,54

06.05.03.04
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM 
CAMADAS DE ATÉ 30 CM.

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 20,90

06.05.03.05
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO 
, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR 
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

M3 CONFORME NOTA DE SERVIÇO DA REDE 432,54

06.05.04 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)

06.05.04.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 MM M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

178,87

06.05.05 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

06.05.05.01
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE 
= 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE 
AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                          

M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

178,87

06.05.05.02 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD M
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 
LINHA DE RECALQUE)

178,87
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