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CIDADE: ESTREITO/MA
OBRA: IMPLANTAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DATA: OUTUBRO/2024
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.
1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1.1. CUSTOS PRELIMINARES
1.1.1.0.1. PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,00 x 4,00 (DIMENSOES DA PLACA) 8,00
01.02 CUSTOS COM INFRAESTRUTURA
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
01.02.01 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO| M2 6,00 x 20,00 (DIMENSOES DO BARRACAO) 120,00
ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO o -
01.02.02 P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA WH,20CV EXCL UN II:')\IAS-I(;ABIF\',AEAO UNICA DURANTE A EXECUCAO 1,00
FORN MEDIDOR 0233 SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
01.02.03 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA, DA REDE AO HIDROMETRO, UN INSTALAGAO UNICA DURANTE A EXECUGAO 100
o INCLUSIVE KIT CAVALETE E HIDROMETRO DA OBRA ’
01.03 ADMINISTRACAO LOCAL
- - CONFORME CRONOGRAMA FiSICO-
01.03.01 ADMINISTRACAO LOCAL MES FINANCEIRO 34,00
1.1.4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
CUSTO DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PALMAS ATE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E
1.1.4.01. O CANTEIRO DE OBRAS EM ESTREITO-MA SEGUNDO O DNIT CJ |TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ADOTANDO 1,00
1 MOBILIZAGAO DE PALMAS ATE ESTREITO-MA
CUSTO DE DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PALMAS MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E
1.1.4.0.2 ATE O CANTEIRO DE OBRAS EM ESTREITO-MA SEGUNDO O CJ TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ADOTANDO 1,00
""" DNIT 1 DESMOBILIZAGAO DE PALMAS ATE ESTREITO ’
MA
2 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
02.01 SERVICOS PRELIMINARES
6.542,09 + 33.413,56 + 15.675,76 + 11.095,21 +
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE y . ! "
02.01.01 CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA M2 1E‘_Ir?l>£,2)8 (AREA DESTINADA A IMPLANTACAO DA 66.839,91
02.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
02.02.01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M®/ 111 HP), FROTA M3 \'\;(())I;/LIJ'&A;N?_%%%RTTEER(;(;NFORME PROJETO DE 163.128,66
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 0,2 KM E
VELOCIDADE MEDIA 4 KM/H. AF_12/2013
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
02.02.02 (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 \'\;(())I;/LIJ'&AIEN?_%%TEE.?ERSR%ONFORME PROJETO DE 16.596,18
VIBRATORIO 80 HP)
BOTA FORA (VOLUME DE SALDO
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
02.02.03 ’ M3 |CORTE/ATERRO) X 1,3 (EMPOLAMENTO) X 95.246,11
RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT ATE 30KM 0,5KM (DT BOTA FORA)
co0204  [ESPALHANENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM M5 [DE MATERIAL ESCAVADO VOLUMEDE | 14553245
o UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP o
REATERRO)
02.03 TRATAMENTO PRELIMINAR
02.03.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO -
02.02.01.01 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 QEEG[\EA):[E\LI&(;CAQAO DO TRATAMENTO 35,00
REAPROVEITAMENTO
02.03.02 MOVIMENTO DE TERRA
[ 35,08 M2 (AREA A SER ESCAVADA C/
02.03.02.01 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 |PROFUNDIDADEDE1M)x1M 35,08
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA)] - 35,08 X 1
35,08 M3 (VOLUME ESCAVADO) - {[23,63M2
(AREA DA ESTRUTURA DE CONCRETO C/
02.03.02.02 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC M3 |PROFUNDIDADE DE 1M)x 1M 1145

(COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)

(PROFUNDIDADE DA ESTRUTURA)] - 35,08-
((23,63x1))
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35,08 M3 (VOLUME ESCAVADO) - {[23,63M2
(AREA DA ESTRUTURA DE CONCRETO C/
02.03.02.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 [PROFUNDIDADEDE1M)x1M 11,45
(PROFUNDIDADE DA ESTRUTURA)] - 35,08-
((23,63x1))
VOLUME QUE A ESTRUTURA DE TRATAMENTO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA PRELIMINAR OCUPARA SOB O SOLO
02.03.02.04 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3  |MULTIPLICADO POR |,3 (FATOR DE 6,75
AF_07/2020 EMPOLAMENTO) X 5km DMT DO BOTA FORA
(Prancha de ocorréncia)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS \I:gEEI“:AIIEN%EO?:FJ?’;RR%TSUOR;OD ngg TAMENTO
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
02.03.02.05 < M3  |MULTIPLICADO POR |,3 (FATOR DE 6,75
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E EMPOLAMENTO) X 5kin DMT DO BOTA FORA
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ), KM
(Prancha de ocorréncia)
02.03.03 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
25 M2 (AREA DESTINADA A ESTRUTURA DO
02.03.03.01 Il:/I'TESC-I:S\I(I)C%E CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M2 |TRATAMENTO PRELIMINAR ACRESCIDA DE 10 25,00
CM NAS LATERAIS)
{25 M2 (AREA DA LAJE DE CONCRETO ARMADO
DE FUNDO DA ESTRUTURA DO TRATAMENTO
02.03.03.02 EAOI\II\IC?ARNIIE;\?TZCK_ZOMPA’ VIRADO EM BETONEIRA, SEM M3  |PRELIMINAR) x 0,15 M (ALTURA DA LAJE) + 6,42
ASSENTAMENTO/SUPORTE DA CALHA
PARSHALL} - 25x0,15+4,45x0,6
{25 M2 (AREA DA LAJE DE CONCRETO ARMADO
DE FUNDO DA ESTRUTURA DO TRATAMENTO
02.03.03.03 ;ﬁl&%ﬁl\ég\é‘;O/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM M3  |PRELIMINAR) x 0,15 M (ALTURA DA LAJE) + 6,42
ASSENTAMENTO/SUPORTE DA CALHA
PARSHALL} - 25x0,15+4,45x0,6
LAJE DE FUNDO DO TRATAMENTO
02.03.03.04 EEEQAQOT\}AE?#J:’;S\T?OC&NCRETO EMFUNDACAOG C/ M2 |PRELIMINAR, ESPESSURA 15 CM - CONFORME 5,73
PROJETO - 38,23x0,15
AACAD DE LAJEOE UNESTRUTURACONVENOOVALOE | 0 FUNoo 00 TRATANENTO
02.03.03.05 PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM KG |PRELIMINAR, MALHA #6.3 C/12 (VOLUME DE 256,80
AF 12/2015 P ’ ’ CONCRETO X TAXA DE ACO 40KG/M3)
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES A A
02.03.03.06 COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA M2 mEQEQ?NPTAgRE,? AESS) E);;Ezzwn';s) * (AREADAS 38,23
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. %
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM )
02.03.03.07 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 38,23 M2 (AREA DAS PAREDES EXTERNAS E 38.23
T INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE INTERNAS)] - 38,23 ’
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
[38,23 M2 (AREA DAS PAREDES EXTERNAS E
02.03.03.08 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI M2 INTERNAS) x 2 (LADOS)] + [25 M2 (AREA 6323
e ALCATRAO, DUAS DEMAOS. INTERNA DO FUNDO DA ESTRUTURA DO ’
TRATAMENTO PRELIMINAR)] - (29,93x2)+5,19
02.03.05 DIVERSOS
1,10 (COMPRIMENTO DA GUIA) x 10
02.03.05.01 GUIA COMPORTA EM FIBRA VIDRO M (QUANTIDADE DE GUIAS) - 1,10x10 11,00
02.03.05.02 COMPORTA FIBRA VIDRO E = 8MM UN |CONFORME PROJETO 5,00
02.03.05.03 CALHA PARSCHALL MEDIDOR DE VAZAO EM PRFV MOD W=3" UN |CONFORME PROJETO 1,00
02.03.05.04 GRADE RETENTORA UN |CONFORME PROJETO 1,00
02.04 LAGOA ANAEROBIA - 01 UND
02.04.01 SERVICOS PRELIMINARES
02.04.01.01 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS M2 AREA DA LAGOA ANAEROBIA - EXTRAIDA A 6.542 09
T TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR PARTIR DO PROJETO GEOMETRICO e
02.04.02 POCOS DE VISITA-PV1; PV2
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
02.04.02.01 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO UN |2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 1; PV 2 2,00
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO
02.04.02.02 TAMPAO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POCO UN |2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 1; PV 2 2,00

DE VISITA - REDE DE ESGOTO
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02.04.03 CAIXA DE PASSAGEM (CP01) - 01 UNIDADE
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
02.04.03.01 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 l'gx'f E,’COMPR'MENTO) x1,3 (LARGURA) - 2,34
REAPROVEITAMENTO o
6,44 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 0,65 M
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A g&?_'&%‘a%%w? iéRSE%'T,\f(f%’EVQ)DS\)A' &BSS -FoI
02.04.03.02 gégg(;ihRAQNATTOE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / KG | ATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 4,19
TRABALHOS DE MONTAGEM DAS FORMAS -
6,44x0,65
4,19 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 1,52 M3
02.04.03.03 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM 3 |(VOLUME DESTINADO A ESTRUTURA DA CAIXA b 67
PSS CAMADAS DE ATE 30 CM. DE PASSAGEM 2,34 M2x0,65 PROFUNDIDADE) - '
(4,19-1,52)
3,0 M3 (AREA DESTINADA A ESTRUTURA DA
02.04.03.04 g?s'\éT,\/Fl{f;zgﬁ'ng%OMDBE;gsggim NAQ-ESTRUTURAL, M2 |CAIXA DE PASSAGEM ACRESCIDA DE 10 CM 3,00
~oUA NAS LATERAIS)
2,34 M2 [AREA DA LAJE LASTRO *0,20 (ALTURA
02.04.03.05 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM M3 |PO LASTRO)] +0,70 M2 (FUNDO E TAMPA DA 124
PSS LANCAMENTO CAIXA DE PASSAGEM) +0,07 (VERTEDOUROS) - '
2,34 X 0,20 +0,70 + 0,07
2,34 M2 [AREA DA LAJE LASTRO *0,20 (ALTURA
02.04.03.06 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM M3 |PO LASTRO)] +0,70 M2 (FUNDO E TAMPA DA 124
PSS FUNDACOES CAIXA DE PASSAGEM) +0,07 (VERTEDOUROS) - '
2,34 X 0,20 +0,70 + 0,07
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
02.04.03.07 REAPROVEITAMENTO 5X M2 0,732 M2 (VERTEDOUROS) 0,73
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO TP T
02.04.03.08 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG |FUNDO - (16 #6.3 C/12 - 124; 11 #6.3 C/12 - 174 C/ 10,50
PSS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 10%PERDAS) - 1 80x1 30015 '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o ORI,
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ESTRUTURA DO VERTEDOURO - LAJE FUNDO
02.04.03.09 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG |+ PAREDES ENTRE AS LAJES - ESTRIBOS 2x (9 1,83
DRSS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), #5.0 CH2- 60 C/ 10%PERDAS) '
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 : o
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ESTRUTURA DO VERTEDOURO - PAREDES
02.04.03.10 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG  |ENTRE AS LAJES - 2x (4 #8.0 G112 - 94 O/ 307
PSS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 10%PERDAS) : '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 5,6 M (PERIMETRO DAS PAREDES LATERAIS DA
02.04.03.11 (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M2 |CAIXA DE PASSAGEM) x 0,55 (ALTURA DA 3,08
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PAREDE) - 5,6 X 0,55
2,75M2 (AREAS INTERNAS DAS PAREDES DE
ALVENARIA) + 1,19M2 (AREA INTERNA DO
FUNDO DA CAIXA DE PASSAGEM) + 1,09M2
(AREA DOS VERTEDOUROS){[5,0 M
02.04.03.12 S:EZSSQ QZD')ES'VA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI( M3 |(PERIMETRO INTERNO DA PAREDE) x 0,55 M 5,03
(ALTURA INTERNA DA PAREDE)] + [1,19 M2
(AREA INTERNA DO FUNDO DA CAIXA DE
PASSAGEM)] + [1,09 M2 (AREA DOS
VERTEDOUROS)]} - 5X 0,55 + 1,19+ 1,09
02.04.03.13 TAMPA EM CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE PASSAGEM UN |1 UNIDADE CONFORME PROJETO 1,00
02.04.04 PILARETES DE SUSTENTAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A <
02.04.04.01 CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / Mz |ESCAVAGAO DE 1 METRO DE PROFUNDIDADE 0,36

ESCORAMENTO

PARA CADA PILAR (0,15X0,4X1 M)X 6 UNIDADES
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4 PILARES - Y:
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x1,65(altura total)]
+ 1PILAR-Y:
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x4,65(altura total)]
02.04.04.02 LANCAMENTO M3 |+ 1PILAR-Y: 0,56
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x2,01(altura total)]
OBS. MEDIDAS EM M, ENGASTAMENTO MINIMO
DO PILAR NO SOLO =50 CM -
(4X((0,15X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X1,65))+((0,15
X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X4,65))+((0,15X0,15X0,
25X2)+(0,25X0,15X2,01))
4 PILARES - Y:
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x1,65(altura total)]
+ 1PILAR-Y:
[V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x4,65(altura total)]
02.04.04.03 ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. M3 |+ 1PILAR-Y: 0,56
AF_12/2015 [V=(0,15(largura)x0,15(espessura)x0,25(comprimen
to))x2 +
1=(0,25(largura)x0,15(espessura)x2,01(altura total)]
OBS. MEDIDAS EM M, ENGASTAMENTO MINIMO
DO PILAR NO SOLO =50 CM -
(4X((0,15X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X1,65))+((0,15
X0,15X0,25X2)+(0,25X0,15X4,65))+((0,15X0,15X0,
25X2)+(0,25X0,15X2,01))
4 PILARES - Y:
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] +
1=[0,25(largura)x1,65(altura total)x2] +
[0,15(espessura) x 1,65(altura total)x2} + 1
PILAR - Y:
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] +
1=[0,25(largura)x4,65(altura total)x2] +
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ [0.15(espessura) x 4,65(altura total)x2} *
02.04.04.04 REAPROVEITAMENTO 5X M2  |PILAR-Y: 12,41
V={[(0,15(largura)x0,25(comprimento)x4)x2] +
1=[0,25(largura)x2,01(altura total)x2] +
[0,15(espessura) x 2,01 (altura total)x2} OBS.
MEDIDAS EM M. -
(4X((0,15X0,25X4X2)+(0,25X1,65X2)+(0,15X1,65X
2))+((0,15X0,25X4X2)+(0,25X4,65X2)+(0,15X4,65X
2))+((0,15X0,25X4X2)+(0,25X2,01X2)+(0,15X2,01X
2))
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA .
aonosts  |COMENGONALOE CONGRETD ARADO ENUMEDIFIGO DE |, [ESTROOS SPLARES. v esorciz sovt |
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0 MM - 19#5.0C/12 - 58 + 10% PERDAS ’
MONTAGEM. AF_12/2015 )
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA j;;”;AFEiAg '_43_ 8‘&; (1)7_82: 41 PLL?;/; ;E‘;#E?,fs_
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO \ ’ _
02.04.04.06 - KG |OBS. COMPRIMENTO PILAR = ALTURA DO 22,59
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015 PILAR + 32 CM (LATERAL DO Y) + 50 CM
- (ENGASTAMENTO SOLO) - 4 CM (COBRIMENTO)
02.04.05 DIVERSOS
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,
02.04.05.01 USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE M 321,96M (PERIMETRO DA LAGOA ANAEROBIA) 321,96
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
3.458,59 M2 (AREA DO FUNDO DA LAGOA
02.04.05.02 REGULARIZAGAO MANUAL DO TERRENO M2 |ANAEROBIA) + 3.083,50 M2 (AREA DO TALUDE) - 6.542,09

3.458,59 + 3.083,50
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3.458,59 M2 (AREA DO FUNDO DA LAGOA
ANAEROBIA) + 3.083,50 M2 (AREA DO TALUDE)
02.04.05.03 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA vp  |F321.96 M2 (AREA DE TRANSPASSE NO 6.874.28
S (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. BORDO DA LAGOA) + 10,23 M2 (AREA DOS S
PILARETES DE SUSTENTACAO) - 3.458,59 +
3.083,50 + 321,96 + 10,23
02.04.06 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
02.04.06.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M  |66,46 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO) 66,46
02.04.06 MATERIAL HIDRAULICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 15 M (DO TRATAMENTO PRELIMINAR ATE CP
02.04.07.01 MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL M |OD]+[2M(DACPO1 ATE PV 1)] + [2 M (DA CP 01 66.46
R COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ATE PV 2)] +[15,20 M (DO PV 1 ATE LAGOA ’
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 FACULTATIVA)] + [23 M (DO PV 2 ATE LAGOA)]
2 UNIDADES NA TUBULAGAO QUE VAIDE PV 1
02.04.07.02 CURVA PVC 45G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN UN ATE A LAGOA ANAEROBIA E 2 UNIDADES NA 4.00
SR 150MM TUBULACAO QUE VAI DE PV 2 ATE A LAGOA '
ANAEROBIA
02.05 LAGOA FACULTATIVA - 01 UND
02.05.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCAGAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS
02.05.01.01 TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR M2  |AREA DA LAGOA FACULTATIVA - 201 X 164M 33.413,56
02.05.02 POCOS DE VISITA - PV 3; PV 4
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
02.05.02.01 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF=60CM, INCLUINDO UN |2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 3; PV 4 2,00
DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO
TAMPAO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POGCO ) )
02.05.02.03 DE VISITA - REDE DE ESGOTO UN |2 UNIDADES CONFORME PROJETO - PV 3; PV 4; 2,00
02.05.03 PILARETES DE SUSTENTAGAO (0,15X0,4M H= 1,0M) - 2 UNID. /
e (0,15X0,4M H= 2,5 M) - 1 UNID.
250501 o e e e o [ESCAVAGHO DE 1 UETRO DEPROFUNDIDADE |
ESCORAMENTO PARA CADA PILAR (0,15X0,4X1 M) 3 UNIDADES
[0,15 M x 0,4 M (SECAO DOS PILARES) x 2,0 M
(ALTURA) x 2,0 (N° DE PILARES)] + [0,15 M x 0,4
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM M f,SEQAO DOS PILARES) x 3,5 M (ALTURA) x 1,0
02.05.03.02 LANCAMENTO M3  |(N° DE PILARES)] 0,45
OBS: NA ALTURA DO PILAR CONSIDEROU-SE A
PARTE QUE FICARA SOB O SOLO, QUE SERA
DE 1 METRO - (0,15X0,4X2X2)+(0,15X0,4X3,5X1)
[0,15 M x 0,4 M (SECAO DOS PILARES) x 2,0 M
(ALTURA) x 2,0 (N° DE PILARES)] + [0,15 M x 0,4
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M (SECAO DOS PILARES) x 3,5 M (ALTURA) x 1,0
02.05.03.03 ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 M3 |(N° DE PILARES)) 0,45
ESTRUTURAS. AF_12/2015 OBS: NA ALTURA DO PILAR CONSIDEROU-SE A
PARTE QUE FICARA SOB O SOLO, QUE SERA
DE 1 METRO - (0,15X0,4X2X2)+(0,15X0,4X3,5X1)
[0,15 M (LARGURA DO PILAR) x 1,0 (ALTURA DO
PILAR) + 0,4 M (COMPRIMENTO DOS PILARES) x
1,0 M (ALTURA)]*2 x 2,0 (N° DE PILARES)] + [0,15
02.05.03.04 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ vz |M(LARGURA DO PILAR) x 2,5 (ALTURA DO 495
O REAPROVEITAMENTO 5X PILAR) + 0,4 M (COMPRIMENTO DOS PILARES) x '
2,5 (ALTURA)]*2 x 1,0 (N° DE PILARES)] -
((0,15X1)+(0,15X1)+(0,4X1)+(0,4X1))X2
+((0,15X2,5)+(0,15X2,5)+(0,4X2,5)+(0,4*2,5))X1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
02.05.03.05 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE kG |ESTRIBOS - 2 PILARES - Y: 16#5.0C/12 - 58 + 1 570
R MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5.0 MM - PILAR - Y: 28#5.0C/12 - 58 + 10% PERDAS '
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA gz'Z'LAJrRE;/' \F();z‘;#g,fs_ 178+ 1 P'LA%;S(: 4#8.0 -
o A )
02.05.03.06 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO | 5 | cOMPRIMENTO PILAR = ALTURA DO PILAR + 32 11,89

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

CM (LATERAL DO Y) + 50 CM (ENGASTAMENTO
SOLO) - 4 CM (COBRIMENTO)




.
ESTREITO

UM NOVO TEMPO, UMA NOVA HISTORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

MEMORIA DE CALCULO

CIDADE: ESTREITO/MA
OBRA: IMPLANTAGAO DA ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
DATA: OUTUBRO/2024
ITEM DESCRIGAO UNID. MEMORIA DE CALCULO QUANT.
02.05.04 DIVERSOS
02.05.04.01 MURO COM MOURAO E PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO| ., (680,10 M (COMPRIMENTO DAS CHICANAS) x 1428.21
O ARMADO 2,10 M (ALTURA DAS CHICANAS) oo
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,
02.05.04.02  |USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 MALTURA, REJUNTE| M {738 M (PERIMETRO DA LAGOA FACULTATIVA) 738,35
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)
29.301,97 M2 [AREA DO FUNDO DA LAGOA
02.05.04.03  |REGULARIZAGAO MANUAL DO TERRENO M2  |FACULTATIVA] + 4.111,59 M2 [AREA DO 33.413,56
TALUDE] - 29.301,97 + 4.111,59
29.301,97 M2 [AREA DO FUNDO DA LAGOA
FACULTATIVA] + 4.111,59 M2 [AREA DO
02.05.04.04  |MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA Mz | TALUDEI + 738,35 M2 [AREA DE TRANSPASSE 35.585.07
O (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=1,5MM. NO BORDO DA LAGOA] + 1.428,21 M2 [AREA R
DAS CHICANAS] + 4,95 M2 (AREA DOS
PILARETES DE SUSTENTAGAO)
02.05.05 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
02.05.0501  |TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M [36,80 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO) 36,80
02.05.06 MATERIAL HIDRAULICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM - (17,81 M (DALAGOAATE O PV3)+ 47.11(DO PV 3
02.05.06.01 FORNEGIVENTO E INSTALAGAD M |ATE PV 4)] + [15 M (DO PV 4 ATE LAGOA 80,64
FACULTATIVA)]
02050602 |CURVAPVC 90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN UN |1 UNIDADE NA TUBULAGAO QUE VAI DA LAGOA 100
O 150MM ANAEROBIA ATE A FACULTATIVA :
02.06 CASA DO OPERADOR
02.06.01 SERVIGOS PRELIMINAR
LOCAGAO DE OBRA CIVIL COM GABARITO DE MADEIRA S/
02.06.01.01 EQUIP TOPOGRAFICO M2  |10,60 M (COMPRIMENTO) X 3,65 (LARGURA) 38,69
02.06.02 FUNDACAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 4542 M (METRO LINEAR DE BALDRAME) X 0,30
02.06.02.01  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |M(LARGURA) X 0,4 M (PROFUNDIDADE) - 545
ESCORAMENTO 45,42X 0,30X 0,4
02060202 |ESTACA ATRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO | CONFORME PROJETO - ESTACAS PILARES 16.50
o0 ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA (11) :
CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM
02060203 | sNCAMENTO M3 |CONFORME PROJETO (BALDRAME) 1,56
02.06.02.04  |-ANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM M3 |CONFORME PROJETO (BALDRAME ) 1,56
FUNDACOES
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/
02060205  |oErne o ETAMENTO X M2 |CONFORME PROJETO (BALDRAME) 31,77
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO CONFORME PROJETO (ARMADURA DAS
02.06.02.06  [ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DEEDIFICIOS DE | . |ESTACAS = 17 KG + VIGAS BALDRAME = 47 4 64.40
SO MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), KG). 47 4417 : :
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ’
02.06.02.07  |ARMAGAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG |CONFORME PROJETO (ARMADURA VIGAS 22,40
02.06.02.08  |ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG |CONFORME PROJETO (ARMADURA VIGAS 45,20
ARNIAVAU DE FUNDAQUES EESTRUTURAS DE CUNURETU
’ CONFORME PROJETO (ARMADURA DAS
02.06.02.09  |ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOSDE | KG - 106,00
AMUILTIDLAS DAVIMENTAS ENIEICACAN TEDDEA NLLSNRDANN) ESTACAS - 82 KG + 24 KG VIGAS BALDRAME)
IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI
02060210 |, CATRAO. DUAS DEMAGS. M2 |3 FACES DAS VIGAS BALDRAME 31,77
4542 M (METRO LINEAR DE BALDRAME) X 0,30
02.06.02.11 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M3 |M (LARGURA) X 0,07 M (ESPESSURA) - 45,42 X 0,95
MECANICO
0,30 X 0,07
02.06.03 SUPERESTRUTURA
02.06.03.01 |CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM M3~ |CONFORME PROJETO (COBERTURA + 2,41
02060302 |FANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 3 |CONFORME PROJETO (COBERTURA + o a1
SO ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 PILARES) :
02.06.03.03 _|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES M2 |CONFORME PROJETO - PILARES 22,96
02.06.03.04  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, M2 |CONFORME PROJETO - VIGAS COBERTURA 30,41
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
02.06.03.05  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIODE | . |CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 7770

MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

PILARES =77,7)
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ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
02.06.03.06 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO | |~ [CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 2770
LOES TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - PILARES = 27,7) '
MONTAGEM. AF_12/2015
02.06.03.07 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 39,90
02.06.03.08 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO (VIGAS COBERTURA + 110,60
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS CONFROME PROJETO - AREA DAS LAJES - (L1
02.06.03.09 ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,| 1, |(3,15x3,50) L2 - (2,20x1,10) L3 - (1,95 x 2,16) L4 - 36.62
PO INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM (3,15x2,15) L5 - (2,20x1,06) L6 (5,15x1,35) L6 - '
NEGATIVA (2,15x1,35))
02.06.04 VEDAGAO
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
02.06.04.01 (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 |\, |45,42 M (PERIMETRO) X 3,00 M (ALTURA DO PE 136.26
A (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO DIREITO COM DESCONTO DA ALTURA DA VIGA) '
MANUAL, JUNTA 1 CM
02.06.05 COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO
02.06.05.01 MADEIRAVENTO M2 |11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23
INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
MADEIRA NAO APA UN CR 238,87
02.06.05.02 RELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES| UN  |11,80M (COMPRIMENTO) / 3 4,00
QUE 6,0 M, INCL
USO ICAMENTO. AF_12/2015
02.06.05.03 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E M2 |11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23
02.06.06 ESQUADRIAS
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM GUARNICAO, FIXACAO
02.06.06.01 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 |CONFORME PROJETO 9,66
AF_08/2015
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 2 JANELAS (2,00 X 0,70 M) + 1 JANELA (0,50 X
02.06.06.02 FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA M2 0,70 M)+ 2 JANELA (1,50 X 0,70 M) - 5,25
VEDACAO (2x(2x0,7))+(0,5x0,7)+(2x(1,5%0,7))
02.06.07 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS - FORNECIMENTO E
oo INSTALAGAO
02.06.07.01 INSTALAGOES HIDRAULICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.07.01.01 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M |CONFORME PROJETO 48,00
02.06.07.01.02 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M |CONFORME PROJETO 3,00
02.06.07.01.03 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM UN  |CONFORME PROJETO 6,00
02.06.07.01.04 .112!'5LHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MMX| | cONFORME PROJETO 700
02.06.07.01.05 |TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.06 |LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.07 |JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN  |CONFORME PROJETO 14,00
02.06.07.01.08 |JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN  |CONFORME PROJETO 2,00
KIT ACESSORIOS PLASTICO P/ BANHEIRO - PAPELEIRA,
02.06.07.01.08 |G rn O NETEIRA E GABIDE UN |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.10 |REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 32 UN  |CONFORME PROJETO 1,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X
02.06.07.01.11 a0 0 x o CAIXA D' AGUA UN |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.12 |TORNEIRA METAL BRUTO P/ PIA 1/2" UN  |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.13 Tc}:mﬁo AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM UN | CONFORME PROJETO 1,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25
02.06.07.01.14 [Lu o 1 DARA GAIXA D' AGUA UN |CONFORME PROJETO 1,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25
02.06.07.01.15 [u o i ARA AGUA FRIA UN |CONFORME PROJETO 10,00
CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA
02.06.07.01.16 | Yool AR EM HASTE 179 UN |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.17 |TORNEIRA P/ LAVATORIO METALICA DN 1/2" UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.18 |REGISTRO ESF. BORB. PVC LL SOLD. DN 25 MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.19 FRE§=|S1£§§ GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/ UN | CONFORME PROJETO 400
02.06.07.01.20 |REGISTRO PRESSAO 1/2" BRUTO UN  |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.21 |ASSENTO P/ BACIA SANIT. COR BRANCA UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.22 ggiﬂg:N'TAR'O SIFONADO C/CAIXA ACOPLADA LOUCA UN |CONFORME PROJETO 1,00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32
02.06.07.01:23 [un 0 0 A AGUA FRIA UN |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.01.24 I1E/I\21C>5(A:;I;)E(/;R'\;IABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO | |\ | cONFORME PROJETO 200
LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA
02.06.07.01.25 |open i st x 4/0n UN |CONFORME PROJETO 2,00
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ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32
02.06.07.01.26 [un 0 A CAIXA D' AGUA UN |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.01.27 |TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO | UN  |CONFORME PROJETO 1,00
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA
EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
02.06.07.01.28 &) ExivEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 | YN |CONFORME PROJETO 2,00
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E
INSTAL. AF_12/2013
CONFORME PROJETO - COMPLEMENTO DAS
_ BANCADAS =(3,35-1,5)x0,6+(1,8-
02.06.07.01.29 |GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM M2 | 0,6+(3.35x0.15+0,6x0,15x2)+(1,8x0,15+0,6x2 2,42
. ) x0,15)
02.06.07.01.30 g’;gRﬁ,gﬁRA DAS INSTALAGOES HIDRAULICAS - CASA DO UN |CONFORME COMPOSICAO - 5 1,00
02.06.07.01.31 |TORNEIRA DE BOIA 3/4 UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.02 INSTALAGOES SANITARIAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
02.06.07.02.01 ;I"\&JBBSSIZX; SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL| ' | cONFORME PROJETO 2400
02.06.07.02.02 ;I"\&JBBSSIZX; SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | ' | cONFORME PROJETO 16,00
02.06.07.02.03 ;I"\&JBBSSIZX; SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | ' | cONFORME PROJETO 350
02.06.07.02.04 |JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM UN  |CONFORME PROJETO 3,00
02.06.07.02.05 |JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MM UN |CONFORME PROJETO 3,00
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
02.06.07.02.06 |5 )N e DA BRANCA (NBR 5688) UN |CONFORME PROJETO 3,00
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM
02.06.07.02.07 | i E o ADRAO UN |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.02.08 |SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 14/2 X 1.112| " | cONFORME PROJETO 300
02.06.07.02.09 |JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.07.02.10 |JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"
02.06.07.0211 |5 51 DF GOZINHA UN |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.07.02.12 |PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 UN | CONFORME PROJETO 3.00
MM (NBR 5688)
02.06.07.02.13 g"ﬁg&%gﬁm DAS INSTALAGOES SANITARIAS - CASA DO UN |CONFORME COMPOSICAO - 6 1,00
02.06.07.02.14 |CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO ALVENARIA 40X50 CM UN  |CONFORME PROJETO 4,00
02.06.08 INSTALAGOES ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
02.06.08.01 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN |CONFORME PROJETO 10,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
02.06.08.02 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" UN  |CONFORME PROJETO 17,00
02.06.08.03 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN  |CONFORME PROJETO 11,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
02.06.08.04 PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, UN |CONFORME PROJETO 2,00
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA GLOBO VIDRO
02.06.08.05 LEITOSO/PLAFONIER BOCAL/LAMPADA 60W UN |CONFORME PROJETO + ARANDELAS 9,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
02.06.08.06 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN |CONFORME PROJETO 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
02.06.08.07 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN |CONFORME PROJETO 4,00
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
02.06.08.08 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN |CONFORME PROJETO 1,00
AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
02.06.08.09 MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE UN |CONFORME PROJETO 1,00
ACO GALV
02.06.08.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN  |CONFORME PROJETO 5,00
02.06.08.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN  |CONFORME PROJETO 2,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")
02.06.08.12 FORNECIVENTO E INSTALACAO M |CONFORME PROJETO 87,87
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE
02.06.08.13 A CHAMA - FORNEGT MENTO E INSTALACAG M |CONFORME PROJETO 149,98
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE
02.06.08.14 A CHAMA - FORNEGIMENTO E INSTALACAG M |CONFORME PROJETO 168,10
02.06.08.15 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, M |CONFORME PROJETO 45,97

FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV
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02.06.08.16 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
02.06.08.17 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M |CONFORME PROJETO 2,00
02.06.08.18 MAO DE OBRA PARA INSTALACOES ELETRICAS - CASA DO UN | CONFORME PROJETO 1,00
OPERADOR
02.06.09 REVESTIMENTO
02.06.09.01 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), M2 I%?';';ﬂig"f ';)R((T)éETNiS' fiiégg%’?;%’_’zs 306.41
ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (121,65+53,91)+07+33.85
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM .
02.06.09.02 FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA M2 ggyg&wg&%oé;%&é%“ DE 53,91
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS . AF_06/2014
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA CONFORME PROJETO - AREA DAS PAREDES
02.06.09.03 PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA M2 |INTERNAS + EXTERNAS (QUE RECEBERAO 252,50
ARGAMASSA PINTURA) + AREA DO TETO - 121,65+97+33,85
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, .
02.06.09.04 E=5CM, PREPARG COM BETONEIRA M2 |CONFORME PROJETO - AREA DO PISO 33,85
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO . .
02.06.09.05 GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE M2 ggggggME PROJETO - AREA DO PISO + 10% 37,24
AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
02.06.09.06 PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 33X45 CM Mz |CONFORME PROJETO - PAREDES 50,76 M2 55,84
LOES APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE (SEM JANELAS)+ 10% PERDAS :
5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
02.06.10 PINTURA
02.06.10.01 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTALATEXACRILICA |\, |CONFORME PROJETO - PAREDES INTERNAS + 18.65
oA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EXTERNAS - 121,65+97 '
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM .
02.06.10.02 TETO, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 M2 |CONFORME PROJETO - AREA DO TETO 33,85
02.06.10.03 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA| |\, |CONFORME PROJETO - PAREDES INTERNAS 19165
oA DEMAO. AF_06/2014 QUE RECEBERAO PINTURA :
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
02.06.10.04 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014 M2 |CONFORME PROJETO - PAREDES EXTERNAS 97,00
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA .
02.06.10.05 DEMAO. A 0612014 M2 |CONFORME PROJETO - AREA DA LAJE 33,85
02.06.11 SERVICOS COMPLEMENTARES
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA,
02.06.11.01 TRAGO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, Mz  |AREA DE CALGADA NO ENTORNO DA 1854
Lo ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, EDIFICACAO :
INCLUSO LANCAMENTO E ADENSAMENTO
02.06.11.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 |11,80M (COMPRIMENTO) X 4,85 (LARGURA) 57,23
02.07 URBANIZAGAO
02.07.01 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM M2 ;kéﬁ‘%’;"z (AREA PAVIMENTADA CONFORME |44 55 49
1.361,37 M (PERIMETRO DAS VIAS
MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, PAVIMENTADAS CONFORME PROJETO,
02.07.02 USINADO 15 MPA, COM 0,45 M BASE X 0,30 MALTURA, REJUNTE| M  |EXCLUINDO O MEIO FIO NO ENTORNO DAS 1.361,37
EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) LAGOAS ANAEROBIA, FACULTATIVA E DE
MATURACAO)
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA 1.490,75 M (PERIMETRO DA AREA DESTINADA A
02.07.03 INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, | M |ETE) - 9 M (COMPRIMENTO DE 1 PORTAO + 1.481,75
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N° 16 ACESSO DE PEDESTRES) - 1.490,75 - 9
PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO <
2,0(LARGURA DO PORTAO
02.07.04 S\EVTQN&LI{;':RQCUTS;‘A%Z%;@ CDIE 'TEQEAUES%AELXQS:EZ:&? *EF'O 8 M2  |MAIOR)*1,80(ALTURA DO PORTAO MAIOR)* 2 7,20
BINTURA ' (QUANTIDADE DE FOLHAS) 2 X 1,80 X2
PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO <
1,0(LARGURA DO PORTAO
RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 > < )
02.07.05 PN Svitapihlvdeygrepy pasg M2 |MENOR)*1,80(ALTURA DO PORTAO MENOR) 1,80
1X1,8
PINTURA
2,0(LARGURA DO PORTAO
PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERF. MAIOR)"1 BO(ALTURA DO PORTAO MAIOR)” 2
02.07.06 METALICA, INCLUSIVE PROTEGAO GOM ZARGAO (1 DEMAO) M2  [(QUANTIDADE DE FOLHAS) + 1,0(LARGURA DO 9,00
' PORTAO MENOR)*1,80(ALTURA DO PORTAO
MENOR) - 2 X 1,80 X2 + 1X1,80
02.08 PIEZOMETRO
4 UNIDADES (UMA UNIDADE PROXIMA A CADA
02.08.01 PERFURAGAO E INSTALACAO DE PIEZOMETRO UN  |UM DOS 4 VERTICES DO TERRENO DESTINADO 4,00

A IMPLANTAGCAO DA ETE)
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02.09 ILUMINACAO EXTERNA ETE
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1
02.09.01 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M CONFORME PROJETO 127,00
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2,
02.09.02 FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M CONFORME PROJETO 12,40
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
02.09.03 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN |CONFORME PROJETO 5,00
LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA
LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
02.09.04 500w, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ UN |CONFORME PROJETO 5,00
HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
02.09.05 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 9,00
02.09.06 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 127,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
02.09.07 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN  |CONFORME PROJETO 12,40
02.09.08 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN |CONFORME PROJETO 5,00
02.09.09 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN |CONFORME PROJETO 5,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
02.09.10 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
3 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - 01 E LINHA DE
RECALQUE
03.01 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE 01/ PARTE CIVIL
03.01.01 SERVICOS TECNICOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO A A .
03.01.01.01 DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 ﬁ?g';gEngﬁCAng DA ESTAGAO ELEVATORIA § 13,45
REAPROVEITAMENTO ’ ’
03.01.01.02 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE M2 AREA DESTINADA A IMPLANTAGAO ESTAGAO 400.00
T CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ELEVATORIA DE ESGOTO -20 X 20 M ’
03.01.02 MOVIMENTO DE TERRA
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA )x 1,56 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
03.01.02.01 CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3  |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 10,18
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X1,5
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA )x 1,56 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
03.01.02.02 CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3  |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 10,18
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X 1,6
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x0,50 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
03.01.02.03 CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3  |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 3,39
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X 0,50
23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 8,51 M3
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC
03.01.02.04 (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) M3 (8V5(?|LUME OCUPADO PELA ESTRUTURA) - 23,75 15,24
3,66 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO COM
ACRESCIMO DE 10 CM PARA CADA LADO) -
03.01.02.05 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2 OBS: LAJE DE FUNDO COM DIAMETRO DE 1,96 3,66
M
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, [23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 15,24 M3
03.01.02.06 RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3 |(VOLUME DE REATERRO)] x 1,3 (FATOR DE 11,06
EMPOLAMENTO) - 23,75-15,24 X 1,3
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
03.01.02.07 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 g;é;ggéXﬂé%ﬁg;ﬁS%A;/&a%) x13 (FATOR 30,88
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. ’ ’
03.01.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
03.01.03.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DN 1500 MM M ?'goh:n()COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO - 3 x 5,00
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03.01.04 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, .
03.01.04.01 COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECANICO, E M2 éfg/SA“T’%gTE)EA DA CALCADA NO ENTORNO DA 11,10
ESPESSURA DE 7CM
03.01.04.02 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO | ESTACAS PARA A BASE DA TALHA - 500
SR ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA PROFUNDIDADE =2,50 M X (2 UNIDADES) :
03.01.04.03 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM v3 | 3:23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 0.49
SRl LANCAMENTO (ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) :
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 11,78 KG (BLOCO PARA BASE DA TALHA -
03.01.04.04 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG |ESTRIBOS ESTACAS 21#6.3 - 104CM (x2) + 10% 11,78
R MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), PERDAS ) : o '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
16,12 KG (BLOCOS PARA BASE DO CONJUNTO
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO MOTOR BOMBA - 2x (86x40x30) - (8#8.0 C/12 -
03.01.04.05 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG |122CME11#8.0C/ 12 - 80 CM + 10% PERDAS = 45.08
R MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 8,06 KG x 2 CONJUNTOS) + 28,96 KG (BLOCO '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ESTACAS BASE TALHA 17#8.0 C/12 - 196 CM x2
+10% PERDAS) - 8,06X28,96
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 16,61 KG (ESTACAS BASE TALHA (2 x DN 30 CM
03.01.04.06 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG  |-25M)- 4#10.0- 306 CM (25 +0,56 M - BLOCO) 1661
RS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), + 10% PERDAS) > '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o
03.01.04.07 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM v3 | 3:23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 0.49
SR FUNDACOES (ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) :
1,51 M2 (BLOCO PARA BASE DO CONJUNTO
03.01.04.08 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ vz |MOTOR BOMBA (86x40x30) x 2 CONJUNTOS) + 391
AR REAPROVEITAMENTO 10 X. 2,40 M2 (BLOCO PARA ESTACA BASE DA TALHA '
(100x100x60)) - 1,51+2,40
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
03.01.04.09 PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE UN |5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00
2000 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1500 MM,
03.01.04.10 JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO UN |5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00
DE EQUIPAMENTOS
{{4,71 M (PERIMETRO INTERNO DA ADUELA) x
03.01.04.11 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( Mz |346 M (ALTURA DA INTERNA DA ELEVATORIA)] 3436
RS SIKADUR 32 ) x 2 (LADOS)} + 1,77 M2 (AREA INTERNA DA LAJE '
DE FUNDO) - 4,71 X 3,46 X 2 +1,77
03.01.05 DRENO E BERCO PARA ASSENTAMENTO
3,66 M2 (AREA DO LASTRO DE BRITA) x 0,15 M
03.01.05.01 LASTRO DE BRITA M3 |(ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA) - 3,66 X 0,55
0,15
03.01.06 ESGOTAMENTO DE VALA
ESTIMATIVA DE 48 HORAS PARA
03.01.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H | ESGOTAMENTO 48,00
03.01.07 ESTRUTURA DE SUPORTE DO CESTO
_ 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) +
03.01.07.01 fﬁ\""CCAR,\f;\?T';CK‘ZOMPA' VIRADO EM BETONEIRA, SEM M3 0,10 M3 (VOLUME DE CONCRETO DA 0,12
ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO) - 0,02+0,10
0,71 M2 (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO -
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ PILAR (0,15x1,19)x4) + 0,417 M2 (ESTRUTURA DE
03.01.07.02 REAPROVEITAMENTO 10 X M2 |APOIO DO CESTO - BASE 1,72
: (0,85x0,15)x2+(0,15x0,54x2)) + 0,459 M2 (FUNDO
0,85x0,54) - 0,71+0,417+0,459
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,17 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO -
03.01.07.03 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG |ESTRIBOS DOS PILARES - 15#5.0 C/12 - 46 + 171
SLAL MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 10% PERDAS) + 0,55 (ESTRIBOS DA BASE - '
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 7#5.0 C/12 - 46 + 10% PERDAS)
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.01.07.04 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG | 1:04KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 104
SLAL MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), BASE 5#6.3 C/12 - 77 + 10% PERDAS) '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
03.01.07.05 ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG | 2,87 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 5,32
03.01.07.06 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM M3 | 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 0,12
03.01.07.07 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA M2 | 0,51 M2 (AREA DO PILAR) + 0,99 M2 (AREA DA 1,50
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03.01.08 ESTRUTURA METALICA P/ APOIO DO CESTO
03.01.08.01 CHAPA ACO SAC 41 1200 X 3000 1/4" KG 303)';';(/),\':2"’"5 PROJETO MEDIDAS 1200 X 3000 X 12,96
03.01.08.02 FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16 C/6 MT M | CONFORME PROJETO 6MT 6,00
03.01.09 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
03.01.09.01 TUBO COM FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM X 3,13 M UN | CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.02 CURVA 90° FoFo PN 10 FF DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 5,00
03.01.09.03 TOCO FoFo FF PN 10 DN 100 MM; L = 0,50 M UN | CONFORME PROJETO 3,00
03.01.09.04 \Slgblv'\;JLA DE REDUCAO CONCENTRICA PN 10 DN 100 MM X dn UN | CONFORME PROJETO 200
03.01.09.05 V. DE GAVETA FoFo PN 10 DN 100 - CUNHA DE BORRACHA C. UN | CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.06 UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.07 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 1,15 M UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.08 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 2,10 M UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.09 ADAPTADOR FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.10 VALVULA DE RETENCAO FoFo PN 10 DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.11 Z?;XL;/IHG DE REDUCAO EXCENTRICA FoFo PN 10 DN 100 MM X UN | CONFORME PROJETO 200
03.01.09.12 PARAFUSO SEXTAV.ROSC.INTEIRA UNC 5/8" X 2.1/2" UN | CONFORME PROJETO 136,00
03.01.09.13 PORCA SEXTAVADA UNC 5/8" UN | CONFORME PROJETO 136,00
03.01.09.14 ARRUELA LISA ACO COMUN 5/8" UN | CONFORME PROJETO 17,00
03.01.09.15 MAO DE OBRA DO BARRILETE UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.10 EQUIPAMENTOS
03.01.10.01 CONJUNTO MOTOR BOMBA IMBIL E3 2200RPM - 4,0CV UN | CONFORME PROJETO 2,00
03.01.10.02 MEDIDOR MAGNETICO DE VAZAO MOD OPTIFLUX KC2000+IFC UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.10.03 MEDIDOR NIVEL MICROPR. C/TECNOL. POR ULTRA-SOM MS UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11 DIVERSOS
03.01.11.01 TALHA DA COLUNA GIRATORIA UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.02 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.03 PERFIL "I'ABAS PARALEL.SOL.ASTM W 200 X 15,0 X6,00M UN  |CONFORME PROJETO 2,00
03.01.11.04 TAMPA METALICA DO POCO UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.11.05 CADEADO 60 MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.12 HASTE DE APOIO
03.01.12.01 TUBO GALV. PESADO 2" M |CONFORME PROJETO 4,45
03.01.12.02 CHAPA ACO SAC 41# 1/4" M2 |CONFORME PROJETO 0,03
03.01.12.03 PARAFUSO PARABOLT 1/2" X 4" UN  |CONFORME PROJETO 2,00
03.01.13 GUIAS DE APOIO DO CESTO
03.01.13.01 TUBO GALV. PESADO 3/4" M |CONFORME PROJETO 8,00
03.01.14 CASA DO GRUPO GERADOR
03.01.14.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
03.01.14.01.01 |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2  |3,70 M (COMPRIMENTO) x 2,50 (LARGURA) 9,25
REAPROVEITAMENTO
03.01.14.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A ZCA“R"CQSDR%')"(’%ZRMO (Eggﬁbzgg“@é‘)(i” M
03.01.14.02.01 ggggc;ihRA?NATTOE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |3 7052 50,5 (CONTRAPISO) - 14.4 X 0.3 X 0.4 + 6,35
(3,7X2,5X0,50)
03.01.14.02.02 |COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC | M3 |4,38 M3 (VOLUME ESCAVADO DA LAJE) 4,38
03.01.14.02.03 |REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 8,75 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,5 4,38
03.01.14.03 SUPERESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS
03.01.14.03.01 |MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M3 (1:‘ A“R'\ég;i?')'\("ggv (EE gﬁbﬁgg\@é 0.20M 1,44
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) :
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM
03.01:14.03.02 |EEroNFIRA NA OBRA, SEM LANGAMENTO M3 |CONFORME PROJETO 4,85
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
03.01.14.03.03 | UNDACOES M3 |CONFORME PROJETO 0,81
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
03.01.14.03.04 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. M3 |CONFORME PROJETO 4,04
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
03.01.14.03.05 |DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES,| M2 |CONFORME PROJETO 2,85
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015
03.01.14.03.06 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, M2 |CONFORME PROJETO 16,12
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03.01.14.03.07 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA M2 |CONFORME PROJETO 13,00
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
03.01.14.03.08 |15 TIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO),| KC  |CONFORME PROJETO 20,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
03.01.14.03.09 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO 40,00
03.01.14.03.10 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO 20,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
03.01.14.0311 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM- KG  |CONFORME PROJETO 56,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
03.01.14.0312 |5\V/IMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, | KC  |CONFORME PROJETO 66,75
AF_12/2015 P
03.01.14.03.13 |LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M3 |CONFORME PROJETO - PISO x0,03 0,23
03.01.14.03.14 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO M2 | CONFORME PROJETO - LAJE - EXTERIOR 9,70
03.01.14.04 VEDAGAO
03.01.14.04.01 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2VEZ | ‘M2 |14,4 M (PERIMETRO DAS PAREDES) X 2,50 M 36,00
03.01.14.05 REVESTIMENTO
03.01.14.05.01 |CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), M2 ﬁ\ﬁ%??sNiés- PzgRsl(E)EiEASREE)/(Ang'\?EST; 13i5704:3 - 88,46
AU | ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA -l S '
43,50+27,50+17,46
03.01.14.05.02 |REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA M2 |AREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 88,46
03.01.14.06 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
03.01.14.06.01 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 ,\SI;ONFORME PROJETO PORTAP1 (1,40 x2,10) 2,94
INSTALACAO. AF_08/2015
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
03.01.14.06.02 | \SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | AREADAS ELEMENTO VAZADO 3,60
03.01.14.07 PISO
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, -
03.01.14.07.01 |2 0P o ARG COM BETONEIRA M2  |2,2X3,5M (DIMENSOES DO PISO) 7,70
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM,
03.01.14.07.02 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO M2 |2,2X3,5M (DIMENSOES DO PISO) 7,70
MECANIZADO
03.01.14.08 ILUMINAGAOITUG'S - CASA GRUPO GERADOR
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")
03.01.14.08.01 | CQENECIMENTO E INSTALAGAO M |CONFORME PROJETO 32,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
03.01.14.08.02 |C R ECIMENTO E INSTALACAG UN |CONFORME PROJETO 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM
03.01.14.08.03 |5 ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.14.08.04 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 6,00
03.01.14.08.05 |FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19 MM X 20 M UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.14.08.06 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN  |CONFORME PROJETO 3,00
03.01.14.08.07 |LUMINARIA GLOBO VIDRO UN  |CONFORME PROJETO + ARANDELAS 5,00
QUADRO DE DISTR. DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
03.01.14.08.08 |MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE UN |CONFORME PROJETO 1,00
ACO GALV
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE
03.01.14.08.08 |5/ Avin “FORNEGI MENTO E INSTALACAG M |CONFORME PROJETO 47,00
03.01.14.08.10 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE M |CONFORME PROJETO 39,00
03.01.14.08.11 |CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M |CONFORME PROJETO 3,00
03.01.14.08.12 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN  |CONFORME PROJETO 1,00
03.01.14.09 PINTURA
03.0114.00.01 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA | ., |AREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 71,00
SHAES9UT | EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 INTERNAS = 27,50 - PROJETO - 43,50+27,50 '
03.0114.00.02 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM v |AREADO TETO - PROJETO - INTERIOR E 1748
CASE902\TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EXTERIOR SOB IMPERMEABILIZAGAO =7,76+9,7 '
03.01.14.09.03 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA| M2 | AREA DAS PAREDES INTERNAS - PROJETO 27,50
03.01.14.09.04 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM M2 | AREA DAS PARDES EXTERNAS - PROJETO 43,50
03.01.14.09.05 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA M2 |AREADO TETO - PROJETO - INTERIOR 7,76
03.01.14.09.06 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE M2 | AREA DAS ESQUADRIAS X 2 LADOS 5,88
03.01.14.10 DIVERSOS
03.01.14.10.01 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA, M2 |8,64 M2 (AREA DE CALCADA NO ENTORNO DA 8,64
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03.01.14.10.02 |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA M PERIMETRO DA AREA DESTINADA A ESTACAO 72,00
03.01.14.10.03 |PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO M2 |CONFORME PROJETO - 8,40 M2 8,40
03.01.14.10.04 |PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO M2 |CONFORME PROJETO - 2,40 M2 2,40
03.01.14.10.05 |[PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERF. M2  |2,0(LARGURA DO PORTAO 9,00
03.01.14.11 LIMPEZA FINAL
03.01.14.11.01 |LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2  |AREA CONSTRUIDA (3,7 M X 3,8 M) 14,06
03.02 ILUMINACAO EXTERNA - EEE 1
03.02.01 CABO FLEXIVEL TRIPOLAR TP SINTENA X 2,5 MM2 750V M CONFORME PROJETO 60,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
03.02.02 (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN |CONFORME PROJETO 1.00
CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE POSTE DE ACO RETO
03.02.03 OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E UN |CONFORME PROJETO 3,00
INSTALACAO
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
03.02.04 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN |CONFORME PROJETO 3,00
03.02.05 LUMINARIA P/ POSTE P/ VAPOR SODIO - 250W UN |CONFORME PROJETO 3,00
03.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 3,00
03.02.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
03.02.08 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 18,00
03.02.09 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN |CONFORME PROJETO 3,00
03.02.10 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN |CONFORME PROJETO 3,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
03.02.11 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.03 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO GERADOR E
) QUADRO DE COMANDO
03.03.01 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1 1/2" M CONFORME PROJETO 30,00
03.03.02 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 15,00
03.03.03 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN |CONFORME PROJETO 4,00
03.03.04 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN |CONFORME PROJETO 4,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
03.03.05 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 3,00
03.03.06 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN |CONFORME PROJETO 2,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
03.03.07 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.03.08 TRANSMISSOR MICROPROCESSADO MOD-HIDROFLEX I UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.03.09 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR 6MM2 - 750V M CONFORME PROJETO 30,00
03.03.10 CABO BIPOLAR PP FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 M CONFORME PROJETO 20,00
03.03.11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 5,00
ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE
03.03.12 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" PARAFUSO DE FIXACAO UN |CONFORME PROJETO 4,00
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180
03.03.13 KVA, MOTOR DIESEL UN |CONFORME PROJETO 1,00
QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, COM INVERSOR DE
FREQUENCIA CFW09 0024T 3848 PSZ, PARA 02 MOTORES DE
03.03.14 10 CV, TRIFASICO, TENSAO DE 380 V, 60 HZ - DIM UN |CONFORME PROJETO 1.00
1200X800X250MM
03.03.15 MAO DE OBRA INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO UN |CONFORME PROJETO 3,00
03.04 RAMAL DE LIGACAO
03.04.01 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M| UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.04.02 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR TP SINTENAX 16MM2 750V M CONFORME PROJETO 10,00
03.04.03 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.04.04 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M CONFORME PROJETO 10,00
03.04.05 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN |CONFORME PROJETO 1,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
03.04.06 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
03.04.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1.1/2" M CONFORME PROJETO 8,00
03.04.08 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN |CONFORME PROJETO 2,00
03.05 LINHA DE RECALQUE 01 - 342,83m
03.05.01 SERVICOS TECNICOS
(COMPRIMENTO DA LINHA DE RECALQUE) /
03.05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H PRODUCAO HORARIA DE 300M DE CADASTRO 1,14
03.05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M (COMPRIMENTO DA LINHA DE RECALQUE) 342,83
03.05.02 SINALIZACAO/ ADVERTENCIA
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ESTIMADO EM 7% DO COMPRIMENTO DA REDE
/ PARA CADA 1000 M DE REDE A SINALIZAGAO
03.05.02.01 EII_I:IA'I?L'JARE;\ER%:_AIIE_':'ZICACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM M2 |SERA REMANEJADA, LOGO ADOTAR MENOR 36,0
VALOR (70 METROS OU [COMPRIMENTO DE
REDE x 7%]
ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A
03.05.02.02 (sz'\l?% /D;EGS(I;I;\IAALIZACAO EMPVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, UN  |SINALIZAGAO SERA REMANEJADA, LOGO 8,57
ADOTAR MENOR VALOR (25 OU
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%]
03.05.02.03 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, M ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 3428
U MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X50 M (L X C) REDE ’
03.05.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A
CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA
03.05.02.01 HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 1.979,15
ESGOTAMENTO
03.05.02.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2 ;EOX;'GEHI:I)SAO DA REDE X LARGURA DE VALA 226,27
COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI
UTILIZADO O CODIGO E VALOR DA COMPOSIGAQ "72948 -
03.05.02.03 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM M3 &ZN:S(ZE:\:E l;l(())c'l;:) DE SERVICO DA REDE 45,25
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO P
INTERTRAVADOS" - SINAPI
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAGCO, EM
03.05.02.04 CAMADAS DE ATE 30 CM. M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 29,31
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO
03.05.02.05 , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 1.942,95
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO
03.05.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA
03.05.03.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 MM M LINHA DE RECALQUE) 342,83
03.05.04 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE
03.05.04.01 =160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE M (L(I;I\CI)H'\;/!\PSI;M:I'E\‘JSLSILEJE)UBO PVC UTILIZADO NA 342,83
AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA
03.05.05.02 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD M LINHA DE RECALQUE) 342,83
4 SUB BACIA - 01 (REDE COLETORA - DN 150 MM)
04.01 SERVICOS TECNICOS
04.01.01 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M (COMPRIMENTO DA REDE) 6.039,16
PRODUGAO ADOTADA DE 300M DE REDE POR
04.01.02 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H HORA TRABALHADA 20,13
04.02 SINALIZACAO / ADVERTENCIA
ESTIMADO EM 0,7% DO COMPRIMENTO DA
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A
04.02.01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM M2 SINALIZAGAO SERA REMANEJADA, LOGO 63.41
o PINTURA REFLETIVA ADOTAR MENOR VALOR (70 METROS OU ’
[COMPRIMENTO DE REDE x0,7%] - 0,7% X
COMP. REDE X 1,50M DE ALTURA
ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A
04.02.02 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, UN SINALIZAGAO SERA REMANEJADA, LOGO 25.00
o H=70/76 CM ADOTAR MENOR VALOR (25 OU ’
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%] - 2,5 % X
COMP. REDE
04.02.03 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, M ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 603.92
o MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) REDE ’
04.03 DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO
129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE
HAVERA REMOGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
04.03.01 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAQ ASFALTICA, EXCLUSIVE M2 |CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 109,91

TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO

(LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOGAO DE
PAVIMENTO ASFALTICO) - 4.709 x 1
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[109,91 M (AREA DE PAVIMENTO REMOVIDO) X
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 0,05 M (ESPESSURA DA CAMADA DE
04.03.02 RODOVIA COM REVESTI MENTO PRIMARIO M3 PAVIMENTO REMOVIDO)] X 1,4 (FATOR DE 46,16
EMPOLAMENTO) X 6KM (DISTANCIA MEDIA
TRANSPORTE) - 109,91 x 0,05 x 1,4 x 6
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO 510059"\31(!3&22%3'% EQV(IJ’\;:II%ANA-II-DOA EEMOWDO) X
04.03.03 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 ’ 7,69
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M3 PAVIMENTO REMOVIDO)] X 1,4 (FATOR DE
T . EMPOLAMENTO) - 109,91 x 0,05 x 1,4
129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE
EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO DE HAVERA REMOGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
04.03.04 PETROLEO CM-30. NAO INCLUSO ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 109,91
o T (LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOCAO DE
PAVIMENTO ASFALTICO) - 129,31 x 0,85
129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO HAVERA REMOGCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO
04.03.05 ASFATICA DE PETROLEO RR-2C, NAO INCLUSO EMULSAO M2 CONFORME RELATORIO EM ANEXO) X 0,85 M 109,91
ASFALTICA RR-2C. (LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOCAO DE
PAVIMENTO ASFALTICO) - 129,31 x 0,85
129,31 M (COMPRIMENTO DA FAIXA ONDE
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO (HJ'(‘;\IGIIE:?)???AIIEE’\III?()E%Q?ODIRI’EI()P é\'\//:’\ii'\é;%? )? '(:)%LST':/(I; 0
04.03.06 ?;iﬁl_sTplgglr(éAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 (LARGURA MEDIA DA FAIXA DE REMOCAO DE 4,40
. PAVIMENTO ASFALTICO) * ESPESSURA DA
CAMADA DE 4CM - 129,31 x 0,85 x 4
[4,40M3 VOLUME DE PAVIMENTO)] x 2,40 T/M3
04.03.07 ;?)AD'\(I)SVTEEX\EII\(AXE):IAFESAAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, TxKM |(MASSA UNITARIA CBUQ) x 126 KM (DISTANCIA 1.329,51
MEDIA DE TRANSPORTE)
04.04 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
04.04.01 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM M3 CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 11.112,29
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
04.04.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 785,03
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
04.04.03 , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR M3 CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 10.053,11
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO
04.04.04 COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA M3 CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 887,96
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, %
04.04.05 RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M M3 PARA TRANSPORTE DE COLCHAO DE AREIA 887,96
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
04.04.06 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 PARA COLCHAO DE AREIA 887,96
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
PARA TRANSPORTE DE BOTA FORA (BOTA
04.04.07 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3 FORA = EXCEDENTE DE MATERIAL ESCAVADO - 27415
o RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M VOLUME DE REATERRO, DMT LOCAL EM ATE !
1KM
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE
04.04.08 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 274,15
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. REATERRO
woaw  [EAnmETODCWTcN Scomromscon |, PAASOTATORA BOTA FoR s xcEpeNTe |
o UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP !
REATERRO)
04.05 ESCORAMENTO DE VALA
(COMPRIMENTO DE REDE) X 2 (LATERAIS
ESCAVADAS) X 1,5 (ALTURA DO PRANCHAOQ) X
04.05.01 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - M2 (100% - 25% DE AREA DO PRANCHAO NAO 13.588,11

AREA CRAVADA

UTILIZAVEL - PVS COM PROFUNDIDADE ACIMA
DE 1,50 M)

04.06

DRENAGEM DE VALA
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ESTIMATIVA DE 150 HORAS PARA CADA 1000
04.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H METROS DE VALA - COMP. REDE/1000 X 150 905,87
04.07 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
04.07.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M RMEEDCE?MPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO NA 6.039,16
04.08 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
04.08.01 MACICA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M ZXI QSEIJVIE()COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO 811,16
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
04.08.02 MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M f};ﬁjzst'\é(ﬁg,\RAEggENTo DE TUBO 3.164,90
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
04.08.03 MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E M ngégﬂE()COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO 693,72
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
04.08.04 MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E M &?ﬁjZ?D'\é(ﬁg'\RAEggENTO DE TUBO 1.369,38
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
04.09 POCO DE VISITA
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
04.09.01 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 47,00
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
04.09.02 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 18,00
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
04.09.03 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 16,00
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER RO FUNDIDO
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
04.09.04 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 14,00
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE
04.09.05 CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 25,00
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
TAMPAO EM CONCRETO ARMADO DIAM ABERT 600MM P/ POGO
04.09.06 DE VISITA - REDE DE ESGOTO UN |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 120,00
5 EMISSARIO - (EMISSARIO) - DN 150 MM) - LANCAMENTO NO
CORPO HIDRICO
05.01 SERVICOS TECNICOS
05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H PRODUCAO DE 300M POR HORA TRABALHADA 0,27
05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M 80 M (COMPRIMENTO DA REDE) 80,00
05.04 MOVIMENTO DE TERRA
05.04.01 ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV M3 80 M COMPRIMENTO DA REDE X LARGURA DA 57 60
o ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO VALA 0,60 X PROFUNDIDADE DA VALA 1,20 ’
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. o
05.04.02 CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE M3 ,E?EI’;AQEQ/QEDERSSF%%B/B;%“Q% ESCAVADO 2,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA ’
VOLUME DE REATERRO JA DESCONTADO O
05.04.03 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3  |VOLUME DA TUBULAGAO -(VOLUME DO 14,40
COLCHAO DE AREIA)
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAGAO VOLUME DE REATERRO JA DESCONTADO O
05.04.04 , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR M3  |VOLUME DA TUBULAGAO - (VOLUME DO 43,20
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO COLCHAO DE AREIA)
COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI
UTILIZADO O CODIGO E VALOR DA COMPOSICAO "72948 - 80M COMPRIMENTO DA REDE X LARGURA DA
05.04.05 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM M3 VALA 0 60 X ESPESS. COLCHAO AREIA 0 10 4,80
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO ’ ' ’
INTERTRAVADOS" - SINAPI
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, &
05.04.06 RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M M3 |PARATRANSPORTE DE COLCHAO DE AREIA 4.80
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
05.04.07 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3  |PARA COLCHAO DE AREIA 4,80
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.
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cooucs |[RANSPORTE LOCAL COM CAUNHAO BASCULANTEOMS. | 15 |£ORA | EXCEDENTE OE MATERIAL ESCAVADO | 22.46
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M VOLUME DE REATERRG
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO PARA BOTA FORA (BOTA FORA = EXCEDENTE
05.04.09 CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 |DE MATERIAL ESCAVADO - VOLUME DE 17,28
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. REATERRO
wor  [SPmmETODCWTEI usoTaroma cou |, [P STATOR BoTATOR B0c0RNTE |
s UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP '
REATERRO)
05.05 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
05.05.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150 MM M gOE'B"éfOMPR'MENTO DE TUBO UTILIZADO NA 80,00
05.07 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO PVC EB 644 P/ REDE COLETORA DE ESGOTO JE DN 150 80 M (COMPRIMENTO DE TUBO UTILIZADO NA
05.07.01 MM M |ReDE) 80,00
05.07 02 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COMANEL| |\~ |CONSUMO DE 40 GRAMAS POR JUNTA - 107
el DE BORRACHA (POTE DE 400" G) ((40/6)*80/500 '
6 ESTAVAU ELEVAITURIADE ESGUIU - U2 E LINHADE
RECALOIIE
06.01 ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO - EEE 02/ PARTE CIVIL
06.01.01 SERVICOS TECNICOS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO " " :
06.01.01.01  |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2 ﬁ?g;gEZ!;ﬁCAQAO DAESTAGROELEVATORIAY 4345
REAPROVEITAMENTO e
03.010102  |LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE Vo |AREA DESTINADA A IMPLANTACAO ESTACAO 400,00
S CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA ELEVATORIA DE ESGOTO - 20 X 20 M '
06.01.02 MOVIMENTO DE TERRA
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
06.01.02.01  |CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 10,18
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X 1,5
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 1,5 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
06.01.02.02  |CATEGORIA DE 1,5 ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 10,18
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X 1,6
6,79 M2 (AREA A SER ESCAVADA ) x 0,50 M
(PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA) - OBS: FOI
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A REALIZADO UM ACRECIMO DE 60 CM NAS
06.01.02.03  |CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |LATERAIS DESTINADO PARA REALIZAR OS 339
ESCORAMENTO TRABALHOS DE REGULARIZAGAO DE BRITA,
LAJE DE FUNDO E MONTAGEM DAS ADUELAS -
6,79 X 0,50
23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 8,51 M3
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC
06.01.02.04 | Copios T ADOR TIPO SARO ATE 35 KG) M3 gvs(?ILUME OCUPADO PELAESTRUTURA) - 23,75 15,24
3,66 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO COM
ACRESCIMO DE 10 CM PARA CADA LADO) -
06.01.02.05  [REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2 | ES: L AJE DE FUNDO COM DIAMETRO DE 1.96 3,66
M
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, [23,75 M3 (VOLUME ESCAVADO) - 15,24 M3
06.010206  |o0noVIA COM REVESTI MENTO PRIVARIO M3 |(VOLUME DE REATERRO)] x 1,3 (FATOR DE 11,06
EMPOLAMENTO) - 23,75-15,24 X 1,3
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
06.01.02.07  |CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3/11T E PA CARREGADEIRA M3 ggg,g'gflﬂémgf_sgygﬂ? x1.3 (FATOR 30,88
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3. o
06.01.03 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
06.01.03.01  |TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO DN 1500 MM M f'go“,’\'n()COMPR'MENTO DETUBOUTILIZADO -3 x| 509
06.01.04 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
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EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, .
06.01.04.01 COM USO DE SEIXO ROLADO, PREPARO MECANICO, E M2 éfg/SA“T’%gTE)EA DA CALCADA NO ENTORNO DA 11,10
ESPESSURA DE 7CM
06.01.04.02 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO | ESTACAS PARA A BASE DA TALHA - 500
SRl ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA PROFUNDIDADE =2,50 M X (2 UNIDADES) :
06.01.04.03 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM v3 | 323 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 0.49
SRl LANCAMENTO (ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) :
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 11,78 KG (BLOCO PARA BASE DA TALHA -
06.01.04.04 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG |ESTRIBOS ESTACAS 21#6.3 - 104CM (x2) + 10% 11,78
R MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), PERDAS ) : o '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
16,12 KG (BLOCOS PARA BASE DO CONJUNTO
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO MOTOR BOMBA - 2x (86x40x30) - (8#8.0 C/12 -
06.01.04.05 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG |122CME11#8.0C/ 12 - 80 CM + 10% PERDAS = 45.08
RS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 8,06 KG x 2 CONJUNTOS) + 28,96 KG (BLOCO '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ESTACAS BASE TALHA 17#8.0 C/12 - 196 CM x2
+10% PERDAS) - 8,06X28,96
ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 16,61 KG (ESTACAS BASE TALHA (2 x DN 30 CM
06.01.04.06 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE KG  |-25M)- 4#10.0- 306 CM (25 +0,56 M - BLOCO) 1661
RS MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), + 10% PERDAS) > '
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 o
06.01.04.07 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM v3 | 3:23 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,15 M 0.49
SR FUNDACOES (ESPESSURA DA LAJE DE FUNDO) :
1,51 M2 (BLOCO PARA BASE DO CONJUNTO
06.01.04.08 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ vz |MOTOR BOMBA (86x40x30) x 2 CONJUNTOS) + 391
AR REAPROVEITAMENTO 10 X. 2,40 M2 (BLOCO PARA ESTACA BASE DA TALHA '
(100x100x60)) - 1,51+2,40
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
06.01.04.09 PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE UN |5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00
2000 MM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1500 MM,
06.01.04.10 JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO UN |5 ADUELAS CONFORME PROJETO 5,00
DE EQUIPAMENTOS
{{4,71 M (PERIMETRO INTERNO DA ADUELA) x
06.01.04.11 PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( Mz |346 M (ALTURA DA INTERNA DA ELEVATORIA)] 3436
RS SIKADUR 32 ) x 2 (LADOS)} + 1,77 M2 (AREA INTERNA DA LAJE '
DE FUNDO) - 4,71 X 3,46 X 2 +1,77
06.01.05 DRENO E BERCO PARA ASSENTAMENTO
3,66 M2 (AREA DO LASTRO DE BRITA) x 0,15 M
06.01.05.01 LASTRO DE BRITA M3 |(ESPESSURA DO LASTRO DE BRITA) - 3,66 X 0,55
0,15
06.01.06 ESGOTAMENTO DE VALA
ESTIMATIVA DE 48 HORAS PARA
06.01.06.01 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H | ESGOTAMENTO 48,00
06.01.07 ESTRUTURA DE SUPORTE DO CESTO
_ 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) +
06.01.07.01 fﬁ\""CCAR,\f;\?T';CK‘ZOMPA' VIRADO EM BETONEIRA, SEM M3 0,10 M3 (VOLUME DE CONCRETO DA 0,12
ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO) - 0,02+0,10
0,71 M2 (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO -
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAGAO C/ PILAR (0,15x1,19)x4) + 0,417 M2 (ESTRUTURA DE
06.01.07.02 REAPROVEITAMENTO 10 X M2 |APOIO DO CESTO - BASE 1,72
: (0,85x0,15)x2+(0,15x0,54x2)) + 0,459 M2 (FUNDO
0,85x0,54) - 0,71+0,417+0,459
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 1,17 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO -
06.01.07.03 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG |ESTRIBOS DOS PILARES - 15#5.0 C/12 - 46 + 171
SLAL MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), 10% PERDAS) + 0,55 (ESTRIBOS DA BASE - '
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 7#5.0 C/12 - 46 + 10% PERDAS)
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
06.01.07.04 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE kG | 1:04KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 104
SLAL MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), BASE 5#6.3 C/12 - 77 + 10% PERDAS) '
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
06.01.07.05 ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO KG | 2,87 KG (ESTRUTURA DE APOIO DO CESTO - 5,32
06.01.07.06 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM M3 | 0,02 M3 (VOLUME DE CONCRETO DO PILAR) + 0,12
06.01.07.07 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA M2 | 0,51 M2 (AREA DO PILAR) + 0,99 M2 (AREA DA 1,50
06.01.08 ESTRUTURA METALICA P/ APOIO DO CESTO
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06.01.08.01 CHAPA ACO SAC 41 1200 X 3000 1/4" KG 303)';';(/),\':2"’"5 PROJETO MEDIDAS 1200 X 3000 X 12,96
06.01.08.02 FERRO CHATO 1.1/2" X 3/16 C/6 MT M | CONFORME PROJETO 6MT 6,00
06.01.09 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06.01.09.01 TUBO COM FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM X 3,13 M UN | CONFORME PROJETO 2,00
06.01.09.02 CURVA 90° FoFo PN 10 FF DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 5,00
06.01.09.03 TOCO FoFo FF PN 10 DN 100 MM; L = 0,50 M UN | CONFORME PROJETO 3,00
06.01.09.04 \Slgblv'\;JLA DE REDUCAO CONCENTRICA PN 10 DN 100 MM X dn UN | CONFORME PROJETO 200
06.01.09.05 V. DE GAVETA FoFo PN 10 DN 100 - CUNHA DE BORRACHA C. UN | CONFORME PROJETO 2,00
06.01.09.06 UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.07 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 1,15 M UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.08 TUBO FLANGEADO FoFo PN 10 DN 100 X 2,10 M UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.09 ADAPTADOR FLANGE E PONTA FoFo PN 10 DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.09.10 VALVULA DE RETENCAO FoFo PN 10 DN 100 MM UN | CONFORME PROJETO 2,00
06.01.09.11 Z?;XL;/IHG DE REDUCAO EXCENTRICA FoFo PN 10 DN 100 MM X UN | CONFORME PROJETO 200
06.01.09.12 PARAFUSO SEXTAV.ROSC.INTEIRA UNC 5/8" X 2.1/2" UN | CONFORME PROJETO 136,00
06.01.09.13 PORCA SEXTAVADA UNC 5/8" UN | CONFORME PROJETO 136,00
06.01.09.14 ARRUELA LISA ACO COMUN 5/8" UN | CONFORME PROJETO 17,00
06.01.09.15 MAO DE OBRA DO BARRILETE UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.10 EQUIPAMENTOS
03.01.09.01 CONJUNTO MOTOR BOMBA IMBIL E3 2200RPM - 4,0CV UN | CONFORME PROJETO 2,00
03.01.09.02 MEDIDOR MAGNETICO DE VAZAO MOD OPTIFLUX KC2000+IFC UN | CONFORME PROJETO 1,00
03.01.09.03 MEDIDOR NIVEL MICROPR. C/TECNOL. POR ULTRA-SOM MS UN | CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11 DIVERSOS
06.01.11.01 TALHA DA COLUNA GIRATORIA UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.02 CESTO RETENTOR DE SOLIDOS UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.03 PERFIL "I'ABAS PARALEL.SOL.ASTM W 200 X 15,0 X6,00M UN  |CONFORME PROJETO 2,00
06.01.11.04 TAMPA METALICA DO POCO UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.11.05 CADEADO 60 MM UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.12 HASTE DE APOIO
06.01.12.01 TUBO GALV. PESADO 2" M |CONFORME PROJETO 4,45
06.01.12.02 CHAPA ACO SAC 41# 1/4" M2 |CONFORME PROJETO 0,03
06.01.12.03 PARAFUSO PARABOLT 1/2" X 4" UN  |CONFORME PROJETO 2,00
06.01.13 GUIAS DE APOIO DO CESTO
06.01.13.01 TUBO GALV. PESADO 3/4" M |CONFORME PROJETO 8,00
06.01.14 CASA DO GRUPO GERADOR
06.01.14.01 SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
06.01.14.01.01 |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM M2  |3,70 M (COMPRIMENTO) x 2,50 (LARGURA) 9,25
REAPROVEITAMENTO
06.01.14.02 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A ZCA“R"CQSDR%')"(’%ZRMO (Eggﬁbzgg“@é‘)(i” M
06.01.14.02.01 ggggc;ihRA?NATTOE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 |3 7052 50,5 (CONTRAPISO) - 14.4 X 0.3 X 0.4 + 6,35
(3,7X2,5X0,50)
06.01.14.02.02 |COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC | M3 |4,38 M3 (VOLUME ESCAVADO DA LAJE) 4,38
06.01.14.02.03 |REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 8,75 M2 (AREA DA LAJE DE FUNDO) x 0,5 4,38
06.01.14.03 SUPERESTRUTURA
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS
06.01.14.03.01 |MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO M3 (1:‘ A“R'\ég;i?')'\("ggv (EE gﬁbﬁgg\@é 0.20M 1,44
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) :
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM
06.01.14.03.02 |ZEroNFIRA NA OBRA, SEM LANGAMENTO M3 |CONFORME PROJETO 4,85
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
06.01.14.03.03 | UNDACOES M3 |CONFORME PROJETO 0,81
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
06.01.14.03.04 |ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 ESTRUTURAS. M3 |CONFORME PROJETO 4,04
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
06.01.14.03.05 |DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES,| M2 |CONFORME PROJETO 2,85
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES. AF_12/2015
06.01.14.03.06 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, M2 |CONFORME PROJETO 16,12
06.01.14.03.07 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA M2 |CONFORME PROJETO 13,00
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ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
06.01.14.03.08 |13 TIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO),| KC  |CONFORME PROJETO 20,00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
06.01.14.03.09 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO 40,00
06.01.14.03.10 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA KG |CONFORME PROJETO 20,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO
06.01.14.0311 |TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM- KG  |CONFORME PROJETO 56,00
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
06.01.14.0312|5\V/IMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, | KC  |CONFORME PROJETO 66,75
AF_12/2015 P
06.01.14.03.13 |LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO M3 |CONFORME PROJETO - PISO x0,03 0,23
06.01.14.03.14 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO M2 | CONFORME PROJETO - LAJE - EXTERIOR 9,70
06.01.14.04 VEDAGAO
06.01.14.04.01 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2VEZ | ‘M2 |14,4 M (PERIMETRO DAS PAREDES) X 2,50 M 36,00
06.01.14.05 REVESTIMENTO
06.01.14.05.01 |CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), M2 ﬁ\ﬁ%??sNiés- PzgRsl(E)EiEASREE)/(Ang'\?EST; 13i5704:3 - 88,46
AU | ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA -l S '
43,50+27,50+17,46
06.01.14.05.02 |REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA M2 |AREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 88,46
06.01.14.06 ESQUADRIAS
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
06.01.14.06.01 |GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 ,\SI;ONFORME PROJETO PORTAP1 (1,40 x2,10) 2,94
INSTALACAO. AF_08/2015
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM,
06.01.14.06.02 | \SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | AREADAS ELEMENTO VAZADO 3,60
06.01.14.07 PISO
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, -
06.01.14.07.01 |2 0P ARG COM BETONEIRA M2 |2,2X3,5M (DIMENSOES DO PISO) 7,70
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM,
06.01.14.07.02 |INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO M2 |2,2X3,5M (DIMENSOES DO PISO) 7,70
MECANIZADO
06.01.14.08 ILUMINAGAOITUG'S - CASA GRUPO GERADOR
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4")
06.01.14.08.01 | CQENECIMENTO E INSTALAGAO M |CONFORME PROJETO 32,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA -
06.01.14.08.02 |C RN ECIMENTO E INSTALACAG UN |CONFORME PROJETO 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM
06.01.14.08.03 |5/ ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAG UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.14.08.04 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 6,00
06.01.14.08.05 |FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 19 MM X 20 M UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.14.08.06 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UN  |CONFORME PROJETO 3,00
06.01.14.08.07 |LUMINARIA GLOBO VIDRO UN  |CONFORME PROJETO + ARANDELAS 5,00
QUADRO DE DISTR. DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO
06.01.14.08.08 |MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE UN |CONFORME PROJETO 1,00
ACO GALV
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE
06.01.14.08.08 |5/ Avin “FORNEGI MENTO E INSTALACAG M |CONFORME PROJETO 47,00
06.01.14.08.10 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE M |CONFORME PROJETO 39,00
06.01.14.08.11 |CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M |CONFORME PROJETO 3,00
06.01.14.08.12 |HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN  |CONFORME PROJETO 1,00
06.01.14.09 PINTURA
06.0114.00.01 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA | |, |AREAS DAS PAREDES EXTERNAS = 43,50 + 71,00
SHES9UT | EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 INTERNAS = 27,50 - PROJETO - 43,50+27,50 '
06.0114.00.02 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM v |AREADO TETO - PROJETO - INTERIOR E 1748
CASE902\TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 EXTERIOR SOB IMPERMEABILIZAGAO =7,76+9,7 '
06.01.14.09.03 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA| M2 | AREA DAS PAREDES INTERNAS - PROJETO 27,50
06.01.14.09.04 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM M2 | AREA DAS PARDES EXTERNAS - PROJETO 43,50
06.01.14.09.05 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA M2 |AREADO TETO - PROJETO - INTERIOR 7,76
06.01.14.09.06 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE M2 | AREA DAS ESQUADRIAS X 2 LADOS 5,88
06.01.14.10 DIVERSOS
06.01.14.10.01 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA, M2 8,64 M2 (AREA DE CALCADA NO ENTORNO DA 8,64
06.01.14.10.02 |CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA M |PERIMETRO DA AREA DESTINADA A ESTACAO 72,00
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06.01.14.10.03 |PORTAO PARA VEICULOS EM BARRAS DE FERRO M2 |CONFORME PROJETO - 8,40 M2 8,40
06.01.14.10.04 |PORTAO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO M2 |CONFORME PROJETO - 2,40 M2 2,40
06.01.14.10.05 |[PINTURA ESAMATE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERF. M2  |2,0(LARGURA DO PORTAO 9,00
06.01.14.11 LIMPEZA FINAL
06.01.14.11.01 |LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2  |AREA CONSTRUIDA (3,7 M X 3,8 M) 14,06
06.02 ILUMINACAO EXTERNA - EEE 2
06.02.01 CABO FLEXIVEL TRIPOLAR TP SINTENA X 2,5 MM2 750V M CONFORME PROJETO 60,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
06.02.02 (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN |CONFORME PROJETO 1.00
CHUMBADOR DE AGO PARA FIXAGAO DE POSTE DE ACO RETO
06.02.03 OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E UN |CONFORME PROJETO 3,00
INSTALACAO
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
06.02.04 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN |CONFORME PROJETO 3,00
06.02.05 LUMINARIA P/ POSTE P/ VAPOR SODIO - 250W UN |CONFORME PROJETO 3,00
06.02.06 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 3,00
06.02.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 30,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
06.02.08 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 18,00
06.02.09 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN |CONFORME PROJETO 3,00
06.02.10 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN |CONFORME PROJETO 3,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
06.02.11 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.03 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO GERADOR E
) QUADRO DE COMANDO
06.03.01 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1 1/2" M CONFORME PROJETO 30,00
06.03.02 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1" M CONFORME PROJETO 15,00
06.03.03 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN |CONFORME PROJETO 4,00
06.03.04 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" UN |CONFORME PROJETO 4,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
06.03.05 CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M CONFORME PROJETO 3,00
06.03.06 CAIXA DE PASSAGEM 3" X 3" SEXTAVADA EM FERRO GALV" UN |CONFORME PROJETO 2,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
06.03.07 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.03.08 TRANSMISSOR MICROPROCESSADO MOD-HIDROFLEX I UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.03.09 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR 6MM2 - 750V M CONFORME PROJETO 30,00
06.03.10 CABO BIPOLAR PP FLEXIVEL 2 X 1,5 MM2 M CONFORME PROJETO 20,00
06.03.11 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN |CONFORME PROJETO 5,00
ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE
06.03.12 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" PARAFUSO DE FIXACAO UN |CONFORME PROJETO 4,00
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180
06.03.13 KVA, MOTOR DIESEL UN |CONFORME PROJETO 1,00
QUADRO DE COMANDO DE MOTOR, COM INVERSOR DE
FREQUENCIA CFW09 0024T 3848 PSZ, PARA 02 MOTORES DE
06.03.14 10 CV, TRIFASICO, TENSAO DE 380 V, 60 HZ - DIM UN |CONFORME PROJETO 1.00
1200X800X250MM
06.03.15 MAO DE OBRA INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO UN |CONFORME PROJETO 3,00
06.04 RAMAL DE LIGACAO
06.04.01 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M| UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.04.02 CABO FLEXIVEL TETRAPOLAR TP SINTENAX 16MM2 750V M CONFORME PROJETO 10,00
06.04.03 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.04.04 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M CONFORME PROJETO 10,00
06.04.05 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN |CONFORME PROJETO 1,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA, USO ATE 750 V, EM
06.04.06 ROLO DE 19 MM X 20 M UN |CONFORME PROJETO 1,00
06.04.07 ELETRODUTO KANAFLEX ANTI CHAMA DN 1.1/2" M CONFORME PROJETO 8,00
06.04.08 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN |CONFORME PROJETO 2,00
06.05 LINHA DE RECALQUE 02 - 178,07m
06.05.01 SERVICOS TECNICOS
(COMPRIMENTO DA LINHA DE RECALQUE) /
06.05.01.01 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H PRODUCAO HORARIA DE 300M DE CADASTRO 0,60
06.05.01.02 CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA M (COMPRIMENTO DA LINHA DE RECALQUE) 178,87
06.05.02 SINALIZACAO/ ADVERTENCIA
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ESTIMADO EM 7% DO COMPRIMENTO DA REDE
/ PARA CADA 1000 M DE REDE A SINALIZAGAO
06.05.02.01 E:ﬁf&RaERi'yféﬁOACAo EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM M2 |SERA REMANEJADA, LOGO ADOTAR MENOR 18,8
VALOR (70 METROS OU [COMPRIMENTO DE
REDE x 7%]
ESTIMADO EM 2,50% DO COMPRIMENTO DA
REDE / PARA CADA 1000 M DE REDE A
06.05.02.02 (sz"‘?% ?EGSC";\'AAL'ZACAO EMPVC RIGIDO COMFAIXAREFLETIVA,| )\ |SINALIZACAO SERA REMANEJADA, LOGO 4,47
ADOTAR MENOR VALOR (25 OU
[COMPRIMENTO DE REDE x 2,5%]
06.05.02.03 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, v |ESTIMADO EM 10% DO COMPRIMENTO DA 1789
BORe MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) REDE '
06.05.03 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A
CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA
06.05.03.01 HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 459,87
ESGOTAMENTO
COMPACTACAO DE FUNDO DE VALA -
06.05.06.02 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M2 |EXTENSAO DA REDE X LARGURA DE VALA 303,51
(0,66m)
COLCHAO DE AREIA PARA FUNDO DE VALA (OBS.: FOI
UTILIZADO O CODIGO E VALOR DA COMPOSIGAO "72948 -
06.05.03.03 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM M3 ?EZN;(ZEJ\:E ';‘(?CLA) DE SERVICO DA REDE 25,54
PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO P
INTERTRAVADOS" - SINAPI
REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MACO, EM
06.05.03.04 CAMADAS DE ATE 30 OM. M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 20,90
REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTACAO
06.05.03.05 , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR M3 |CONFORME NOTA DE SERVICO DA REDE 432,54
VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO
06.05.04 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (C.T.D.)
(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA
06.05.04.01 TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100 MM M |LINHA DE RECALQUE) 178,87
06.05.05 PARTE HIDRAULICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE
06.05.05.01 = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARAREDEDE | M (L?,\?HMAPSI'EMQCTSLB'SE)UBO PVC UTILIZADO NA 178,87
AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)
06.05.05.02 ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD M  |(COMPRIMENTO DE TUBO PVC UTILIZADO NA 178,87

LINHA DE RECALQUE)
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