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Estudo Teécnico Preliminar 37/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23067.021365/2024-84

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa para realizar manutengdo preventiva e corretiva das maquinas do parque grafico da Imprensa
Universitaria, incluindo pecas e acessorios, rolos, sensores, correias, agulhas de encadernagao, sarrafos de corte, insumos para
lubrificacéo e limpeza e demais itens mecanicos, elétricos e eletrdnicos, préprios e necessarios para o bom funcionamento das
madquinas. Areas: elétrica, mecanica, eletrénica e hidraulica.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Imprensa Universitaria Francisco Charles Rocha e Silva Ribeiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
MANUTENGAO PREVENTIVA.

A manutencdo preventiva destina-se a reduzir o risco de ocorréncias de defeitos, falhas ou
irregularidades nos equipamentos, mantendo-os dentro das condi¢fes normais de utilizacéo.

Consiste, em sua totalidade, nos servicos de limpeza, lubrificacdo, ajustes, regulagens e vistorias dos
sistemas mecanicos, hidraulicos e eletroeletrdnicos dos equipamentos.

Os servigos de troca de facas e troca/reposicdo de 6leo serdo realizados conforme agendamento prévio,
0 que serd devidamente identificado pela CONTRATADA, devidamente acompanhado pela equipe
de Fiscalizagéo.

A manutencao preventiva dos itens eletrénicos da CTP (diodos laser e outros), devera prever o tempo de
utilizacdo das pecas ou exposicdo por meio do catalogo de fornecedores, realizando a aquisicao das
pecas preventivamente, evitando com isso, longos periodos de paradas por auséncia de pegas.

As intervencdes preventivas deverdo ser realizadas mensalmente, em data e horario previamente
agendados, nas dependéncias da Imprensa Universitaria, através de visitas de técnicos da
CONTRATADA, devidamente credenciados.

Os servicos de troca de rolos, engrenagens, correias, sarrafos, agulhas de encadernacdo, sensores
eletrdnicos e outros acessoérios e demais pecgas e acessorios, proprios para a utilizacdo normal dos
equipamentos, correrdo por conta da CONTRATADA.
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As pegas de reposicdo deverdo ser original de fabrica e de primeiro uso, salvo as pegas e acessorios
gue sao consideradas "fora de fabricagdo" e/ou, de dificil reposi¢éo, de forma que as pegas substituidas
deverdo realizar a operacado de funcionamento dentro da normalidade.

MANUTENGAO CORRETIVA.

A manutencéo corretiva visa reparar todos os defeitos, falhas ou irregularidades detectadas, bem como
a troca das pecas necessarias (adquiridas pela CONTRATADA), englobando os sistemas mecénico e
eletroeletrbnico. O chamado devera ser atendido e executado, no maximo, em 24 (vinte e quatro)
horas lteis, apds a solicitacdo do Fiscal da CONTRATANTE.

Quando houver necessidade de substituicdo de partes, pecas ou componentes, 0 equipamento devera
ser reparado em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da autorizacdo da substituicao pelo fiscal do contrato.
Os itens removidos deverao ser entregues a fiscalizacao.

Se, em razdo da complexidade dos reparos, for necessaria a retirada de maquina(s) ou equipamento(s)
do local onde se encontram, os problemas técnicos deveréo ser solucionados no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data de retirada deste(s), obrigando-se a restitui-lo(s) em perfeitas
condi¢des no prazo ou, se ndo for possivel, devera fornecer a Imprensa Universitaria, a titulo de
empréstimo, sem qualquer énus, equipamento similar ou superior durante todo o periodo do
reparo.

Caso necessario, o prazo para devolucdo podera ser estendido para até 3 (trés) dias uteis além do
prazo do item 6, desde que solicitada formalmente a prorroga¢éo do prazo, devidamente justificada.

Eventuais custos com desinstalagdo, remocéo, reinstalagdo, seguro e transporte serdo suportados pela
CONTRATADA, devendo estar previstos nos custos da contratagéo e néo estardo sujeitos a reembolso.

COLETA E DESCARTE SEGURO DE RESIDUOS SOLIDOS E LiQUIDOS

A contratada é responsavel pela coleta dos residuos so6lidos e liquidos, resultantes da manutengdo e limpeza das maquinas,
acessorios e do Parque Grafico e suas dependéncias internas e externas. A coleta e o descarte desses residuos devera estar em
conformidade com a Politica de Gestdo dos Residuos Sélidos e liquidos, vigente no governo federal e deverd ser emitido um
Certificado de boas praticas da gestdo de descarte desses residuos, como também, material explicativo sobre a finalidade e
conclusdo do processo de descarte. a Gestdo Sustentavel deve estar alinhada com o PDI da Universidade Federal do Ceara 2023-
2027.

5. Levantamento de Mercado

A Tmprensa Universitaria, possui equipamentos e maquinas com tempo de uso variavel, compreendendo o periodo de 12 a 50
anos. Ressalte-se que, todos os equipamentos foram adquiridos "novos de primeiro uso" e estdo com a manuten¢do em dias.

As méquinas impressoras (Solna 125 e Adast 715), possuem idade de aquisicdo de 40 e 25 anos respectivamente;
As guilhotinas (Guarany HE80 e Guarany CN/D 120), possuem idade de 50 e 30 anos de aquisicdo, respectivamente;

A Maquina CTP CRON e a maquina Processadora completa W-PTP-32CDN tamanho 1/2 folha (48 x 66cm), possuem idade de
15 anos de aquisicao;

A maquina de costura manual elétrica Polygraph, possui mais de 50 anos de aquisi¢do;
A maquina dobradeira TITAN 490b, possui 15 anos de aquisigdo;

A méaquina BABY BINDER, possui 25 anos de aquisi¢do;
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A maéquina de corte e vinco com Hot stamping Guangya - TYMC 150, possui 12 anos de aquisicao;
A M4quina de laminagdo modelo KDFM-900, possui 12 anos de aquisigdo.

Em razdo da natureza especifica da contratacao, faz-se necessaria uma vistoria técnica a ser realizada pelos licitantes, no
sentido de identificar possiveis ocorréncias no curso da contratagdo.

A natureza especifica da contratacdo, descrita no item 2, justifica-se em razdo do tempo de uso e tempo de aquisicdo dos
equipamentos, gerando com isso, incertezas na aquisi¢do de pegas e possiveis "excesso de manutengdo".

O levantamento de mercado, ndo pode ser realizado pelas plataformas e sites governamentais, em razdo da natureza especifica
da contratacdo, pois o tempo de uso e de aquisicdo dos equipamentos, ndo existem e ndo sdo formalizados nas plataformas
oficiais, sendo necessério a vistoria "in loco", para determinar o prego de referéncia dessa contratacdo. Assim, foi feito um
levantamento com empresas de manutencdo de maquinas graficas, como consta nos e-mails enviados.

6. Descricao da solucao como um todo

A manutencao preventiva e corretiva, consiste na realizacdo de reparos e trocas de pegas e acessorios necessarios para o bom
funcionamento dos itens (01 a 11), abaixo.

Também faz parte da manutengdo preventiva e corretiva, a troca de pecas mecanicas, elétricas, hidraulicas e eletroeletronicas,
inclusive a substituicdo de rolos, correias, 6leos, sarrafos, agulhas, sensores, amolacdo de navalhas, lubrificagdo e limpeza e
quaisquer servigos e aquisi¢do de pecas e acessérios para bom funcionamento das maquinas em tempo minimo, descritos no item
4.

A empresa contratada deve providenciar todos os meios necessarios para identificar previamente os defeitos por meio da
manutengdo preventiva, evitando colapso e manutengdo corretiva demasiadamente demorada. Também é de responsabilidade da
contratada, enviar profissionais devidamente qualificados e fornecer todas as pecas de reposicao de excelente qualidade.

A empresa contratada devera realizar a manutengdo preventiva e corretiva dentro do prazo estabelecido pela equipe fiscalizadora,
emitindo Ordem de Servigo.

A empresa contratada devera fornecer todos os meios de comunicacdo formal para o atendimento imediato das solicitages pela
equipe fiscalizadora e devera ter filial ou sede na cidade de Fortaleza, evitando com isso, prazos inexequiveis para o atendimento
das solicitagdes.

A empresa contratada devera comprovar por meio de documentos a qualificacdo técnica necessaria para o desempenho de suas
atividades de manutencdo preventiva e corretiva:

Certiddo vélida de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Técnicos Industriais - CRT, comprovando que a empresa
possui em seu quadro, responsaveis técnicos, nas areas de mecanica, elétrica, hidraulica e eletrénica de manutengdo de maquinas,
o qual serd o Responsavel Técnico pelo(s) servigo(s), com comprovacdo de vinculo empregaticio desses profissionais (no minimo
1 (hum) profissional).

Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por 6rgao(s) da Administracdo Ptiblica ou entidade(s) privada(s), em nome de
seu(s) responsavel(is) técnico(s) ou profissional(is) de nivel médio ou superior, pertencente(s) ao quadro da empresa, que
comprove(m) que o(s) profissional(is) tenha(m) executado ou esteja(m) executando, satisfatoriamente, servicos de caracteristicas

iguais ou semelhantes com 0s servigos necessarios a realizacdo dos itens que compdem a contratacdo, no caso,
manuten¢do em equipamentos graficos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

QUANTIDADE A SER CONTRATADA:

Sdo 11 maquinas descritas na Tabela abaixo:
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Realizagdo mensal de manutengdo preventiva de todas as maquinas com agendamento prévio, levando em conta os estudos sobre
o tempo utilizado e outras metodologias apontadas em sistema proprio, de tal forma, que identifique os possiveis desgastes,
evitando quebras e paradas de maquinas no curso de operagao.

Realizagdo de manutengdo corretiva nas maquinas agrupadas (11), por meio de solicitacdo da equipe fiscalizadora dentro do
tempo considerado viavel pela mesma equipe.

item ||Descricao do equipamento

01 [Maquina CTP CRON completa - TP 2632D (TOMBAMENTO-305103);

02 ||Processadora completa W-PTP-32CDN tamanho 1/2 folha (48 x 66cm) (TOMBAMENTO-305103);
03 Impressora off set ADAST 715 (TOMBAMENTO-171298);

04 Impressora off set SOLNA 125 (TOMBAMENTO-62592);

05 ||[Maquina de costura manual elétrica Polygraph (TOMBAMENTO-7058);

06 |[Maquina dobradeira TITAN 490b (TOMBAMENTO-244052);

07  |[Guilhotina Guarany CN/D 120 (TOMBAMENTO-184937);

08 |[Guilhotina Guarany HE 80 (TOMBAMENTO-58594);

09 ||Maquina BABY BINDER (conjunto: coladeira e prensa) (TOMBAMENTO-242287 /242260);
10  [|[Méquina de corte e vinco com Hot Stamping Guangya - TYMC 150 (TOMBAMENTO-366379);
11  [[Mé&quina de lamina¢do modelo KDFM-900 (TOMBAMENTO-366380).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 436.457,40

O valor do Preco de Referéncia foi obtido por meio de proposta de precos com empresas de manutengdo de maquinas graficas,
por meio de e-mails enviados, pois essa pesquisa de pregos com os fornecedores da iniciativa privada, se justifica em razdo das
especificidades ja apontadas pela natureza especifica da contratagdo. Assim, ndo pode ser utilizado o sistema governamental, pois
diante da pesquisa s6 foi identificado o c6digo CATSER 5479 (Manutencao - Equipamentos Graficos), tornado a pesquisa
insipiente por demais.

item

Especificacao

CATSER

Valor Mensal
estimado

Valor Anual
estimado

01

Méquina CTP CRON completa - TP 2632D (TOMBAMENTO-305103);

5479

11.548,42

138.581,04
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02 f;cg::};f;;; ;?rncl)pilg(t)aS z/(\;I)’;TPSZCDN tamanho 1/2 folha (48 x 66cm) 5479 8.095,89 97.150,68
03 |[Impressora off set ADAST 715 (TOMBAMENTO-171298); 5479 3.315,35 39.784,20
04 |[Impressora off set SOLNA 125 (TOMBAMENTO-62592); 5479 3.053,55 36.642,60
05 [[Méquina de costura manual elétrica Polygraph (TOMBAMENTO-7058); |[5479 1.327,89 15.934,68
06 [MAaquina dobradeira TITAN 490b (TOMBAMENTO-244052); 5479 1.859,82 22.317,84
07 (|Guilhotina Guarany CN/D 120 (TOMBAMENTO-184937); 5479 2.124,62 25.495,44
08 (|Guilhotina Guarany HE 80 (TOMBAMENTO-58594); 5479 1.327,89 15.934,68
o s by e o o v
10 ?ig];;g;iiggrf(;;érég;;im Hot Stamping Guangya - TYMC 150 5479 1.327.89 15.934,68
11 [Maquina de laminacdo modelo KDFM-900 (TOMBAMENTO-366380). 5479 1.062,24 12.746,88

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagdo ndo pode ser parcelada, dada a natureza da prestagdo do servigo "in loco".

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes na administracdo publica e na Universidade Federal do Ceard, para este
tipo de servigo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Manter o parque grafico com as maquinas contratadas em perfeito funcionamento, no sentido de atender as demandas da
Imprensa Universitéria, advindas das 4reas académicas e administrativas da UFC, em observancia ao PDI 2023-2027.

Objetivo Estratégico 8: "Garantir a sustentabilidade ambiental, respeitando a biodiversidade de cada campus e considerando o
manejo de areas verdes, a utilizagdo de energias renovaveis, a gestdo de residuos e o equilibrio entre espacos construidos e
naturais"

Programa: Sustentabilidade ambiental.

5de 7



UASG 153045 Estudo Técnico Preliminar 37/2024

Acdo: "Promover ag¢Oes que aprimorem a gestdo de residuos sélidos comuns, reciclaveis e perigosos, que fomentem a utilizacdo
de energias renovaveis e que protejam a biodiversidade e os ecossistemas associados de cada campus, garantindo um
desenvolvimento sustentavel"

Objetivo Estratégico 9: "Aumentar a eficiéncia, eficacia e efetividade dos processos de gestdo, contribuindo para a entrega de
valor para a sociedade".

Acdo: "Otimizar os processos da gestdo de contratagdes visando o atendimento das demandas em tempo habil, a economicidade e
a qualidade esperada".

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

O atendimento as demandas de publicagdes e outros servigos graficos advindos das areas académicas e administrativas da UFC e
o devido alinhamento com o Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PDI), descritos no item 11.

13. Providéncias a serem Adotadas
Agrupar os itens (1 a 11), pois para o processo licitatério sera utilizado o valor global de todos os itens.

A relagdo de precos por item, se d4 em razdo de identificar o custo de manutencdo de cada Equipamento/M4quina, no sentido de
avaliacdo de custo-beneficio.

As méquinas que forem consideradas obsoletas tecnologicamente no curso da manutengao, poderdo ser retiradas do rol de

maquinas agrupadas e o valor correspondente devera ser diminuido dos valores da manutencgdo global, por decisdo unilateral da
Universidade Federal do Ceara.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa CONTRATADA, se responsabilizara pela coleta dos residuos sélidos e liquidos, resultantes da manutengdo e limpeza
das maquinas, acessoérios e do Parque Gréfico e suas dependéncias internas e externas. A coleta e o descarte desses residuos
deveré estar em conformidade com a Politica de Gestdo dos Residuos Sélidos e liquidos, vigente no governo federal e devera ser

emitido um Certificado de boas préticas da gestdo de descarte desses residuos, como também, material explicativo sobre a
finalidade e conclusdo do processo de descarte.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo desse servico é vital para o adequado uso dos equipamentos e maquinas da Imprensa Universitaria

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Diretor da Imprensa Universitaria e membro da equipe de Gestdo/Contratagao.
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FRANCISCO CHARLES ROCHA E SILVA RIBEIRO

Autoridade competente

Despacho: Membro da equipe de Gestdo/Contratacdo.

JOAQUIM MELO DE ALBUQUERQUE

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Membro da equipe de Gestdo/Fiscalizagado

DEIVID MATIAS DE FREITAS

Técnico em Eletromecanica

Despacho: Membro da equipe de gestdo/Fiscalizacdo

JOSE JURACY PONTES

contramestre-Oficio
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