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. Niuimero da Processo
Categoria o .. .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 23067.010459
. L . ~ 59/2025
continuado sem dedicagdo exclusiva de mdo de obra /2024-28

1. Definicao do objeto

1.1. Contratacdo de empresa para a instalagdo, manutencdo preventiva, manutencdo corretiva e desinstalacdo de sistemas de ar
condicionado na Universidade Federal do Ceara (UFC). Inclui a implementagdo de equipamentos previamente adquiridos pela
instituicdo, garantindo a climatizacdo eficiente de ambientes académicos.

1.2. Os servigos contemplam aparelhos de ar condicionado tipo split (Hi-Wall, Piso-Teto, Cassete), convencionais ou inverter,
bem como cdmaras frias/frigorificas, incluindo o fornecimento de material, ferramentas, consumiveis, pecas e mdo de obra,
visando atender a todos os setores da Universidade, na capital e no interior.

1.3. A empresa licitante devera realizar todas as etapas dos servicos de forma profissional, contemplando a utilizacdo de
metodologias sustentaveis, descarte adequado de materiais e demais requisitos estabelecidos no processo licitatério

1.4. Conforme detalhamento apresentado no ETP da contratacdo, sera adotado parcelamento da solucdo em lotes, feito com base
na localizacdo geografica dos Campi e o quantitativo de cada lote proporcional a demanda projetada, com base no histérico. A
divisdo proposta tem o seguinte formato:

Lote 1: Campi de Fortaleza;

Lote 2: Campus de Crateds;

Lote 3: Campi de Itapajé e Pentecoste;
Lote 4: Campus de Quixada;

Lote 5: Campus de Russas;

Lote 6: Campus de Sobral.

1.5. A contratagdo se dara nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Tabela 1 - Quantitativo distribuido em lotes e por item a ser contratado.

Valor Valor do
Lote Local Item Especificacao Quantidade | Unitario
Item [R$]
[R$]
Manutengdo corretiva em aparelho split
1 Fapaqdade entre 7..000 e 12.000 BTU/h 642 135,00 86.670,00
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor
Manutengdo corretiva em aparelho split
9 F:apac.ldade entre 1?.000 e 30.000 BTU/h 1213 270,00  327.510,00
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor
Manutengdo corretiva em aparelho split
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Fortaleza

capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

542

Termo de Referéncia 79/2025

330,00

178.860,00

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

534

220,00

117.480,00

Manutencdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com excecdo de compressor

1.010

248,02

250.500,20

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

542

257,56

139.597,52

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

45

400,00

18.000,00

Fornecimento e instalagdo de placa inversora,
incluindo pecas e componentes necessarios
para instalagdo - 36.000 a 60.000 BTU/h

45

500,00

22.500,00

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

33

699,33

23.077,89

10

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

68

932,50

63.410,00

11

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

37

2.360,07

87.322,59

12

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de méao de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

474

388,86

184.319,64

13

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pegas, suporte e outros materiais
necessarios

745

448,95

334.467,75

14

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

881

1.949,00

1.717.069,00

15

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

93

1.999,00

185.907,00

16

Desinstalacdo de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

2.191

170,83

374.288,53

17

Manutencdo corretiva em camaras frias
/frigorificas e centrais, incluindo o
fornecimento de pegas e componentes,
incluindo o compressor

180

405,60

73.008,00

18

Manutencdo preventiva em camaras frias
/frigorificas e centrais, incluindo o
fornecimento de pecas necessarias

360

217,84

78.422,40

19

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

20

135,00

2.700,00
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20

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

39

Termo de Referéncia 79/2025

270,00

10.530,00

21

Manutengao corretiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

17

330,00

5.610,00

22

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

17

220,00

3.740,00

23

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

32

248,02

7.936,64

24

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

17

257,56

4.378,52

25

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

400,00

800,00

2 Cratets 26

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacdo - 36.000 a 60.000 BTU/h

500,00

500,00

27

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

699,33

699,33

28

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

932,50

1.865,00

29

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

2.360,07

2.360,07

30

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de méao de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

26

388,86

10.110,36

31

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

40

448,95

17.958,00

32

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

48

1.949,00

93.552,00

33

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

1.999,00

9.995,00

34

Desinstalacdo de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

119

170,83

20.328,77

35

Manutengao corretiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

135,00

675,00

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
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36 [incluindo o fornecimento de pegas e 10 270,00 2.700,00
componentes, com excecdo de compressor

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

37 5 330,00 1.650,00

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

38 5 220,00 1.100,00

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

39 8 248,02 1.984,16

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

40 5 257,56 1.287,80

Fornecimento e instalagdo de placa inversora,
41  lincluindo pegas e componentes necessarios 1 400,00 400,00
para instalagdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

Ttapajé e Fornecimento e instalagdo de placa inversora,
Pentecostes 42 lincluindo pegas e componentes necessarios 1 500,00 500,00
para instalacado - 36.000 a 60.000 BTU/h

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de mao de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a

47  |condensadora de até 15 m e fornecimento de 40 448,95 17.958,00
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distdncia entre a evaporadora e a

48 |condensadora de até 15 m e fornecimento de 48 1.949,00 93.552,00
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a

49 |condensadora de até 15 m e fornecimento de 5 1.999,00 9.995,00
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

Desinstalacéo de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

43 1 699,33 699,33

44 2 932,50 1.865,00

45 1 2.360,07 2.360,07

46 26 388,86 10.110,36

50 119 170,83 20.328,77

51 16 135,00 2.160,00

Manutencdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

52 29 270,00 7.830,00
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53

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

13

Termo de Referéncia 79/2025

330,00

4.290,00

54

Manutencdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

13

220,00

2.860,00

55

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

25

248,02

6.200,50

56

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

13

257,56

3.348,28

57

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pecas e componentes necessarios
para instalagdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

400,00

400,00

4 Quixada 58

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacado - 36.000 a 60.000 BTU/h

500,00

500,00

59

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

699,33

699,33

60

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

932,50

1.865,00

61

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

2.360,07

2.360,07

62

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de mdo de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

26

388,86

10.110,36

63

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

40

448,95

17.958,00

64

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

48

1.949,00

93.552,00

65

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

1.999,00

9.995,00

66

Desinstalacéo de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

119

170,83

20.328,77

67

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

60

135,00

8.100,00

68

Manutengao corretiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

113

270,00

30.510,00

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
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5 Russas

69

incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

51

Termo de Referéncia 79/2025

330,00

16.830,00

70

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

50

220,00

11.000,00

71

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

94

248,02

23.313,88

72

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com exce¢do de compressor

51

257,56

13.135,56

73

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pecas e componentes necessarios
para instalacdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

400,00

3.600,00

74

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pecas e componentes necessarios
para instalagdo - 36.000 a 60.000 BTU/h

500,00

1.000,00

75

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

699,33

699,33

76

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

932,50

6.527,50

77

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

2.360,07

9.440,28

78

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de méao de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

38

388,86

14.776,68

79

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

60

448,95

26.937,00

80

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

71

1.949,00

138.379,00

81

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

1.999,00

15.992,00

82

Desinstalacao de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

178

170,83

30.407,74

83

Manutencdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

271

135,00

36.585,00

84

Manutengdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

513

270,00

138.510,00

85

Manutencdo corretiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

230

330,00

75.900,00
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86

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 7.000 e 12.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

226

Termo de Referéncia 79/2025

220,00

49.720,00

87

Manutencdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 18.000 e 30.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pegas e
componentes, com exce¢do de compressor

428

248,02

106.152,56

88

Manutengdo preventiva em aparelho split
capacidade entre 36.000 e 60.000 BTU/h
incluindo o fornecimento de pecas e
componentes, com excecdo de compressor

230

257,56

59.238,80

89

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacdo - 7.000 a 30.000 BTU/h

20

400,00

8.000,00

90

Fornecimento e instalacdo de placa inversora,
incluindo pegas e componentes necessarios
para instalacdo - 36.000 a 60.000 BTU/h

20

500,00

10.000,00

91
6 Sobral

Fornecimento de compressor - 7.000 a 12.000
BTU/h

13

699,33

9.091,29

92

Fornecimento de compressor - 18.000 a 30.000
BTU/h

29

932,50

27.042,50

93

Fornecimento de compressor - 36.000 a 60.000
BTU/h

16

2.360,07

37.761,12

94

Instalacdo de split - 7.000 a 12.000 BTU/h com
distancia entre a evaporadora e a condensadora
de até 15 m e fornecimento de méao de obra,
pecas, suporte e outros materiais necessarios

51

388,86

19.831,86

95

Instalacdo de split - 18.000 a 24.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

80

448,95

35.916,00

96

Instalacdo de split - 30.000 a 48.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

95

1.949,00

185.155,00

97

Instalacdo de split - 58.000 a 60.000 BTU/h
com distancia entre a evaporadora e a
condensadora de até 15 m e fornecimento de
mao de obra, pecas, suporte e outros materiais
necessarios

10

1.999,00

19.990,00

98

Desinstalacdo de split - 7.000 BTU/h a 60.000
BTU/h

237

170,83

40.486,71

99

Manutencdo corretiva em camaras frias
/frigorificas e centrais, incluindo o
fornecimento de pegas e componentes,
incluindo o compressor

60

405,60

24.336,00

100

Manutengdo preventiva em camaras frias
/frigorificas e centrais, incluindo o
fornecimento de pecas necessarias

120

217,84

26.140,80

1.6. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns de engenharia, continuos, sem dedicagdo exclusiva de

mado de obra, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica.

1.7. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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1.8. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, contados da data de sua assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A Universidade Federal do Cear4, como instituicdo académica de renome, busca aprimorar suas condi¢des de conforto e bem-
estar em diversos ambientes, visando proporcionar um ambiente propicio ao aprendizado e a pesquisa. Nesse contexto,
a instalacdo e a manutencdo de sistemas de ar condicionado tornam-se essenciais para atender as demandas de diferentes campi,
localizados na capital e no interior do estado. Considerando a necessidade de manter ambientes climatizados em salas de aula,
laboratérios, bibliotecas e demais espacos académicos, a UFC busca contratar empresa especializada em instalagdo e manutencao
de aparelhos de ar condicionado. Esta iniciativa visa proporcionar um ambiente mais adequado as atividades académicas,
promovendo conforto térmico e melhorando a qualidade de vida dos usuérios desses espagos.

2.2. Em virtude do servico ser especializado e da inviabilidade de ser prestado por pessoal do quadro desta Universidade, tendo
em vista a escassez de servidores qualificados e habilitados para esse servigo e a impossibilidade de serem efetivados mais
servidores para os cargos necessarios (DECRETO N° 9.262, DE 9 DE JANEIRO DE 2018), e da necessidade de que
ocorram manutengdes de cdmaras frias e aparelhos de ar condicionado do tipo split para atender os diversos setores da
universidade que necessitam de ambientes climatizados e de equipamentos de refrigeracdo para desenvolver suas atividades
laborais adequadamente, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para desenvolver tais atividades.

2.3. Os quantitativos estimados para os servicos tem como base as solicitacdes de instalacdo e manutencao pendentes no
momento da elaboracdo do ETP, as contratagOes anteriores, as restricdes orcamentdarias e a quantidade crescente de equipamentos
que estdo sendo instalados nos Campi da UFC.

2.4. Os elementos que devem ser contratados/executados para que a contratacdo produza os resultados pretendidos estdo descritos
no corpo deste termo.

2.5. O principio da padronizagdo ndo se aplica a presente contratacdo, considerando que ndo h4a, atualmente, processo de
padronizacdo na UFC, conforme o art. 43 da Lei n° 14.133/2021.

2.6. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme consta das informagdes bésicas deste
termo de referéncia.

2.7. O objeto da contratacdo esta de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme abaixo:

Perspectiva: 2 - Processos Internos

7 - Proporcionar infraestruturas predial e urbanistica adequadas, com foco na economicidade, na

Objetivo Estratégico: . . . ~
) & sustentabilidade, na seguranca, na acessibilidade e na inclusdo

Programa: Infraestruturas predial e urbanistica

2.8. O objeto da contratacdo esta de acordo com o Plano de Logistica Sustentavel da UFC (PLS), conforme abaixo:

Eixo: 1 - Promogao da Racionalizagdo e do Consumo Consciente de Bens e Servigos

1.2 - Promover o uso responsavel da 4gua e da energia elétrica no ambito da Universidade
Objetivo: Federal do Ceara , visando a contribuir com a preservac¢do do meio ambiente e proporcionar uma
economia financeira para a institui¢do

3. Descricao da solucdo

3.1. As solugdes propostas para instalagdo, manutencdo e desinstalacdo de sistemas de ar condicionado de diversos tamanhos na
Universidade Federal do Ceard (UFC) tém como foco principal a expertise da empresa contratada na execucdo eficiente da
instalagdo, garantindo que todos os equipamentos que pertencem & UFC operem de maneira adequada. E importante ressaltar que
as demais etapas, incluindo avaliagdo inicial, dimensionamento e infraestrutura elétrica, sdo de atribui¢do exclusiva do corpo
técnico da UFC.

3.2. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario. Os servicos serdo realizados
parceladamente e de acordo com as solicitacdes da UFC, nos quantitativos, precos e outras condi¢des constantes no Contrato, na
nota de empenho, no Edital e seus anexos.
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3.3. O compromisso sera efetivado através da emissdo de ordem de servico pela contratante e seu envio a contratada. Apés o
recebimento da ordem de servico, a empresa vencedora devera atender o solicitado e, ap6s ateste da conclusdo dos servigos pelo
fiscal designado pela contratante, o gestor do contrato devera solicitar que a contratada emita nota fiscal/fatura mensal em nome
da Universidade Federal do Ceara, devendo o servigo ser executado nas formas e condigdes estabelecidas pela contratante nos
locais indicados.

3.4. Todo o acompanhamento dos quantitativos serd realizado pela gestdo e fiscalizacdo designada para este fim pela contratante,
de comum acordo com o responsavel para esta fun¢do da empresa contratada, através de planilha mensal.

3.5. As quantidades consideradas para os servicos prestados sdo estimativas, devendo ser executadas de acordo com a demanda,
ndo gerando para a Universidade Federal do Ceara a obrigacdo de executa-las integralmente no decorrer do periodo do contrato.

3.6. A contratada deverd dar integral cumprimento a sua proposta, a qual passara a integrar o instrumento contratual,
independentemente de transcrigdo.

3.7. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes dos itens descritas no Sistema COMPRASNET — CATMAT, e as
especificacOes constantes neste Termo de Referéncia, prevalecerdo as tltimas.

3.8. Durante a vigéncia do Contrato, a empresa vencedora ndo podera alegar a incapacidade para realizagdo dos servigos ou
cometer qualquer infracédo listada na Tabela 2, do Item 7.1 deste Termo de Referéncia, sob a pena de lhe serem aplicadas as
san¢des administrativas previstas no IMR (Indicador de Monitoramento e Resultado).

3.9. Nos casos nao contemplados pelo IMR, serdo aplicados os critérios e san¢des de acordo com os Artigos 155 a 163 da Lei n°
14.133 de 1° de Abril de 2021.

3.10. A empresa contratada serd responsavel por fazer todo e qualquer tipo de servico para instalacdo e reparos dos
equipamentos, incluindo rasgos e furagdes em paredes, lajes, pisos e vigas, bem como posteriores fechamentos e acabamentos,
utilizando ferramentas adequadas para realizagdo do trabalho, seguindo orientagdes da fiscalizagao.

3.11. Caso os servicos e materiais utilizados ndo satisfacam as especificacoes exigidas, ndo serdo aceitos, devendo ser corrigidos
pela contratada, por sua conta e risco, no prazo de 02 (dois) dias uteis contados da notificacdo encaminhada pelo contratante.

3.12. Fardo parte do fornecimento obrigatério pela contratada, sem Onus adicional para a contratante, todos os elementos de
consumo, pegas e ferramentas necessarios a prestagdo dos servigos de manutencdo nos equipamentos, tais como: ferramentas
operacionais, aparelhos de medigdo, cabos elétricos para ligacdo entre as unidades, fita isolante, material de isolamento térmico,
6leo lubrificante, estopas, parafusos, tintas, lixas e pincéis para recuperacdo de pecas enferrujadas, suportes de fixacdo e
borrachas de apoio para condensadores, elementos de soldas (gases, soldas e seus ferramentais), EPIs, bomba de vécuo,
equipamento de jato d’agua, escadas, andaimes, etc.

3.13. Fazem parte do fornecimento obrigatério pela contratada, sem 6nus adicional para o contrato, todos os gases que serdo
utilizados na limpeza e reposicdo dos sistemas dos equipamentos de refrigeragdo e climatizacdo. A limpeza do sistema devera ser
realizada utilizando o gas R141b e nitrogénio para arraste.

3.14. O servigo sera considerado concluido somente apés o teste de funcionamento do equipamento. Somente estardo aptos ao
pagamento os servicos que forem considerados concluidos, e estiverem com a ordem de servigo assinada pelo responséavel
técnico da contratada, pelo servidor solicitante e pela fiscalizagdo da contratante. Os servicos apenas iniciados e ndo concluidos
ndo poderdo ser pagos.

3.15. As maquinas com poténcias ndo relacionadas na Tabela 1 terdo como referéncia para pagamento dos servicos executados o0s
valores correspondentes ao da maquina de poténcia mais pr6xima, e no caso de equivaléncia entre as proximidades das poténcias
das maquinas de referéncia, sera considerada aquela que possui o menor valor para a prestacdo do servigo.

3.16. As quantidades estimadas para a execucdo dos servicos apresentadas na Tabela 1 poderdo ser extrapoladas mediante a
demanda por instalagdo/manutencdo, desde que o valor final executado nédo ultrapasse o valor total da contratagdo.

3.17. A solucgdo inicia-se com uma aquisicdo responsavel dos sistemas de ar condicionado, conforme fluxo previamente
estabelecido. Os equipamentos sdo adquiridos por meio de Ata de Registro de Preco vigente e distribuidos para as unidades
demandantes com base em dimensionamento e especificacdo elaborados pelo corpo técnico da Universidade. Essa etapa baseia-se
em critérios rigorosos de eficiéncia energética, sustentabilidade e durabilidade dos equipamentos, visando a minimizacdo do
impacto ambiental e a maximizagdo do tempo 1itil dos aparelhos.

3.18. O ciclo de vida do objeto se inicia com uma avaliacdo detalhada de cada ambiente pela equipe técnica da UFC. Engenheiros
e especialistas serdo responsaveis por determinar as necessidades térmicas especificas, dimensionando os sistemas de ar
condicionado conforme as caracteristicas de cada espago.
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3.19. A UEFC ficard encarregada da selecdo dos equipamentos e tecnologias apropriadas para cada ambiente, considerando
critérios como eficiéncia energética, caracteristicas ambientais e outros requisitos especificos. A empresa contratada sera
informada sobre os equipamentos a serem instalados.

3.20. As adaptagOes necessdarias na infraestrutura elétrica serdo realizadas pela equipe técnica da UFC para suportar 0os novos
sistemas de ar condicionado, garantindo distribuicdo eficiente da carga elétrica e integridade estrutural dos espacos.

3.21. Durante a fase de logistica e deslocamento, os equipamentos serdo transportados de forma eficiente, considerando rotas
sustentaveis para minimizar impactos ambientais e preservar a integridade dos aparelhos. Uma vez entregues os equipamentos as
unidades demandantes, passam a ser de responsabilidade da contratada os procedimentos operacionais necessarios para sua
colocagdo e manutencdo em funcionamento.

3.22. A instalacdo dos equipamentos sera conduzida por equipe qualificada, seguindo uma metodologia eficiente que prioriza
otimizagdo do tempo, uso racional de recursos e minimizacdo de residuos. As diretrizes de sustentabilidade serdo integralmente
incorporadas para garantir a conformidade com normas ambientais.

3.23. A contratada sera responsavel pela instalacdo fisica dos sistemas de ar condicionado nos locais determinados pela UFC.
Para isso, a contratada deve possuir, no minimo, os seguintes equipamentos, ferramentas e materiais:

® Equipamentos de elevacdo: Escadas, andaimes, plataformas, guindastes ou outro equipamento necessario para o
transporte vertical das unidades de ar condicionado até os pontos de instalacao.

® Ferramentas basicas: Conjunto completo de ferramentas manuais e elétricas necessarias para a instalagdo, como chaves,
furadeiras, parafusadeiras, alicates, entre outras.

® Materiais de fixagdo: Parafusos, buchas, suportes e demais materiais necessarios para fixar as unidades condensadoras e
evaporadoras de forma segura e estavel.
Equipamento de solda: Equipamento de soldagem para conexdo das tubulagdes de refrigeracdo.
TubulagGes e isolamento: Tubos de cobre, conexdes, terminais, porcas e materiais isolantes adequados para a
interligagcdo dos componentes do sistema. Mediante aprovacéo do fiscal técnico, o tubo de cobre pode ser substituido por
tubo multicamada adequado para refrigeracdo, com propriedades equivalentes ou superiores.

® Material de vedacdo: Selantes e material de vedagdo para garantir a estanqueidade das conexdes e evitar vazamentos de
fluido refrigerante.

® Equipamentos de afericdo: Manometros, multimetros e demais instrumentos necessdrios para verificar e atestar o
funcionamento correto da instalagao.

3.24. A contratada realizard o reparo dos equipamentos com pecas genuinas ou originais, garantindo a performance e o
desempenho dos equipamentos. Antes da instalacdo de qualquer componente ou peca, os mesmos poderdo passar pela avaliacao
do fiscal, quando solicitado, que autorizara o seguimento do servi¢o mediante comprovacado da qualidade da peca/componente.

3.25. A contratada serd a responsavel pelas atividades de aplicacdo da garantia inerentes as pecas, acessorios, e servicos por ela
fornecidos. Os materiais e pecas a serem empregados, e 0s servicos a serem executados, deverdo obedecer rigorosamente:

As normas e especificacdes constantes deste Termo de Referéncia;

As normas da ABNT;

As prescricdes e recomendaces dos fabricantes dos equipamentos;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,;

As normas referentes a seguranca e medicina do trabalho (exemplo: NR06, NR 10 e demais);

Ao dispositivo da lei N° 7804 de 18 de julho de 1989;

Os casos ndo abordados serdo definidos pela Fiscalizagdo, de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para o
Servico em questao.

3.26. A empresa contratada deverd prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela fiscalizacao,
relacionados com o referido servigo, pecas e materiais empregados. Quando for necessaria a remog¢do de equipamentos ou
componentes com defeito para reparo em local externo as dependéncias da UFC, a saida destes materiais, para qualquer local
externo as dependéncias da UFC, somente poderd ocorrer com a autorizagdo da fiscalizagdo.

3.27. Os sistemas de monitoramento remoto para acompanhamento do desempenho serdo implementados e gerenciados pela
UFC. A empresa contratada deve assegurar que seus servicos de instalacdo permitam uma integracdo eficiente com tais sistemas,
facilitando a obtencdo de dados operacionais. A solugdo proposta enfatiza a responsabilidade da empresa contratada na execugao
eficiente da instalagdo fisica dos sistemas de ar condicionado, assegurando que os equipamentos fornecidos pela UFC operem de
maneira ideal.3.27. Ao final do ciclo de vida, quando os equipamentos ndo estiverem mais em condi¢des eficazes de operacdo,
serdo devidamente desinstalados e removidos dos seus ambientes de operacdo. Serd aplicada estratégia de descarte responsavel,
incluindo a identificacdo de materiais reciclaveis e a utilizagdo de métodos adequados para minimizar o impacto ambiental.
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4. Requisitos da contratacdo
4.1. Sustentabilidade
4.1.1. Devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratag0es Sustentaveis.

4.1.2. Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a utilizagdo, na
execucao dos servicos, de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de
Montreal.

4.1.3. Na execucao dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da Resolugio CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e
da Instrucdo Normativa Ibama, n°® 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Oz6nio — SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal
(notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

® Nado é permitida a liberacdo intencional de substdncia controlada na atmosfera durante as atividades que envolvam sua
comercializacdo, envase, recolhimento, regeneracdo, reciclagem, destinacdo final ou uso, assim como durante a
instalacdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas substancias;

® Durante os processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatério que as
substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneracao e/ou de incineragdo;

® [ obrigatdria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua destinacio final ou
disposigdo final;

® As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que atendam a norma
aplicavel;

® [ vedado o uso de cilindros pressurizados descartdveis que ndo estejam em conformidade com as especificacdes da
citada Resolucdo, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o
acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-12, CFC-114, CFC-115, R502 e dos
Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

® Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutencdo, reparo ou recarga, ou
outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberacdo de tais substancias na atmosfera,
devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes especificas
do artigo 2° e paragrafos da citada Resolugdo;

® A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utiliza¢cdo de equipamento projetado para tal fim que possua
dispositivo de controle automéatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a
unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo 6rgdo ambiental competente.

4.2. Subcontratacao
4.2.1. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
4.3. Garantia da contratacdo

4.3.1. O adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

4.3.2. A contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

4.3.3. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apés a assinatura do
contrato. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no méaximo, até a data de assinatura
do contrato.

4.3.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

® Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele
previstas;
Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.
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4.3.5. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacao
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

4.3.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo méaximo de trinta (30) dias tteis, contados da data em que for notificada.

4.3.7. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.3.8. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar
prejuizos ou aplicar sangdes a contratada.

4.3.9. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
4.3.10. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliagdo prévia dos locais de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria acompanhado por
servidor designado para esse fim, aos campi da Universidade em que serdo prestados os servicos.

4.4.2. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao

da vistoria.

4.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragcdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagdo.

4.4.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instala¢Ges, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

4.4.6. O setor responsavel pela vistoria é a Coordenadoria de Conservacédo de Energia (CCE) e pode ser contatada por meio do
ndimero (85)3366-9549 ou do e-mail cce@ufcinfra.ufc.br.

5. Modelo de execucao do objeto

5.1. Condigdes de Execugdo
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 dias a partir da assinatura do contrato.

5.1.2. Ficaré a cargo do fiscal técnico definir e instruir o preposto da empresa a respeito dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias,
procedimentos, frequéncia e periodicidade da execucdo dos trabalhos.

5.1.3. O cronograma de realizagdo dos servigos sera definido pelo fiscal setorial, de acordo com a quantidade e prioridade das
Ordens de Servigo entregues a contratada.

5.2. Local e horario da prestacao dos servicos

5.2.1. Os servicos serdo prestados em todos os Campi da Universidade, sendo o custo de deslocamento para esses campi de
responsabilidade da contratada.

5.2.2. A distribuicdo dos lotes seguira da seguinte forma:

Lote 1 - Fortaleza;

Lote 2 - Cratets;

Lote 3 - Itapajé e Petencostes;
Lote 4 - Quixada;

Lote 5 - Russas;

Lote 6 - Sobral.
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5.2.3. Os servicos poderdo prestados das 7 as 18 horas, nos dias dteis em que houver expediente administrativo segundo o
Calendério Universitario vigente.

5.3. Rotinas a serem cumpridas

5.3.1. A contratada deve iniciar a execugdo das O.S. em até 10 dias tteis a partir da sua emissdo e entrega por parte do fiscal
setorial, seguindo métodos, rotinas e procedimentos detalhados pelo fiscal técnico, garantindo a execugao eficiente e pontual dos
Servigos.

5.3.2. Apos o seu inicio, a execugdo da O.S devera ser concluida em até 5 dias tteis.

5.3.3. A contratada devera seguir o cronograma de realizacdo dos servicos definido pelo fiscal setorial, considerando a
quantidade e prioridade das O.S., assegurando uma gestdo organizada e eficaz das atividades.

5.3.4. A contratada é responsavel por manter registros detalhados de todas as atividades executadas, incluindo informagdes sobre
materiais utilizados e eventuais ocorréncias. A comunicacao efetiva com os fiscais é fundamental para o alinhamento continuo e
a resolucdo agil de questdes.

5.3.5. As diretrizes e requisitos técnicos para cada um dos tipos de servico (manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e
desinstalacdo) contemplados por esta contratagdo encontram-se pormenorizadas no Item 6 do ETP anexo a este documento.
Servem como guia para a fiscalizagdo técnica e sdo as exigéncias minimas a serem verificadas a cada Ordem de Servigo
executada.

5.3.6. Em situacdes atipicas ou quando houver necessidade de adogdo de procedimentos técnicos diversos ao especificado, fica a
cargo do fiscal técnico avaliar e definir a rotina.

5.4. Materiais a serem disponibilizados

5.4.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.

® Tubulacéo frigorigena: Tubos de cobre para ligacdo entre as unidades, a serem empregados na execucao, substitui¢do ou
reparo da linha frigorigena. Mediante aprovacdo do fiscal técnico, o tubo de cobre pode ser substituido por tubo
multicamada adequado para refrigeragdo, com propriedades equivalentes ou superiores.

® Tubulacéo para drenagem de condensado: Tubos, conexdes e acessérios de PVC para execucao, substitui¢do e reparo das
linhas de drenagem para a retirada da 4gua condensada.

® [solamento Térmico: Isolamento para os tubos da linha frigorigena, para evitar perda de eficiéncia e desgaste acelerado

por corrosdo.

Conexoes e Adaptadores: Conexdes para os tubos; Adaptadores para diferentes didmetros.

Suportes e Bases: Suportes, bases e calgos para fixacdo adequada das unidades interna e externa; os suportes instalados

na area externa devem ser resistentes a corrosdo e apresentar resisténcia mecanica adequada a carga, evitando vibragdo

excessiva, desbalanceamento e, principalmente, queda do equipamento.

Fios e Cabos: Cabos elétricos para alimentagdo e comunicagdo entre as unidades;

Material de Fixacdo: parafusos, porcas e arruelas para fixacao.

Material de Vedagédo: Materiais de vedagdo para evitar vazamentos de fluidos refrigerantes.

Ferramentas Especificas: Ferramentas para corte e dobra de tubos; Macarico para soldagem dos tubos de cobre;

Equipamentos para abastecimento e esvaziamento das linhas frigorigenas, possibilitando o recolhimento e

reaproveitamento do gas refrigerante; Equipamentos para pressurizagdo da linha e realizacdo da sua limpeza e evacuacao.

® FElementos de Controle e Medicdo: Termostato para controle de temperatura; Manémetros para medi¢do da pressdo do
sistema.
Filtro de Ar: Filtro para a unidade interna.
Materiais de alvenaria: Apés a conclusdo da instalacdo, a contratada assume a responsabilidade de manter as condi¢des
da alvenaria conforme observadas antes do inicio do processo, sem a obrigacdo de realizar acabamentos (tais como:
reboco e acabamento de superficie, texturizagdo, pintura, selagem de juntas, instalacdo de rodapés e molduras, aplicacdo
de revestimentos, tratamento de superficies externas e limpeza final).

5.4.2 A lista acima é geral e pode variar dependendo das caracteristicas especificas do sistema de ar condicionado a ser instalado.
E importante consultar o projeto e as recomendacOes do fabricante para garantir que todos os materiais necessarios estejam
contemplados.

5.4.3. A contratada devera oferecer uma solucdo tecnolégica simplificada para acompanhamento do status das instalacdes de ar
condicionado, proporcionando eficiéncia e transparéncia no processo. Em que o fiscal possa submeter Ordens de Servigo (OS),
visualizar o status em tempo real e a contratada possa fornecer registros visuais através do envio de fotos antes, durante e apds a
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instalacdo ou desinstalacdo. Essa funcionalidade centraliza as informagdes relevantes, facilitando a comunicacdo entre equipes e
melhorando a gestdo do ciclo de vida das instalagoes.

5.4.4. O relatério da solucdo tecnoldgica deve conter no minimo as seguintes imagens: Condig¢des da instalacdo antes e ap6s
execucdo do servico; foto do acabamento do locais que teve corte de paredes/divisérias/forros/lajes para passagem da linha
frigorigena e de dreno; foto da pressdo de trabalho do fluido refrigerante na vélvula de servico de succdo da unidade
condensadora; foto da corrente de trabalho do compressor; foto da medicdao de temperatura de insuflamento da unidade
evaporada.

5.4. A finalizacdo da O.S deve ter informagdes do solicitante (nome completo, STAPE e telefone) juntamente com sua assinatura
de forma digital.

5.5. Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.5.1. Em todos os seus campi, na capital e no interior, a UFC dispde mais de sete mil equipamentos de ar condicionado do tipo
split instalados, de diversas marcas, formatos e fabricantes, nos mais variados estados de conservacao.

5.5.2. Por falta de recursos para colocagdo em vigéncia de contrato para sua manutencdo, a maioria das camaras frias e os
sistemas centrais de ar condicionado encontram-se carentes de intervengdes corretivas.

5.5.3. Apesar de no ano de 2024 terem sido concluidas mais de quatro mil interven¢des de manutengdo, existe ainda elevado
volume de demanda reprimida, sejam corretivas acumuladas, seja necessidade de aumento da frequéncia de preventivas.

5.5.3. Incluindo instalagdes de aparelhos novos, remanejamentos e reinstalagdes de aparelhos existentes e desinstalacdes de
aparelhos inserviveis de diversas capacidades de modelos, no ano de 2024, foram concluidas mais de mil e duzentas ordens de
servico. Considerando as demandas apresentadas no plano de contratagdes anual, a aquisicdo de equipamentos novos deve
crescer em nimero.

5.5.4. A Administracdo da Universidade segue a diretriz de priorizar e garantir o pleno funcionamento das atividades de ensino.
Em razdo disso, a maior parte das Ordens de Servi¢o emitidas sdo para atendimento de ambientes didaticos, como salas de aula,
laboratérios, auditérios e afins. Isso faz com que os trabalhos se concentrem mais naqueles equipamentos de capacidade média,
sendo os mais comuns os splits na faixa de 24.000 a 48.000 BTU/h.

5.6. Especificacdao da garantia do servico

5.6.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, serd de, no minimo 3 (trés) meses, contado a partir do primeiro dia 1til
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.6.2. A garantia do servigo contempla todos os materiais e procedimentos empregados pela contratada.

5.6.3. Nos servigos de instalagdo de equipamentos novos, a garantia do servigo ndo contempla defeitos de fabricagdo, vicios
resultantes de transporte ou armazenamento inadequados ou auséncia de componentes essenciais que ndo estejam presentes junto
ao produto no ato da sua entrega a equipe operacional. Cabe a contratada identificar previamente empecilhos a plena colocagéo
do equipamento em funcionamento antes de iniciar qualquer intervencdo. Caso haja, a fiscalizacdo devera ser imediatamente
comunicada, bem como o setor demandante, para que seja providenciado o acionamento da a garantia do fabricante ou quaisquer
outras medidas cabiveis.

5.6.4. Quando houver substituicdo de pegas ou componentes em um determinado equipamento, a nova pega ou componente
devera ter garantia com vigéncia minima de 3 (trés) meses ou a vigéncia estabelecida pelo seu fabricante, o que for maior,

contando da data de recebimento do servico.

5.6.5. Em casos em que seja necessdria nova intervencdo em um mesmo equipamento, incluindo ou nédo substituicdo de pecas,
dentro do periodo de vigéncia da garantia, esta deve ser realizada pela contratada sem nenhum 6nus para a contratante.

5.7. Procedimentos de transicao e finaliza¢do do contrato

5.7.1. Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. Disposicoes Gerais
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6.1.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(ais) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos, conforme indicado no formuldrio PROPLAD127 — Formalizacdo de Equipe de Gestdo/Fiscalizacdo de Contratos
/Atas de Registro de Precos (n° SEI 4809032).

6.1.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.1.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.1.5. O érgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.1.6. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.

6.2. Preposto

6.2.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

6.2.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdao do objeto sempre quando solicitado pelo fiscal do
contrato avisando com uma antededénica de 24 horas a contratada

6.2.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipétese
em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.3. Fiscalizacgdo

6.3.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.4. Fiscaliza¢do Técnica

6.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
VI).

6.4.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II).

6.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcao da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III).

6.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, IV).

6.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.5. Fiscalizacao Administrativa

6.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).
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6.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na
solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.5.3. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.5.4. Acompanhamento Continuo: O fiscal administrativo realizard monitoramento constante das atividades contratuais,
assegurando a conformidade com os termos estabelecidos.

6.5.5 Avaliacdo e Emissdo de Relatérios: Serdo efetuadas avaliagGes regulares e emissdo de relatérios sobre o desempenho da
contratada, destacando pontos positivos e identificando possiveis irregularidades.

6.5.6. Intervencdo em Casos de Descumprimento: No caso de descumprimento de obrigacOes contratuais, o fiscal atuara
imediatamente para solucdo do problema, podendo reportar ao gestor do contrato para providéncias adicionais, se necessario.

6.6. Gestor do Contrato

6.6.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagcdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequag0es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.6.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.6.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.6.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cuamprimento de obrigacoes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.6.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sancoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.6.6. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.6.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. Disposicoes Gerais
7.1.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme previsto neste item.

7.1.2. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados;
7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior 8 demandada.
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7.1.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos
Servicos.

7.1.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

Tabela 2 - Critérios para avaliacdo do IMR e respectivas san¢des aplicaveis.

IMR (Indicador de Monitoramento e . Porcentagem co
( Sancoes (Glosas na Fatura) g Indice de Desempenho
Resultado) de Glosa
Atraso no inicio do servigo (tolerancia de|Desconto proporcional na fatura , =n° OS em atraso no més)
. . até 5% o A
1 dia de atraso) referente ao periodo afetado / n° total de OS no més
. . . Glosa  correspondente  aos , =n° OS inadequada no més
Qualidade inadequada dos servicos . N p até 10% R d N
servicos ndo conformes / n° total de OS no més
s g . =1n° OS com
- . Penalizacdo financeira ou glosa, , .
Nao cumprimento das normas de seguranca o . ~ até 15%  |descumprimento de N.S.
a critério da Administracdo o A
/ n°total de OS no més
Descumprimento de prazos de execugdo . =n° OS em atraso de
. . . Desconto proporcional na fatura ‘a0 _ - .
(acima de 5 dias tteis apds o inicio da O. . até 8% execuc¢do no més/ n° total
referente ao periodo afetado A
S.) de OS no més
Glosa financeira ou desconto o - .
. N . . . N , =n° OS ndo realizada no
Inadimplemento de obrigacdes contratuais |equivalente ao servico ndo| até 12% A o A
realizado més / n° total de OS no més
iz

7.2. Do recebimento

7.2.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133
e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2.2. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.3. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizaré o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

7.2.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.6.1. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo;

7.2.6.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.6.3. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133,
de 2021).

7.2.6.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.
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7.2.6.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.7. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.2.8.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

7.2.8.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas.

7.2.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.2.8.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.2.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o
teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.2.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.2.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem
a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.3. Liquidacao

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na
forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.3.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacédo, nos casos de
contratacOes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021.

7.3.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.3.3.1. o prazo de validade;

7.3.3.2. a data da emissdo;

7.3.3.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
7.3.3.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;
7.3.3.5. o valor a pagar;

7.3.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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7.3.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagao
da situacdo, sem Onus a contratante.

7.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.3.6. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas
no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique
proibicdo de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUGCAO NORMATIVA N° 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.3.8. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.3.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

7.4. Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo méaximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa,
conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final
do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdao, mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

7.5. Forma de pagamento

7.5.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicdvel. Independentemente do
percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.30. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nédo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

7.6. Cessao de crédito

7.6.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020. As cessdes de crédito nao fiduciarias
dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.6.2. A eficicia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, estd condicionada a celebracdo de
termo aditivo ao contrato administrativo.

7.6.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢Ges de habilitagdo por
parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também
se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos sem dedicagdo — Atualizagdo: maio/2023 19 de 24
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 153045 Termo de Referéncia 79/2025

impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de
18 de maio de 2020.

7.6.4. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto
contratual, restando absolutamente inc6lumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes
ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e
o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.6.5. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma
eletrénica, com adogdo do critério de julgamento pelo menor prego.

8.2. Exigéncias de habilitacao
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1. Habilitagdo juridica:

8.2.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins
de identificagdo em todo o territério nacional;

8.2.1.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.2.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficarad condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

8.2.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Ptiblico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.2.1.5. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

8.2.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.2.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva.

8.2.2. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista:
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8.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

8.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.2.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.2.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes Municipal.

8.2.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.2.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa
Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.2.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso II);

8.2.3.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

® Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois) anos.

® Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.2.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

8.2.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.2.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.2.4. Qualificagdo Técnica

8.2.4.1. A exigéncia de requisitos de habilitacdo econdmico-financeira e de qualificagdo técnica se justifica pela
relevancia técnica e valor significativo do objeto, e considerando os riscos decorrentes do ndo atendimento da demanda
em funcdo da eventual incapacidade técnica ou econdmica da contratada.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos sem dedicagdo — Atualizagio: maio/2023 21 de 24
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 153045 Termo de Referéncia 79/2025

8.2.4.2. A Licitante deverd comprovar registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, relativo ao seu domicilio ou a sua sede.

8.2.4.3.1. A Certiddo de registro da Empresa junto ao CREA devera comprovar vinculo com, no minimo, um Engenheiro
Mecanico como seu responsével técnico, ou profissional relacionado no Art. 12 da RESOLUCAO N° 218, DE 29 DE
JUNHO DE 1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

8.2.4.3.2. Para comprovacdo do vinculo profissional do responséavel técnico com a licitante, serd admitida a apresentacao
de coépia da carteira de trabalho (CTPS), c6pia do contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio,
copia do contrato de trabalho ou, ainda, declaracdo de contratacdo futura do profissional, desde que acompanhada de
declaragdo de anuéncia do profissional.

8.2.4.4. Devera ser apresentada também a Certiddo de Registro do responsavel técnico no CREA.

8.2.4.5. No decorrer da execucdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 67, §6, da Lei n® 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracao.

8.2.4.6. O Profissional responsavel técnico da licitante devera comprovar que possui a experiéncia necessaria para
conduzir as atividades previstas no objeto deste Termo de Referéncia.

8.2.4.7. A experiéncia do responséavel técnico serd comprovada mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em seu nome.

8.2.4.8.1. Para comprovacdo de aptidao para o fornecimento do servico, é necessario comprovar a prestacdo de servico
similar, em quantidade minima especificada para cada um dos Lotes do item 1 deste TR.

8.2.4.8.2. Caso uma mesma Licitante participe do certame referente a mais de um Lote, todas as certiddes validas
apresentadas serdo computadas para cada um dos Lotes individualmente.

8.2.4.8.3. Seréd considerada apta a Licitante que comprove, através de atestado ou certiddo, ja ter executado os
quantitativos minimos a seguir:

Para o Lote 1 (Campi de Fortaleza):

® pelo menos, 1.198 (mil, cento e noventa e oito) interven¢des de manutencdo corretiva em splits realizadas de
forma satisfatoria;

® pelo menos, 1.043 (mil e quarenta e trés) procedimentos de manutencdo preventiva em splits realizados de forma
satisfatoria;

® pelo menos, 1.096 (mil e noventa e seis) instalagdes de splits (incluindo instalagbes novas, remocdes, e
adequagdes de equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatoria;

® pelo menos, 270 (duzentos e setenta) servigos de manutengdo em sistemas centrais de ar condicionado ou
camaras frias, com capacidade igual ou superior a 15TR realizados de forma satisfatéria.

Para o Lote 2 (Campus de Cratets):

pelo menos, 38 (trinta e oito) intervengdes de manutengao corretiva em splits realizadas de forma satisfatoria;
pelo menos, 33 (trinta e trés) procedimentos de manutencéo preventiva em splits realizados de forma satisfatéria;
pelo menos, 59 (cinquenta e nove) instalagdes de splits (incluindo instala¢cdes novas, remocdes, e adequacdes de
equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatéria.

Para o Lote 3 (Campi de Itapajé e Pentecoste):

pelo menos, 10 (dez) interven¢des de manutengéo corretiva em splits realizadas de forma satisfatdria;

pelo menos, 9 (nove) procedimentos de manutencdo preventiva em splits realizados de forma satisfatéria;

pelo menos, 59 (cinquenta e nove) instalagdes de splits (incluindo instalagcdes novas, remocdes, e adequagdes de
equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatéria.

Para o Lote 4 (Campus de Quixada):

® pelo menos, 29 (vinte e nove) intervengdes de manutencao corretiva em splits realizadas de forma satisfatdria;
® pelo menos, 25 (vinte e cinco) procedimentos de manutencdo preventiva em splits realizados de forma
satisfatoria;
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pelo menos, 59 (cinquenta e nove) instalagdes de splits (incluindo instala¢cdes novas, remocdes, e adequacgdes de
equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatdria.

Para o Lote 5 (Campus de Russas):

pelo menos, 112 (cento e doze) intervencdes de manutengdo corretiva em splits realizadas de forma satisfatoria;
pelo menos, 97 (noventa e sete) procedimentos de manutencdo preventiva em splits realizados de forma
satisfatoria;

pelo menos, 88 (oitenta e oito) instalagdes de splits (incluindo instalagdes novas, remogoes, e adequacdes de
equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatéria.

Lote 6 (Campus de Sobral):

pelo menos, 507 (quinhentas e sete) interven¢des de manutencdo corretiva em splits realizadas de forma
satisfatoria;

pelo menos, 442 (quatrocentas e quarenta e duas) procedimentos de manutencdo preventiva em splits realizados
de forma satisfatoria;

pelo menos, 118 (cento e dezoito) instalagdes de splits (incluindo instala¢gdes novas, remogdes, e adequacdes de
equipamentos remanejados ou reinstalados) realizadas de forma satisfatdria.

pelo menos, 90 (noventa) servicos de manutencdo em sistemas centrais de ar condicionado ou cdmaras frias,
com capacidade igual ou superior a 15TR realizados de forma satisfatéria.

8.2.4.9. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados.

8.2.4.10. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.2.4.11. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.4.12. Caso o licitante seja uma cooperativa, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede
da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do servico;
8.32.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundacgdo; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados,
com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés
registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgdo fiscalizador.

8.2.4.13. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global por lote.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 6.067.603,62

O custo estimado total da contratagdo é de R$ 6.067.603,62 (seis milhdes, sessenta e sete mil, seiscentos e trés reais e sessenta e
dois centavos), conforme custos unitarios apostos na Tabela do item 1.
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10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral
da Unido.

10.2 A dotacdo orcamentdria sera informada em momento posterior pela Coordenadoria de Programacdo e Alocagdo
Orcamentaria.

10.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei orcamentdria respectiva e
liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Necessidade de classificacao

11.1. Por ndo estarem enquadradas em quaisquer critérios do Artigo 23 da Lei N° 12.527, de 18 de novembro de 2011, as
informacdes constantes do presente artefato ndo sdo passiveis de classificacdo, podendo-se dar a elas acesso irrestrito.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DAVI MOREIRA AIRES

Membro da comissdo de contratagdo

b
tf Assinou eletronicamente em 22/05/2025 as 09:19:51.
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