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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DESONERADA

TIPO DE SERVIÇO ITEM PROJETOS E SERVIÇOS

QUANTIDADE 
MÁXIMA DE 

CONTRATAÇÃO 
(m²)

VALOR  
MÁXIMO DO 
ITEM (R$/m²)

VALOR MÁXIMO A 
CONTRATAR (R$)

FONTE

LEVANTAMENTOS 1 Levantamento Arquitetônico 165.499,29 R$ 8,29 R$ 1.371.575,37
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.1.1

PROJETOS 
ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA

2 Projeto Arquitetônico 156.289,05 R$ 55,25 R$ 8.634.970,12 UFC - 02399186

3 Projeto de Condicionamento Acústico 156.289,05 R$ 11,05 R$ 1.726.994,02
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.3.3

4 Projeto de Estrutura (fundação) 156.289,05 R$ 16,58 R$ 2.590.491,04
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.2.2

5 Projeto de Estrutura (superestrutura) 156.289,05 R$ 16,58 R$ 2.590.491,04
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.2.2

6
Projeto de Instalações Hidráulicas 

Prediais
156.289,05 R$ 5,53 R$ 863.497,01

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.1

7 Projeto de Instalações Sanitárias Prediais 156.289,05 R$ 5,53 R$ 863.497,01
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.5.2

8
Projeto de Instalações Prediais de Águas 

Pluviais
156.289,05 R$ 3,87 R$ 604.447,91

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.3

9 Projeto de Instalações Elétricas Prediais 156.289,05 R$ 11,05 R$ 1.726.994,02
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.5.8

10
Projeto de Cabeamento Estruturado, 

Automação e Lógica em Edifícios
156.289,05 R$ 8,29 R$ 1.295.245,52

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.12

11
Projeto de Instalações Prediais de 
Prevenção e Combate a Incêndio

242.883,69 R$ 5,53 R$ 1.341.932,39
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.5.6

12
Projeto de Ventilação, Exaustão e 

Climatização
156.289,05 R$ 13,81 R$ 2.158.742,53

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.3.5

13
 Projeto de Instalações de Proteção 

Contra Descargas Atmosféricas
156.289,05 R$ 3,87 R$ 604.447,91

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.13

14
Projeto de Instalações Prediais de Gás 

Canalizado
156.289,05 R$ 3,87 R$ 604.447,91

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.4

15
Projeto de Instalações Prediais de Gases 

Medicinais
156.289,05 R$ 5,53 R$ 863.497,01

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.5

16
Projeto Complementar De Instalações 
Mecânicas: Elevadores, Monto-Cargas, 

Plataformas
156.289,05 R$ 8,29 R$ 1.295.245,52

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.5.16

PROJETOS  DE 
URBANIZAÇÃO E 

COMPLEMENTARES DE 
ENGENHARIA

17 Projeto Urbanístico 1.191.622,80 R$ 2,47 R$ 2.943.308,32
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.8.3

18
Projeto de movimentação de terra, 

drenagem e pavimentação
1.191.622,80 R$ 0,74 R$ 882.992,49

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - item 1.9.1

19 Projeto de sistema de iluminação externa 1.191.622,80 R$ 0,49 R$ 588.661,66
Tabelas de Honorários CAU

Módulo II
Tabela 1 - item 1.9.2

ORÇAMENTOS DE 
OBRAS 

20
Orçamento / Cronograma / Caderno de 

encargos (ARQUITETURA)
156.289,05 R$ 19,34 R$ 3.022.239,54

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - itens 1.7.2, 1.7.3 e 
1.7.5 



ORÇAMENTOS DE 
OBRAS 

21
Orçamento / Cronograma / Caderno de 

encargos (URBANISMO)
1.191.622,80 R$ 0,99 R$ 1.177.323,33

Tabelas de Honorários CAU
Módulo II

Tabela 1 - itens 1.10.2, 1.10.3 e 
1.10.5 

VALOR sem BDI R$ 37.751.041,67

BDI de FORTALEZA 26,24%

VALOR MÁXIMO R$ 47.656.915,01


