

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO QUE LIGA LOCALIDADE CURIMATÃ A
ITAIPABA NO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

JULHO DE 2026



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)




Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú

Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261930256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0612817946
Registro: 0612817946CE

Empresa contratada: DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0010361081-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPAL DE PACAJUS
RUA GUARANY
Complemento: ALTO
Cidade: PACAJUS

Bairro: CENTRO
UF: CE

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09
Nº: 600
CEP: 62870000

Contrato: 2022.09.13.001-01

Celebrado em: 04/11/2022

Valor: R\$ 3.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DE LIGAÇÃO CURIMATÁ

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ZONA RUAL

Cidade: PACAJUS

UF: CE

CEP: 62870000

Data de início: 27/07/2026

Previsão de término: 31/12/2026

Coordenadas Geográficas: -4.193030, -38.547592

Finalidade: Infraestrutura

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPAL DE PACAJUS

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09

4. Atividade Técnica

13 - Elaboração em BIM

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

Quantidade 21.294,89
Unidade m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

21.294,89 m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

21.294,89 m2

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

Quantidade 21.294,89
Unidade m2

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

21.294,89 m2

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS

21.294,89 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO QUE LIGA LOCALIDADE CURIMATÁ A ITAIPABA NO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1BzYA
Impresso em: 03/08/2026 às 10:54:04 por: ip: 206.42.41.89

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261930256

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
RNP: 0612817546
Data: 03/08/2026 10:54:04

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA - CPF: 047.106.113-19

MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 108,39 Registrada em: 28/07/2026 Valor pago: R\$ 108,39 Nosso Número: 8219051987

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1BzYA
Impresso em: 03/08/2026 às 10:54:04 por: ip: 206.42.41.99

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO QUE LIGA LOCALIDADE CURIMATÃ A
ITAIPABA NO DISTRITO DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01
JULHO DE 2026



PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



PEÇAS GRÁFICAS






Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

MAPA DE SITUAÇÃO




PLANTA DE SITUAÇÃO ESTRADA CURIMATÁ ATÉ ITAPABA	
PROJETO: CL 203 TRECHO: ESTRADA CURIMATÁ ATÉ ITAPABA	SEGUIMENTO: EXTENSÃO: 10,3 795 km / 10,3 5 411 km 100%
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA CURIMATÁ ATÉ ITAPABA	Data: 13/05/2010 Ass: Dr. PAULO BRUNO DE JESUS Eng: 2095

Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0

DETALHE DA BANQUETA - TIPO 1


ESC. 1:10



- CONSUMO DE MATERIAIS:

BANQUETA (BANQUETA)	SABOETA (0.30x0.10x0.10m)
CONCRETO	0.0300 m³/m
AREIA	0.1100 m³/m
GRANULADO	0.1100 m³/m

DESCIDA D'ÁGUA TIPO TRAPEZOIDAL (PADRÃO DER)




SEÇÃO - TIPO

ESC. SEM




DETALHE DOS MATERIAIS

ESC. SEM



DETALHE DO REBAIXO PARA ACESSO

ESC. SEM



DETALHES GERAIS

ESTRADA CURIMATÃ ATÉ ITAIPABA

SEGMENTO
EXTERNO - TR. 3.514 km
P. 100

REDEJA
CL. 203
ESTRADA CURIMATÃ ATÉ ITAIPABA

Trabalho
Data
07/07
27/07/2006

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
PAINEL CHAMADO DA ESTRADA
CURIMATÃ ATÉ ITAIPABA

PACA-JUS



Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0