

| Item | Qtd | Composição | RM08 | UN | RS 2,32 | RS 11% | RS 10,41 | RS 4,8400 | 9 | INSTALAÇÕES | 34 | RS 107,45 |
|------|-----|------------|------|----|---------|--------|----------|-----------|---|-------------|----|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 34 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 35 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 36 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 37 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 38 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 39 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 40 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 41 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 42 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 43 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 44 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 45 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 46 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 47 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 48 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 49 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 50 |
| | | | | | | | | | | | | RS 107,45 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 1 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 2 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 3 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 4 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 5 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 6 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 7 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 8 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 9 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 10 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 11 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 12 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 13 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 14 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 15 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 16 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 17 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 18 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 19 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 20 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 21 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 22 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 23 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |
| | | | | | | | | | | | | FRONTE DE OBRA 24 |
| | | | | | | | | | | | | RS 82,38 |

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
|-------------------|------------|---------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| FRONTE DE OBRA 35 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 36 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 37 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 38 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 39 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 40 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 41 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 42 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 43 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 44 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 45 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 46 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 47 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 48 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 49 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 50 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 1 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 2 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 3 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 4 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 5 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 6 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 7 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 8 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 9 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 10 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 11 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 12 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 13 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 14 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 15 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 16 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 17 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 18 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 19 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 20 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 21 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 22 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 23 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 24 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRONTE DE OBRA 25 | 4,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Grupo | 8.45 | Composição | #med | Tubo PVC isolado, de 10mm instalado em ramal de distribuição de água potável e instalado no Q0002 | 307,36 | m | 18 11.83 | 18 11.83 | 25,11% | 18 14.06 | 18 14.06 | 18 14.06 | 9 | INSTALAÇÕES | 60 | FRONTE DE OBRA 40 | 1,00 | 18 14.25 |
|-------|------|------------|------|---|--------|---|----------|----------|--------|----------|----------|----------|---|-------------|----|-------------------|------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 41 | FRONTE DE OBRA 41 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 42 | FRONTE DE OBRA 42 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 43 | FRONTE DE OBRA 43 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 44 | FRONTE DE OBRA 44 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 45 | FRONTE DE OBRA 45 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 46 | FRONTE DE OBRA 46 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 47 | FRONTE DE OBRA 47 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 48 | FRONTE DE OBRA 48 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 49 | FRONTE DE OBRA 49 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 50 | FRONTE DE OBRA 50 | 1,00 | 18 14.25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | FRONTE DE OBRA 1 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | FRONTE DE OBRA 2 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 | FRONTE DE OBRA 3 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4 | FRONTE DE OBRA 4 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 5 | FRONTE DE OBRA 5 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | FRONTE DE OBRA 6 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7 | FRONTE DE OBRA 7 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | FRONTE DE OBRA 8 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | FRONTE DE OBRA 9 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10 | FRONTE DE OBRA 10 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11 | FRONTE DE OBRA 11 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12 | FRONTE DE OBRA 12 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 | FRONTE DE OBRA 13 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 14 | FRONTE DE OBRA 14 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15 | FRONTE DE OBRA 15 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 16 | FRONTE DE OBRA 16 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 17 | FRONTE DE OBRA 17 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 18 | FRONTE DE OBRA 18 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 19 | FRONTE DE OBRA 19 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 20 | FRONTE DE OBRA 20 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 21 | FRONTE DE OBRA 21 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 22 | FRONTE DE OBRA 22 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 23 | FRONTE DE OBRA 23 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | FRONTE DE OBRA 24 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | FRONTE DE OBRA 25 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | FRONTE DE OBRA 26 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | FRONTE DE OBRA 27 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 | FRONTE DE OBRA 28 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 29 | FRONTE DE OBRA 29 | 0,75 | 18 18.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 30 | FRONTE DE OBRA 30 | 0,75 | 18 18.00 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Observações | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total |
|------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 36 | FRONTE DE OBRA 36 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 37 | FRONTE DE OBRA 37 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 38 | FRONTE DE OBRA 38 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 39 | FRONTE DE OBRA 39 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 40 | FRONTE DE OBRA 40 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 41 | FRONTE DE OBRA 41 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 42 | FRONTE DE OBRA 42 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 43 | FRONTE DE OBRA 43 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 44 | FRONTE DE OBRA 44 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 45 | FRONTE DE OBRA 45 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 46 | FRONTE DE OBRA 46 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 47 | FRONTE DE OBRA 47 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 48 | FRONTE DE OBRA 48 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 49 | FRONTE DE OBRA 49 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 50 | FRONTE DE OBRA 50 | 1,00 | R\$ 277,00 | | | | | | | | R\$ 277,00 |
| 1 | FRONTE DE OBRA 1 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 2 | FRONTE DE OBRA 2 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 3 | FRONTE DE OBRA 3 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 4 | FRONTE DE OBRA 4 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 5 | FRONTE DE OBRA 5 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 6 | FRONTE DE OBRA 6 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 7 | FRONTE DE OBRA 7 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 8 | FRONTE DE OBRA 8 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 9 | FRONTE DE OBRA 9 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 10 | FRONTE DE OBRA 10 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 11 | FRONTE DE OBRA 11 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 12 | FRONTE DE OBRA 12 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 13 | FRONTE DE OBRA 13 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 14 | FRONTE DE OBRA 14 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 15 | FRONTE DE OBRA 15 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 16 | FRONTE DE OBRA 16 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 17 | FRONTE DE OBRA 17 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 18 | FRONTE DE OBRA 18 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 19 | FRONTE DE OBRA 19 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 20 | FRONTE DE OBRA 20 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 21 | FRONTE DE OBRA 21 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 22 | FRONTE DE OBRA 22 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 23 | FRONTE DE OBRA 23 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 24 | FRONTE DE OBRA 24 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 25 | FRONTE DE OBRA 25 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 26 | FRONTE DE OBRA 26 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 27 | FRONTE DE OBRA 27 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |
| 28 | FRONTE DE OBRA 28 | 1,00 | R\$ 5,19 | | | | | | | | R\$ 5,19 |

| Tempo | 8.53 | Completado | 31734 | 100000 | UM | R\$ 23.446 | R\$ 23.446 | 70,11% | R\$ 30.306 | R\$ 30.306 | R\$ 30.306 | 56 | FRONTES DE OBRAS 14 | R\$ 81.770 |
|-------|------|------------|-------|--------|----|------------|------------|--------|------------|------------|------------|----|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | 1 | FRONTES DE OBRAS 1 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 2 | FRONTES DE OBRAS 2 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 3 | FRONTES DE OBRAS 3 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 4 | FRONTES DE OBRAS 4 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 5 | FRONTES DE OBRAS 5 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 6 | FRONTES DE OBRAS 6 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 7 | FRONTES DE OBRAS 7 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 8 | FRONTES DE OBRAS 8 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 9 | FRONTES DE OBRAS 9 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 10 | FRONTES DE OBRAS 10 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 11 | FRONTES DE OBRAS 11 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 12 | FRONTES DE OBRAS 12 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 13 | FRONTES DE OBRAS 13 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 14 | FRONTES DE OBRAS 14 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 15 | FRONTES DE OBRAS 15 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | FRONTES DE OBRAS 16 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 17 | FRONTES DE OBRAS 17 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 18 | FRONTES DE OBRAS 18 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 19 | FRONTES DE OBRAS 19 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 20 | FRONTES DE OBRAS 20 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 21 | FRONTES DE OBRAS 21 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 22 | FRONTES DE OBRAS 22 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 23 | FRONTES DE OBRAS 23 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 24 | FRONTES DE OBRAS 24 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 25 | FRONTES DE OBRAS 25 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 26 | FRONTES DE OBRAS 26 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 27 | FRONTES DE OBRAS 27 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 28 | FRONTES DE OBRAS 28 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 29 | FRONTES DE OBRAS 29 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 30 | FRONTES DE OBRAS 30 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 31 | FRONTES DE OBRAS 31 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 32 | FRONTES DE OBRAS 32 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 33 | FRONTES DE OBRAS 33 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 34 | FRONTES DE OBRAS 34 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 35 | FRONTES DE OBRAS 35 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 36 | FRONTES DE OBRAS 36 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 37 | FRONTES DE OBRAS 37 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 38 | FRONTES DE OBRAS 38 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 39 | FRONTES DE OBRAS 39 | R\$ 81.770 |
| | | | | | | | | | | | | 40 | FRONTES DE OBRAS 40 | R\$ 81.770 |

| | | | |
|----|-------------------|------|----------|
| 10 | FRONTE DE OBRA 10 | 4,00 | HS 06.12 |
| 11 | FRONTE DE OBRA 11 | 4,00 | HS 06.12 |
| 12 | FRONTE DE OBRA 12 | 4,00 | HS 06.12 |
| 13 | FRONTE DE OBRA 13 | 4,00 | HS 06.12 |
| 14 | FRONTE DE OBRA 14 | 4,00 | HS 06.12 |
| 15 | FRONTE DE OBRA 15 | 4,00 | HS 06.12 |
| 16 | FRONTE DE OBRA 16 | 4,00 | HS 06.12 |
| 17 | FRONTE DE OBRA 17 | 4,00 | HS 06.12 |
| 18 | FRONTE DE OBRA 18 | 4,00 | HS 06.12 |
| 19 | FRONTE DE OBRA 19 | 4,00 | HS 06.12 |
| 20 | FRONTE DE OBRA 20 | 4,00 | HS 06.12 |
| 21 | FRONTE DE OBRA 21 | 4,00 | HS 06.12 |
| 22 | FRONTE DE OBRA 22 | 4,00 | HS 06.12 |
| 23 | FRONTE DE OBRA 23 | 4,00 | HS 06.12 |
| 24 | FRONTE DE OBRA 24 | 4,00 | HS 06.12 |
| 25 | FRONTE DE OBRA 25 | 4,00 | HS 06.12 |
| 26 | FRONTE DE OBRA 26 | 4,00 | HS 06.12 |
| 27 | FRONTE DE OBRA 27 | 4,00 | HS 06.12 |
| 28 | FRONTE DE OBRA 28 | 4,00 | HS 06.12 |
| 29 | FRONTE DE OBRA 29 | 4,00 | HS 06.12 |
| 30 | FRONTE DE OBRA 30 | 4,00 | HS 06.12 |
| 31 | FRONTE DE OBRA 31 | 4,00 | HS 06.12 |
| 32 | FRONTE DE OBRA 32 | 4,00 | HS 06.12 |
| 33 | FRONTE DE OBRA 33 | 4,00 | HS 06.12 |
| 34 | FRONTE DE OBRA 34 | 4,00 | HS 06.12 |
| 35 | FRONTE DE OBRA 35 | 4,00 | HS 06.12 |
| 36 | FRONTE DE OBRA 36 | 4,00 | HS 06.12 |
| 37 | FRONTE DE OBRA 37 | 4,00 | HS 06.12 |
| 38 | FRONTE DE OBRA 38 | 4,00 | HS 06.12 |
| 39 | FRONTE DE OBRA 39 | 4,00 | HS 06.12 |
| 40 | FRONTE DE OBRA 40 | 4,00 | HS 06.12 |
| 41 | FRONTE DE OBRA 41 | 4,00 | HS 06.12 |
| 42 | FRONTE DE OBRA 42 | 4,00 | HS 06.12 |
| 43 | FRONTE DE OBRA 43 | 4,00 | HS 06.12 |
| 44 | FRONTE DE OBRA 44 | 4,00 | HS 06.12 |
| 45 | FRONTE DE OBRA 45 | 4,00 | HS 06.12 |
| 46 | FRONTE DE OBRA 46 | 4,00 | HS 06.12 |
| 47 | FRONTE DE OBRA 47 | 4,00 | HS 06.12 |
| 48 | FRONTE DE OBRA 48 | 4,00 | HS 06.12 |
| 49 | FRONTE DE OBRA 49 | 4,00 | HS 06.12 |
| 50 | FRONTE DE OBRA 50 | 4,00 | HS 06.12 |