ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
EDITAL DE LICITAGAO COM INVERSAOQ DE FASES

REGIDO PELA LEI N° 14,133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, E LEl COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006, ALTERADA E CONSOLIDADA.

) PREAMBULO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS: RUA

OBJETO: BENICIO GOMES LIMA, RUA FRANCISCO EVANDRO; RUA ROMEU GOMES PAZ,
RUA DIMAS PEREIRA E RUA PEDRO HUGO PEREIRA NETO NO MUNICIPIO DE
ARATUBA/CE, CONFORME PLANO DE AGAO N° 09032025-085529/2025 E
TABELA SEINFRA SEM DESONERAGAO.

ORGAO CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PREGO

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

INVERSAO DE FASES SiM

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CADASTRAMENTO DAS INICIO: 29 DE JULHO DE 2026.

PROPOSTAS: FIM: 20 DE AGOSTO DE 2026, AS 09H 00MIN (HORARIO DE BRASILIA)

DATA E HORA DE ABERTURA . ) ,
20 DE AGOSTO DE 2026 AS 09:30H (HORARIO DE BRASILIA)

DAS PROPOSTAS:

O Municipio de Aratuba torna publico para conhecimento de todos os interessados a abertura de processo de licitagdo na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026, identificado acima, mediante as condigbes estabelecidas no
presente Edital, tudo de acordo com a Lei n® 14.133/2021 e Lei Complementar n® 123/2006, alterada e consolidada.

- Compbem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A - Condigdes para competigdo, julgamento e homologagéo.

Em que so estabelecidos os requisitos e as condigdes para competicdo, julgamento e formalizagéo do contrato, bem
como os esclarecimentos necessarios & aplicabilidade obrigatéria dos ditames das Leis 14.133/2021 e 123/2006 e
alteragbes posteriores. :

PARTE B — ANEXOS

ANEXO| |- | PROJETO BASICO

Orgamento Basico

Composicdo dos custos unitarios
Especificagbes técnicas
Memodria de calculo

Composigdo do B.D.1.
Composicdo de encargos sociais
Cronograma fisico-financeiro

Plantas
ANEXO Il - | MODELO DE PROPOSTA CONSOLIDADA
ANEXO Il - | MINUTA DO TERMO CONTRATUAL
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1.0 DO OBJETO.

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS: RUA BENICIO GOMES LIMA, RUA FRANCISCO
EVANDRO; RUA ROMEU GOMES PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA PEDRO HUGO PEREIRA NETO NO
MUNICIPIO DE ARATUBAICE, CONFORME PLANO DE AGAO N° 09032025-085529/2025 E TABELA
SEINFRA SEM DESONERAGAO.

1.2. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$ 504.960,38 (QUINHENTOS E QUATRO MIL
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) e o valor maximo unitario estimado por
item & aquele disposto na Planilha Orgamentaria Referencial, parte integrante deste edital.

2.0 DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE LICITAGAO.

2.1. Poderao participar da presente licitagao:

a) quaisquer pessoas juridicas localizadas em qualquer Unidade da Federag&o, que atendam a todas as condigOes
exigidas neste edital, observados 0s necessérios requisitos de habilitagéo juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-
financeira e qualificagéo técnica;

b) os interessados que possuam seus objetivos sociais compativeis com o objeto da licitag&o;

¢) que tenham providenciado o credenciamento junto a Plataforma Licita Mais Brasil.

2.2. Nao poderdo participar da presente licitagéo:

a) licitantes com sécios, cooperados, diretores ou representantes comuns. Caso constatada a comunh&o de socios,
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes apos a abertura das propostas, os respectivos
participantes serdo automaticamente desclassificados do certame, independentemente do prego proposto.

b) os interessados que ndo possuam objeto social pertinente e compativel com o objeto deste Edital;

¢) os interessados que se encontrem em processo de faléncia;

d) direta ou indiretamente, desta licitagdo ou da execugéo do contrato, o agente plblico do 6rgéo ou entidade licitante ou
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

f) os interessados que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;

g) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar
' sobre obras, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

h) pessoa juridica, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obras,
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

i) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente plblico que desempenhe fung&o na licitagéo ou atue na fiscalizagéo ou
na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

j) pessoas juridicas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

k) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgago do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submiss3o de trabalhadores a condicbes anélogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

l) agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

m) organizagbes da sociedade civil de interesse publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.2.1. O impedimento de que trata a alinea “e" sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o licito ou a utilizag&o fraudulenta da personalidade juridica
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2.2.2. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se referem as
alineas “g" e "h" poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagéo, de execugéo da licitagao ou
de gestdo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgé@o ou entidade.

2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.2.4. O disposto nas alineas “g" e "h" nfo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaborag&@o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execugao.

2.2.5. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo poderé participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.2.6. A vedagado de que trata a alinea “I" estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
Procuradoria técnica.

2.3. O Agente de Contratag&o verificara se o licitante atende as condi¢es de participagdo no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n° 14.133/2021 e no subitem 2.2 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangéo que impega a
- participacdo no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(hitps://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https:/lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

2.3.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por
forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992,

2.3.2. Caso conste na Consulta de Situagao do Licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

a) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
2.3.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificago.

2.3.4. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante ficara impedido de participar da presente licitaggo, por falta de
condig3o de participagéo.

2.4, Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, limitado a 02 (duas) empresas,
conforme justificativa da limitag&o no nimero de consorciados constantes do ETP.

2.4.1. Fica vedada a participagao de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio ou de forma isolada, bem
como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio.

2.4.2. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo apresentar, além dos demais
documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituigdo do consorcio subscritos pelos consorciados, por escritura
plblica ou documento particular, neste caso, definindo com clareza e precis&o os direitos e deveres de cada uma das
consorciadas entre si e & vista do objeto desta licitagdo, com indicagdo da empresa lider, que sera a responsavel por sua
representagao perante a Administrag&o, devendo conter, ainda, o seguinte:

2.4.2.1. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas obrigages e atos do
consorcio, tanto durante as fases da licitagdo quanto na execugdo do contrato, com a indicagao do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participagéo na execugéo dos servigos, objeto da presente
licitag&o.

2.4.2.2. O prazo de duragao do consorcio, que devera coincidir com a data de vigéncia do contrato ou execugdo dos
SErvigos.

2.4.2.3. Declaraggo de que o consorcio ndo tera sua constituigdo ou forma modificada sem a prévia aprovagao da
CONTRATANTE durante o processamento e julgamento do procedimento licitatorio pertinente.

2.4.2.4. Compromisso de que o consorcio ndo se constitui nem se constituird em pessoa juridica diversa de seus
integrantes e de que o consorcio ndo adotara denominagao propria.

2.4.3. Obrigacdo de o consorcio apresentar, antes da assinatura do contrato, o Termo de Constituigéo do Consorcio,
devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, de acordo com o que
estabelece o Art. 15, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

24.4. O consorcio apresentara, em conjunto, a documentagdo individualizada de cada empresa relativamente a
habilitagao juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica.
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2.4.5. Para efeito de habilitagdo técnica, as empresas consorciadas poderdo somar 0s quantitativos de cada consorciado.
2.4.6. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, as empresas consorciadas poderdo somar os valores de cada
consorciado, salvo quanto ao indice econdmico-financeiro.

24.7. O indice econdmico-financeiro exigido no subitem 7.6.3. deste edital devera ser comprovado por cada empresa
integrante do consorcio.

2.5, Para participagéo na presente licitag&o todo interessado devera proceder a prévio credenciamento junto & Plataforma
Licita Mais Brasil (www licitamaisbrasil.com.br).

2.6. Para acessar o sistema eletronico, os interessados deverdo estar credenciados junto a Plataforma Licita Mais Brasil e
o envio dos documentos exigidos neste edital se dara diretamente pela empresa licitante através de pessoa devidamente
habilitada exclusivamente através do sistema.

2.7. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagéo efetuada
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Prefeitura de Aratuba-CE a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do seu uso indevido, ainda que por terceiros.

2.7.1. Incumbira ainda & licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus da perda de direitos ou negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas por meio do sistema ou de sua desconexao.

2.7.2. O licitante sera responsavel formalmente pelas transages efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, n&o cabendo ao provedor
do sistema ou ao drgéo promotor da licitago responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha.

2.7.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal no sistema eletrdnico implica a responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presung@o de capacidade técnica para realizagdo das transagbes inerentes a
CONCORRENCIA ELETRONICA.

2.7.4. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

2.8. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e
para o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006.

2.8.1. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizag&o da licitagéo, ainda né&o tenham celebrado contratos com a Administragéo
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

2.9. DA INVERSAQ DE FASES

2.9.1 A presente licitacéo sera realizada com INVERSAQ DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC, DEVENDO A
HABILITAGAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTAGAO DE PROPOSTAS E LANCES, EM
BUSCA DA MELHOR PRESTAGAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM O OBJETO DESTE CERTAME.

2.9.1.1 A adogao da inversao de fases traz beneficios relevantes para a Administragéo, ao possibilitar a anélise prévia da
qualificagdo juridica, econdmica, fiscal e técnica da experiéncia e da capacidade das licitantes em executar o objeto
contratado, conforme critérios objetivos definidos no Termo de Referéncia/Projeto basico.

2.9.1.2 Tal medida busca assegurar que apenas empresas efetivamente aptas participem da etapa competitiva, evitando
que a disputa de lances seja influenciada por propostas apresentadas por licitantes inabilitados. Essa estratégia contribui
para maior seguranca juridica, celeridade processual, sobretudo para a selego de proposta exequivel e vantajosa ao
interesse publico.

2.9.1.3 A Administragdo pretende, com a inversdo, avaliar de forma mais criteriosa o acervo técnico das empresas
participantes, garantindo que a fase de lances conte apenas com participantes que demonstrem capacidade técnica
compativel com o objeto e os volumes contratados. Essa sistematica assegura maior confiabilidade quanto a execugéo
contratual e permite que o julgamento ocorra com base em propostas efetivamente validas, o que fortalece a
competitividade qualificada e reduz os riscos de inexecugdo contratual. Além disso, a natureza dos servigos licitados
exige que as propostas sejam elaboradas com coeréncia, clareza e viabilidade técnica, caracteristicas que s&o mais bem
garantidas com a anélise prévia da habilitagdo.

3.0 DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO.
3.1. O presente procedimento de licitagéo seguira o seguinte tramite em fases distintas:
3.1.1. Credenciamento dos licitantes junto a plataforma eletrénica;
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3. 1 2 Receblmento dos Documentos de Habilitagdo e Propostas de Pregos via sistema;
3.1.3. Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitagao;

3.1.4. Fase de Lances;

3.1.5. Julgamento da proposta do licitante melhor classificado;

3.1.6. Recursos;

3.1.7. Adjudicagéo e Homologagé&o.

4.0 DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS NO SISTEMA ELETRONICO.

4.1 Os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema eletrnico, as propostas de precos, conforme exigéncias definidas
neste edital e projeto basico, até a data e o horario estabelecidos para o cadastramento das propostas, quando, ento,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

4.1.1. Os documentos a serem enviados via internet, através do sistema eletronico, deverdo ser apresentados
preferencialmente no formato *.pdf, a fim de evitar possiveis alteragdes no documento por falha humana.

4.1.2. Os documentos a serem enviados via internet também poderdo ser reunidos em um conjunto de arquivos
comprimidos (*.zip ou *.rar), recomendada a manuteng&o das extensdes dos arquivos dispostas no subitem anterior.

4.2 Por ocasido do cadastramento das propostas de pregos, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

a) esta ciente e concorda com as condigBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitag&o definidos no
instrumento convocatorio;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condig&o de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

¢) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.
1% e no inciso lIt do art. 5° da Constituigao Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverd declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, para que possa gozar dos beneficios
previstos na Lei Complementar N° 123/2006 € na Lei Nacional N° 14.133/2021 se faz necessaria, ainda, a declaragéo de
que, no ano-calendério de realizagdo da licitag&o, ainda ndo celebraram contratos com a Administraggo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que nao apresentar as declaragbes
previstas no subitem 4.3 e 4.4 deste edital podera participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condigdes
com as empresas nao enquadradas neste regime.

4.7 O licitante organizado em cooperativa que n&o apresentar as declaragoes previstas no subitem 4.2. e 4.5. deste edital
podera participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condigdes com as empresas n&o enquadradas neste
regime.

4.8 A falsidade da declarago de que trata os subitens 4.2, 4.3, 4.4 ou 4.5 sujeitar4 o licitante as sang0es previstas na Lei
n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9 Os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos anteriormente inseridos no sistema, até o final do prazo de
cadastramento das propostas.

5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1. A PROPOSTA DE PRECOS, sob pena de desclassificagao, devera ser enviada exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, contendo a caracterizagio das obras/servigos propostos, em conformidade com o PROJETO BASICO E
SEUS ANEXOS - ANEXO | deste Edital.

5.2. A proposta de pregos devera ser preenchida no sistema eletrénico contemplando o valor global por quanto a
licitante se compromete a executar as obras/servigos objeto desta licitagéo, em algarismo.
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5.3. Os pregos constantes da proposta da licitante deveréo conter apenas duas casas decimais apos a virgula, cabendo
ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar 0s nimeros apos as duas casas decimais dos centavos.

5.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alterag@o dos mesmos, sob alegagéo de erro, omissao ou qualquer outro argumento n&o previsto em lei.

5.5. Os valores constantes da proposta de pregos e dos orgamentos serdo considerados em moeda corrente nacional
(REAL) mesmo que néo contenham o simbolo da moeda (R$);

5.6. Na analise das Propostas de Pregos o Agente de Contratagdo observard o Menor Valor Global, expresso em reais.
Assim, as Propostas deverdo ser apresentadas observando-se o valor global.

5.7. Nao serdo adjudicadas propostas com valor superior ao estimado para a contratagao.

5.8. O encaminhamento de Proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo
previstas no Edital. O proponente sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

5.9. Os quantitativos licitados e cotados deverdo ser rigorosamente conferidos pelos licitantes. O licitante n&o podera
oferecer proposta com quantitativo inferior ao previsto para cada item da contratagéo.

5.10. O prazo de validade da Proposta n&o pode ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da sesséo de abertura
desta licitagéo. Caso a licitante ndo informe em sua Proposta o prazo de validade, sera considerado aquele definido neste
Edital.

5.11. A apresentacdo da Proposta de pregos implica na ciéncia clara de todos os termos do edital e seus anexos, em
especial quanto & especificagdo dos itens e as condi¢des de participagdo, competi¢&o, julgamento e formalizagéo do
contrato, bem como a aceitagdo e sujeicdo integral as suas disposicdes e a legislagéo aplicavel, notadamente a Lei n°
14.133/2021.

5.12. Somente serdo aceitas Propostas enviadas através do sistema, inclusive quanto aos seus anexos, ndo sendo
admitido o recebimento pelo Agente de Contratagdo de qualquer outro documento, nem permitido ao licitante fazer
qualquer adendo aos entregues ao Agente de Contratagao por meio do sistema, exceto a titulo de diligéncia.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAQ

6.1 Os interessados habilitar-se-do para a presente licitagdo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, os
quais deverdo ser enviados via sistema quando sclicitados pelo Agente de Contratag&o, no prazo previsto neste edital,
analisados quanto a sua autenticidade e ao seu prazo de validade e consistirdo de:

6.2. HABILITACAO JURIDICA

6.2.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhados de todos os aditivos ou alteragdes, quando
n&o consolidado, devidamente registrados no 6rgdo competente, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedades por agdes, civis ou cooperativas, acompanhado dos documentos de elei¢éo de seus administradores;

6.2.2. Registro comercial, no caso de empresario individual;

6.2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis;

6.2.4. Decreto de autorizag&o, em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.3. HABILITACOES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

6.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

6.3.2. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, quanto aos Tributos Federais, Divida Ativa da Unigo (PGFN) e
Seguridade Social, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN N° 1.751 de 02/10/2014;

6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

6.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei;

6.3.6. Prova de regularidade relativa ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

6.3.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentag@o de Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

6.3.8. Declaracdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°® 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
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condigao de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em conformidade com o inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
6.3.9. Na forma do que dispde o art. 42 da Lei Complementar n® 123 de 14.12.2006, a comprovagéo de regularidade
fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do
contrato.

6.3.10. Para efeito do disposto no subitem acima, as microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da
participacdo neste procedimento licitatorio, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para fins de comprovagéo
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricéo.

6.3.11. Havendo alguma restricédo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentag&o, pagamento ou
parcelamento do débito.

6.3.12. A ndo regularizagéo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara na decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste edital, sendo facultado a Administragéo convocar os
licitantes remanescentes na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, nos termos deste edital.

6.4 QUALIFICAGAQ TECNICO-OPERACIONAL

—. 6.4.1. Apresentar pelo menos 01 (um) ATESTADO OU CERTIDAO DE CAPACIDADE TECNICA, comprovando aptiddo

da licitante para desempenho de atividade compativel com o objeto da licitag&o.

6.4.1.1. Visando confirmar a veracidade das informagbes constantes do atestado, a Agente de Contratagdo podera
realizar diligéncia requisitando documentos originais e/ou complementares destinados a instrugéo do processo.

6.4.2. A LICITANTE/PROPONENTE devera apresentar prova de Inscricdo ou Registro junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da
mesma, no qual conste o(s) nome (s) de seu(s) responsavel (eis) técnico(s).

6.4.2.1. Comprovagao da LICITANTE/PROPONENTE possuir como Responsavel Técnico ou em seu quadro permanente
profissional (is) de nivel superior, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, no atual exercicio.

6.4.2.2. Comprovagao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional de
nivel superior legalmente habilitado, detentor de Certiddo de Acervo Técnico, expedida pelo conselho profissional
competente, comprovando a sua responsabilidade técnica na execugdo de obras ou servios de caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Edital.

6.4.2.3 O licitante devera juntar declarago expressa assinada pelo responsavel técnico detentor da certiddo de acervo
técnico e atestados, informando que concorda com a inclusdo de seu nome na participagdo permanente dos servigos na
condi¢do de profissional responsavel técnico.

6.4.2.4 E vedada a participagdo de profissional como responsavel técnico de mais de uma licitante caso em que,
constatado tal fato, devera o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena de inabilitagdo
sumaria de todas as concorrentes.

6.5 QUALIFICACAQ TECNICO-PROFISSIONAL

6.5.1. Apresentar profissional Responsavel Técnico de nivel superior na area de engenharia civil ou arquitetura ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, com acervo aprovado pela Camara Especializada do
CREA ou CAU da respectiva modalidade, conforme o caso, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
obras/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com as do objeto ora licitado,
ndo se admitindo atestado(s) de Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Procuradoria
Técnicas ou simples ART's ndo aprovadas pela cdmara especializada competente.

6.5.2. A comprovagéo do vinculo do profissional de que trata o subitem 6.5.1 deste edital sera feita da seguinte forma:

a) Para sécio, mediante a apresentagédo do contrato social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagao da ata de eleicdo e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto ao
orgédo competente.

¢) Se o responsavel técnico ndo for socio efou diretor da empresa, a comprovagao se dara mediante a apresentagéo da
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) - devidamente assinada ou Contrato de Prestagéo de Servico
em vigor celebrado de acordo com a legislagéo civil.

d) Declaracdo de compromisso de vinculagao futura firmada por engenheiro civil ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor do acervo técnico, informando que 0 mesmo assumiré a responsabilidade tecnica dos
servigos licitados, caso a licitante se sagre vencedora do certame.
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6.5.2.1. Com base no artigo 64, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, a Prefeitura de Aratuba se reserva o direito de consultar o
CNIS (Cadastro Nacional de Informagbes Sociais), para comprovar o vinculo empregaticio do(s) responsavel (is)
tecnico(s) detentor (es) dos atestados com o licitante.

6.5.2.2. O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado pela licitante
devera obrigatoriamente constar na certiddo de registro de pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, e participar
permanentemente

dos servicos objeto desta licitagéo, permitida em todos os casos a sua substituigo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

6.5.2.3 A LICITANTE devera comprovar a existéncia em seu quadro profissional de nivel técnico com experiencia em
seguranga do trabalho com inscrigdo ou registro junto ao Conselho Regional competente.

6.6 QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
6.6.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, dissolug&o ou liquidag&o, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante.
6.6.1.1. No caso de o licitante se enconfrar em recuperagdo judicial devera comprovar a sua viabilidade econdmica,
mediante documento (certiddo ou assemelhado) emitido pela instancia judicial competente; ou concessdo judicial da
recuperagdo nos termos do art. 58 da Lei n® 11.101/2005. No caso de recuperagéo extrajudicial, a licitante devera
apresentar homologacao do plano de recuperagéo extrajudicial, nos termos do art. 164, § 5°, da Lei n® 11.101/2005;
6.6.1.2. A empresa em recuperagéo judicial/extrajudicial com recuperagdo judicial/plano de recuperagé@o extrajudicial
homologado devera demonstrar os demais requisitos para habilitagao econdmico-financeira.
6.6.2. Balango patrimonial, demonstrago de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais exigiveis, devidamente registrado na Junta Comercial ou outro 6rgéo competente, na forma da
lei.
6.6.2.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED), deveré apresentar o balango
patrimonial dos 2 (dois) ltimos exercicios sociais exigiveis, considerando-se as disposicdes das Instrugbes Normativas
da Receita Federal do Brasil.
6.6.3. Comprovagdo da boa situagdo financeira atestada por declaracdo, assinada por profissional habilitado da area
contabil, legalmente reconhecido junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante, que ateste o
atendimento pelo licitante do indice econémico de liquidez geral (LG) maior ou igual a 1,00 (um virgula zero), para cada
um dos 02 (dois) Gltimos exercicios financeiros, calculada conforme a férmula abaixo:

Onde:

LG = AC+ARLP 2 1,0 /l-\% - ;‘?Uidg? G‘]”a't?
- Ativo Circulante;
PC+PELP ARLP - Ativo Realizavel a Longo Prazo;
PC ~ Passivo Circulante;
PELP - Passivo Exigivel a Longo Prazo.

6.6.4 As pessoas juridicas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura devidamente
registrado na Junta Comercial ou outro 6rgdo competente, na forma da lei, devendo ser assinado pelo titular ou
representante legal da empresa e por contador habilitado.

6.6.5 No caso de a pessoa juridica ter sido constituida héd menos de 2 (dois) anos, o Balango patrimonial, a demonstragéo
de resultado de exercicio e as demais demonstragdes contabeis limitar-se-&o ao Gltimo exercicio social exigivel.

6.6.6 Tratando-se de Sociedade Andnima, deverdo ser apresentadas as Demonstragbes Contabeis por meio de uma das
seguintes formas: publicagdo em Diario Oficial, publicagdo em jornal de grande circulagéo, ou ainda através de copia
delas. Os demais tipos societarios e 0 empresario individual deverdo apresentar copia do Balango Patrimonial, registrado
na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro érgéo equivalente.

6.6.7 Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagéo econémico-financeira.
6.6.8 Certiddo Simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial da Sede do Licitante, n&o superior a 30(trinta)
dias.

6.7 DA GARANTIA DE PARTICIPACAQ

6.7.1 Juntamente com os documentos de habilitagdo o Licitante devera anexar Garantia de proposta, como requisito de
pré-habilitagéo, no montante de R$: 5.049,60 (Cinco mil quarenta e nove reais e sessenta centavos), nos termos do
artigo 58, caput e §1°, da Lei n® 14.133/2021, sob pena de desclassificagdo e impedimento de participar do certame.
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6.7.1.1 A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministerio da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancaria emitida por banco ou instituigéo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

d) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

e) validade de 180 dias;

6.7.1.2 Optando por caugdo em dinheiro, o licitante devera realizar transferéncia eletrdnica ou deposito identificado
indicando o nimero de seu CNPJ para a seguinte conta bancaria em nome da Prefeitura Municipal de Aratuba/CE,
juntando o respectivo comprovante: Banco do Brasil / Agéncia 2839-8 / Conta 10.387-X.

6.8 OUTROS DOCUMENTOS _

6.8.1. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagéo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas.

- 6.8.2. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas

compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.9 DA INVERSAO DE FASES: Conforme art. 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/21, neste processo serdo analisados
primeiramente a documentagdo de habilitagdo dos fornecedores, sendo posteriormente procedida a classificagdo das
propostas e abertura da fase de disputa de lances.

6.9.1. Habilitados os fornecedores, a Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que n&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham
vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico/Termo de referéncia.
6.9.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

7. DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA

7.1. A Concorréncia sera do tipo Eletronica com modo de disputa ABERTO (art. 56, |, da Lei N° 14.133/2021), o qual seré
realizado em sess&o plblica por meio da INTERNET, mediante condigdes de seguranga - criptografia e autenticagao - em
todas as suas fases através do Sistema Eletronico (licitagdes) da Licita Mais Brasil.

- 7.1.1. O sistema eletronico da Licita Mais Brasil é certificado digitalmente por autoridade certificadora no &ambito da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil.

7.1.2. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo da Licita Mais Brasil constante da pagina eletronica:
https:/iwww.licitamaisbrasil.com.br/. '

7.2. A participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA dar-se-& por meio da digitagéo da senha pessoal e intransferivel
do licitante direto ou do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento das Propostas de Pregos e seus anexos, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico observadas
as condigdes e limites de data e horario estabelecidos.

7.3. ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir do dia e do horario estabelecido no predmbulo deste Edital teré inicio a
sessao plblica da CONCORRENCIA ELETRONICA, com a abertura e divulgagéo dos pregos das Propostas cadastradas
no sistema eletrénico.

7.3.1. Na hipotese de nao haver expediente na data designada para a realizagdo do ato, este sera realizado no primeiro
dia Util subsequente, no mesmo horario, podendo, no entanto, o Agente de Contratagéo definir outra data e horario,
através do “chat’ de mensagem da Plataforma de Licitagdes Eletronicas Licita Mais Brasil.

7.3.2. Até a abertura da sessdo os PROPONENTES poderdo retirar ou substituir as Propostas apresentadas.

7.3.3. Depois de encerrado o prazo para cadastramento das Propostas, ndo mais sera permitido o Cadastramento de
Proposta e /ou ¢ envio de qualquer adendo ou complementag&o.
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7.4. LANCES SUCESSIVOS: Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverdo estar
conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. E de inteira responsabilidade do licitante se manter
conectado ao sistema e acompanhar a fase competitiva.

7.4.1. Iniciada a etapa competitiva, os PROPONENTES poderdo encaminhar lances decrescentes, exclusivamente, por
meio do sistema eletronico.

7.4.1.1. A etapa de envio de lances da sesséo publica tera duragdo minima de 10 (dez) minutos.

7.4.2. A cada lance ofertado, 0 PROPONENTE sera imediatamente informado de seu recebimento e do respectivo horario
de registro e valor.

7.4.3. Os lances seréo ofertados considerando exclusivamente o valor global.

7.4.4. O PROPONENTE somente podera oferecer lance inferior ao seu ultimo lance anteriormente registrado pelo
sistema.

7.4.4.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relag&o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).
7.4.5. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no
sistema.

7.4.6. Durante a sess&o publica, os PROPONENTES serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado.

7.4.7. Ultrapassado o prazo inicial de 08 (oito) minutos, a sesséo sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragéo da disputa de lances.

7.4.7.1. A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances, de que trata este subitem, sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive quando se tratar
de lances intermediérios.

7.4.7.2. Ultrapassado o prazo previsto e inexistindo novos lances na forma estabelecida neste subitem, a sessao publica
sera encerrada automaticamente.

7.4.7.3. Encerrados os prazos estabelecidos no subitem anterior, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de
valor. '

7.4.7.4. Encerrada a sess&o publica com ou sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o Agente de Contratagdo podera
admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do melhor preco, mediante justificativa.

7.5. NEGOCIAGAOQ: Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o Agente de Contratag&o devera promover
tentativa de negociacdo com o licitante que tenha apresentado ¢ melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociagdo em condigbes diferentes das previstas neste edital. A negociag@o sera realizada por meio do
sistema e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.5.1. O sistema informara a Proposta de menor valor imediatamente apds o encerramento da etapa de lances ou,

. quando for o caso, apds negociagao e decisao pelo Agente de Contratagdo acerca da aceitagédo do lance de menor valor.

7.5.2. Depois de concluida a negociagéo, o seu resultado sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

7.5.3. Os pregos ofertados, global ou qualquer dos unitarios, n&o poderdo estar superiores aos orgados pelo Municipio de
Aratuba, sob pena de desclassificagéo.

7.6. PROPOSTA CONSOLIDADA: O licitante que apresentar a proposta classificada em primeiro lugar devera enviar
exclusivamente via sistema €, 02 (duas) horas a contar da convocagao do Agente de Contratagéo pelo chat, a proposta
de pregos consolidada devidamente assinada, conforme modelo disposto no ANEXO Il deste Edital, sob pena de
desclassificago.

7.6.1. No caso de indisponibilidade do sistema para anexar a proposta de pregos consolidada, o licitante podera
encaminha-la através de e-mail, no mesmo prazo estipulado no item anterior, desde que seja comunicada a referida
indisponibilidade através de chat e mediante prévia autorizagdo do Agente de Contratagdo, que, na oportunidade, indicara
0 e-mail para fins de envio da proposta.

7.6.2. A Proposta final consolidada devera ser apresentada em lingua portuguesa, com a identificagéo da licitante, sem
emendas ou rasuras, datada, contendo os seguintes dados:

a) Nome do proponente, endereco, telefone, e-mail, identificagéo (nome pessoa fisica ou juridica) em papel timbrado da
licitante, contendo o n® do CNPJ ou CPF;

b) Relagdo dos dados da pessoa indicada para assinatura do Contrato, constando o nome, CPF, RG, nacionalidade,
naturalidade, estado civil, profiss&o, endereco completo, incluindo Cidade e UF, cargo e fung&o na empresa, bem como
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copia do documento que dé poderes para assinar Contrato em nome da empresa. Obrigatorio para a licitante vencedora
da licitagéo. Neste caso, os dados poderéo ser apresentados apos o julgamento da licitag&o.

7.6.3. A Proposta final consolidada devera retratar os pregos unitarios e totais de cada item/lote ao novo valor proposto,
apresentada em consonéncia com o prego obtido ap6s a fase de lance/negociagdo e devera conter os seguintes
requisitos:

7.6.3.1. Orgamento (s) detalhado (s), contendo de cada item a especificagdo do Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade,
a unidade, o prego unitario e o prego total, em algarismo, e o preco global do orgamento, assinado pelo responsavel da
empresa e engenheiro responsavel, contendo ainda:

a) Planilha de Composigdo de Pregos Unitarios, para cada servigo constante do orgamento apresentado, contendo
todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execugdo de cada servigo, quais sejam equipamentos,
mé&o de obra, totalizag&o de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagéo de impostos e taxas, e quaisquer
outros necessarios a execugao dos servicos;

b) Planilha analitica de encargos sociais e de impostos e taxas;

¢) Composigédo analitica da taxa de B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas), de acordo com recomendagdes do
TCU - Tribunal de Contas da Unido;,

7.6.3.2. Cronograma Fisico-Financeiro em conformidade com o projeto do Municipio.

7.6.4. Os valores contidos nos orgamentos serdo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que nédo
contenham o simbolo da moeda (R$);

7.6.5. Os pregos constantes do orgamento da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais apos a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os nimeros apds as duas casas decimais dos centavos.
7.7. JULGAMENTO: Encerrada a etapa de negociagdo de que trata o subitem anterior, o Agente de Contratagéo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar e se pronunciara quanto a sua aceitabilidade, inclusive quanto a
compatibilidade dos pregos unitarios e totais em relaco ao maximo estipulado para contratag@o neste edital, observados
critérios objetivos para definicdo do melhor prego, considerados os prazos para a execugao do contrato, as
especificagbes técnicas, os parametros minimos de desempenho e de qualidade e as diretrizes e demais condigBes
estabelecidas neste edital. '

7.8. Tratando-se de prego inexequivel o Agente de Contratagdo poderd determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua Proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificagéo.

7.9. Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, 0 Agente de Contratagao podera solicitar o envio dos documentos
de habilitagao do licitante primeiro classificado “sob condigéo”, considerando o disposto no subitem anterior.

7.10. O lance ofertado depois de proferido sera irretratavel, ndo podendo haver desisténcia, sujeitando-se o licitante
desistente as penalidades constantes deste edital.

7.11. Os licitantes que apresentarem pregos unitarios efou totais excessivos ou manifestamente inexequiveis serdo
considerados desclassificados.

7.12. N&o serdo adjudicadas Propostas com pregos unitarios e/ou total superiores aos estimados para a contratagéo
constante do Orgamento elaborado pela Prefeitura de Aratuba.

7.13. Serdo considerados compativeis com os de mercado 0s pregos que forem iguais ou inferiores aos consignados no
Projeto Basico/Orgamento da Prefeitura Municipal de Aratuba/CE.

7.14. Na hipotese de desclassificagdo do licitante que tiver apresentado a oferta com menor valor, o Agente de
Contratagéo devera examinar a oferta subsequente, permitida negociagao, verificando a sua aceitabilidade.

7.14.1 Apds a etapa de envio de lances ou, caso nédo haja envio de lances, ap6s o inicio da fase competitiva, havera
a aplicagao dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006.

7.15. Fica assegurado, como critério de desempate, o exercicio do direito de preferéncia para as microempresas ou
empresas de pequenc porte ao final da fase de propostas de pregos.

7.16. Entende-se por empate aquelas situagtes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores & proposta mais bem classificada, sendo facultada &
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de prego inferior.
7.17. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo empate, 0 Agente de Contratagéo procedera da seguinte
forma;

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame.
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b) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea anterior, serfo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.16., na ordem classificatoria, para
o exercicio do mesmo direito.

7.18. No caso de equivaléncia de pregos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 7.16., sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar nova proposta de precos, que devera ser registrada em ata.

7.19. Na hipdtese de ndo contratagao nos termos previstos no subitem 7.17., o objeto licitado sera adjudicado em favor
da proposta originalmente vencedora do certame.

7.20. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133,
de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de preco em ato continuo a
classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgédos de controle.

7.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por: :

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rg&o ou entidade da Administragdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado
em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. O Agente de Contratagdo poderé, para analisar as Propostas de Pregos, solicitar pareceres técnicos e suspender a
sessdo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para as suas decisoes.

7.23. O Agente de Contratagdo ndo considerara qualquer oferta de vantagens nao prevista neste Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

7.24. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares solicitados pelo Agente de Contratagdo, os
licitantes deverdo apresenta-los em formato digital, via sistema, no prazo definido pelo Agente de Contratagéo, observado
o prazo minimo de 02 (duas) horas. Na hipotese de inviabilidade técnica do envio através do sistema, o Agente de
Contratacdo poderéa definir outra forma de envio.

7.25. A desclassificacdo de qualquer Proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema para
acompanhamento, em tempo real, de todos os PROPONENTES.

7.26. Sera desclassificada a Proposta de Pregos que:

a) contiver vicios insanaveis, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

b) estiver em desacordo com quaisquer das exigéncias do presente Edital, desde que insanavel,

¢) contiver oferta de vantagem n&o prevista no Edital;
d)
)

apresentar valor unitario e/ou global acima do valor orgado pelo Municipio;
€) apresentar pre¢os inexequiveis;
f) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao.
7.27. Além das disposices acima, a analise de exequibilidade e sobrepreg¢o considerara o seguinte:
a) No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante, conforme planitha anexa ao edital.
7.28. No caso de obras e servicos de engenharia, ha presungéo relativa de inexequibilidade em relagdo as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, independentemente
do regime de execug&o.
7.28.1. A inexequibilidade, na hipbtese de que trata o subitem 7.28., s6 sera considerada apos diligéncia do Agente de
Contratagéo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.29. Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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7.30. A classificagéo dos licitantes sera realizada pela ordem decrescente de valor,
7.31. Apos a fase de julgamento, o Agente de Contratag&o iniciara a fase de habilitagéo.

8. DA HABILITAGAO DO LICITANTE CLASSIFICADO

8.1. Havendo Proposta classificada aceitavel, o Agente de Contratagéo solicitara do licitante que apresentou a melhor
Proposta os documentos de habilitagdo, para confirmago das suas condi¢des habilitatérias, determinadas no item 6
deste Edital, que serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por
igual periodo, mediante solicitagéo da licitante devidamente justificada e aceita pelo Agente de Contratagao, sob pena de
inabilitagéo.

8.2. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6 (Documentos de
Habilitagdo), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, com irregularidades ou invalidos, seréo
considerados inabilitados.

8.3. Apds a entrega dos documentos para habilitago, no sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b} atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

—. 8.4, Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado HABILITADO e a ele

adjudicado o objeto do certame.

8.5. Na hipotese de o licitante n&o atender as exigéncias para habilitagéo, o Agente de Contratagéo examinaré a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, sendo o licitante declarado vencedor do certame e a ele adjudicado o objeto do certame.

8.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o Agente de Contratag&o verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os subitens 4.3. e 4.4. deste
edital.

9. DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

9.1. Todos os documentos necessarios a participagdo na presente licitagao poderdo ser apresentados em original, por
copia cuja autenticidade possa ser confirmada por Oficial de Registro Publico, por declaragéo de advogado na forma da
lei, por certificagao via rede mundial de computadores ou por publicagédo em 6rgé&o da imprensa oficial.

9.1.1. N&o serdo admitidos documentos emitidos eletronicamente cuja verificagdo da autenticidade ndo possa ser
confirmada através do sitio eletrnico que os emitiu.

9.1.2. E permitida a identificagéo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletrnico, mediante certificado
digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves Piblicas Brasileira (ICP-Brasil).

9.1.3. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresenta¢do dos
. documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo & integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

9.1.4. A prova de autenticidade de copia de documento plblico ou particular poderé ser feita perante o Agente de
Contratagdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

9.1.5. Quando a prova da autenticidade de documento se der através de declaragéo de autenticidade por advogado, o
referido documento deve conter a identificagdo e assinatura digital do profissional responsavel pela declaragao em meio
eletrénico, mediante certificado digital emitido em &mbito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), a
qual devera encontrar-se valida e passivel de confirmagéo eletronica.

9.1.6. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de
certidées, de documentos apresentados pelos licitantes, constitui meio legal de prova, para fins de julgamento e
habilitag&o.

9.1.7. Os documentos apresentados deverfo ter seu contelido completamente legivel e inteligivel, sem emendas ou
rasuras. Serdo desconsiderados pelo Agente de Contratagdo os documentos apresentados em desacordo com este
subitem,

9.1.8. Os documentos necessarios & participagdo na presente licitagdo deverdo ser apresentados no idioma oficial do
Brasil.

9.1.9. Os documentos apresentados em outra lingua deverd ser traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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9.1.10. As certidoes de comprovagéo de regularidade fiscal social e trabalhista, bem como as de faléncia e recuperagéo
judicial exigidas neste edital, que n&o apresentarem expressamente o seu periodo de validade, devero ter sido emitidas
nos 60 (sessenta) dias anteriores & data marcada para a sessdo publica, ou entdo apresentar declaragdo ou
regulamentagéo do orgdo emissor que disponha sobre a validade do documento em questéo.

9.1.11. Na andlise dos documentos das propostas de pregos e de habilitagdo, 0 Agente de Contratagdo poderd sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciso fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

9.1.12. O licitante que deixar de apresentar documento exigido ou apresentar documento em desacordo com o disposto
neste item sera eliminado e n&o participara da fase subsequente do processo licitatorio.

9.1.13. Todos os documentos anexados neste processo deverdo ser apresentados de forma eletronica, devidamente
autenticados, cuja verificagdo da autenticidade possa ser realizada, preferencialmente, mediante consulta direta em sitios
oficiais na internet, ficando dispensada a autenticagdo das declaragées constantes do item 6 deste edital.

9.1.14. Os documentos cuja verificagdo da autenticidade ndo possa ser realizada mediante consulta direta em sitios
oficiais na internet enviados atraves do sistema eletrbnico, poderdo ter seus originais requisitados pelo Agente de
Contratagdo, hipdtese na qual deverdo ser protocolados pelo licitante na sede da Central de Licitagdo e Pregao,
localizada na Rua Judlio Pereira, N° 304, Centro, Aratuba/CE, das 08h00min as 14h00min, no prazo de até 02 (dois)
dias, contado a partir do 1° dia Util subsequente a solicitag@o do Agente de Contratagéo, sob pena de inabilitagdo ou
desclassificacao. ‘

9.1.15. Compete exclusivamente ao licitante a responsabilidade pela efetiva entrega da documentago tratada neste
subitem no prazo editalicio no enderego da Central de Licitag&o e Preg&o, ndo competindo qualquer alegagéo de atraso,
nem mesmo provocado por terceiros prestadores de servicos de entregas postais (correios ou empresas de entregas).
9.1.16. Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autentica¢éo, ainda que diversas reprodugdes
sejam feitas na mesma folha, salvo disposi¢do normativa em contrario, devidamente comprovada pelo licitante no ato da
apresentacdo do documento.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento da proposta de preco, da habilitag&o ou inabilitagao de licitantes,
da anulag&o ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do
licitante:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente ao final de cada fase, sob pena de preclus&o.
Encerrada a fase licitatéria correspondente e ndo manifestada a imediata intengéo de recurso, fica precluso o direito
recursal quanto aos fatos e matérias ocorridas nas fases ja finalizadas,

b) o prazo para a manifestagdo da intengédo de recorrer sera de 10 (dez) minutos ao final da divulgagéo dos resultados
de cada fase, cujas matérias ficarao adstritas a respectiva fase;

10.2.1. O recorrente tera o prazo 03 (trés) dias Uteis para apresentacéo das razdes recursais, iniciando-se o prazo a partir
da data de intimagao da deciséo que julgar a fase de habilitagéo.

10.2.2. A administragdo somente conhecera das matérias cuja intengéo de recurso tenha sido manifestada no tempo
oportuno.

10.3. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.4. O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.5. Os recursos interpostos fora do prazo n&o ser&o conhecidos.

10.6. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data de intimagdo via sistema da apresentagdo das razGes pelo recorrente, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.7. O recurso e o pedido de reconsiderago terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.licitamaisbrasil.com.br

10.10. N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando néo manifestada a
inteng&o de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.
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10.11. Os memoriais (razbes de recurso) e contrarrazdes deverdo ser apresentados via sistema da Plataforma Licita Mais
Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br até as 23:59h do dia final do prazo de apresentagéo.
10.12. Decidido(s) o(s) recurso(s), observar-se-a o disposto no subitem 11.1. deste edital.

11. DA DECLARAGAO DO VENCEDOR
11.1. Sera declarado vencedor do certame o Licitante que apresentar o Menor Valor Global, conforme critério de
julgamento adotado neste certame e, tenha atendido a todas as exigéncias deste edital, cujo objeto a ele sera adjudicado.

12. DO ENCERRAMENTO DA SESSAQ

12.1. Da sesséo de Licitagao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes, as propostas, na ordem de
classificagdo, a analise da documentag&o exigida para habilitagdo e eventuais recursos interpostos, devendo ser a
mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Agente de Contratag&o.

12.2. Ao final da sessdo, decididos os recursos eventualmente interpostos e declarado o vencedor, o processo,
devidamente instruido, sera encaminhado a Procuradoria Juridica do Municipio, para fins de analise e parecer e, depois,
a Secretaria competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulagéo da licitagéo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitaco.

13. DA SUSPENSAO DA SESSAO

13.1. Ao Agente de Contratagdo € facultado, a qualquer momento, suspender a sessdo mediante motivo devidamente
justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasido, fazendo constar esta deciséo no sistema eletronico.

13.2. O Agente de Contratagdo, a qualquer tempo, poderd analisar as propostas e seus anexos, solicitar, pareceres
técnicos, e suspender a sessao para realizar diligéncia a fim de obter melhores subsidios para as suas decisoes.

13.3. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica podera ser suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo, atraves
de mensagem eletrdnica (chat) divulgando data e hora da reabertura da sesséo.

13.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo plblica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento de que trata a alinea “a" do item 12.2 deste edital, a sess&o publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema. O aviso devera ser divulgado com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas anterior a realizag&o do
prosseguimento da sessao, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14, CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n° 14.133, de
2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o respectivo pedido em ate 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. Somente serdo aceitas solicitacdes de esclarecimentos, providéncias ou impugnagdes apresentadas via Plataforma
Licita Mais Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br até as 23:59h do dia final do prazo de apresentagéo, que preencham os
seguintes requisitos:

14.2.1. O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; e

14.2.2. O pedido, com suas especificagdes.

14.3. As impugnagGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

14.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo Agente de
Contratag&o, nos autos do processo de licitagdo.

14.5. A resposta & impugnag&o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no sistema via Plataforma Licita Mais
Brasil: www.licitamaisbrasil.com.br, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da
abertura do certame, e constituird aditamento a estas Instrugoes.

14.6. O aditamento prevalecera sempre em relagdo ao que for aditado.

14.7. Acolhida a petigdo de impugnagao contra o ato convocatorio que importe em modificag@o dos termos do edital sera
designada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das
propostas.
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podera promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informagbes ou permitir que sejam sanadas
falhas meramente formais de documentacéo que complementem a instrug&o do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informag&do que deveria constar originariamente da Proposta, fixando prazo para a resposta de 2 (dois)
dias.

14.8.1. O(s) licitante(s) notificado(s) para prestar(em) quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo
determinado pelo Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificagéo/inabilitagéo.

15. REVOGAGAO E ANULAGAO
15.1. O Municipio de Aratuba-CE, em qualquer etapa do processo, podera revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia
e oportunidade ou anulé-la de oficio ou mediante provocagéo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel.

16. DO CONTRATO

16.1. As obrigagbes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas através de CONTRATO, celebrado entre o
Municipio de Aratuba/CE, através da Secretaria Gestora, representada pelo Secretario Ordenador de Despesa, e 0
licitante vencedor, que observara os termos da Lei n® 14.133/2021, deste edital e demais normas pertinentes.

16.2. Homologada a licitagéo pela autoridade competente, o Municipio de Aratuba/CE convocaré o licitante vencedor para
assinatura do contrato, nos termos do modelo que integra este Edital.

16.2.1. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da convocag&o, para assinar o contrato.
Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de Aratuba/CE.

16.2.2. A recusa injustificada ou a caréncia de justo motivo da vencedora para deixar de assinar o contrato no prazo
estabelecido, sujeitara a licitante & perda do direito a contratagéo e a-aplicagéo das penalidades previstas neste edital e
na legislagdo pertinente e implicara na imediata perda da garantia da proposta em favor do érgéo ou entidade licitante.
16.2.3. Se o licitante vencedor ndo assinar o contrato no prazo estabelecido, é facultado @ Administragado Municipal
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas condigbes
propostas pelo licitante vencedor.

16.2.3.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 16.2.3 deste edital, a
Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, poderé:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagéo, com vistas & obtengao de prego
melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condig&o.

16.3. O disposto no subitem 16.2.2. deste edital n&o se aplicara aos licitantes remanescentes que deixarem de aceitar a
proposta quando convocados na forma do subitem 16.2.3 e da alinea “a" do subitem 16.2.3.1 deste edital.

~16.4. Incumbira & Administracao providenciar a publicagéo do extrato do contrato nos meios legais.

16.5. O contrato vigera a partir da data de sua assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
quando seu objeto néo for concluido no periodo firmado no contrato.

16.5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

16.5.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao devera verificar a regularidade
fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
junta-las ao respectivo processo.

16.6. Quando a n&o conclus&o decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

b) a Administragéo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug&o contratual.

16.7. O contrato podera ser alterado em conformidade com o disposto no Capitulo VIl do Titulo 1l da Lei n® 14.133/2021.
16.8. Constituem motivos para a extingéo do contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial e sem
que caiba ao Contratado direito & indenizag&o de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:

a) ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;
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b) desatendimento das determinagGes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua

execucao ou por autoridade superior;

¢) alterag&o social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o

contrato;

d) decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

f) atraso na obtengdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do anteprojeto que

dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou

impossibilidade de liberagao dessas areas;

h) razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;

i) ndo cumprimento das obrigagBes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.9. O Contratado tera direito & extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

a) supressdo, por parte da Administrag&o, de servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato

além do limite permitido no Art. 125 da Lei n® 14.133/2024;

b) suspens&o de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragédo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

c) repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de

indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagées e mobilizagbes e outras previstas;

d) atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos

devidos pela Administragéo por despesas de servigos ou fornecimentos;

e) ndo liberagdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo de servigo ou

fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento

das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragao relacionadas a desapropriagdo, a desocupagédo de areas

publicas ou a licenciamento ambiental.

16.10. As hipéteses de extingao a que se referem as alineas “b”", “c” e “d" do subitem 16.9. deste edital, observaréo as

seguintes disposicoes:

a) ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem interna ou de guerra, bem como

quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha

contribuido;

b) assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até a

normalizagéo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea

“d” do inciso Il do caput do Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

16.11. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021 deverdo ser notificados pelo contratante

quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

. 16.12. A Prefeitura Municipal de Aratuba podera, a seu critério, determinar a execugdo antecipada de servigos,
obrigando-se a Contratada a realiza-los.

16.13 Quando a extingao do contrato decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, a Contratada sera ressarcida dos

prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;

¢) pagamento do custo da desmobilizag&o.

16.14. Sera exigida da contratada GARANTIA DE CONTRATO correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do

contrato, observada a exigéncia de garantia adicional caso o contratado apresente proposta inferior a 85% (oitenta e

cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, na forma prevista neste edital.

16.15. Cabera ao contratado optar por um a das modalidades de garantia previstas no §1° do art. 96 da Lei n°

14.133/2021.

16.16. Para a prestagéo da garantia de contrato, serdo observadas as seguintes disposicdes:

16.16.1. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugdo em dinheiro ou em ftitulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco

Central do Brasil. ‘
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d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento (inico, com resgate pelo valor total, na forma do art. 96 da Lei
14.133/2021.

16.16.2. Optando por caugdo em dinheiro, o licitante devera realizar transferéncia eletronica ou depésito identificado
indicando o numero de seu CNPJ para a seguinte conta bancaria em nome da Prefeitura Municipal de Aratuba, juntando
o respectivo comprovante: Banco do Brasil / Agéncia 2839-8 / Conta 10.387-X.

16.16.3. Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, o titulo acompanhado dos documentos
descritos no subitem abaixo, devem ser apresentados via sistema.

16.16.4. Os titulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento emitido pela
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestara a sua validade, exequibilidade e avaliagéo de resgate atual, e das
seguintes comprovagdes:

a) Origem/aquisicio mediante documento respectivo e langamento contébil por meio de registro no balango patrimonial
da licitante;

b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fe publica, demonstrando a corregéo
atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses anteriores a data marcada para apresentagdo da dita
garantia), conforme parametros definidos pelo Ministério da Fazenda;

¢) Seréo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel sob nenhum aspecto,
até a data correspondente ao prazo de validade da proposta de pregos.

-~ d) Presumem-se como auténticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura Municipal de Aratuba o

direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer denuncia ao
Ministério Publico.

16.16.5. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria ou seguro garantia, o licitante entregara o
documento fornecido pela instituigdo bancaria ou seguradora que a concede, do qual deveréa obrigatoriamente constar:
16.16.5.1. Beneficiario: Municipio de Aratuba.

16.16.5.2 Objeto: Garantia de contrato na CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026.

16.16.5.3. Valor: 5% (cinco por cento) do valor inicial da contratag&o.

16.16.5.4. Prazo de validade: minimo de 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS superior & vigéncia do contrato.

16.16.6. Em se tratando de seguro garantia, o pretenso contratado dever4 prestar a garantia no prazo de até 1 (um) més,
contado da data de homologag&o da licitagéo e anterior a assinatura do contrato.

16.16.7. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagées assumidas pelo contratado
perante & Administragao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de inadimplemento e o prazo de
vigéncia da apdlice devera acompanhar as modificagées referentes a vigéncia deste mediante a emissé&o do respectivo
endosso pela seguradora.

16.16.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

16.16.9. A garantia da proposta podera ser executada nos casos previstos neste edital.

16.16.10. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugéo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

17. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
17.1. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrdo a conta dos recursos oriundos(s) da respectiva Unidade
Contratante consignados a conta da seguinte dotag&o orgamentaria:

. DOTACOES ORCAMENTARIAS
ORGAO: | 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: | 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PROJETO ATIVIDADE: | 0501 26.782.0501.1.009.0000 — PAVIMENTAGAO, AMPLIAGAO E MELHORIA DA
MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES ]
FONTE DE RECURSO: 31 .;?Zt\)glooo.oo - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DA

18. DAS CONDICOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos terdo sua execugéo iniciada mediante expedicdo de “Ordem de Servico” emitida pela Contratante e
deverdo ser executados nos locais e prazos estipulados pelo Municipio de Aratuba e rigorosamente de acordo com as
especificacdes estabelecidas neste edital e seus anexos e na proposta vencedora, sendo que a néo observancia destas
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- A ,
condicBes implicara na n&o aceitagéo dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclamagéo ou indenizagdo por parte
da contratada.

18.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir:

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiéncia comprovada, fornecendo a CONTRATANTE relagdo nominal dos
profissionais, contendo identidade e atribuicao/especificagao tecnica.

b) Executar os servigos através de pessoas idoneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que
venham a cometer no desempenho de suas fungdes, podendo solicitar a substituigdo daquela cuja conduta seja julgada
inconveniente.

¢) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que néo se prejudiquem o bom andamento
e a boa prestacdo dos servigos.

d) Facilitar a ag&o da FISCALIZAGAO na inspegéo dos servigos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante & Prefeitura Municipal de Aratuba, mesmo no caso de auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO,
indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execugéo
do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se
estendera a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com
fiel observancia das normas emanadas das autoridades competentes e das disposicdes legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA néo
devera, mesmo apo6s o término do contrato, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de
quaisquer documentos ou informagdes a que tenha acesso, a ndo ser para fins de execugdo do contrato.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os
tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestag&o dos servicos contratados inclusive as contribuigdes
previdenciarias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, emolumenios, seguros de acidentes de trabalho
efc., ficando excluida qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de Aratuba por eventuais autuagdes
administrativas/ou judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia as suas obrigagdes, néo se
transfere a PMA.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagéo referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as
condicbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitagao.

j) Aceitar, nas mesmas condig8es contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras e, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);

. k) Utilizar, na execugdo dos servigos, funcionarios contratados ou terceirizados, bem como equipamentos de sua
propriedade ou locados, sendo vedada a utilizag&o de funcionarios (servidores ou terceirizados da PMA), e equipamentos
de propriedade da PMA.

) Responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem como de cada
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricagéo,
garantindo seu perfeito desempenho.

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

n) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros em razéo da execugéo do
contrato, decorrentes de sua culpa ou dolo, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante.

0) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do
contrato. A inadimpléncia do contratado ndo transfere & Administragao a responsabilidade pelo seu pagamento e néo
podera onerar o objeto do contrato.

p) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagéo;

q) Comprovar, sempre que solicitado pela Administraggo, a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicag&o dos empregados que preencheram as referidas vagas;
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r) Arcar com o Gnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratag&o, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

s) Manter preposto, aceito pela Contratante, no local dos servigos, para representa-lo na execugdo do contrato. A
Contratada se obriga, ainda, a manter como seus responsaveis, durante todo o prazo de sua execugdo, todos os
profissionais qualificados de habilitagdo desta licitagdo, autorizagdo da Contratante e, a seu critério, poderdo ser
substituidos por outros portadores de ART igual ou superior;

j) Respeitar as normas de seguranga e medicina do trabalho, previstas na Consolidagéo das Leis do Trabalho e
legislagdo pertinente.

18.3. A CONTRATADA estara obrigada, ainda, a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigéncias e condi¢des a
seguir estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o Projeto Basico e demais anexos deste edital.

b) Atender as normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes
ao objeto contratado.

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequag&o, desempenho e qualidade dos servicos e bens, bem como de cada
material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricaggo,

- garantindo seu perfeito desempenho.

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagdo pertinente, antes da 1* medigo, cronograma e
descrigdo da implantagao das medidas preventivas definidas no Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgdo — PCMAT, no Programa de Controle Médico de Infraestrutura Ocupacional — PCMSO e seus
respectivos responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagédo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotagéo
de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, sob pena de retardar o
processo de pagamento.

f) Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc. que julgar conveniente para assegurar
o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupgdes e descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos prazos
estabelecidos.

g) Nas contratagbes de projetos ou de servigos técnicos especializados, o autor deverd ceder todos os direitos
patrimoniais a eles relativos para a Administragéo Plblica, hipotese em que poderéo ser liviemente utilizados e alterados
por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagéo de seu autor.

18.4 A contratada devera, ainda, atender ao seguinte:

a) Observar as determinagbes emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo
esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

b) Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local dos servigos;

c¢) Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante;

d) N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Gnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

18.5. A Contratante obriga-se a:

18.5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de acordo com o edital e seus anexos,
proposta adjudicada e contrato,

18.5.2. Indicar o local e horéario em que deveréo ser executados 0s servigos;

18.5.3. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestagdo dos servicos desde que observadas as
normas de seguranga;

18.5.4. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas neste instrumento;

18.5.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Contratado;
18.5.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugbes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

18.5.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

18.5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente instrumento;
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18.5.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste instrumento, quando for o caso;
18.5.10. Responder todas as solicitagdes do Contratado relacionadas a execugdo do contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do
ajuste;

18.5.11. Disponibilizar as informag@es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

18.6. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS:

18.6.1. O prazo para o inicio da execugéo dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servigo. i

18.6.2. O prazo para a execugdo dos servicos é de 03 (TRES) MESES ou conforme cronograma fisico
financeiro, contados da emissao da primeira ordem de servigos.

18.6.3. Os servigos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.

18.6.4. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.

18.6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucéo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.6.6. Os servicos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagé&o Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.

18.6.7. A presenca da fiscalizagao do Municipio n&o exime de responsabilidade da Contratada.

18.7. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

18.7.1. A fiscalizag&o e o recebimento dos servigos serdo feitos por profissional técnico, designado pela Secretaria para
este fim.

18.7.2. A aceitabilidade dos servigos executados devera ser avaliada pela fiscalizagdo conforme os servigos estipulados
na planilha orgamentaria e no cronograma fisico-financeiro, e estara condicionada a correta execugdo e ao
acompanhamento e atestag@o dos servigos pela fiscalizagdo e a proposta adjudicada.

18.7.3. O objeto deste Contrato seréa recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, assinado
pelas partes, em ate 30 (trinta) dias da comunicagéo escrita da CONTRATADA, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

b) Definitivamente - Caso n&o se constate nenhum problema de execugao, sera procedido o recebimento definitivo dos
servicos pelo servidor designado, mediante termo detalhado, assinado pelas partes, apés vistoria que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, em até 90 (noventa) dias a contar da data do recebimento provisorio, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados.

18.7.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

18.8 EXECUGAOQ DE SERVICOS IMPREVISTOS:

18.8.1. A empresa obriga-se a executar todos 0s servigos necessérios ao objeto descrito no item 1.1.

18.8.2. No caso de servico imprevisto, ndo constante de sua planilha orgamentaria proposta, se procedera para
pagamento da seguinte maneira:

a) Servigos constantes da Tabela de Pregos Unificada — Sinapi, Seinfra, Orse e/ou composigao propria.

18.8.3. Pelos seus respectivos pregos unitarios referidos na Tabela do més do orgamentc e da proposta, multiplicado pelo
fator “K", resultado da seguinte Formula:

Onde:

VPG = Valorda Proposta ganhadora

VOB = Valor do Orgamento Basico

18.8.4. O valor do K sera parte integrante do Contrato.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n° 06.920.207-9



ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

18.9.1. A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor devidamente designado para este fim, o
qual devera exercer em toda a sua plenitude a ag&o de que trata o art. 117 da Lei Nacional n® 14.133/2021.

18.9.2. A fiscalizag8o sera exercida pela Secretaria Contratante. Todos os problemas advindos da execugéo do contrato
serdo tratados inicialmente com a Fiscalizagao e, posteriormente, se ndo houver solugdo compativel, com o Secretario.
18.9.3. A Contratada deveré se limitar a execugao dos servigos especificados no Contrato e na Ordem de Servigos, sob
pena de executar e nao receber.

18.9.4. O representante da PMA anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

18.9.5. As decises e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas aos seus
superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

18.9.6. A aceitagéo dos servigos pela fiscalizagao ndo exime o contratado de suas responsabilidades técnicas e civis.

19. DAS SUBCONTRATAGOES DOS SERVIGOS

19.1. Os servigos, objeto desta licitagdo, somente poderdo ser subcontratados parcialmente e com a devida autorizagéo

do orgao/entidade, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, vedada a subcontratagdo das

parcelas de maior relevancia técnica.

~19.1.1. O contratado apresentara a Administragdo documentagao que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

19.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita

execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como

responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.

19.3. A subcontratagdo néo altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuara integra e solidaria perante a

CONTRATANTE.

19.4. As subcontratagdes porventura realizadas serdo integralmente custeadas pela CONTRATADA.

19.5. Qualquer subcontratagdo somente seré possivel com a anuéncia prévia do contratante, que exigira contrato firmado

entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentag&o de todos os documentos exigidos neste

Edital e autorizagdo expressa da Secretaria, e avaliara se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagéo técnica

necessarios para a execugao do objeto.

19.5.1. Da solicitagio prevista no subitem 19.5. deste edital, constara expressamente que a empresa CONTRATADA ¢é a

Unica responsavel por todas os servigos executados pela subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por

todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitag&o.

19.6. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a subcontratada seré apresentado a Secretaria, que poderd objetar

relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer

-, natureza.

19.7. A subcontratada estara sujeita as exigéncias relativas aos tributos e aos Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e,
ainda, Seguranga e Medicina do Trabalho.

19.8. A empresa subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART no CREA, conforme condigdes estabelecidas para a empresa Contratada.

19.9. Em hipétese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os subcontratados.
19.10. A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo autorizar a subcontratagdo por razoes técnicas ou administrativas.
19.11. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&o ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungo na licitagao ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicdo constar expressamente do edital de licitagdo.

20. DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

20.1. Os servigos serdo medidos apds sua devida conclus&o e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.
20.2. A fatura relativa aos servicos executados em cada periodo, cujo valor seré apurado através de medigéo, devera ser
apresentada a Secretaria, a cada 30 (trinta) dias, para fins de conferéncia e atestagéo que providenciara o pagamento.
20.2.1. Uma vez atestados os servigos pelo fiscal do contrato, o contratado devera apresentar as notas fiscais e faturas
correspondentes a medigao.
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20.2.2. A partir das medicGes atestadas pela Secretaria, € de posse das respectivas notas fiscais acompanhadas dos
documentos discriminados no Contrato, sera efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias, apos a conferéncia e
atestagao da medicao e fatura.

20.3. N&o cabera pagamento por servigos acrescidos ou realizados antecipadamente.

20.4. Serdo descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme aliquota
prevista no cédigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento)
sobre o valor da méo-de-obra declarada na proposta contratada. A administrag&o, segundo critério de conveniéncia e
oportunidade, ao invés de proceder a retengdo na fonte das obrigagdes previdenciarias devidas por parte da contratada,
podera determinar que a propria contratada proceda ao pagamento desses valores, hipotese na qual a contratada devera
apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos de faturamento.

20.5. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na
aprovagao definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente.

20.6. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera cientificada,
a fim de que tome providéncias.

20.7. Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigagdes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a
CONTRATANTE;

¢} inadimpléncia da CONTRATADA na execug&o dos servigos.

21, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO

21.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento.
21.2. Apos o interregno de um ano, 0s precos contratados serdo reajustados, independentemente de solicitagdo do
contratado, com base na variagao do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC - Revista Conjuntura Econdmica -
Coluna 35 e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apés a ocorréncia da anualidade.

21.3. A aplicacdo do reajuste se fara a partir do 13° més a contar da data do contrato, sendo que o seu valor percentual
(calculado com a aplicagéo da formula abaixo) se mantera fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.
21.4. No caso de atraso ou néo divulgacao do indice de reajustamento, o contratante pagaré ao contratado a importancia
calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo.

21.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

21.5. Nas aferiges finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

21.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor e, na
auséncia de previsdo legal quanto ao indice a ser adotado em substituic@o ao indice extinto, as partes elegeréo novo
indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

21.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
21.8. No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte férmula:

-1,
R= V[ ]
Iy , onde:
R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servi¢os a serem reajustados;
lo = Indice inicial - correspondente ao més do orgamento;
| = Indice final - correspondente ao més de aniversario anual do contrato.

21.9. Poderé ser restabelecido o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato, nos termos do Art. 124, Inciso |l, alinea “d" da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado
através de ato administrativo.
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prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido.
21.9.2. O reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado por Termo Aditivo.

22. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES.

22.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

22.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

22.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

22.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

22.1.4. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagéo durante o certame;

22.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

a) nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagéo, quando for o caso;

b) recusar-se a enviar o detathamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

22.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

22.1.7. ensejar o retardamento da execuc&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

22.1.8. apresentar declaragéo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagao;

22.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

22.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

22.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

22.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013;

22.2. A Administragéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal;

a) adverténcia;

b} multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punic¢do ou até
que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

22.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infrago cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragéo Plblica;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgéos de
controle.

224, Para as infragdes previstas nos itens 22.1.4., 22.1.5 e 22.1.6 a multa serd de 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

22.5. Para as infragdes previstas nos itens 22.1.8, 22.1.9, 22.1.10, 22.11.1 e 22.1.12 a multa sera de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato.

22.6. Para as infragbes previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2, 22.1.3 e 22.1.7. a multa sera aplicada da seguinte forma:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) sobre 0 valor do contrato, por dia que esta exceder o prazo de execugdo previsto no
cronograma fisico, salvo quanto ao Ultimo prazo parcial, cuja multa serd compreendida na penalidade por inobservancia
do prazo global;

b) 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exceder ao prazo contratual sem que 0s servigos
sejam concluidos;

¢) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender as recomendages de ordem
técnica emitidas pela ADMINISTRAGCAO MUNICIPAL.

d) 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execugéo dos servigos a terceiros, no
todo ou em parte, sem prévia autorizagéo escrita da Secretaria;
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e) 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipdtese de exting&o do contrato por culpa da Contratada, sem
prejuizo de outras penalidades previstas em lei;

22.7. As sanges de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n3o, a penalidade de multa.

22.8. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 {(quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagé&o.

22.9. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no item 22.1.1., quando néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.

22.10. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4., 2215, 2216 e 22.1.7, quando néo se justificar a
imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

22.11. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infragbes dispostas nos itens 22.1.8, 22.1.9, 22.1.10, 22.11.1 e 22.1.12, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 22.1.2,, 22.1.3, 22.1.4, 22.1.5., 22.1.6 e 22.1.7 que justifiquem a imposi¢&o
de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja durag@o observaré o prazo previsto no

™ art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021.

22.12. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rg&o ou entidade promotora da licitag&o.

22.13. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizagao a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores publicos estatutarios ou pertencentes aos quadros permanentes da
Administragdo, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servico no érgéo ou entidade, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22.14. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual seré dirigido & autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

22.15. Caber4 a apresentacéo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sangéo de declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

~ 22.16. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que

sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
22.17. A aplicagdo das sanges previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral
dos danos causados.

23. DISPOSIGOES GERAIS

23.1. As normas que disciplinam esta Concorréncia serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da seguranga e do regular funcionamento da
administrag&o.

23.2. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Agente de Contratagéo durante a sessé&o e pela Autoridade Superior
mediante aplicagéo da Lei n® 14.133/2021.

23.3. O nao atendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do licitante, desde que
sejam possiveis a aferigdo da sua qualidade e a exata compreenséo da sua proposta durante a realizagao da sesséo
publica desta CONCORRENCIA ELETRONICA.

23.4. A adjudicagao e a homologag&o do resultado desta licitagdo ndo implicaréo direito a contratag@o.

23.5. A Homologag&o do presente procedimento sera de competéncia do Secretario Gestor.

23.6. Nenhuma indenizag&o sera devida as licitantes pela elaboragéo ou pela apresentagéo de documentagéo referente
ao presente edital, nem em relagdo as expectativas de contratagdes dela decorrentes.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que sO se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Municipio, exceto
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quando for expressamente estabelecido em contrario.

23.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente edital sera competente o Foro da Comarca de
Aratuba - CE.

23.9. Quaisquer informagdes e copias do edital e anexos poderdo ser obtidas na Central de Licitagédo e Pregdes,
localizado na Rua Julio Pereira, N° 304 ~ Centro, Aratuba, Ceara, das 08h00min as 14h00min ou pelos sitios eletrdnicos:
aratubalicitacao@gmail.com; do Tribunal de Contas do Estado do Ceara (TCE/CE): https://municipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou pelo sitio eletronico da Licita Mais Brasil: https:/fwww.licitamaisbrasil.com.br/.

23.10. O edital e seus anexos poderdo ser examinados por qualquer interessado na sede da Central de Licitagao e
Pregoes.

23.11. Todas as normas inerentes as contratagdes do objeto deste certame, discriminadas neste Instrumento
Convocatorio e seus anexos deverdo ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboragao de suas
propostas.

23.12. No interesse da Administragdo Municipal e sem que caiba &s licitantes qualquer tipo de indenizagao, fica
assegurado a autoridade competente:

a) alterar as condigdes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitagéo, dando ciéncia aos interessados na
forma da legislagéo vigente.

b) anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitagéo, a qualquer tempo, disto dando ciéncia aos interessados
mediante publicagéo na forma da legislagéo vigente.

23.13. A intimag&o dos atos proferidos pela administragdo - Agente de Contratagdo ou Secretario — no curso do
processo, 0s avisos de prosseguimento das sessdes, a decisao sobre 0s recursos interpostos, a anulagdo ou revogagao
serdo feitos aos interessados mediante publicagdo no sistema da Plataforma Licita Mais Brasil:
https:/iwww.licitamaisbrasil.com.br/

Aratuba/CE, 29 de julho de 2026.

% %%’fé%c%pfg“sg\ ela Wi\r%mart%/\syﬁm}\

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
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e Projeto basico
e Orcamento detalhado

e Planilha de composicao de Pregos Unitarios

e Planilha analitica de encargos sociais e de
impostos e taxas

e Composicao analitica da taxa de B.D.l.
e Cronograma fisico-financeiro
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ANEXO |

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA -
1.0 APRESENTACAQO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n® 14.133 de 2021, este Projeto Basico e seus anexos, acompanhado
das pegas técnicas de engenharia, visa fornecer elementos e subsidios que viabilizem a contratagéo de obras de
engenharia de interesse da Prefeitura Municipal de Aratuba/CE.

1.2 Entende-se aqui por obra toda construgao, reforma, recuperagéo ou ampliagdo, realizada por execugéo direta ou
indireta, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos. Atividade esta, que necessita da
participagdo e acompanhamento de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e na Lei Federal n°® 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2.0 OBJETIVO

2.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
EM PISO INTERTRAVADO NAS RUAS: RUA BENICIO GOMES LIMA, RUA FRANCISCO EVANDRO; RUA
ROMEU GOMES PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA PEDRO HUGO PEREIRA NETO NO MUNICIPIO DE
ARATUBA/CE, CONFORME PLANO DE AGAO N° 09032025-085529/2025 E TABELA SEINFRA SEM
DESONERAGAO.

3.0 DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAQ

A construcao de PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO nas ruas da sede do
Municipio, visa promover a melhoria da infraestrutura urbana, da mobilidade e da qualidade de vida da populago.
As vias atuais estdo sem pavimento e na chuva viram lama e buracos. Na seca geram poeira que prejudica a salde,
0 comércio e a conservagao das ruas.

Aqui estao as principais necessidades que justificam a construgéo de PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO:

As vias atuais estdo sem pavimento e na chuva viram lama e buracos. Na seca geram poeira que prejudica a salde,
0 comércio e a conservagao das ruas.

o Melhora a mobilidade, seguranga viaria e acessibilidade a salde, escolas e servigos publicos.

o Valorizam imoveis e fortalece o desenvolvimento urbano.

o Melhora condicbes sanitarias e ambientais.

e Alta durabilidade, facil manutengéo, substituicio de pecas e melhor drenagem da agua da chuva.

Considerando essas necessidades, dessa forma, a execugdo da pavimentagdo intertravada nas ruas da sede do
municipio constitui uma medida essencial para o desenvolvimento urbano, visando oferecer infraestrutura
adequada, seguranga viaria, conforto e melhores condi¢des de deslocamento para toda a populagao.

4.0 DO VALOR ESTIMADO E DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. O valor global maximo estimado desta despesa importa em R$ 504.960,38 (QUINHENTOS E QUATRO MIL
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) e o valor maximo unitario estimado por item é
aquele disposto na Planilha Orgamentéaria Referencial, parte integrante deste edital.

4.2. As despesas decorrentes dos futuros contratos correrdo a conta dos recursos respectivos, na dotagao
orgamentaria:
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DOTACOES ORCAMENTARIAS
ORGAO: | 05~ SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE ORCAMENTARIA: | 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PROJETO ATIVIDADE: | 0501 26.782.0501.1.009.0000 — PAVIMENTAGAO, AMPLIAGAO E MELHORIA
DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA: | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
171.700.0000.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU
FONTE DE RECURSO: | pepASSES DA UNIAO.

5.0 DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAQ DOS SERVICOS

5.1. O prazo para o inicio da execugao dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Servigo.
5.2. O prazo para a execugdo dos servicos & de 03 (TRES) MESES ou conforme cronograma fisico financeiro,
contados da emissao da primeira ordem de servigos.
™ 5.3, Os servigos devem ser executados em conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do edital.
5.4, Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, desde que
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria.
5.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
5.6. Os servigos e materiais empregados deverdo atender as normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais normas pertinentes ao objeto contratado.
5.7. A presenga da fiscalizagdo do Municipio ndo exime de responsabilidade da Contratada.

6.0 DA CONTRATACAQ

6.1. Para a execugdo dos servigos do presente projeto basico sugere-se a execugéo indireta, por meio de contratagéo
de empresa especializada de Engenharia, baseado na Lei n® 14.133/21, na modalidade Concorréncia, por meio de
menor prego global, tendo em vista a vantajosidade para a Administragéo, oriunda da economia de escala.
6.2. A CONTRATADA somente podera subcontratar a execugéo de partes do contrato a terceiros, mediante autorizaggo
prévia do CONTRATANTE, sem nenhum prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei
n°® 14.133/21.

~~_ 6.3. Todas as informagdes detalhadas dos servigos a serem executados fazem parte dos anexos deste Projeto bésico.

7.0 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Prestar os servigos de acordo com o Projeto Basico e demais anexos deste edital.

7.2. Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais
pertinentes ao objeto contratado.

7.3. Responsabilizar-se pela conformidade, adequagao, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que n&o sejam de sua fabricagéo,
garantindo seu perfeito desempenho.

7.4. Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislagdo pertinente, antes da 1* medigéo, cronograma e
descrigdo da implantagdo das medidas preventivas definidas no Programa de Condigtes e Meio Ambiente de

Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, no Programa de Controle Médico de Infraestrutura Ocupacional —
PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena de retardar o processo de pagamento.

7.5. Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de
“Anotagdo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentagdo da primeira fatura, sob pena de
retardar o processo de pagamento.
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7.6. Dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras etc. que julgar conveniente para
assegurar 0 bom andamento dos trabalhos, evitar interrupgdes e descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos
prazos estabelecidos.

7.7. Nas contratagdes de projetos ou de servigos técnicos especializados, o autor devera ceder todos os direitos
patrimoniais a eles relativos para a Administragao Publica, hipotese em que poderdo ser liviemente utilizados e
alterados por ela em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagéo de seu autor.

7.8. Observar as determinagbes emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l) e prestar todo
esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

7.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

7.10. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao contratante;

7.11. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo nico, da Lei n® 14.133, de 2021,

.. 8.0 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo contratado, de acordo com o edital e seus anexos,
proposta adjudicada e contrato;

8.2. Indicar o local e horario em que deverdo ser executados 0s servigos;

8.3. Permitir ao pessoal da CONTRATADA o acesso ao local da prestagdo dos servigos desde que observadas as
normas de seguranga;

8.4. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento,

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes assumidas pelo Contratado;

8.6. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugbes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

8.7. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente instrumento;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste instrumento, quando for o caso;

8.10. Responder todas as solicitagdes do Contratado relacionadas a execugdo do contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo
* do ajuste;

8.11. Disponibilizar as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

9.0 DAS MEDICOES E DOS PAGAMENTOS

9.1. Os servigos serdo medidos apods sua devida conclusao e em conformidade com o cronograma fisico-financeiro.

9.2. A fatura relativa aos servigos executados em cada periodo, cujo valor sera apurado através de medicao, devera ser
apresentada a Secretaria, a cada 30 (trinta) dias, para fins de conferéncia e atestagéo que providenciara o pagamento.
9.2.1. Uma vez atestados os servigos pelo fiscal do contrato, o contratado devera apresentar as notas fiscais e faturas
correspondentes a medicao.

9.2.2. A partir das medicOes atestadas pela Secretaria, e de posse das respectivas notas fiscais acompanhadas dos
documentos discriminados no Contrato, seré efetuado o pagamento em até 30 (trinta) dias, apds a conferéncia e
atestagao da medic&o e fatura.

9.3. Nao cabera pagamento por servigos acrescidos ou realizados antecipadamente.

9.4, Serdo descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza, conforme aliquota
prevista no codigo Tributario Municipal e ao Imposto de Renda, e retido o INSS na aliquota de 11% (onze por cento)
sobre o valor da mao-de-obra declarada na proposta contratada. A administragdo, segundo critério de conveniéncia e
oportunidade, ao invés de proceder a retengo na fonte das obrigacdes previdenciarias devidas por parte da
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contratada, poderé determinar que a propria contratada proceda ao pagamento desses valores, hipotese na qual a
contratada devera apresentar os comprovantes de recolhimento juntamente com os processos de faturamento.

9.5. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na
aprovagdo definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

9.6. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providéncias.

9.7. Poderd a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigagbes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar
a CONTRATANTE;

c) inadimpléncia da CONTRATADA na execugao dos servigos.

~. Aratuba/CE, 29 de julho de 2026.

jz e JQQMI%«WM

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Anexar:

a) Orgamento Detalhado;

b) Planilha de Composigéo de Pregos Unitarios;

¢) Planilha analitica de encargos sociais e de impostos e taxas;
d) Composigao analitica da taxa de B.D.I.

e) Cronograma fisico-financeiro;
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS (PAVER)

LOCAL: Centro — Zona Urbana — Aratuba — Ceara
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Aratuba — CE

RESPONSAVEL TECNICO:
Geoge dos Santos Rabelo Engenheiro Civil CREA/CE n2 373462

1. APRESENTACAO

O presente Memorial Descritivo estabelece os critérios técnicos, especificacBes de materiais,
procedimentos executivos e condi¢Ses gerais para a execuc¢do da obra de Construcdo de
Pavimentacdao em Blocos Intertravados nas Ruas Benicio Gomes, Francisco Evandro, Romeu
Gomez Paz, Dimas Pereira e Hugo Pereira Neto, localizadas na sede do Municipio de Aratuba,
Estado do Ceara.

A presente especificacdo técnica tem por finalidade orientar a execucio dos servicos constantes
no projeto executivo, na planilha orcamentaria, no cronograma fisico-financeiro e demais
documentos integrantes do processo licitatério, estabelecendo os procedimentos construtivos e
os padrées minimos de qualidade a serem observados durante toda a execucdo da obra.

A interveng¢do contempla a implantacdo de pavimentacdo em blocos intertravados de concreto,
compreendendo os servicos de administracdo da obra, mobilizacdo, locacdo topogrifica,
regularizacdo e compactagdo do subleito, execucdo da camada de assentamento em areia de
britagem, assentamento dos blocos intertravados de concreto com espessura de 8 cm e
resisténcia caracteristica minima de 35 MPa, execuc¢do de meio-fio de concreto pré-moldado,
limpeza final e demais servigos previstos na planilha orcamentaria.

A execugdo da obra proporcionara melhorias significativas nas condi¢tes de mobilidade urbana,
conforto e seguranca para pedestres e veiculos, reduzindo a formac3o de poeira e lama,
melhorando a acessibilidade e contribuindo para o desenvolvimento urbano da sede municipal.

2. DISPOSICOES GERAIS

Todos os servicos deverdo ser executados por empresa legalmente habilitada, sob
responsabilidade técnica de profissional devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

A contratada devera fornecer toda a mao de obra especializada, materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a perfeita execucdo dos servicos
contratados.

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender integralmente as
especificacBes das normas técnicas brasileiras vigentes.

Qualquer divergéncia entre projetos, memorial descritivo, especificacBes técnicas ou planilha
orcamentaria devera ser imediatamente comunicada a fiscalizacdo da obra para andlise e
defini¢do da solugdo técnica adequada.

Durante toda a execugdo deverdo ser observadas as disposicSes da NR-18 — Seguranca e Satde
no Trabatho na Industria da Construgdo, bem como as demais normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho aplicaveis aos servigos.

A fiscalizagdo podera rejeitar qualquer material ou servico que ndo atenda as especificacBes
estabelecidas neste memorial, nas normas técnicas ou nos projetos executivos.

Ao término dos servicos, a empresa deverda entregar toda a drea completamente limpa,
removendo entuthos, materiais excedentes, equipamentos, instalacdes provisdrias e quaisquer
residuos provenientes da execucio da obra.
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3. MAPA DE SITUACAO
A obra serd executada na sede do Municipio de Aratuba, Estado do Ceard, contempiando as
seguintes Ruas:

e  Rua Benicio Gomes;

e  Rua Francisco Evandro;

e Rua Romeu Gomez Paz;

e  Rua Dimas Pereira;

e Rua Hugo Pereira Neto.
Os trechos contemplados encontram-se inseridos na malha urbana consolidadas no municipio e
destinam-se a melhoria das condi¢8es de circulagdo de veiculos e pedestres, promovendo maior
seguranca viaria, conforto e valorizacio da infraestrutura urbana.
A localizagdo detalhada dos trechos, bem como suas coordenadas, extensdes e elementos
geométricos encontram-se apresentada nas plantas do Projeto Executivo que integram o
presente processo.

4. ESTUDOS

4.1 ESTUDO DE TRAFEGO

4.1.1 Introducio

O estudo de trafego constitui um dos principais elementos para definicdo da solucdo de
pavimenta¢do adotada, possibilitando a sele¢do da estrutura do pavimento compativel com as
solicitages provenientes do trafego de veiculos durante a vida ttil do empreendimento.

A pavimentagdc objeto deste projeto destina-se as Ruas Benicio Gomes, Francisco Evandro,
Romeu Gomez Paz, Dimas Pereira e Hugo Pereira Neto, localizadas na sede do Municipio de
Aratuba — CE, caracterizadas como vias urbanas de baixo volume de trafego, destinadas
predominantemente ao deslocamento de veiculos leves, motocicletas, veiculos utilitarios, coleta
de residuos sélidos, ambuldncias, veiculos de manutencdo urbana e eventuais veiculos de
abastecimento.

A solu¢do adotada foi definida considerando as caracteristicas funcionais das vias, as condicSes
existentes do subleito, a viabilidade técnica e econdmica do empreendimento e as
especificagbes constantes nas normas do DNIT, ABNT, SEINFRA/CE e demais documentos
técnicos aplicaveis.

4.1 Caracterizagdo do Trafego
As vias contempladas apresentam caracteristica predominantemente residencial, com
velocidade operacional reduzida e baixo indice de veiculos pesados.
O fluxo diario é composto principalmente por:

o veiculos de passeio;

e motocicletas;

o utilitarios leves;

e caminhdes de pequeno porte destinados ao abastecimento local;

e veiculos de coleta de lixo;

e veiculos de emergéncia.
Considerando a natureza das vias, adotou-se solugdo estrutural compativel com pavimentacdo
em blocos intertravados de concreto, proporcionando elevada durabilidade, facilidade de
manutenc¢do e excelente desempenho para vias urbanas de trafego leve a médio.

4.2 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Antes da execu¢do da pavimentagdo serd realizada a regularizacdo da plataforma existente,
compreendendo servicos de conformagdo, nivelamento, umidificacio, escarificacdo quando
necessaria e compactacdo do subleito.

A compactagdo devera ser executada com equipamentos apropriados, até que sejam atingidos
os indices minimos de compactacdo estabelecidos pelas especificacdes técnicas do DNIT e da
SEINFRA/CE.

A superficie final deverd apresentar perfeito acabamento, sem depressdes, ressaltos ou
materiais soltos, garantindo condi¢Bes adequadas para a execucio da camada de assentamento
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~ dos blocos intertravados.

5. PROJETOS o
5.1 PROJETO GEOMETRICO

5.1.1 Introdugdo

O Projeto Geométrico foi desenvolvido com base nos levantamentos realizados in loco nas vias
contempladas, buscando compatibilizar as condi¢bes existentes com a implantacdo da
pavimentacdo em blocos intertravados, garantindo conforto, seguranca e funcionalidade aos
usuarios.

A concepcdo do projeto respeitou a geometria existente das vias, minimizando intervencdes que
pudessem ocasionar impactos as edificacBes, acessos as residéncias, redes de infraestrutura e
demais elementos urbanos existentes.

Caracteristicas Geométricas
O projeto contempla a implantagdo de pavimentagdo em blocos intertravados nas seguintes vias
publicas:

e  Rua Benicio Gomes;

¢  Rua Francisco Evandro;

e Rua Romeu Gomez Paz;

e  Rua Dimas Pereira;
Rua Hugo Pereira Neto.
As larguras das pistas, alinhamentos horizontais, perfis longitudinais e sec8es transversais foram
definidos de acordo com o levantamento topogréafico e encontram-se representados nas plantas
integrantes do Projeto Executivo.
As declividades longitudinais e transversais foram mantidas sempre que possivel,
proporcionando adequado escoamento superficial das dguas pluviais e reduzindo a necessidade
de movimentacdo de terra.
O projeto também buscou preservar os acessos as edificagdes existentes, garantindo conforto e
acessibilidade aos usuarios.

5.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

5.2.1 Objetivo

O Projeto de Terraplenagem tem como finalidade preparar a plataforma existente para receber
a estrutura do pavimento, garantindo condi¢des adequadas de suporte, estabilidade e
durabilidade.

Os servicos de terraplenagem previstos nesta obra limitam-se as atividades constantes na
planilha orcamentéria, compreendendo principalmente a regularizacdo e compactacio do
subleito, ndo sendo previstas escavagdes profundas, cortes de grande porte ou aterros
significativos.

5.2.2 Regularizagdio do Subleito

A superficie existente dever ser previamente regularizada mediante escarificacdo, conformaco,
nivelamento, umidificagdo e compacta¢do, de modo a atender as cotas e inclinagdes definidas
em projeto.

A regularizacdo devera proporcionar uma superficie uniforme, livre de materiais orgénicos,
depressdes, ressaltos ou quaisquer irregularidades que possam comprometer o desempenho da
estrutura do pavimento.

Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes técnicas do DNIT e da
SEINFRA/CE, utilizando equipamentos apropriados e controle permanente da fiscalizacio.

5.2.3 Compactacdo

Apds a regularizacdo, o subleito devera ser compactado com equipamentos compativeis com o
tipo de solo existente, até atingir o grau de compactac3o previsto nas especificacdes técnicas.
Durante toda a execucdo deverdo ser evitadas segregacdes, contaminacdes ou qualquer
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da execucao da pavimentacdo.

6.5 PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS
A pavimentacdo sera executada com blocos intertravados de concreto vibroprensado, nas
dimensdes 20 x 10 x 8 cm, com resisténcia caracteristica minima a compressido de 35 MPa,
conforme especificado na planitha orcamentaria.
Os blocos deverdo atender integralmente as prescricdes da ABNT NBR 9781, apresentando
uniformidade dimensional e acabamento adequado.
N3o serdo admitidas pecas com:

e fissuras;

e trincas;

¢ lascamentos;

¢ deformacées;

e defeitos de fabricacio.
O assentamento devera iniciar junto aos alinhamentos definidos em projeto, mantendo juntas
uniformes e perfeito alinhamento entre as pecas.
Ap6s o assentamento devera ser executado o preenchimento das juntas com areia apropriada.
Na sequéncia sera realizada compactac3o utilizando placa vibratoria, promovendo o travamento
definitivo do pavimento.
Sempre que houver pecas danificadas durante a compactacdo, estas deverfo ser imediatamente
substituidas.
A superficie final deverd apresentar acabamento uniforme, sem recalques, ressaltos ou
irregularidades.

6.6 MEIO-FIO DE CONCRETO
O confinamento lateral do pavimento sera executado mediante meio-fio de concreto pré-
moldado, conforme especificacdes constantes nos projetos e planilha orcamentaria.
Os meios-fios deverdo apresentar:

o perfeito alinhamento;

e nivelamento uniforme;

e acabamento regular;

» estabilidade estrutural.
Apds sua execugdo deverdo permanecer firmemente apoiados, garantindo o adequado
confinamento lateral do pavimento intertravado.
Qualquer peca ou trecho executado em desacordo com o projeto deverd ser demolido e refeito
pela contratada, sem qualquer 6nus adicional para a Administrac3o.

6.7 CONTROLE TECNOLOGICO
A fiscalizagdo podera solicitar, sempre que julgar necessario, a realizacdo de ensaios
tecnologicos destinados a verificagdo da qualidade dos materjais empregados e dos servicos
executados.
Poderdo ser exigidos, entre outros:

e verificacdo da compactacdo do subleito;

e controle geométrico;

s controle de nivelamento;

e verificacdo dimensional dos blocos;

e ensaios de resisténcia dos blocos intertravados;

e inspecdo visual do acabamento final.
Materiais ou servicos que ndo atenderem as especificagdes deverdo ser rejeitados e refeitos pela
empresa executora,

6.8 LIMPEZA FINAL
Concluidos todos os servicos, a empresa executora deverd realizar limpeza geral da obra.
Deverdo ser removidos:

e entulhos;
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o  materiais excedentes;

e restos de concreto;

¢ embalagens;

e residuos provenientes da execucao;

e instalacBes provisdrias.

A obra somente serd considerada concluida apés aprovacdo da fiscalizacdo e entrega da
area completamente limpa e em perfeitas condi¢Bes de utilizagio.

7. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente 3s disposicdes constantes nos
projetos executivos, neste Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentaria, no Cronograma
Fisico-Financeiro e nas normas técnicas vigentes.
Na execugdo da obra deverdo ser observadas, as seguintes normas e especificacdes técnicas:
e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;
e ABNT NBR 9781 — Pegas de concreto para pavimentacdo — Especificacdo e métodos de
ensaio;
e ABNT NBR 9780 — Pecas de concreto para pavimentacdo — Determinacgio da resisténcia
a compressio;
e ABNT NBR 7182 - Solo — Ensaio de Compactacéo;
e ABNT NBR 9895 — Solo — {ndice de Suporte Califérnia (CBR);
¢ Normas e Especifica¢gdes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT;
e EspecificacBes da SEINFRA/CE;
e Composicles e critérios técnicos do SINAPI;
e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18 e a NR-35,
qguando aplicaveis.
Na auséncia de especificagdo neste memorial, prevalecerdo as normas técnicas da ABNT e as
orientacdes da fiscalizacdo da obra.

8. CRITERIOS DE MEDICAO

A medicdo dos servicos executados sera realizada conforme os quantitativos efetivamente
executados e aprovados pela fiscalizacdo, observando rigorosamente os critérios estabelecidos
na planilha orcamentaria e nas especificagdes técnicas.

Os servicos somente serdo considerados para medi¢do quando executados em conformidade
com o projeto e aceitos pela fiscalizacdo.

Os principais critérios de medicdo serdo:

Administracdo da Obra

Sera medida conforme percentual previsto na planilha orgamentaria, proporcional ao avanco
fisico da obra.

Locacdo Topogréfica

Serd medida conforme unidade prevista na planilha.

Regularizagdo do Subleito

Sera medida por metro quadrado (m?) de area efetivamente regularizada e compactada.
Camada de Assentamento

Sera medida por metro quadrado {m?) executado, conforme espessura prevista em projeto.
Pavimentacdo em Blocos Intertravados

Serd medida por metro quadrado (m?) de pavimento concluido, incluindo fornecimento,
assentamento, rejuntamento e compactacdo.

Meio-fio de Concreto

Sera medido por metro linear {m) executado, conforme projeto.

Limpeza Final

Sera medida por metro quadrado (m?) ou conforme unidade prevista na planitha orcamentaria.
Todos os quantitativos deverdo ser conferidos pela fiscalizacdo antes da emissdo das medicdes.
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9, RECEBIMENTO DOS SERVICOS
O recebimento da obra ocorrera apds a conclusdo integral dos servigos previstos no contrato e
mediante vistoria técnica realizada pela fiscalizacdo.
Serdo observados, entre outros, os seguintes aspectos:

e conformidade com os projetos executivos;

¢ atendimento as especificacGes deste memorial;

e qualidade dos materiais empregados;

e regularidade superficial do pavimento;

e alinhamento e nivelamento dos meios-fios;

e acabamento final;

e limpeza da area.
Caso sejam identificadas inconformidades, a empresa executora deverd providenciar as
correcdes necessarias antes da emissdo do Termo de Recebimento.

10. SEGURANCA DOS SERVICOS

Durante toda a execugdo da obra deverfo ser rigorosamente observadas as normas de
Seguranca e Saude no Trabalho.

A empresa executora sera integralmente responsavel pela seguranca de seus empregados,
devendo fornecer todos os Equipamentos de Protecdo Individual — EPl e Equipamentos de
Protecdo Coletiva — EPC necessarios a execucdo dos servicos.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender 3s
especificacBes constantes nas normas técnicas brasileiras.

A empresa executora deverd empregar mdo de obra qualificada, equipamentos adequados e
adotar procedimentos executivos compativeis com as boas préticas da engenharia.

Qualquer altera¢do durante a execu¢do somente poderad ser realizada mediante autorizacdo
formal da fiscalizagdo e do responsavel técnico pelo projeto.

Todos os servicos deverdo obedecer rigorosamente as especificacdes constantes neste
Memorial Descritivo, nos Projetos Executivos, na Planilha Or¢amentéria e no Cronograma Fisico-
Financeiro.

A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢des de funcionamento, completamente limpa,
livre de entulhos, residuos e materiais excedentes, possibilitando sua imediata utilizacdo pela
populacgdo.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

O presente Memorial Descritivo integra o Projeto Executivo da obra de Construcdo de
Pavimenta¢do em Blocos Intertravados nas Ruas Benicio Gomes, Francisco Evandro, Rua
Romeu Gomez Paz, Rua Dimas Pereira e Rua Hugo Pereira Neto, localizada na sede do
Municipio de Aratuba — Ceara.

Sua finalidade ¢ estabelecer os critérios técnicos minimos para execucio dos servicos previstos
na planilha orcamentaria, servindo como documento complementar aos projetos executivos e
demais pecas técnicas do processo licitatério.

ARATUBA —CE, 22 de julho de 2026.

GEOGE DOS SANTOS RABELO )
En - C. . : E ~ . 73
el WSTTETAHLL
/{eﬁé o Suntos ;'Z\A?:eix}
Engenheiro Civil
CREA-CF 3710467




3. Dados da Obra/Servige
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART s g ART OBRA / SERVICO
l.ei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 : NO© CE20261903269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara T
INICIAL )

1. Responsavel Técnico
GEOGE DOS SANTOS RABELO

Titulo profissional: ENGENHEIRG CIVIL RNP: 8622303635
Registro: 373462CE

Empresa contratada: DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA ME Registro : 0010430733-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIC DE ARATUBA CPF/CNPJ: 07.387.525/0001-70
RUA RUA JULIO PEREIRA N° 30
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARATUBA UF: CE CEP: 62762000
Contrato: Néo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 5.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Ag#o Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

RUA CORONEL AUGUSTO CORDEIRO N°: 273

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ARATUBA UF: CE CEP: 62762000

Data de Inicio: 18/06/2026 Previs&o de término: 18/06/2027 Coordenadas Geograficas: 04°25'02.77"S, 35°02°46.76"W
Finalidade: Cadastral Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: MUNICIPIO DE ARATUBA CPF/CNPJ: 07.387.525/0001-70

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
35 - Efaboragdo de orcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 3.482,40 m2
PAVIMENTACAO > #4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)

35 - Elaboracéo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 3.482,40 m2

DRENAGEM PARA OBRAS CiVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

35 - Elaboragao de orgamenio > CONSTRUCAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL > 3.482,40 m2
#1.2.3 - DE APLICAGAQ DE CONCRETO
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAO > #4.2.16 - 3.482,40 m2
EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)
80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 3.482.40 m2
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL > #1.23 - DE 3.482,40 m2
APLICACAO DE CONCRETO

18 - Fiscalizagdo Quantidade Unidade
60 - Fiscalizagdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAQ 3.482,40 m2
>#4.2.1.6 - EM PISO INTERTRAVADO (PAVER)
60 - Fiscalizagdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 3.482,40 m2

DRENAGEM PARA OBRAS CiVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

60 - Fiscalizaggo de obra > CONSTRUGAO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGCAO CIVIL > #1.2.3 - 3.482,40 m2
DE APLICACAC DE CONCRETO

Apobs a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

ELABORAGCAQO DO PROJETO, ELABORAGAO DO ORCAMENTO E SERVICO DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAQO DE
3.482,40 EM BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacsio especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bxC93
Impresso em: 26/06/2026 as 14:36:24 por:, ip: 45.233.185.214

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-56804
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ART OBRA / SERVICO
N© CE20261903269

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

NENHUMA - NAC OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

s de de

Local data

INICIAL

EOGE DOS SANTOS RABELO
RNP: 0822303635
$  Data: 26/06/2026 14:36:24

GEOGE DOS SANTOS RABELO - CPF: 073.493.503-09

MUNICIPIO DE ARATUBA - CNPJ: 07.387.525/6001-70

9. Informagdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 26/06/2026

Valor pago: R$ 108,40 Nosso Numero: 8218948216

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps://icrea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: bxC93
impresso em: 26/06/2026 as 14:36:25 por: , ip: 45.233.185.214

www._creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br

Fax: (85) 3453-5804




RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: COMPARATIVO CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
INTERTRAVADO NAS RUAS BENICIO GOMES, FRANCISCO Fpp— veRee o po—
EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA i
HUGO PEREIRA NETO SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,35%  T1,31%
DESCRIGAQ: COMPARATIVO CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAQ SINAPL  2026/05 SEM DESONERAGAO  11261%  60.03%
INTERTRAVADO NAS RUAS BENICIO GOMES, FRANCISCO Companges PROPRIA -

Propeas

EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA
HUGO PEREIRA NETO

LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA 4:,}//
cODIGO  DESCRIGAO PRECO TOTAL %
1 ADMINISTRAGAO R$ 20.422,00 3,93%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 19.599 40 3.77%
3 PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO R$ 472.93595  90,98%
a4 SERVIGOS FINAIS R$ 6.848,68 1,32%
VALORBDITOTAL:  R$88.157,96  100,00%

VALOR ORCAMENTO: R$ 421.648,07

VALOR TOTAL: R$ 519.806,03

GEOGE DOS SANTOS RABELO
ENGENHEIRO CiViL
CREA-CE 373.462

Pagina: 1
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAOD INTERTRAVADQ NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ - Y o s
i PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO
o - SEMFRA 0426.1 COM DESONERAGAQ 84,445, 47,48%
DESCRICAO: CONSTRUGAQ DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS ) )
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAPI 2026/05 COM DESONERACAD 96,88% 56.53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO PROPRIA 000%  0.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
CODIGO DESCRICAC PRECO TOTAL %
1 ADMINISTRAGCAO R% 17.837,00 3,53%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 19.120,70 3,79%
3 PAVIMENTACAO DO SISTEMA VIARIO R$ 461.776,60 91,45%
4 SERVICOS FINAIS R$ 6.226,08 1,23%
VALOR BDI TOTAL: R$95.333,83 100,00%

GEOGE Lius &4k | 0S RABELO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 373.462

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 409.626,45
R$ 504.960,38
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAQ INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 2351%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAG HORA WS
PAZ. RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO .
P SEINFRA 028.1 COM DESONERACAD 84,44% 47,48%
DESCRIGAO: CONSTRUGAD DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS -
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAPY 202605 COM DESONERAGAG  96,88%  56,53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO car PROPRIA 0.00% 0.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

1.1. COMP-ADM-ARATUBA ADMINISTRACAO DE OBRA (%)

Q1D

[100

100,00000000

100,00

100,00

2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00

QTD

PLACA

I4*3

12,00000000

12,00

12,00

2.2. C3233 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (M2)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 12,00

QTD

RUA DO BRAS ;(140+60)’4,20 840,00000000 840,00

RUA DO JAILSON (250,00+30+20+10)*4, 1 1.302,0000000 1.302,00
20 0

RUA DO DEPOSITO 226%6,20 1.401,2000000 1.401,20
0

RUA DA CASA DO CLEBINHO |66,60%4,20 278,72000000 279,72

3.822,92

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.822,92

2.3. C4992 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Q™
EQUIPAMENTOS [120 120,00000000 120,00
o 120,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 120,00

2.4. C4993 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

QTD

EQUIPAMENTOS

l120

120,00000000

120,00

120,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 120,00

2.5. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAD HORA WES
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO -
T SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84.44% 47.48%
DESCRICAQ: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAQ INTERTRAVADO NAS RUAS ) )
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAR 2026/05 COM DESONERAGAQ 66,86% 56.53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO Conponion PROPRIA 6.00% 6.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Q1D
RUA DO BRAS 20074,00 800,00000000 800,00
RUA DO JAILSON (250,00+30+20+10)4, | 1.240,0000000 1.240,00
00 0
RUA DO DEPOSITO 226%6,00 1.356,0000000 1.356,00
0
RUA DA CASA DO CLEBINHO [66,60%4,00 266,40000000 266,40
3.662,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.662,40

3.1. C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAQ

MECANIZADA (M2)

. QTD

ADO BRAS |200*4,oo 800,00000000 800,00

RUA DO JAILSON (250,00+30+20+10)"4, | 1.240,0000000 1.240,00
00 0

RUA DO DEPOSITO 22676,00 1.356,0000000 1.356,00
0

RUA DA CASA DO CLEBINHO |66.60°4,00 266,40000000 266,40

3.662,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.662,40

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD
RUA DO BRAS ,(140+60)“2‘OO 400,00000000 400,00
RUA DO JAILSON (250,00+30+20+10)*4, | 1.240,0000000 1.240,00
00 0
RUA DO DEPOSITO 226*2,00 452,00000000 452,00
RUA DA CASA DO CLEBINHO |66,60*2,00 133,20000000 133,20
2.225,20

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2.225,20

3.3. C4814 LASTRO DE AREIA DE BRITAGEM, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICA, C/ CONTROLE, MAT.

DE AQUISICAO (M3)

QTD
RUA DO BRAS 20074,00%0,05 40,00000000 40,00
RUA DO JAILSON {250,00+30+20+10)4, 62,00000000 62,00
000*0,05
RUA DO DEPOSITO 226%6,0070,08 67,80000000 67,80
RUA DA CASA DO CLEBINHO [66,60*4,00%0,05 13,32000000 13,32
183,12

3.4. 12896 TRANSPORTE (TxKM)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 183,12

Pagina: 5




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONASTRU(;AO DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI:23.51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAG HORA WES
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO R
” " SEINFRA 028.1 COM DESONERACAC 44,44% 47,48%
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADQ NAS RUAS -
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAPY 2026/05 COM DESONERACAO 96,88%  5653%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO Compasr: PROPRIA 0.00% 0.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Q1D
M3/COEFICIENTE*KM 183,12/1,5*75 9.156,0000000 9.156,00
0
9.156,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9.156,00

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Q1D

RUA DO BRAS 1200*4,00 800,00000000 800,00

RUA DO JAILSON (250,00+30+20+10)4, | 1.240,0000000 1.240,00
00 Q

RUA DO DEPOSITO 226"6,00 1.356,0000000 1.356,00
Q

A DA CASA DO CLEBINHO |66,6074,00 266,40000000 266,40

3.662,40

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.662,40

GEOGE DOS SANTOS RABELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 373.462

Pagina: 6



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CON,STRUQAO DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 B8D1:23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAD HORA WES
PAZ RUA D‘~MAS PEREIRA £ RUA HUGO PEREIRA NETO SEINFRA 028.1 COM DESONERACAC 84,44% A7,48%

A N T TAvADO RS RUAS | st aosmscomoesoneracio  soms 515w
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO Cf?;;g;;j;ggﬂ" BROPRIA 0.00% 0.00%

LOCAL: SEDE DE ARATUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

1.1. COMP-ADM-ARATUBA ADM!N!STRA(;AO DE OBRA (%)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA MES 0,00810000 R$ 5.210,64 R$ 42,20
18584 ENGENHEIRQO JUNIOR SEINFRA MES 0,00530000 R$ 17.326,01 R$ 102,22

TOTAL Méo de Obra: R$ 144,42
YALOR: 144,42
2.1. C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
A 10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 R$ 39,0300 R$ 39,8106
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 R$ 31,8800 R$ 31,8800
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 R$ 16,0900 R$ 72,4050
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE G672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R$ 15,9900 R§ 2,3985
TOTAL Material: R$ 1464941

Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,060000000 R$ 18,4600 R$ 36,8200
TOTAL Mao de Obra: R$ 36,9200
VALOR: 183,41

2.2.C3233 REGULAR!ZAC[\O DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHJ) SEINFRA H 0,00112821 R$ 70,4941 R$ 0,0795
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 ¢ (CHP) SEINFRA H 0,00400000 R$ 213,8811 R$ 0,8555

b, 10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR, AUTOPR. (CHI) SEINFRA H 0,00220513 R$ 94,3240 R$ 0,2080
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) SEINFRA H 0,00035897 R$ 246,2240 R$ 0.0884
0610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. {CHI) SEINFRA H 0,00169231 R$ 81,7441 R% 0,1383
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP, (CHP) SEINFRA H 0,00087179 R$ 228,4466 R$ 0,1992
10625 GRADE DE DISCOS (CH) SEINFRA H 0,00038462 R$ 4,8946 R$ 0,0019
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 0,00217949 R% 6,8842 R$ 0,0150
10642 MOTO NIVELADORA (CHY SEINFRA H 0,860000000 R$ 121,9582 R% 00,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) SEINFRA H 0,00256410 R$ 3078011 R$ 0,7892
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) SEINFRA H 0,00038462 R$ 37,2018 R$ 0,0143
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0,00217849 R$ 124,7249 R$ 02718

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,6611

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,01282051 R$ 18,4600 R$ 0,2367
TOTAL Mao de Obra: R$0,2367
VALOR: 2,90
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAC INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ p— Y Tronn e
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO
~ SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
DESCRICAQ: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS o o .
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAPRI 2026105 COM BESONERACAO 96.86% 56.53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO s PROPRIA 0,00% 0,00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA .
»
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA b
2.3. C4992 MOBILIZA(;AO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

10716 CAVALO MECANICO C/PRANC, 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H 0,01250000 R$ 397.,4473 R% 4,9681
TOTAL Equipamenio Custo Horario: R$ 49681
VALOR: 4,97

2.4.C4993 DESMOBILIZAC}AO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS {KM)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10716 CAVALO MECANICO CIPRANC. 3 EIXOS (CHP) SEINFRA H 0,01250000 R$ 397,4473 R$ 4,9681

Ry TOTAL Equipamento Custo Horério: RS 4,9681
VALOR: 497
2.5. C2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Harério FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) SEINFRA H 0,00100000 R$ 79,4826 R$ 0.0795
10758 NIVEL (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$1,1752 R$ 0,0024
10775 TEODOLITO (CHP) SEINFRA H 0,00200000 R$ 2,3202 R$ 0,0046

TOTAL Equipamenlo Custo Horario: RS 0.0865

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00400000 R$ 19,1000 R$ 0,0764
12382 NIVELADOR SEINFRA H 0,00200000 R$ 26,4400 R$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO SEINFRA H 0,00200000 R$ 31,5200 R$ 0,0630

TOTAL Méo de Obra: R$0,1923
VALOR: 0,28

3.1. C4917 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X 10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAC MECANIZADA (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
10109 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,05680000 R$ 77,1300 R$ 4,3810
TOTAL Equipamento: R$ 4,3810
Equipamento Custo Horario FONTE uNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHI) SEINFRA H 0,12110000 R$ 32,3811 R$ 39214
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00550000 R$ 49,0941 R$ 0,2700
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 4.1914
Material FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
19104 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEINFRA M2 1,060300000 R$ 56,6100 R$ 56,7798
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
0O, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,00870000 R$ 77,1300 R$ 06710
TOTAL Material: RS 57,4508
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
" OBRA: CONSTRU(;AO DE PAV!MENTACAO INTERTRAVADCO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAD HORA WES
- PAZ, RUA DIMAS PEREIRA £ RUA. HUGO PEREIRA NETO SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
DESCRIGAO: gg,’jgg %%AK?Eg?FZ{}V“}@E%E*ECS,}g;%’ﬂﬁ‘;";*gﬁgfggﬁézs SINAPE 2026/05 CORM DESONERACAO 96.88%  56,53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO Cﬂ;g s PROPRIA 0,00% 000% 3
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,25310000 R$ 24,1600 R$ 6,1149
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25310000 R$ 18,4600 R$ 4,6722
TOTAL Mio de Obra: R$ 10,7871
VALOR: 76,81
3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
{2544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 R$ 4,3800 R$ 4,3800
TOTAL Malerial: R$ 4,3900
7 Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 R$ 24,1600 R$ 3,6240
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 18,4600 R$ 4,6150
TOTAL Mo de Obra: R$ 8,2390
Servige FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
C0588 CAIAQ[\O EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 R$ 52700 R$ 1,3175
3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 R$ 412,4700 R$ 14,0240
(S/TRANSP.)
C3211 ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 RS 4,8100 R$0,1780
C2784 ESCAVAQAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 R$ 48,9200 R$ 0,7338
TOTAL Servigo: R$ 16,2533
VALOR: 28,88]
3.3. C4814 LASTRO DE AREIA DE BRITAGEM, ESPALHAMENTO E COMPACTA(;Z\O MECANICA, C/ CONTROLE, MAT. DE AQU!SIGAO (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
o, 10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | {CHP) SEINFRA H 0,08000000 R$ 181,9407 R$ 14,5553
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIAHP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 46,0941 R$ 1,7183
10765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP) SEINFRA H 0.04000000 R$ 137,0920 R$ 5,4837
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 21,7573
Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12403 lPC') DE PEDRA SEINFRA M3 1,05000000 R$ 77,1300 R$ 80,9865
TOTAL Material: R$ 80.9865
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(2543 lSERVENTE SEINFRA H 0,32000000 R$% 18,4600 R$ 59072
TOTAL Méo de Obra: R$ 59072
VALOR: 108,65
3.4. 12896 TRANSPORTE (TxKM)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsSTQ TOTAL
2886 TRANSPORTE SEINFRA TxKM 1,00000000 R$ 1,0000 R$ 1,0000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRU(;AO DE PAVIMENTAGAC INTERTRAVADO NAS RUAS
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO

DESCRIGAO:

CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO

LOCAL:

SEDE DE ARATUBA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%

FONTE VERSAQ HORA WES
SEINFRA 28.1 COM DESONERACAQ 8444%  47.48%
SINAP 2026/05 COM DESONERAGAO 96,88%  56,50%
Coponchs PROPRIA 0.00% 0.00%

[
TOTAL Geral: RS 1,0000!
VALOR: I 1,00 I

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07500000 R$ 18,4600 R$ 1,3845
TOTAL Mo de Obra: RS 1,3845
VALOR: 1,38

GEGGE SLE SANTOS RABELO
ENGENHEIRO CIVIL
“ZA-CE 373.462
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y OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAO HORA WES
i PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO .
p o SEINFRA 028.1 COM DESONERACAC 64,44% A7 48%
DESCRIGAO: CONSTRUGAO DE PAVIMENTACAO INTERTRAVADO NAS RUAS ;
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINARL  2006/05 COM DESONERACAC  96.68%  56.53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO Gompasgen PROPRIA 0,00% 0.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA i
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
COMP-ADM-ARATUBA ADMINISTRAGAO DE OBRA (%)

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
18591 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA MES 0,00810000 R$ 5.210,64 R$ 42,20
18584 ENGENHEIRO JUNIOR SEINFRA MES 0,00590000 R$ 17.326,01 R$ 102,22

TOTAL Mao de Obra: R$ 144,42
VALOR: 144,42

GEOGE Dus $AT S RABELO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 373.462
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGCAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDi: 23,51%

BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAD HORA WES
PAZ RUA D‘~MAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84.44%  47.48%

PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO PROPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: SEDE DE ARATUBA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

C3130 AREIA DE RIO - EXTRACAO (M3)

Equipamenic Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 106,3468 R$ 0,0000
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) SEINFRA H 0,01388889 R$ 328,0339 R$ 4,5560
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) SEINFRA H 0,00069444 R$ 93,1931 R$ 0,0647
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0,01319444 R$ 277,5820 R$ 3,6625

TOTAL Equipamenio Custo Horario: RS 8,2832

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIC | CUSTO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02777778 RS 18,4600 R$ 05128
TOTAL Méo de Obra: R50,5128
VALOR: 8,80

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA H 1,00000000 R$ 21,2800 R$ 21,2900
12701 DEPRECIACAO SEINFRA H 1,27790000 R$ 1,0000 RS 12779
12702 JUROS SEINFRA H 0,24210000 R$ 1,0000 RS 0,2421

TOTAL Geral: RS 22,8100
VALOR: 22,81
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Gerat FONTE UNID COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL

12716 MAQO DE OBRA DE OPERAGAQO BET.MOTOR DIESEL SEINFRA H 1,00000000 R$ 21,2800 R$ 21,2900
j 12715 MATERIAL DE OPERAGAO BET MOTOR DIESEL SEINFRA H 1,00000000 R$ 56138 R$ 56138
‘ 12701 DEPRECIACAQ SEINFRA H 1,27790000 R$ 1,0000 R$ 1,2779
12702 JUROS SEINFRA H 0,24210000 R$ 1,0000 R$ 0,2421
12703 MANUTENCAO SEINFRA H 0,67260000 RS 1,0000 R$ 0,6726
TOTAL Geral: R$ 29,0964
VALOR: 28,09

€3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) SEINFRA H 0,01583333 R$ 84,4072 RS 1,3364
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,02583333 R$ 229,8427 R$ 5,9376
10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 310,6206 R$ 0,0000
10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) SEINFRA H 0,04166667 R$ 5924311 R$ 24,6846
10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 R$ 33,3658 R$ 0,0000
10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) SEINFRA H 0,04166667 R$ 175,9958 R$ 7,3332

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 39,2918
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
' OBRA: CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAO INTERTRAVADO NAS RUAS DATA : 26/06/2025 BDI: 23,51%
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ FONTE VERSAD HORA WES
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO B
o = = SEINFRA 028.1 COM DESONERACAC B4,44% 47.48%
DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGAC INTERTRAVADO NAS RUAS , ) - o
BENICIO GOMES, FRANCISCO EVANDRO, RUA ROMEU GOMEZ SINAPL - 2026105 COMOESONERACAD  96,88%  56,53%
PAZ, RUA DIMAS PEREIRA E RUA HUGO PEREIRA NETO o PROPRIA 0.00% 0.00%
LOCAL: SEDE DE ARATUBA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

(2528 lPEQAS DE DESGASTE DO BRITADOR SEINFRA cJ 0,00040000]  R$ 26.583.0000 RS 10,6332
TOTAL Material R% 10.6332

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12543 'SERVENTE SEINFRA H 0,20833333 R$ 18,4600 R$ 38458
TOTAL Mao de Obra: RS 3,8458
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE CUSTC UNITARIO CUSTO TOTAL
C3235 lROCHA PARA BRITAGEM SEINFRA M3 1,10000000 R$ 42,6600 R$ 46,9260
TOTAL Serviga: R$ 46,9260
VALOR: 100,70
;,M\’
C0588 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12496 ISUPERCAL SEINFRA KG 0,30000000 R$ 14700 R$ 0.4410
TOTAL Material: R$ 0.4410

Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

12395 !PINTOR SEINFRA H 0,26000000 RS 24,1600 RS 4,8320
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,8320
VALOR: 5,27

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Gerat FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(2748 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA CAMINHONETE SAVEIRO SEINFRA H 1,00000060 R$ 18,8300 RS 18,8300
12747 MATERIAL DE OPERACAO DA CAMINHONETE SAVEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 49,3776 R$ 49,3776

12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 4,98340000 R$ 1,0000 R$ 4,9834
12702 JUROS SEINFRA H 1,30820000 R$ 1,0000 R$ 1,3082
12703 MANUTENGAOC SEINFRA H 4,98340000 R$ 1,0000 R$ 4,9834

TOTAL Geral: R$ 79,4826
VALOR: 79,48
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
12744 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L SEINFRA H 1,00000000 RS 24,5100 RS 24,5100
12743 MATERIAL DE OPERAGAO DO CAMINHAO TANQUE 6.000 L SEINFRA H 1,00000000 RS 67,8640 RS 67,8640
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 31,56540000 R$ 1,0000 R$ 31,5654
12702 JUROS SEINFRA H 10,65330000 R$ 1,0000 RS 10,6533
12703 MANUTENCAOC SEINFRA H 47,34800000 R$ 1,0000 R$ 47,3480

TOTAL Geral: R$ 181,9407
VALOR: 181,94
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