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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 044/2024 — DISPENSA DE LICITAGAO N° 028/2024

AVISO DE DISPENSA DE LICITAGAO
(ART. 75, INCISO | E § 3°, DA LEI N° 14.133/2021)

INTRODUGAO

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DE PENAFORTE - CEARA, através do Agente de
Contratag&o, designado pela Portaria n°. 015/2024, realizard Dispensa, com critério de julgamento MENOR PRECO na
hipotese do art. 75, inciso |, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 c/c LC n° 123/2006, e demais legislagdes
aplicaveis, consoante descrigdo do objeto e caracteristicas da prestagdo/fornecimento abaixo descriminadas. Os interessados
podem apresentar propostas de pregos no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data da divulgagao, até o dia 30 de Abril
de 2024 as 23h:59min e disputa de precos dia 02/05/2024 das 07h:00min até as 13h:00min.

ENDEREGO ELETRONICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAGAO: www.licitapenaforte.com.br

LINKS DO EDITAL: http://www.licitapenaforte.com.br / http://www.penaforte.ce.gov.br/transparencia / https://pncp.gov.br e
https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/

1.0 DO OBJETO ) ) )
1.1 O objeto da contratagéo a ser promovida através da dispensa ¢ a RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA
POLICIA MILITAR. LOCALIZADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE JESUS, NA SEDE DE PENAFORTE/CE.

1.2 Compdem este Edital, além das condi¢des especificas, os seguintes documentos:

1.2.1. ANEXO | - PROJETO BASICO;
1.2.2. ANEXO Il - MODELO DE CARTA PROPOSTA;
1.2.3. ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO

1.3. O valor global estimado da presente licitagdo é de R$ 54.195,24 (Cinquenta e quatro mil cento e noventa e cinco reais
e vinte e quatro centavos).

2.0 PARTICIPAGAO NA DISPENSA ELETRONICA

2.1. A participag&o na presente dispensa eletronica se dard mediante Sistema de Dispensa Eletronica, disponivel no enderego
eletronico http:/lwww.licitapenaforte.com.br.

2.1.1. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos previstos na Plataforma para acesso ao sistema e
operacionalizag&o.

2.1.2. O fornecedor é o responséavel por qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de
Dispensa Eletronica, ndo cabendo ao provedor do Sistema ou ao érgdo entidade promotor do procedimento a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2. N&o poderao participar desta dispensa os fornecedores:

2.2.1. Que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratag&o Direta e seu(s) anexo(s);

2.2.2. estrangeiros que ndo tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

a) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa Fisica ou Juridica, quando a contratagao versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico ou do Projeto Executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

c) Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de contratar em decorréncia de sangéo
que Ihe foi imposta;

d) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;
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e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;

f) Pessoa Fisica ou Juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do aviso, tenha sido condenada judicialmente,
com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico;

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a outra pessoa, Fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletronica se dara com o cadastramento de sua proposta inicial, na
forma deste item.

3.1.1. A proposta comercial da licitante devera ser apresentada, conforme modelo constante no ANEXO 1.

3.2. O fornecedor interessado, apos a divulgacéo do aviso de contratagéo direta, encaminhard, exclusivamente por meio do
Sistema de Dispensa Eletronica, a proposta com a descri¢&o do objeto ofertado e o prego, até a data e o horério estabelecidos
para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaragéo de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, em especial o preco, vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagao dos servigos;

3.4.1. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
fornecedor, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada seré
a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

3.7. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas contidas, em conformidade
com o que dispde o Projeto Basico, Anexo |, assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servigos nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NAO poderéo retira-la, substitui-la ou modifica-la.

3.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar “sim” ou “ndo” em campo préprio do
sistema eletronico, as seguintes declaragdes:

3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

3.9.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.9.3. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Aviso de Contratagdo Direta e seus anexos;

3.9.4. que assume a responsabilidade pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e
verdadeiras;

3.9.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213, de 1991;

3.9.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo.

4.0 FASE DE LANCES

4.1. A partir das 07h00 da data estabelecida neste Aviso de Contratagdo Direta, a sessdo pUblica sera automaticamente
aberta pelo sistema para o envio de lances publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo
encerrado no horario de finalizag&o de lances também ja previsto neste aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global da proposta.

4.3. O fornecedor somente poderé oferecer valor inferior em relagao ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde
que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios”
para os fins deste Aviso de Contratagao Direta.
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4.3.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagéo ao que cobrir a melhor oferta é de R$ 0,01 (um centavo).

4.4, Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.5, Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada
a identificagéo do fornecedor.

4.7. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera o seu encerramento, com 0
ordenamento e divulgac&o dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificagao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente no horario indicado, sem qualquer
possibilidade de prorrogac&o e ndo havendo tempo aleatério ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREGO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao do objeto e a compatibilidade do prego em relagéo ao estipulado para a contratagéo.

5.1.1. O licitante devera encaminhar a proposta ajustada ao Ultimo lance ofertado no prazo de 2 (duas) horas no correio
eletrénico penafortelicitacao@gmail.com ou através da plataforma da disputa, sob pena de desclassificagéo e sujeitando-
se as sangdes. A proposta final devera ser apresentada em via Unica original, com os pre¢os ajustados ao menor lance,
redigida em idioma nacional, sem cotagles alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada
pelo representante legal e pelo responsavel técnico do proponente devidamente identificados, contendo identificagdo do
proponente, enderego, telefone e e-mail;

5.1.2. Nao seréo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsavel técnico do proponente
devidamente identificado;

5.1.3. Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua emissao.

5.1.4. O licitante ndo podera cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no respectivo orgamento
basico.

5.1.5. Na cotagéo do prego unitario ndo sera admitido o fracionamento do centavo, considerando que os valores da proposta
dever&o ser apresentados com duas casas decimais apés a virgula, com a seguinte regra de arredondamento: se o terceiro
digito apds a virgula estiver entre 0 e 4, o0 segundo digito apds a virgula ndo é alterado; se o terceiro digito apds a virgula
estiver entre 5 e 9, 0 segundo digito apés a virgula é arredondado para cima.

51.6. A proposta de pregos devera vir munida de orgamento(s) detalhado(s), contendo a especificagdo do
Grupo/Subgrupo/Servigo, a quantidade, a unidade, o prego unitério e o preco total, em algarismo e prego GLOBAL do
orgamento, cronograma fisico-financeiro, demonstrativo de taxa de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, planilha de
encargos sociais, assim como da composigao de todos os custos unitarios dos servigos, devendo ser devidamente assinados
em todas as paginas que a compde pelo responsavel técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificagdo da
mesma.

5.1.7. O(s) orgamento(s) detalhado(s), contendo a especificagédo do Grupo/Subgrupo/Servio e quantidade, conforme item
anterior, deverdo ter seus itens e quantitativos idénticos aos apresentados nas planilhas fornecidas conjuntamente a este
edital, ndo sendo permitido ao licitante altera-la (em seu conteudo e quantitativos).

5.1.8. O valor total de cada item indicado no or¢gamento detalhado devera ser o produto da multiplicagdo do prego unitario
pela respectiva quantidade.

5.1.9. Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condigdo n&o prevista,
neste Edital.

5.2. No caso de o prego da proposta vencedora estar acima do estimado, podera haver a negociagéo de condi¢des mais
vantajosas.

5.2.1. Neste caso, sera encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta com preco compativel ao estimado pela Administracao;

5.2.2. A negociacao podera ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificagéo, quando
o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido para a contratagao;

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociag&o, o resultado sera registrado na ata do procedimento da dispensa eletronica.
5.3. Estando o prego compativel, serd solicitado o envio da proposta e, se necessario, de documentos complementares,
adequada ao ultimo lance.

5.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

5.4.1. Contiver vicios insanaveis;

5.4.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.4.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagéo.

5.4.3.1. Seréo consideradas inexequiveis as propostas apresentadas com valores inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragéo, nos termos do § 4° do art. 59 da Lei 14.133/2021 e da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n°73/2022.

5.4.3.2. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
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valor orgado pela Administragdo, equivalente & diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

5.4.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

5.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste aviso ou seus anexos, desde que insanavel.

5.5. Quando o fornecedor ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o
objeto, sera considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

5.5.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagéo, apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisdrios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da dispensa ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais/servigos € instalagdes de propriedade do préprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragéo;

5.5.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater
normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

5.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do prego.

5.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;
5.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribuigbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

5.8. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagéo
escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

5.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagao.

5.10. Havendo necessidade, a sesséo sera suspensa, informando-se no “chat’ a nova data e horario para a sua continuidade.
5.11. Encerrada a anélise quanto a aceitag&o da proposta, se iniciara a fase de habilitagdo, observado o disposto neste Aviso
de Contratagéo Direta.

6.0 DA FASE DE HABILITAGAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo (condigéo de contratagdo) sao os listados a seguir.

6.2. Como condig&o prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do fornecedor detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de participagéo,especiaimente quanto a existéncia
de sangao que impega a participagéo no certame ou a futura contratag&o,mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Prefeitura municipal de Penaforte;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justi¢a (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

d) Listade Inidéneos mantidapeloTribunal de Contas da Unido -TCU;

6.2.1 Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das alineas “b”,“c” e"
d"acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.1.1 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.2.1.1.1 Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas defornecimentosimilares, dentre outros.
6.2.1.1.2 O fornecedor sera convocado para manifestagéo previamente a sua desclassificagéo

6.2.1.1.3 Constatada a existéncia de sang&o, o fornecedor seré reputado inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

6.3. HABILITAGAO JURIDICA:

6.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado na Junta Comercial da
sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhada de
documentos de eleigao de seus administradores;

6.3.2. Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede
do Licitante;

6.3.3. Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio;

6.3.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

6.3.5. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada & verificag8o da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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6.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

6.4.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

6.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretariada Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Uni&o (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

6.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia doTempo de Servigo (FGTS);

6.4.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452,de 1° de maio de 1943;

6.4.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

6.4.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério,devera comprovar
tal condi¢do mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede,ou outra equivalente,
na forma da lei;

6.4.7. Alicitante detentora do menor prego qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera apresentar
toda a documentacéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao,
sob pena de inabilitagéo.

6.4.8. A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentagao de regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagdo previsto no art.4°, §1° do Decreto n° 8.538,de2015.

6.5. QUALIFICAGAO TECNICA

6.5.1. Qualificagado técnico-profissional:

6.5.1.1. Apresentagao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagéo;

6.5.2. Qualificagao técnico-operacional:

6.5.2.1. Certiddo(des) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, que demonstre(m)
capacidade operacional na execugdo de servigcos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior;

6.5.3. Indicagéo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento adequados € disponiveis para a realizagéo do objeto
da licitagao, bem como da qualificagédo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, mediante
declaragéo formal.

6.5.4. Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, dever&o participar da obra ou servigo objeto da
licitag8o, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administragao.

6.5.5. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente.

6.5.6. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagao.

6.5.7. Em sede de diligéncia, poderéo ser requisitados documentos complementares, no sentido de comprovar o que esta
sendo afirmado no teor do atestado de qualificagdo técnica apresentado;

6.6. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

6.6.1. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,

que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (frés)meses dadata de apresentagdo daproposta;

6.6.2. No caso de fornecimento de bens ou materiais para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresenta¢do de balango patrimonial do Ultimo exercicio financeiro. (Art. 3°

doDecreto n° 8.538, de 2015);

6.6.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e

demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia das ociedade;

6.6.3.1.E admissivel o balanco intermediario, se decorrerde lei ou contrato sociall estatuto social.

6.6.3.2. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira,

conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o

foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

6.6.4. A comprovacéo da situago financeira da empresa seré constatada mediante obtengéo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicagao das férmulas:
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Lgti Ativo Circulante+Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante+Passivo Nao Circulante

Sgti AtivoTotal
Passivo Circulante+Passivo Nao Circulante

Lcti Ativo Circulante

Passivo Circulante

6.6.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a critério
da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagéo ou do item pertinente.

6.6.6. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

6.6.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessérios a confirmacéo daqueles
exigidos neste Aviso de Contratagdo Direta e ja apresentados, o fornecedor sera convocado a encaminha-los, em formato
digital,ap6s solicitagdo da Administragao, sob pena de inabilitagao.

6.6.8. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais (ndo-digitais) quando houver divida em relag&o a integridade do documento digital.

6.6.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado

(a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e

(b) da apresentagéo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio.

6.6.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessdo sera suspensa, sendo
informada a nova data e horario para a sua continuidade.

6.6.11. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratagéo Direta.

6.6.12. Na hipétese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitagéo, o érgao ou entidade examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente,na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as
especificacdes do objeto eas condigdes de habilitagdo.

6.6.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo, o fornecedor sera habilitado a contraragéo.

7.0 DA CONTRATAGAO

7.1. Homologado o resultado da licitag&o, tera o adjudicatario o prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocag&o, para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito & contratagéo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

7.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante 0 6rgdo ou entidade para a assinatura do Contrato a
Administragao podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrdnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (CINCO) dias uteis, a contar da data de seu
recebimento.

8.0 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
8.1. As despesas decorrentes desta contratagéo estdo programadas em dota¢do orgamentaria prépria, prevista no orgamento
do Poder Executivo Municipal de Penaforte, para exercicio de 2024.

Orgéo Unid. Org. Projeto/Atividade Elemento de Despesa

07 01 04.122.0001.2.008.0000 33.90.39.00

9.0 - DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento ocorrera dentro de 30 (trinta) dias, ap6s a efetiva execugdo dos servigos, mediante apresentacédo de nota
fiscal e apos atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. Para realizag&o dos pagamentos, o licitante vencedor devera manter a regularidade fiscal apresentada durante processo
de habilitacéo;

10. SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei Federal
n°14.133, de 2021, sendo aplicando multa com o percentual descrito a seguir).
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a) Nos termos do Art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, seré aplicado Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infragdes;

b) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado
a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos previstos nos incisos | ao VIl do Art. 155 da Lei Federal n® 14.133
de 2021, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no @mbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos casos do Art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, bem como nos demais casos que justifiquem a imposic&o da
penalidade mais grave;

10.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga seré descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

10.4. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, houver indicios de préatica de infragdo administrativa tipificada pela
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragéo publica nacional ou estrangeira, cpias do processo
administrativo necessarias a apuragéo da responsabilidade da empresa devero ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

10.5. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragéo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguir@o seu rito normal na unidade
administrativa.

10.6. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para puragéo
da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagao de agente publico.

10.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

10.8. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo seguirdo as estabelecidas na Lei Federal n® 14.133/2021.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras Publicas do municipio de Penaforte, Portal da Transparéncia do
Municipio e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, na forma do Artigo 75 paragrafo 3° da Lei Federal
14.133/2021.

11.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administragéo
podera:

11.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

11.2.2. valer-se, para a contratagéo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu de base ao procedimento, se
houver, privilegiando-se 0s menores precos, sempre que possivel, e desde que atendidas as condigbes de habilitagao
exigidas.

11.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contrataco sera operacionalizada fora deste procedimento.

11.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacéo das propostas ou da documentacéo de habilitagao, conforme o caso.
11.3. As providéncias dos subitens 11.2.1 e 11.2.2 acima poderéo ser utilizadas se ndo houver o comparecimento de
quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto)

11.4. Havendo a necessidade de realizagao de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo ndo conste deste
Aviso de Contratagdo Direta, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administragéo na respectiva
notificagao.

11.5. Cabera ao fornecedor acompanhar as operacgdes, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda do negécio diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

11.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que néo haja comunicag&o em contrério.

11.7. Os horérios estabelecidos na divulgag@o deste procedimento e durante o envio de lances observardo o horério de
Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentacao relativa ao procedimento.

11.8. No julgamento das propostas e da habilitagao, a Administragao podera realizar diligéncias, com o intuito de sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitagéo e
classificagdo, obedecendo a definigdo do Acérd&do n® 1211/2021.

11.9. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga
da contratag&o.
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11.10. Os fornecedores assumem todos os custos de preparagéo e apresentagao de suas propostas e a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do processo de
contratagao.

11.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.

11.12. Da sesséo publica sera divulgada Ata no sistema eletronico.

11.13. Integram este Edital de Contratagéo Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.13.1. ANEXO | - Projeto de Engenharia;
11.13.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta
11.13.3. ANEXO Il = Minuta Contratual;

Penaforte/CE, 24 de Abril de 2024.
DIEGO FERREIRA ANGELO

Ordenador de Despesas
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
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ANEXO |
PROJETO DE ENGENHARIA
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OBJETO: RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSIDERACOES GERAIS

OBJETO

O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS tem como objetivo a RECUPERAGAO DE PREDIO
PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO: AV. ANA TEREZA DE JESUS - MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE

PROJETO
A execucdo da obra devera obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, especificagdes e detalhes que serdo

fornecidos ao construtor com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugéo dos servigos.

NORMAS
Fazem parte integrante deste, independente de transcrigdo, todas as normas, especificagdes e métodos da Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relag&o com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assisténcia técnica e administrativa

necessaria a fim de imprimir andamento conveniente a obra.
A responsabilidade técnica da obra sera de Profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e

registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA.

MATERIAS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na obra sera de primeira qualidade. A mao-de-obra devera ser idonea, de modo a reunir uma

equipe homogénea que assegurem o bom andamento dos servigos.

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLICAOQ DE REVESTIMENTO
Sera demolido parte do revestimento interno e externo visto que parte do mesmo encontra-se em situagéo de decomposicao, devido
a umidade e tempo de vida util.

DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO
Sera realizada a demoli¢do do forro existente, incluindo todos os materiais de revestimento, estrutura de sustentagéo e qualquer

outro elemento relacionado ao forro a ser substituido pelo novo forro de gesso.
Os residuos resultantes da demoligao serao devidamente segregados e descartados de acordo com as regulamentagfes ambientais

vigentes. Seré contratada uma empresa especializada para a remogéo e destinag&o final dos residuos.

ANTONIO GRDERLANDE O. SARAIVA
Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro - ENGE N HEIRO CIVIL

- PBAX: (88) 35591239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara
CREA-CE. N° 359115



FPREFEITURA DE

FENAT

REVESTIMENTO

Chapisco

Chapisco manual em argamassa de cimento e areia, trago volumétrico 1:3, esp=5mm. O cimento sera tipo Portland comum,
fabricacéo recente, conforme padrdo comercializado no mercado. A areia sera do tipo grossa — utilizar areia de rio, grossa.
Procedimentos

Devera ser processados a mistura e amassamento dos materiais. A argamassa devera Ter plasticidade e umidade tais, que possa
ser facilmente langada as superficies verticais (paredes) e horizontais (forro) com uma colher de pedreiro.

Controle e Qualidade

Assegurar o emassamento de argamassa utilizando o trago 1:3.

Reboco/Embogo

Material

Reboco/Embogo em massa Unica com argamassa trago volumétrico 1:2:8, com espessura de 20mm para recebimento de ceramica e
espessura de 25mm para reboco em massa Unica.

Procedimentos
O reboco devera ser liso e uniforme, primorosamente alisado com desempenadeira de ago e esponja.

Controle e Qualidade
Para o espalhamento, o “corte” e 0 acabamento final da argamassa, empregar réguas de aluminio, desempenadeira de ago e
esponja.

FORRO DE GESSO

Os residuos resultantes da demoligao seréo devidamente segregados e descartados de acordo com as regulamenta¢fes ambientais

vigentes. Sera contratada uma empresa especializada para a remogéo e destinacéo final dos residuos.
Apbs a instalagao do forro, serdo realizados os acabamentos necessarios, tais como o tratamento das juntas entre as placas, 0

lixamento da superficie e a aplicagéo de pintura ou revestimento conforme especificado no projeto.

COBERTURA

Estrutura de Madeira

Madeira - deverdo ser utilizados pegas serradas, beneficiadas, desempenadas e secas, de madeiras de boa qualidade e procedéncia,
isentas de nds, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resisténcia fisica
das pegas e comprometer sua durabilidade e trabalhabilidade.

As inclinagdes recomendadas para as coberturas sdo — Telhas de barro tipo colonial.

Relagéo Grau x Percentagem

Angulo em | Declividade em %

Graus

05 8.7

10 17.6

12 21.2

14 25.0

15 26.7

16 28.6

17 30.8

18 324

20 36.4

22 404

2% 445 J -
27 50.9 ANTONIO GEEDERLANDE 0. SARAIVA
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30 57.7
34 66.5
35 70.0
39 80.9
40 83.9
45 100

Telhas Ceramicas

A cobertura devera ser executada em telha ceramica, de 12 qualidade.

As telhas deverdo indicar, em alto ou baixo relevo, a marca e a sua procedéncia.

No aspecto visual ndo deveréo apresentar defeitos - fissuras nas superficies, esfoliagdes, quebras e rebarbas, com coloragao
uniforme, na cor caracteristica, sem apresentar manchas acinzentadas.

Quando percutidas, deverdo apresentar um som metalico, garantindo-se uma boa resisténcia a flexao e possuir boa
impermeabilidade.

No aspecto relacionado a suas caracteristicas geométricas, deve-se garantir a padronizagéo das pegas, no tocante e suas dimensdes
lineares e angulares, sendo permitido o ajuste das pegas.

0 assentamento sera iniciado com as telhas formando o canal, no sentido da inclinagéo do telhado, do beiral para a cumeeira, com a
concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. As telhas deverdo ter uma superposi¢éo da ordem
de 10cm.

As telhas superiores s&o colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumeeira e a superposigéo sera de cerca
de 10cm.

Calha Em Chapa Galvanizada

A calha sera executada em chapa de ago galvanizado n°® 24, com desenvolvimento de 50cm.

RETELHAMENTO

Na coberta existente sobre a edificagio devera ser feito retelhamento de modo a substituir todo 0 madeiramento e telhas danificados.
Para tanto, seréo utilizados até 20% de telhas ceramicas novas do tipo colonial e madeira de boa qualidade, sem irregularidades,
rachaduras, cascas e nos.

DESCUPINIZACAO
Sera executado descupinizagdo com material inseticida em toda madeira da cobertura.

INTALAGOES ELETRICAS
As instalagdes elétricas, compreende as instalagdes de luz e forga.

As instalages elétricas sero executadas de acordo com as normas ABNT, e das concessionarias locais, além de obedecerem ao
disposto neste Capitulo.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAOQ, de maneira a manter o padréo de qualidade previsto para a obra em
questao.

Cabera ao CONSTRUTOR executar na presenca da FISCALIZACAQ, os testes de recebimento dos equipamentos especificados.
Cabera ao CONSTRUTOR executar toda a fiagdo e cabeamento e correndo por sua conta todos os custos de aprovagao, vistoria e
demais encargos pertinentes a citada instalagéo.

O CONSTRUTOR solicitara a vistoria das tubulages tdo logo estejam em condigdes de uso e ndo apenas quando o servigo estiver
totalmente concluido, 0 que permitira que os cabos e fios estejam ja instalados por ocasido da conclusdo das obras.

Todo o equipamento usado devera ser de 12 qualidade e devera obedecer a caracteristica estabelecida no projeto elétrico.

A méo de obra para este servigo devera ser especializada.

L
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INSTALACOES HIDRAULICA

Toda a tubulagdo usada sera em PVC soldavel com conexdes compativeis aos tubos empregados, fabricagdo TIGRE, AKROS OU

FORTILIT. Seréa observado o projeto especifico. Todas as tubulagdes serdo embutidas e chumbadas a alvenaria com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3. Os rasgos para essas tubulagdes deverdo ter profundidade suficiente para permitir um recobrimento de

pelo menos 3cm.

PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar secas, retocadas e limpas. Cada deméo s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver seca.

A tinta aplicada devera ser bem espalhada sobre a superficie e a espessura da pelicula, de cada demé&o, sera a minima possivel,
obtendo-se o cobrimento através de demao sucessivas

A pelicula de cada demao sera continua, com espessura uniforme e livre de escorrimentos.

Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.
Pintura Latex, em duas demaos nos ambientes internos e externos.

Pintura Latex Interna
Aplicacao - As paredes internas deverdo receber pintura em latex duas deméos.

Pintura em Latex Externa
Aplicagdo - As paredes externas deverdo receber pintura em latex.

Esmalte Duas Demaos em Esquadrias de Madeira
Aplicagdo — As esquadrias de madeira existentes e as esquadrias novas receberao pintura em esmalte sintético duas demaos.

Esmalte Duas Deméos em Esquadrias de Ferro
Aplicagdo — As esquadrias de ferro existentes e as esquadrias novas receberéo pintura em esmalte sintético duas demaos.

SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA

Os servigos de limpeza geral satisfardo aos seguintes requisitos:

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
Todas as manchas e salpicos de tintas seréo cuidadosamente removidos.

O construtor obriga-se a restaurar todas as superficeis ou aparelhos que porventura venham a danificar-se por ocasido da limpeza.

ANTONIO GRDERLANDE O. SARAIVA
ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro - CREA-CE. N° 359115
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PREFEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

Formula do BDI: _(1+AC+S+R+6G)(1+DF)(1+1)

1+ AC+S+ Ay Ha+pma+ o g

EDI
1-0
| COMPOSIGAO DE BDI
cob DESCRIGAO %

Despesas Indiretas
AC | Administragéo Central 3,80
DF | Despesas financeiras 1,02
R Riscos 1,00

Beneficio
S+ G | Garantia/seguros 0,75
L Lucro 5,33
Impostos 10,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 2,00
CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15
| BDI= | 25,00%|
/_// [ Al b we———
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PREFEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

ENCARGOS SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS DA CONSTRUGAO CIVIL - TABELA SEINFRA 28.1 COM DESONERAGAO

GRUPO A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS HORISTA(%)
A1 INSS 0,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
AB Salario Educagéo 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 0,00
TOTAL 16,80
GRUPO B ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS HORISTA(%)
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85
B2 Feriados 3,71
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87
B4 13° Salério 11,03
B5 Licenga PaternidadE 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,74
B7 Dias de Chuvas 1,59
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 12,35
B10 Salario Maternidade 0,04
TOTAL 48,36
GRUPO C ENCARGOS SOCIAIS INDENIZATORIOS HORISTA(%)
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13
C3 Férias Indenizadas 1,72
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87
C5 Indenizagédo Adicional 0,46
TOTAL 10,70
GRUPO D INCIDENCIAS CUMULATIVAS HORISTA(%)
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,46
Indenizado
TOTAL 8,58
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A +B +C + D)| 84,44%|
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FENATORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

MEMORIAL DE CALCULO
DADOS ADIMISSIVEIS:
ACO - AREA CONSTRUIDA = 23450 m?
ACB - AREA DA COBERTA EXISTENTE = 17860 m?
PPEX - PERIMETRO DAS PAREDES EXISTENTES = 14155 m
PPE - PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 8720 m
HPD - ALTURA DO PE DIREITO = 300 m

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DEMOLIGAO DE REBOCO = DR
DR =DRP + DRM

DRP - DEMOLIGAO DO REBOCO DO PREDIO = ((( PPEX x 2,00 ) x HPD ) x %R )

PPEX - PERIMETRO DAS PAREDES EXISTENTES = 14155 m
HPD - ALTURA DO PE DIREITO = 300 m
%R - PERCENTUAL A RECUPERAR = 1500 %
DR - DEMOLIGAO DE REBOCO = 127,40 m?

1.2 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO = DFG

DFG = ( HALL + QUARTOS + CORREDOR )

AREA DO HALL = 1865 m?
AREA DO QUARTO 01 = 625 m?
AREA DO QUARTO 02 = 865 m?
AREA DO QUARTO 03 = 740 m
AREA DO QUARTO 04 = 1025 m?
AREA DO CORREDOR = 7,00  m?
DFG - DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO = 5820 m?
2.0 COBERTA

2.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA DE COBERTA EXISTENTE = RCE

RCE =ACB
ACB - AREA DA COBERTA EXISTENTE = 17860 m?
%R - PERCENTUAL A RECUPERAR = 2000 %

RCE - RETELHAMENTO DA COBERTA EXISTENTE = 3572 m?

ANTONIO GDERLANDE O. SARAIVA
Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro - ENGE N HEIRO CIVIL

_ PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara
CREA-CE. N 359115
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OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

2.2 DESCUPINIZAGAO = DE

DE = ACE

ACB - AREA DA COBERTA EXISTENTE =
DE - DESCUPINIZAGAO =

2.3 ESTRUTURA DE MADEIRA = ESM
ESM = ACE

ACB - AREA DA COBERTA EXISTENTE =
%R - PERCENTUAL A RECUPERAR =

ESM - ESTRUTURA DE MADEIRA =

3.0 REVESTIMENTOS

3.1 CHAPISCO = CH

CH=DR

DR - DEMOLIGAO DE REBOCO =

ACHE - AREA DO CHAPISCO A EXECUTAR =
3.2 REBOCO - RE

RE = ACHE

ACHE - AREA DO CHAPISCO A EXECUTAR =
RE - REBOCO A EXECUTAR =

3.3 FORRO DE GESSO = FDG

FDG = DFG

DFG - DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO =
FDG - FORRO DE GESSO A EXECUTAR =
4.0 INSTALAGOES ELETRICAS

4.1 INST. ELETRICAS = IE

IE - INST. ELETRICAS =

5.0 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 ) O

A

ANTONIO GRDERLANDE O. SARAIVA
IH - INST. HIDROSSANITARIAS = ENGENHEIRO CIVIL

5.1 INST. HIDROSSANITARIAS = IH

CREA-CE. N° 359115
Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -
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OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

6.0 PINTURA
6.1 PINTURA LATEX INTERNA = PLI

PLI = (((PPEX x 2,00 ) - PEX ) x HPD )

PPEX - PERIMETRO DAS PAREDES EXISTENTES = 14155 m
PPE - PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 8720 m
HPD - ALTURA DO PE DIREITO 300 m
PLI- PINTURA LATEX INTERNA = 587,70 m?

6.2 PINTURA LATEX EXTERNA = PLE

PLE = (PPE x HPD)

PPE - PERIMETRO DAS PAREDES EXTERNAS = 8720 m
HPD - ALTURA DO PE DIREITO = 300 m
PLE - PINTURA LATEX EXTERNA = 261,60 m*

6.3 PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - PEM

PEM =P1+P2 +P3

P1-(1,00x2,10x2)x1= 420 m?
P2-(0,80x2,10x2)x5= 16,80 m?
P3-(060x2,10x2)x1 252 m
PEM - AREA DA PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA = 23,52 m?

6.4 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO - PEF

ESF = PF1

PF1-(2,35x210x2)x 1= 987 m
PEF - PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO = 987 m?
7.0 SERVIGOS DIVERSOS

7.1 LIMPEZA GERAL =LG

LG =ACO
ACO - AREA A CONSTRUIDA = 23450 m?
LF - LIMPEZA FINAL DA OBRA = 234,50 m?

ANTONIO GEDERLANDE O. SARAIVA

ENGENHEIRO CIVIL
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PREFEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

ORCAMENTO GERAL DA OBRA
DATA: MARGO/2024 - TABELA SEINFRA/CE 028.1 - DESONE. ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44% BDI = 25,00%
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO ,
2 = : PREGO UNITARIO PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE | UN UNITA;I;CI) SEM oM BDI TOTAL
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO
14 C1070 | CeAVASSA 127,00 M2 10,44 13,05 1.657,35
12 | C1056 |DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO 58,00 M2 3,89 4,86 281,88
SUBTOTAL R$ 1.939,23
2.0 COBERTA
RETELHAMENTO C/ TELHA
24 | C2200 | ravicn ATE 20% NOVA 35,00( M2 51,14 63,93 2.237,55
DESCUPINIZACAO C/ MATERIAL
22 | CI078 | e DA 178,00 M2 13,05 16,31 2.903,18
MADEIRAMENTO P/ TELHA
23 | CA460 | Coavica. (RIPA. CAIBRO, LINHA) 35,00 M2 108,42 135,53 4.743,55
SUBTOTAL R$ 9.884,28
3.0 REVESTIMENTOS
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE
3.1 | C0776 [CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR 127,00 M2 742 9,28 1.178,56
TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
REBOCO C/ ARGAMASSA DE
32 | C3087 [CIMENTO E AREIA PENEIRADA, 127,000 M2 48,27 60,34 7.663,18
TRAGO 1:5
FORRO DE GESSO
CONVENCIONAL (60x60)cm COM
3.3 | C3970 |[TIRO E ARAME GALVANIZADO 58,00 M2 38,78 48,48 2.811,84
ENCAPADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
SUBTOTAL R$ 11.653,58
4.0 INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO ELETRICO, MATERIAL E
41 | c1947 EXECUCAO 3,00 PT 264,15 330,19 990,57
LUMINARIA FLUORESCENTE
42 | C1663 | ol eTa 7 1 LAMPADA 40W 8,00 UN 86,28 107,85 862,80
SUBTOTAL R$ 1.853,37
7 .
/_// [ Al b we———
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OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

PENAFORTE

ORCAMENTO GERAL DA OBRA
DATA: MARG0/2024 - TABELA SEINFRA/CE 028.1 - DESONE. ENCARGOS SOCIAIS: SEINFRA: 84,44% BDI = 25,00%
PLANILHA ORGAMENTARIA
5.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E
51| 1988 |oyecucho 3,00 PT 256,47 320,59 961,77
SUBTOTAL R$ 961,77
6.0 PINTURA
LATEX DUAS DEMAOS EM
6.1 | C1615 | e re INTERNAS SIMASSA 567,00 M2 21,07 2634 1546158
LATEX DUAS DEMAOS EM
62 | C1614 |0 i ce s TeoNAS SIMASSA 261,00( M2 22,85 2856 |  7.45416
ESMALTE DUAS DEMAOS EM
63 | C1280 |CooUADRIAS DE MADEIRA 23,00 M2 24,64 30,80 708,40
ESMALTE DUAS DEMAOS EM
64 | C1279 |ConUADRIAS DE FERRO 9,00 M2 44,42 55,53 499,77
SUBTOTAL R$ 24.123,91
70 SERVICOS DIVERSOS
71 | c1628 [LIMPEZA GERAL 234,00 M2 12,92 1615] 377910
SUBTOTAL R$ 3.779,10
| TOTAL GERAL C/BDI (R$):]  54.195,24 |

N

ANTONIO GIEDERLANDE O. SARAIVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. N° 359115

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -

PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara



< 3

1 PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

RESUMO DO ORGAMENTO
ITEM SERVIGOS % TOTAL TOTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 3,58% 1.939,23

2.0 COBERTA 18,24% 9.884,28

3.0 REVESTIMENTOS 21,50% 11.653,58

4.0 INSTALAGOES ELETRICAS 3,42% 1.853,37

5.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 1,77% 961,77

6.0 PINTURA 44,51% 2412391

7.0 SERVICOS DIVERSOS 6,97% 3.779,10
| TOTAL GERAL 100,00%| 54.195,24|

“WJ
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OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -

MES 01 MES 02 MES 03 ,
ITEM SERVICOS Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % TOTAL v
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES 1.939,23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.939,23] 3,58
2.0 | COBERTA 0,00 0,00 0,00 0,00 9.884,28 100,00 9.884,28] 18,24
4.0 | REVESTIMENTOS 291340 2500 291340f 25,00f 5.826,79 50,00 11.653,58| 21,50
7.0 | INSTALACOES ELETRICAS 1.853,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853,37| 3,42
8.0 | INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00 0,00 961,77] 100,00 0,00 0,00 961,771 1,77
9.0 [ PINTURA 6.030,98] 2500] 6.030,98[ 25,00{ 12.061,96 50,00 24.12391] 44,51
10.0 | SERVICOS DIVERSOS 0,00 0,00 3.779,10] 100,00 0,00 0,00 3.77910] 6,97
TOTAL GERAL = 12.736,97| 23,50%| 13.685,24| 25,25%| 27.773,03| 51,259
A’ A’ % 54.195,24 | 100,00
TOTAL ACUMULADO = 12.736,97| 23,50%| 26.422,22| 48,75%| 54.195,24| 100,00%
MEH L
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PREFEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1070 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA| H 0,05000000 R$ 24,1600 R$ 1,2080
12543 |SERVENTE SEINFRA| H 0,50000000 R$ 18,4600 R$ 9,2300
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,4380
VALOR: R$ 10,44
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,49
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 6,95
TOTAL GERAL: R$ 10,44
C1056 DEMOLIQAO DE FORRO DE GESSO (M2)
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA| H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 |SERVENTE SEINFRA| H 0,08000000 R$ 18,4600 R$ 1,4768
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,8928
VALOR: R$ 3,89
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,39
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 2,50
TOTAL GERAL: R$ 3,89
€2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
12045 [TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA | UN 6,00000000 R$ 0,7100 R$ 4,2600
TOTAL Material: R$ 4,2600
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 24,1600 R$ 26,5760
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 18,4600 R$ 20,3060
TOTAL Méo de Obra: R$ 46,8820
VALOR: R$ 51,14
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,91
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 30,23
TOTAL GERAL: R$ 51,14
rail I, |\ S| e
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FEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1078 DESCUPINIZAGAO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

, PREGO

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | ot TOTAL
11251 |[CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL" SEINFRA [ L 0,20000000 RS 27,0600 R$5,4120

TOTAL Material: RS 5,4120
. PREGO

Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | ot TOTAL

10037 |AJUDANTE SEINFRA | H 0,40000000 RS 19,1000 R$ 7,6400
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,6400

VALOR: RS 13,05

VALOR SEM ENCARGOS: RS 8,10

VALOR ENCARGOS (84.44%): RS 4,95

TOTAL GERAL: RS 13,05

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
10405 [CAIBRO DE 2'x1" SEINFRA [ M 3,50000000 R$ 6,4000 RS 22,4000
16519 |LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") SEINFRA [ M 1,33000000 R$ 26,0900 RS 34,6997
11724 |PREGO SEINFRA | KG 0,12000000 R$ 17,0000 R$ 2,0400
11824 |RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | SEINFRA| M 3,50000000 R$ 1,7200 R$ 6,0200

TOTAL Material: R$ 65,1597

Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE e TOTAL
10041 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA | H 1,00000000 R$ 19,1000 R$ 19,1000
10498 |CARPINTEIRO SEINFRA | H 1,00000000 RS 24,1600 RS 24,1600

TOTAL Méo de Obra: R$ 43,2600

VALOR: R$ 108,42

VALOR SEM ENCARGOS: RS 80,95
VALOR ENCARGOS (84.44%): RS 27,47
TOTAL GERAL: R$ 108,42

0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO TOTAL
10109 |AREIA MEDIA SEINFRA [ M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA | KG 2,43000000 R$ 0,7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: R$ 2,2351

Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE e TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA | H 0,10000000 R$ 24,1600 R$ 2,4160
12543 |SERVENTE SEINFRA | H 0,15000000 R$ 18,4600 R$ 2,7690

TOTAL Mo de Obra: RS 5,1850

VALOR: RS 7,42

VALOR SEM ENCARGOS: RS 4,05
VALOR ENCARGOS (84.44%): RS 3,37
TOTAL GERAL: RS 7,42

/,,-"‘ 4.1 ] ; i
ANTONIO GIEDERLANDE O. SARAIVA
ENGENHEIRO CIVIL

359115

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centrd--;{"l‘ EA-CE N

_ PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara



PREFE

TUR &

DE

PENATORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR

LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:5 (M2)
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAgRlo TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA| H 0,60000000 R$ 24,1600 R$ 14,4960
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 18,4600 R$ 11,0760
TOTAL M3o de Obra: R$ 25,5720
. PREGO
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAgRlo TOTAL
C4429 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 SEINFRA | M3 0,02500000 R$ 907,9800 R$ 22,6995
TOTAL Servigo: R$ 22,6995
VALOR: R$ 48,27
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,73
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 26,54
TOTAL GERAL: R$ 48,27

C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

. PREGO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL

18288 |[FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E| SEINFRA | M2 1,00000000 R$ 38,7800 R$ 38,7800

ARAME GALVANIZADO ENCAPADO (INSTALADO)

TOTAL Material: R$ 38,7800

VALOR: R$ 38,78

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 38,78

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00

TOTAL GERAL: R$ 38,78

N

. TIERESS "\
ANTONIO GIEDERLANDE O. SARAIVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. N° 359115

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -

PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara



FE

TUR A

DE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR

LOCAL:

MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

PENAFORTE

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1947 PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECU(}AO (PT)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITI{;RIO TOTAL
10356 |CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA| M 12,00000000 R$ 2,1100 R$ 25,3200
10419 |CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 1,9300 R$ 1,9300
10428 |CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 11,2000 R$ 11,2000
10957 |CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 2,7300 R$ 2,7300
10981 |DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA| UN 0,10000000 R$ 11,0900 R$ 1,1090
11075 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA| M 3,00000000 R$ 4,5700 R$ 13,7100
11105 |ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 2,9000 R$ 2,9000
11181 |FITA ISOLANTE SEINFRA| M 3,00000000 R$ 0,7500 R$ 2,2500
11262 |INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 24,7400 R$ 24,7400
11409 |LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" SEINFRA| UN 2,00000000 R$ 1,1800 R$ 2,3600
TOTAL Material: R$ 88,2490
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12312 |ELETRICISTA SEINFRA| H 3,00000000 R$ 24,1500 R$ 72,4500
12543 |SERVENTE SEINFRA| H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500
TOTAL Mao de Obra: R$ 175,9000
VALOR: R$ 264,15
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 150,80
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 113,35
TOTAL GERAL: R$ 264,15
C1663 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA 40W (UN)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
11361 |LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA SEINFRA | UN 1,00000000 R$ 52,5800 R$ 52,5800
TOTAL Material: R$ 52,5800
] PREGO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10042 |AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 19,1000 R$ 9,5500
12312 |ELETRICISTA SEINFRA H 1,00000000 R$ 24,1500 R$ 24,1500
TOTAL Méo de Obra: R$ 33,7000
VALOR: R$ 86,28
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 65,01
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 21,27
TOTAL GERAL: R$ 86,28
7 r N ! —
i \ o
ANTONIO GIEDERLANDE O. SARAIVA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE. N° 339115

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -

PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara



PREFEITURA DE

PENAFORTE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR
LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1948 PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECU(}AO (PT)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITI{;RIO TOTAL
10108 |AREIA GROSSA SEINFRA | M3 0,00350000 R$ 119,5800 R$ 0,4185
10441 |CAL HIDRATADA SEINFRA | KG 2,50000000 R$ 0,9600 R$ 2,4000
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA | KG 2,50000000 R$0,7100 R$ 1,7750
10884 |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA| UN 2,00000000 R$ 0,7900 R$ 1,5800
10885 |COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA| UN 4,00000000 R$ 2,6500 R$ 10,6000
11293 |JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 5,9400 R$ 5,9400
11412 |LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA| UN 2,00000000 R$ 2,1800 R$ 4,3600
11426 |LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA | UN 1,00000000 R$ 3,3900 R$ 3,3900
11973 |TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA| UN 1,00000000 R$ 4,1200 R$ 4,1200
12200 [TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4") SEINFRA| M 1,20000000 R$ 4,3300 R$ 5,1960
12201 [TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1" SEINFRA| M 5,00000000 R$ 8,5600 R$ 42,8000
TOTAL Material: R$ 82,5795
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10043 |AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 19,1000 R$ 57,3000
12320 |ENCANADOR SEINFRA| H 3,00000000 R$ 23,4800 R$ 70,4400
12543 |SERVENTE SEINFRA| H 2,50000000 R$ 18,4600 R$ 46,1500
TOTAL Mao de Obra: R$ 173,8900
VALOR: R$ 256,47
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 145,13
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 111,34
TOTAL GERAL: R$ 256,47
C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
11490 [LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,0800 R$ 1,4496
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA | UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12096 |TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 R$ 18,2200 R$ 3,0974
TOTAL Material: R$ 4,7220
] PREGO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10045 |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,3490
VALOR: R$ 21,07
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,70
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 10,37
TOTAL GERAL: R$ 21,07

-~ |
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ANTONIO GREDERLANDE O. SARAIVA
ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro- iy EA-CE. N° 359115

_ PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara
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TUR &

DE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR

LOCAL:

MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

PENAFORTE

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAQRIO TOTAL
10035 [AGUARRAS MINERAL SEINFRA 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11488 |LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA| UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12097 [TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740
TOTAL Material: R$ 6,4971
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10045 |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 |PINTOR SEINFRA| H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,3490
VALOR: R$ 22,85
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,48
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 10,37
TOTAL GERAL: R$ 22,85
C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)
. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10035 |AGUARRAS MINERAL SEINFRA 0,04000000 R$ 20,2900 R$0,8116
11100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA 0,16000000 R$ 31,8800 R$ 5,1008
11199 |FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA 0,13000000 R$ 16,1800 R$ 2,1034
11347 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA | UN 0,40000000 R$ 0,7000 R$ 0,2800
TOTAL Material: R$ 8,2958
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10045 |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 19,1000 R$ 6,6850
12395 |PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 24,1600 R$ 9,6640
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,3490
VALOR: R$ 24,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,28
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 10,36
TOTAL GERAL: R$ 24,64

) 1 ~ - ad Y\ _."
ANTONIO GEDERLANDE O. SARAIVA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE. N° 3391135

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -

PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara
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DE

OBRA: RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR

LOCAL: MUNICIPIO DE PENA FORTE-CE

COMPOSIGOES DO ORGAMENTO

PENATORTE

Tabela de Referéncia de Custos: Seinfra-CE 28.1 Com Desonerag¢ao

C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

. PRECO
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAgRlo TOTAL
10035 [AGUARRAS MINERAL SEINFRA 0,03000000 R$ 20,2900 R$ 0,6087
11100 |ESMALTE SINTETICO SEINFRA 0,16000000 R$ 31,8800 R$ 5,1008
11346 |LIXA PARA FERRO SEINFRA| UN 0,30000000 R$ 2,1400 R$ 0,6420
[2293 [ZARCAO SEINFRA L 0,12000000 R$ 28,8100 R$ 3,4572
TOTAL Material: R$ 9,8087
~ PRECO
Mao de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
10045 |AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$ 19,1000 R$ 15,2800
12395 |PINTOR SEINFRA| H 0,80000000 R$ 24,1600 R$ 19,3280
TOTAL Mao de Obra: R$ 34,6080
VALOR: R$ 44,42
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 22,44
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 21,98
TOTAL GERAL: R$ 44,42
C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
~ PRECO
Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE UNITAGRIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 18,4600 R$ 12,9220
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,9220
VALOR: R$ 12,92
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,25
VALOR ENCARGOS (84.44%): R$ 8,67
TOTAL GERAL: R$ 12,92

M
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ANTONIO GIEDERLANDE O. SARAIVA
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-CE. N° 359115

Prefeitura de Penaforte - Av: Ana Tereza de Jesus, N° 240- Centro -
PBAX: (88) 3559.1239 - CEP.: 63.280-000 -Penaforte - Ceara
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3. Dados da Obra/Servigo

Péagina 1/2

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2024{137581€)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico
ANTONIO GILDERLANDE OLIVEIRA SARAIVA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0620681144
Registro: 359115CE

Empresa contratada: MARX2 CONSTRUGOES EIRELI - ME Registro : 0000426490-CE
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE. CPF/CNPJ: 07.414.931/0001-85
AVENIDA ANA TEREZA JESUS N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PENAFORTE UF: CE CEP: 63280000
Contrato: Néo especificado Celebrado em:
Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

SEM DEFINIgEO NO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE. N°: SIN

Complemento: Bairro: SEDE DO MUNICIPIO.

Cidade: PENAFORTE UF: CE CEP: 63280000

Data de Inicio: 04/03/2024 Previsdo de término: 31/08/2024 Coordenadas Geogréficas: 07°49'37.92"S, 39°4'44.67"W
Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE. CPF/CNPJ: 07.414.931/0001-85

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 un
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.4 - DE 1,00 un
LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE REFORMA DE EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - 1,00 un
EM MATERIAIS MISTOS
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1,00 un
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.4 - DE LIGAGAO INDIVIDUAL DE REDE DE AGUA
35 - Elaboracdo de orgamento > CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 1,00 un

EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE PROJETO E ORGAMENTO REFERENTE A RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR, LOCALIZADO NO
MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNvaméo ‘especifica e no decreto n.
5296/2004. [ Al

7. Entidade de Classe ANTONIO GRTERL ANDE O_SARAIVA
NENHUMA - NAO OPTANTE ENGENHEIRO CIVIL
8. Assinaturas CREA-CE. N° 359115
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ANTONIO GILDERLANDE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 970.964.313-49
, de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE-CE. - CNPJ: 07.414.931/0001-85

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAz6W
Impresso em: 19/03/2024 as 08:43:42 por: , ip: 200.77.181.179

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br - C REA-C
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 o omade o

e Agronomia do Ceara
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA C E N° CE2024{137581%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 13/03/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Numero: 8216808826

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAz6W
Impresso em: 19/03/2024 as 08:43:42 por: , ip: 200.77.181.179

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br ! C REA- c
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804 O Romoma o Coud

e Agronomia do Ceara



PREFEITURA DE

RTE PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO POR DIAS MELHORES DEPENAFORTE_CE

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

ANEXO Il - MODELO DE APRESENTAGAO DE CARTA-PROPOSTA

Local e data

A

Prefeitura Municipal de Penaforte
Setor de Licitagdes

Penaforte - CE.

REF.: DISPENSA DE LICITAGAO N° 028/2024

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de DISPENSA DE LICITAGAO N° 028/2024, cujo objeto é a
RECUPERAGAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA POLICIA MILITAR. LOCALIZADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE

JESUS, NA SEDE DE PENAFORTE/CE, pelo prego global de R$ ( ),com
prazo de execugéo até 60 (sessenta) dias.

1. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado

no documento de convocagdo, indicando para esse fim o(a) Sr(a). , portador(a) da
carteira de Identidade n°. e CPFn° , como representante legal desta
empresa.

2. No valor total proposto estdo englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos
poderes publicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a salda-los, por nossa conta, nos prazos e na forma
prevista na legislagdo pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, médo-de-obra, transportes de
nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitagao, incluindo-se
a ociosidade de méo de obra e dos equipamentos empregados na execugéo dos servigos.

3. Os pagamentos seréo efetuados em conformidade com as condi¢des estabelecidas na Minuta do Contrato.

4. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 60 (sessenta)dias corridos, a contar da data da abertura da
licitag&o.

5. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execugéo dos servigos objeto deste Edital e que
serdo executados conforme exigéncia editalicia e contratual, e que seréo iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, bem como declaramos conhecer e aceitar as
condigBes constantes da presente Dispensa e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993.

Atenciosamente,
Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.
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0BS: ANEXAR CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CONFORME PROJETO BASICO

Av. Ana Tereza de Jesus, N° 240 | (88)988194981 | Céntro - CEP: 63.280-000 / Penaforte-CE



PREFEITURA DE

RTE PREFEITURA MUNICIPAL
COMPROMISSO POR DIAS MELHORES DEPENAFORTE_CE
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O MUNICIPIO DE PENAFORTE,
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO,
COM A EMPRESA , PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICIPIO DE PENAFORTE, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 07.414.931/0001-85, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo, neste ato representada por seu(sua) Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a). Diego
Ferreira Angelo, residente e domiciliado(a) nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de

OULIO 1adO ..o , estabelecidana ..........coeevvveiiiiiiieiinnnnnnn, , Inscrita
no CNPJ/MF s0b 0 N°% e , neste ato representada por
........................................................... , portador(a) do CPF n°® .......cccccevciivciiiciiecieeiecie e, APENAS

denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da
Licitagdo, na modalidade Dispensa Eletronica n® 028/2024, em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdo aplicavel, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA 1* - OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento é a RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO DA BASE DA
POLICIA MILITAR. LOCALIZADO NA AVENIDA ANA TEREZA DE JESUS, NA SEDE DE
PENAFORTE/CE.

1.2 - Vinculam a este contrato, independentemente de transcrigao:

1.2.1 - Projetos;

1.2.2 - Edital da Licitagao;

1.2.3 - Proposta do contratado;

1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 - O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego global.

CLAUSULA 2* - VIGENCIA, PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO

2.1 - O presente Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, sendo que os servigos deverdo ser executados
e concluidos dentro do prazo de 03 (trés) meses, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar
da data de recebimento da ordem de servigos, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2 - A prorrogag¢do do presente contrato ¢ condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugao do contrato, com informagdes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizagdo
do servico;

2.2.1 - Os pedidos de prorrogacdo deverdo se fazer acompanhar de um relatério circunstanciado ¢ do
novo cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigdes propostas. Esses pedidos serdo
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analisados ¢ julgados pela fiscalizagdo da Contratante.
2.3 - O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

2.4 - A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo, firmado
por ambas as partes.

2.5 - Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contrata¢do deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do
para a renovagao.

2.6 - O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacdo.

CLAUSULA 3* -~ MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 - O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢bes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a
este Contrato.

3.2 - Néo sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
CLAUSULA 4* - VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE
4.1 - O valor total da contratacdo é de RS ......... (eemereereere e ).

4.2 - No valor acima, estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

4.3 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no cronograma fisico-financeiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os servi¢os executados
e medicdes apresentadas e atestadas pela fiscalizacdo da Contratante.

4.4 - Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data
do or¢amento estimado.

4.5 - O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas nos
projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste.

4.6 - Apos o interregno de um ano, os pre¢os iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, do indice Nacional de Custo de Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

4.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.8 - No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

4.8.1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.9 - Nas aferi¢Oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

4.10 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

4.11 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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4.12 - O reajuste sera realizado por apostilamento, conforme previsdo do Art. 136, da Lei 14.133/2021.
CLAUSULA 5* - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
5.1 - S@o obrigacdes do Contratante:

5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

5.3 - Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas nos Projetos;

5.4 - Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6 - Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

5.7 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal, no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°
14.133/2021;

5.8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;

5.9 - Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.10 - Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.11 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugio
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

5.11.1 - A Administragdo terda o prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento, para decidir, admitida a prorrogacédo por igual periodo, quando motivada.

5.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis.

5.13 - Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5.14 - Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

5.15 - Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

5.16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documenta¢do como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartdrio de
Registro de Imoéveis;

5.16.1 - A documentacao disposta acima devera ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou servigos
de engenharia contratado.
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5.17 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificacdes expedidas.

5.18 - Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satide no trabalho,
quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

5.19 - Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

5.20 - Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

CLAUSULA 6*— OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1 - O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato ¢ de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigac¢des a seguir dispostas:

6.2 - Manter preposto, aceito pela Administragdo, no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

6.2.1 - A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo Contratante,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.3 - Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137,11, da Lei n® 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacédo por eles solicitados;

6.4 - Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitag@o e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica
e a legislagdo de regéncia;

6.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

6.6 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a2 Administragdo ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.7 - Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizac¢do ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢do de a¢des de contingéncia cabiveis.

6.8 - Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133/2021;

6.9 - Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ¢ Municipal do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

6.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.12 - Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugdo do empreendimento.

6.13 - Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

6.14 - Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.15 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes do Poder Publico, mantendo sempre limpo o local dos servigos ¢ nas melhores condigdes
de seguranga, higiene e disciplina.

6.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

6.17 - Néo permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.18 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

6.19 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacdo, nos termos do art. 116, da Lei n° 14.133/2021;

6.20 - Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subclausula acima, sempre que for solicitado,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo tnico);

6.21 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.22 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei
n° 14.133/2021;

6.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

6.24 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

6.25 - Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do projeto.

6.26 - Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

6.27 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.
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6.28 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

6.29 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

6.30 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo.

6.31 - Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

6.32 - Elaborar o Diario de Obra incluindo todas as informagdes pertinentes sobre o andamento dos
servigos, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

6.33 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

6.34 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

6.35 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.

6.36 - Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligagdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licencas e regularizacdo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

CLAUSULA 7* — GARANTIA DE EXECUCAO

7.1 - A contratacdo conta com garantia de execugao, nos moldes do art. 96, da Lei n°® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (um por cento) do valor total do contrato.

7.2 - O contratado apresentara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em
valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total do contrato.

7.3 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.4 - A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato
principal, mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.5 - Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apodlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 7.6 deste contrato.

7.6 - Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administragao.

7.7 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.7.1 - prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
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obrigacdes nele previstas;
7.7.2 - multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

7.7.3 - obrigagdes trabalhistas ¢ previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

7.8 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 7.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

7.9 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser
fornecida, com corre¢do monetaria.

7.10 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

7.11 - No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do
financeira, devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

7.12 - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da data em que for notificado.

7.14 - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.14.1 - O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

7.14.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,
sua caracterizagdo ¢ comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos das regulamentagdes da Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP.

7.15 - Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para a liberagdo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.16 - A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

7.17 - O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

7.18 - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

7.19 - A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente nos Projetos.

CLAUSULA 8* - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1 - Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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¢) Der causa a inexecugdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) Apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

8.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", "c" e
"d" do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

8.2.3 - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas "e", 'f', "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas "b", "c" e "d", que
justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2.4 - Multa:

8.2.4.1 - Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

8.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso I do art. 137
da Leino. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 - Compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo
total do objeto.

8.3 - A aplicacdo das sang0es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4 - Todas as sang0es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.1 - Antes da aplicacdao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagédo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca podera ser
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.3 - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.5 - A aplicagdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6 - Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
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d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagoes dos
orgdos de controle.

8.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

8.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.9 - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da
san¢do, informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

8.10 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declara¢do de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

8.11 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo Municipio decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Municipio contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA 9* - EXTINCAO CONTRATUAL

9.1 - O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

9.2 - Se a execugdo dos servigos contratados ndo for cumprida no prazo estipulado, a vigéncia podera
ser prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

9.3 - Quando a nao conclusdo do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

9.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

9.4.1 - Na hipoétese acima, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei.

9.5 - A alteragado social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
do contrato, caso nao restrinja a sua capacidade de concluir o contrato.

9.5.1 - Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

9.6 - A exting¢ao do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput,
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da Lein.® 14.133, de 2021).

9.7 - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestiao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA 10* - FONTE DE RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos oriundos Tesouro
Municipal, previstos na dotagdo orcamentaria abaixo discriminada:

Orgio | Unid. Ore. Projeto/Atividade Elemento de Despesa

07 01 04.122.0001.2.008.0000 33.90.39.00

10.2 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA 11* — CASOS OMISSOS

11.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - € normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA 12* - ALTERACOES

12.1 - Eventuais altera¢es contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2 - O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

12.3 - As alterag0es contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo.

12.4 - Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA 13* - PUBLICACAO

13.1 - Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo a Lei no. 12.527, de 2011.

CLAUSULA 14* - FORO

14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer davidas oriundas do presente Contrato ¢ o da Comarca
de Penaforte/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagdo final, completa e exclusiva de acordo
entre elas celebrado, assinando o mesmo, na presenca das testemunhas abaixo, para que surta seus
juridicos e legais efeitos.

Penaforte/CE, ......oooovveviviiiiiiiiiieeeieeeieen
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