PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$
6.9.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 753,49**
6.9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	440,64	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 753,49
6.10	**RUA SDO 06 D.A**								**R$ 67.547,51**
6.10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.821,73**
6.10.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	714,36	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.571,70
6.10.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	714,36	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 250,03
6.10.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 63.504,22**
6.10.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	607,21	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 48.977,56
6.10.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	244,12	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 8.761,47
6.10.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,33	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 559,86
6.10.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,33	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 5.205,33
6.10.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.221,56**
6.10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	714,36	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.221,56
7	**SEDE - VILA SÃO JOSE**								**R$ 1.347.003,31**
7.1	**SDO 003 SJ**								**R$ 11.933,15**
7.1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 491,06**
7.1.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	124,32	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 447,55
7.1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	124,32	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 43,51
7.1.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 11.229,50**
7.1.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	105,67	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 8.523,44

BRUNO DOS SANTOS Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	47,44	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 1.702,62
7.1.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,45	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 97,45
7.1.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,45	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 906,09
7.1.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 212,59**
7.1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	124,32	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 212,59
7.2	**SDO 07 SJ**								**R$ 89.664,29**
7.2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.752,11**
7.2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	949,90	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 3.419,64
7.2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,90	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 332,47
7.2.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 84.287,85**
7.2.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	805,00	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 64.931,30
7.2.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	322,00	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 11.556,58
7.2.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,27	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 757,46
7.2.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,27	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 7.042,51
7.2.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.624,33**
7.2.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,90	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.624,33
7.3	**SDO 55 SJ**								**R$ 28.002,25**
7.3.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.171,77**
7.3.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	296,65	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.067,94
7.3.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	296,65	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 103,83

Ipaumirim Ceará Secretaria de Licitação FLS: 150

BRUNO DOS SANTOS TAVARES
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.3.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 26.323,21**
7.3.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	251,40	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 20.277,92
7.3.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	100,56	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 3.609,10
7.3.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,52	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 236,58
7.3.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,52	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.199,61
7.3.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 507,27**
7.3.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	296,65	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 507,27
7.4	**SDO 02 SJ**								**R$ 103.533,12**
7.4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 4.380,87**
7.4.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.109,08	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 3.992,69
7.4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.109,08	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 388,18
7.4.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 97.255,72**
7.4.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	966,48	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 77.956,28
7.4.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	323,88	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 11.624,05
7.4.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,09	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 745,36
7.4.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,09	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 6.930,03
7.4.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.896,53**
7.4.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.109,08	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.896,53
7.5	**SDO 45 SJ**								**R$ 40.807,15**
7.5.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.711,26**

Ipaumirim/Ceará
Setor de Licitações
FLS. 511

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2025.05.25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.5.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	433,23	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.559,63
7.5.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	433,23	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 151,63
7.5.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 38.355,07**
7.5.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	373,24	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 30.105,54
7.5.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	139,80	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 5.017,42
7.5.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,67	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 313,87
7.5.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,67	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.918,24
7.5.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 740,82**
7.5.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	433,23	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 740,82
7.6	**SDO 10 SJ**								**R$ 84.506,99**
7.6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.438,04**
7.6.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	870,39	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 3.133,40
7.6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	870,39	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 304,64
7.6.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 79.580,58**
7.6.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	696,31	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 56.164,36
7.6.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	391,34	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 14.045,19
7.6.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	13,54	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 910,02
7.6.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	13,54	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 8.461,01
7.6.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.488,37**
7.6.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	870,39	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.488,37

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitação FLS: 152

BRUNO DOS SANTOS Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 BDI : 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$
7.7	**SDO 29 SJ**								**R$ 76.454,65**
7.7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.194,76**
7.7.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	808,80	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.911,68
7.7.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	808,80	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 283,08
7.7.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 71.876,84**
7.7.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	687,48	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 55.452,14
7.7.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	275,60	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 9.891,28
7.7.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,44	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 634,46
7.7.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,44	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 5.898,96
7.7.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.383,05**
7.7.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	808,80	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.383,05
7.8	**SDO 31 SJ**								**R$ 52.957,68**
7.8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.202,28**
7.8.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	557,54	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.007,14
7.8.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	557,54	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 195,14
7.8.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 49.802,01**
7.8.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	466,30	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 37.611,76
7.8.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	202,74	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 7.276,34
7.8.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,10	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 477,19
7.8.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,10	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 4.436,32

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10341 Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10341

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.8.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 953,39**
7.8.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	557,54	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 953,39
7.9	**SDO 34 SJ**								**R$ 165.063,31**
7.9.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 6.631,90**
7.9.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	1.678,96	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 6.044,26
7.9.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.678,96	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 587,64
7.9.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 155.560,39**
7.9.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.301,19	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 104.953,99
7.9.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	843,48	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 30.272,50
7.9.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	29,38	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 1.974,63
7.9.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	29,38	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 18.359,27
7.9.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 2.871,02**
7.9.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.678,96	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 2.871,02
7.10	**RUA MODESTO**								**R$ 21.616,96**
7.10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 890,53**
7.10.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	225,45	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 811,62
7.10.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	225,45	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 78,91
7.10.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 20.340,91**
7.10.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	188,42	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 15.197,96
7.10.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	87,76	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 3.149,71

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
Fls. 154

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 BDI : 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.10.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,88	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 193,56
7.10.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,88	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 1.799,68
7.10.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 385,52**
7.10.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	225,45	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 385,52
7.11	**RUA SDO 28 SJ**								**R$ 34.404,66**
7.11.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.414,30**
7.11.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	358,05	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.288,98
7.11.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	358,05	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 125,32
7.11.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 32.378,09**
7.11.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	299,46	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 24.154,44
7.11.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	141,20	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 5.067,67
7.11.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,56	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 306,48
7.11.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,56	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.849,50
7.11.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 612,27**
7.11.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	358,05	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 612,27
7.12	**RUA SDO 46 SJ**								**R$ 40.145,07**
7.12.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.681,67**
7.12.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	425,74	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.532,66
7.12.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	425,74	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 149,01
7.12.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 37.[illegible]35,38**

Ipaumirim/CE - Setor de Licitações
FLS: 155

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499410
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499410
Dados: 2026.05.25 09:20:15 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.12.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	361,53	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 29.161,01
7.12.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	142,68	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 5.120,79
7.12.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,99	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 335,38
7.12.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,99	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 3.118,20
7.12.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 728,02**
7.12.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	425,74	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 728,02
7.13	**RUA SDO 17 SJ**								**R$ 29.035,82**
7.13.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.199,46**
7.13.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	303,66	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.093,18
7.13.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	303,66	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 106,28
7.13.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 27.317,10**
7.13.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	253,97	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 20.485,22
7.13.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	115,92	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 4.160,37
7.13.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,86	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 259,43
7.13.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,86	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.412,08
7.13.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 519,26**
7.13.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	303,66	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 519,26
7.14	**RUA SDO 20 SJ**								**R$ 37.671,35**
7.14.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.589,04**
7.14.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	402,29	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.448,24

Ipaumirim/Ceará
FLS. 156

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10240384

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10240384

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.14.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	402,29	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 140,80
7.14.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 35.394,39**
7.14.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	346,58	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 27.955,14
7.14.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	123,78	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 4.442,46
7.14.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,33	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 291,02
7.14.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,33	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.705,77
7.14.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 687,92**
7.14.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	402,29	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 687,92
7.15	**RUA SDO 35 SJ**								**R$ 34.621,02**
7.15.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.431,68**
7.15.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	362,45	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.304,82
7.15.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	362,45	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 126,86
7.15.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 32.569,55**
7.15.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	303,14	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 24.451,27
7.15.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	137,30	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 4.927,70
7.15.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,61	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 309,84
7.15.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,61	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.880,74
7.15.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 619,79**
7.15.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	362,45	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 619,79
7.16	**RUA SDO 70 SJ**								**R$ 12.328,42**

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:20:36 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 BDI : 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$ SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R$
7.16.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 502,52**
7.16.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	127,22	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 457,99
7.16.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	127,22	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 44,53
7.16.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 11.608,35**
7.16.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	101,77	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 8.208,77
7.16.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	56,54	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 2.029,22
7.16.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,98	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 133,08
7.16.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,98	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 1.237,28
7.16.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 217,55**
7.16.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	127,22	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 217,55
7.17	**RUA PRESIDENTE KENEDY SJ**								**R$ 82.020,30**
7.17.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.478,92**
7.17.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	880,74	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 3.170,66
7.17.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	880,74	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 308,26
7.17.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 77.035,31**
7.17.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	767,50	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 61.906,55
7.17.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	251,64	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 9.031,36
7.17.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	8,81	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 592,12
7.17.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	8,81	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 5.503,28
7.17.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.506,07**

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419 Dados: 2026.02.23 09:20:47 -03'00'

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitação 158

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.17.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	880,74	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.506,07
7.18	**RUA PROJETADA 01 SJ**								**R$ 79.620,36**
7.18.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 3.346,09**
7.18.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	847,11	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 3.049,60
7.18.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	847,11	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 296,49
7.18.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 74.825,71**
7.18.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	724,27	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 58.419,62
7.18.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	272,96	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 9.796,53
7.18.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,55	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 641,86
7.18.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,55	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 5.967,70
7.18.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.448,56**
7.18.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	847,11	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.448,56
7.19	**RUA PROJETADA 02 SJ**								**R$ 50.432,68**
7.19.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.146,78**
7.19.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	543,49	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.956,56
7.19.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	543,49	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 190,22
7.19.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 47.356,53**
7.19.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	477,05	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 38.478,85
7.19.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	147,66	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 5.299,52
7.19.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,17	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 347,48

Ipaumirim/Ceará Setor de Licitações Fls: 157

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:103 Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10344[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252	DATA : 09/07/2025	BDI : 24,26%
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252		
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.19.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,17	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 3.230,68
7.19.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 929,37**
7.19.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	543,49	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 929,37
7.20	**RUA JOSE GERONIMO GONZAGA SJ**								**R$ 22.224,18**
7.20.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 908,50**
7.20.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	230,00	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 828,00
7.20.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	230,00	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 80,50
7.20.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 20.922,38**
7.20.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	188,60	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 15.212,48
7.20.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	97,00	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 3.481,33
7.20.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 216,42
7.20.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.012,15
7.20.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 393,30**
7.20.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	230,00	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 393,30
7.21	**RUA SDO SJ**								**R$ 62.618,30**
7.21.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.645,27**
7.21.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	669,69	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.410,88
7.21.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	669,69	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 234,39
7.21.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 58.827,86**
7.21.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	583,59	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 47.072,37

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499941
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499941

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.21.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	198,34	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 7.118,42
7.21.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,70	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 450,31
7.21.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,70	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 4.186,76
7.21.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.145,17**
7.21.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	669,69	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.145,17
7.22	**RUA SDO 44 SJ**								**R$ 27.768,54**
7.22.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.159,87**
7.22.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	293,64	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.057,10
7.22.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	293,64	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 102,77
7.22.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 26.106,55**
7.22.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	252,64	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 20.377,94
7.22.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	98,10	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 3.520,81
7.22.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,19	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 214,40
7.22.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,19	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 1.993,40
7.22.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 502,12**
7.22.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	293,64	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 502,12
7.23	**RUA JOSE ALVES DE OLIVEIRA SJ**								**R$ 41.553,94**
7.23.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 1.758,54**
7.23.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	445,20	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 1.602,72
7.23.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	445,20	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 155,82

Ipaumirim/Ceará Secretaria de Licitações
FLS. 151
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:103

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.23.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 39.034,11**
7.23.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	391,20	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 31.554,19
7.23.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	127,42	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 4.573,10
7.23.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,20	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 282,28
7.23.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,20	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 2.624,54
7.23.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 761,29**
7.23.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	445,20	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 761,29
7.24	**RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA T2**								**R$ 54.096,58**
7.24.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.257,90**
7.24.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	571,62	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.057,83
7.24.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	571,62	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 200,07
7.24.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 50.861,21**
7.24.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	485,88	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 39.191,08
7.24.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	196,54	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 7.053,82
7.24.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	6,67	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 448,29
7.24.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	6,67	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 4.168,02
7.24.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 977,47**
7.24.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	571,62	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 977,47
7.25	**RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA T1**								**R$ 63.922,54**
7.25.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 2.614,94**

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252
LOCAL:	MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARÁ

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R$			PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.25.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	662,01	R$ 2,90	R$ 0,70	R$ 3,60	R$ 2.383,24
7.25.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	662,01	R$ 0,28	R$ 0,07	R$ 0,35	R$ 231,70
7.25.2	**PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO**								**R$ 60.175,56**
7.25.2.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	533,98	R$ 64,91	R$ 15,75	R$ 80,66	R$ 43.070,83
7.25.2.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	284,52	R$ 28,88	R$ 7,01	R$ 35,89	R$ 10.211,42
7.25.2.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,96	R$ 54,09	R$ 13,12	R$ 67,21	R$ 669,41
7.25.2.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,96	R$ 502,89	R$ 122,00	R$ 624,89	R$ 6.223,90
7.25.3	**LIMPEZA FINAL**								**R$ 1.132,04**
7.25.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	662,01	R$ 1,38	R$ 0,33	R$ 1,71	R$ 1.132,04

VALOR BDI TOTAL:	**R$ 766.759,37**
VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 3.161.029,17**
VALOR TOTAL:	**R$ 3.927.788,54**

Três Milhões Novecentos e Vinte e Sete Mil Setecentos e Oitenta e Oito reais e Cinquenta e Quatro centavos

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:21:43 -03'00'

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS: 153

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 90.955,00	20,00 % R$ 18.191,00	18,00 % R$ 16.371,90	13,00 % R$ 11.824,15	9,50 % R$ 8.640,73	9,50 % R$ 8.640,73	9,50 % R$ 8.640,73	9,50 % R$ 8.640,73	11,00 % R$ 10.005,03	**100,00 %** **R$ 90.955,00**
2	PLACA DE OBRA	R$ 2.734,92	100,00 % R$ 2.734,92								**100,00 %** **R$ 2.734,92**
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 160.361,07	50,00 % R$ 80.180,54	50,00 % R$ 80.180,53							**100,00 %** **R$ 160.361,07**
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R$ 3.604.315,41	20,00 % R$ 720.863,08	20,00 % R$ 720.863,08	10,00 % R$ 360.431,54	10,00 % R$ 360.431,54	10,00 % R$ 360.431,54	10,00 % R$ 360.431,54	10,00 % R$ 360.431,54	10,00 % R$ 360.431,55	**100,00 %** **R$ 3.604.315,41**
5	LIMPEZA FINAL	R$ 69.422,14								100,00 % R$ 69.422,14	**100,00 %** **R$ 69.422,14**
		R$ 3.927.788,54	**R$ 821.969,54** **R$ 821.969,54**	**R$ 817.415,51** **R$ 1.639.385,05**	**R$ 372.255,69** **R$ 2.011.640,74**	**R$ 369.072,27** **R$ 2.380.713,01**	**R$ 369.072,27** **R$ 2.749.785,28**	**R$ 369.072,27** **R$ 3.118.857,55**	**R$ 369.072,27** **R$ 3.487.929,82**	**R$ 439.858,72** **R$ 3.927.788,54**	**R$ 3.927.788,54**

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:30:50 -03'00'

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 154

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 155

COMP-ADM01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R$ 6.171,03	R$ 3.085,52
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,35000000	R$ 17.326,01	R$ 438,41
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 6.064,10

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419 Dados: 2026.05.24 20:31:49 -03'00'

TOTAL Mão de Obra:	**R$ 9.149,62**
TOTAL P/8 MESES:	**R$ 73.196,95**
FRAÇÃO 100%:	**R$ 731,97**
VALOR BDI (24.26%):	**R$ 177,58**
VALOR TOTAL GERAL:	**R$ 909,55**

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R$ 39,0300	R$ 39,8106
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R$ 31,8800	R$ 31,8800
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R$ 16,0900	R$ 72,4050
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R$ 15,9900	R$ 2,3985
					TOTAL Material:	R$ 146,4941

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R$ 18,4600	R$ 36,9200
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 36,9200

VALOR:	**183,41**
VALOR SEM ENCARGOS:	**158,63**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**24,78**
VALOR COM ENCARGOS:	**183,41**
VALOR UNITÁRIO:	**183,41**
VALOR BDI (24.26%):	**44,50**

C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R$ 70,4941	R$ 0,0795
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R$ 213,8811	R$ 0,8555
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R$ 94,3240	R$ 0,2080
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R$ 246,2240	R$ 0,0884
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R$ 81,7441	R$ 0,1383
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R$ 228,4466	R$ 0,1992
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R$ 4,8946	R$ 0,0019
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R$ 6,8842	R$ 0,0150
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R$ 121,9582	R$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R$ 307,8011	R$ 0,7892

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 BDI : 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 156

I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R$ 37,2018	R$ 0,0143
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R$ 124,7249	R$ 0,2718
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 2,6611

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R$ 18,4600	R$ 0,2367
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,2367

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:32:04 -03'00'

VALOR:	2,90
VALOR SEM ENCARGOS:	2,50
VALOR ENCARGOS (84.44%):	0,40
VALOR COM ENCARGOS:	2,90
VALOR UNITÁRIO:	2,90
VALOR BDI (24.26%):	0,70

C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R$ 79,4826	R$ 0,0795
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 1,1752	R$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 2,3202	R$ 0,0046
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 0,0865

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R$ 19,1000	R$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 26,4400	R$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R$ 31,5200	R$ 0,0630
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 0,1923

VALOR:	0,28
VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	0,13
VALOR COM ENCARGOS:	0,28
VALOR UNITÁRIO:	0,28
VALOR BDI (24.26%):	0,07

C2893 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R$ 113,0195	R$ 1,1302
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R$ 1,1302

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R$ 70,0000	R$ 10,5000
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	R$ 0,9800	R$ 31,3600
					TOTAL Material:	R$ 41,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 167

I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1600	R$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R$ 18,4600	R$ 7,3840
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 11,0080

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	R$ 545,3800	R$ 10,9076
					TOTAL Serviço:	R$ 10,9076

VALOR:	**64,91**
VALOR SEM ENCARGOS:	**55,04**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**9,87**
VALOR COM ENCARGOS:	**64,91**
VALOR UNITÁRIO:	**64,91**
VALOR BDI (24.26%):	**15,75**

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R$ 4,3900	R$ 4,3900
					TOTAL Material:	R$ 4,3900

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R$ 24,1600	R$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R$ 18,4600	R$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 8,2390

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R$ 5,2700	R$ 1,3175
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R$ 412,4700	R$ 14,0240
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R$ 4,8100	R$ 0,1780
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R$ 48,9200	R$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R$ 16,2533

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:32:13 -03'00'

VALOR:	**28,88**
VALOR SEM ENCARGOS:	**18,78**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**10,10**
VALOR COM ENCARGOS:	**28,88**
VALOR UNITÁRIO:	**28,88**
VALOR BDI (24.26%):	**7,01**

C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R$ 18,4600	R$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 54,0878

VALOR:	**54,09**
VALOR SEM ENCARGOS:	**17,78**
VALOR ENCARGOS (84.44%):	**36,31**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,78%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 153

VALOR COM ENCARGOS:	54,09
VALOR UNITÁRIO:	54,09
VALOR BDI (24.26%):	13,12

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R$ 83,5800	R$ 65,0252
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R$ 100,5000	R$ 97,0629
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R$ 0,7100	R$ 156,2000
					TOTAL Material:	R$ 318,2881

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R$ 18,4600	R$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 184,6000

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419 Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419 Dados: 2026.05.24 20:32:21 -03'00'

VALOR:	502,89
VALOR SEM ENCARGOS:	378,96
VALOR ENCARGOS (84.44%):	123,93
VALOR COM ENCARGOS:	502,89
VALOR UNITÁRIO:	502,89
VALOR BDI (24.26%):	122,00

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R$ 18,4600	R$ 1,3845
					TOTAL Mão de Obra:	R$ 1,3845

VALOR:	1,38
VALOR SEM ENCARGOS:	0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	0,93
VALOR COM ENCARGOS:	1,38
VALOR UNITÁRIO:	1,38
VALOR BDI (24.26%):	0,33

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 152

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 — BDI : 24,26%

FONTE	VERSÃO	OBRA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	[illegible]	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

COMP-ADM01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,50000000	R$ 6.171,03	R$ 3.085,52
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,35000000	R$ 17.326,01	R$ 6.064,10
					TOTAL Mão de Obra:	**R$ 9.149,62**
					TOTAL P/8 MESES::	**R$ 73.196,95**
					FRAÇÃO 100%	**R$ 731,97**
					VALOR BDI (24.26%):	**R$ 177,58**
					VALOR TOTAL GERAL:	**R$ 909,55**

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:33:38 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 170

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	**5,68%**
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	**7,70%**
I	**Impostos**	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2,70% Apenas quando tiver desoneração INSS) - 2026	2,70%
	TOTAL	**8,35%**

BDI = 24,26%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:32:52 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP - 6252 - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DESONERADO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM CEARA

DATA : 09/07/2025 **BDI :** 24,26%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028/ICOM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
171
PLS.
R

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	**16,80%**	**16,80%**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	**48,36%**	**19,04%**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	**10,70%**	**8,09%**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	**8,58%**	**3,55%**

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419

Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.24 20:33:01 -03'00'

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 172

RELATORIO FOTOGRAFICO

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IPAUMIRIM CEARA, CONFORME O MAPP – 6252

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:05:52 -03'00'

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.15 16:06:04 -03'00'
Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
173
FLS.
R

AROEIRA

TRECHO	COORDENADA INICIO	COORDENADA FIM	EXTENSÃO (M)
RUA JOAQUIM BRITO LIRA T1	537993.59 m E 9246716.59 m S	537877.16 m E 9246612.98 m S	157,95 m
RUA JOAQUIM BRITO LIRA T2	537993.59 m E 9246716.59 m S	538030.42 m E 9246749.97 m S	49,23 m
RUA PROFESSOR CLÓVIS	538036.60 m E 9246661.39 m S	537999.81 m E 9246719.81 m S	73,77 m
RUA SDO - 001 D.A	538017.95 m E 9246699.60 m S	538060.11 m E 9246737.38 m S	57,17 m
RUA SDO - 002 D.A	537976.96 m E 9246708.45 m S	537863.29 m E 9246723.74 m S	116,85 m
RUA SDO - 003 D.A	537823.33 m E 9246666.03 m S	537867.02 m E 9246748.39 m S	100,95 m
RUA SDO - 004 D.A	538078.04 m E 9246822.81 m S	538086.83 m E 9246865.89 m S	48,49 m
RUA JOSE FRANCISCO LEITE	538204.67 m E 9246798.82 m S	538076.76 m E 9246818.36 m S	131,24 m
RUA SDO - 005 D.A	538274.35 m E 9246896.01 m S	538312.02 m E 9246950.35 m S	69,87 m
RUA SDO - 006 D.A	538363.37 m E 9246930.54 m S	538252.10 m E 9246980.42 m S	119,06 m

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 174
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:06:12 -03'00'

RUA JOAQUIM BRITO LIRA T1
INICIO x FIM





RUA JOAQUIM BRITO LIRA T2
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.26 10:05:30 -03'00'
FLS. 175

RUA PROFESSOR CLÓVIS
INICIO x FIM





RUA SDO - 001 D.A
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
176
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.29 09:06:29 -03'00'

RUA SDO - 002 D.A
INICIO x FIM





RUA SDO - 003 D.A
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:1034049419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:1034049419
Dados: 2026.05.25 09:06:38 -03'00'

FLS 177

RUA SDO - 004 D.A
INICIO x FIM





RUA JOSE FRANCISCO LEITE
INICIO x FIM



Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 178
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:06:46 -03'00'

RUA SDO - 005 D.A
INICIO x FIM





RUA SDO - 006 D.A
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS 177
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:06:56 -03'00'

ALTO BANDEIRANTE

TRECHO	COORDENADA INICIO	COORDENADA FIM	EXTENSÃO (M)
RUA S.D.O. 00 - AB	532312.00 m E 9248720.00 m S	532379.00 m E 9248620.00 m S	121,34 m
RUA S.D.O. 01 AB	532351.16 m E 9248600.04 m S	532372.00 m E 9248621.00 m S	31,20 m
RUA S.D.O. 02 - AB	532253.94 m E 9248695.07 m S	532306.68 m E 9248724.07 m S	63,64 m
RUA S.D.O. 03 - AB	532013.45 m E 9249073.87 m S	532044.24 m E 9249088.23 m S	38,20 m
RUA S.D.O. 04 - AB	532153.83 m E 9248995.77 m S	532113.78 m E 9248974.30 m S	47,73 m
RUA S.D.O. 05 - AB	532203.19 m E 9248921.73 m S	532160.22 m E 9248899.50 m S	50,51 m
AV. MANO FERREIRA 01	532228.00 m E 9248723.00 m S	532263.49 m E 9248671.18 m S	67,00 m
AV. MANO FERREIRA 02	532263.49 m E 9248671.18 m S	532347.49 m E 9248596.27 m S	114,95 m
RUA FRANCISCA MARIA DE SOUZA	532215.42 m E 9249073.12 m S	532273.22 m E 9249111.64 m S	69,71 m
RUA MAURO GALDINO	531989.65 m E 9249098.95 m S	531755.28 m E 9249076.28 m S	237,68 m
RUA JOAQUIM FERREIRA DE HOLANDA	531948.94 m E 9249154.55 m S	531810.83 m E 9249144.69 m S	137,14 m

Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 180

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:07:07 -03'00'

RUA S.D.O. 00 – AB
INICIO x FIM





RUA S.D.O. 01 AB
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 181

BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:07:16 -03'00'

RUA S.D.O. 02 – AB
INICIO x FIM





RUA S.D.O. 03 – AB
INICIO x FIM



Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 182
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:07:28 -03'00'

RUA S.D.O. 04 – AB
INICIO x FIM



RUA S.D.O. 05 – AB
INICIO x FIM





Ipaumirim/Ceará - Setor de Licitações
FLS. 183
BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Assinado de forma digital por BRUNO DOS SANTOS TAVARES:10340499419
Dados: 2026.05.25 09:07:38 -03'00'

AV. MANO FERREIRA 01
INICIO x FIM





AV. MANO FERREIRA 02
INICIO x FIM