

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ. - MAPP 3433	DATA :	08/01/2022	BDI :	26,99%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								18.991,00
1.1	ADM_BC_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - BC 01	Composições Próprias	%	100,00	149,55	40,36	189,91	18.991,00
2	RUA FRANCISCO ROMÃO								100.317,23
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.127,92
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	183,41	49,50	232,91	2.794,92
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	925,00	0,28	0,08	0,36	333,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO								78.985,58
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	925,00	2,90	0,78	3,68	3.404,00
2.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	829,20	71,78	19,37	91,15	75.581,58
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								16.584,98
2.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	270,00	28,88	7,79	36,67	9.900,90
2.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	9,45	54,09	14,60	68,69	649,12
2.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	9,45	502,89	135,73	638,62	6.034,96
2.4	SERVIÇOS DIVERSOS								1.618,75
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	925,00	1,38	0,37	1,75	1.618,75
3	RUA MENINO JESUS B								28.624,45
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								86,73
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	240,91	0,28	0,08	0,36	86,73
3.2	PAVIMENTAÇÃO								18.288,00
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	240,91	2,90	0,78	3,68	886,55
3.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	190,91	71,78	19,37	91,15	17.401,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ. - MAPP 3433	DATA :	08/01/2022	BDI :	26,99%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								9.828,13
3.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	160,00	28,88	7,79	36,67	5.867,20
3.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,60	54,09	14,60	68,69	384,66
3.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,60	502,89	135,73	638,62	3.576,27
3.4	SERVIÇOS DIVERSOS								421,59
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	240,91	1,38	0,37	1,75	421,59
4	TRAVESSA MENINO JESUS								5.449,37
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								18,36
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	51,00	0,28	0,08	0,36	18,36
4.2	PAVIMENTAÇÃO								4.293,99
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	51,00	2,90	0,78	3,68	187,68
4.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	45,05	71,78	19,37	91,15	4.106,31
4.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								1.047,77
4.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	17,00	28,88	7,79	36,67	623,39
4.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,60	54,09	14,60	68,69	41,21
4.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,60	502,89	135,73	638,62	383,17
4.4	SERVIÇOS DIVERSOS								89,25
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	51,00	1,38	0,37	1,75	89,25
5	RUA PADRE JOAQUIM DIOMAR ARAUJO B								326.975,82
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.026,90
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.852,51	0,28	0,08	0,36	1.026,90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ. - MAPP 3433	DATA :	08/01/2022	BDI :	26,99%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.2	PAVIMENTAÇÃO								255.897,65
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	2.852,51	2,90	0,78	3,68	10.497,24
5.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.692,27	71,78	19,37	91,15	245.400,41
5.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								65.059,38
5.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.059,16	28,88	7,79	36,67	38.839,40
5.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	37,07	54,09	14,60	68,69	2.546,34
5.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	37,07	502,89	135,73	638,62	23.673,64
5.4	SERVIÇOS DIVERSOS								4.991,89
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.852,51	1,38	0,37	1,75	4.991,89
6	RUA PADRE JOAQUIM DIOMAR ARAUJO								30.382,85
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								97,92
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	272,00	0,28	0,08	0,36	97,92
6.2	PAVIMENTAÇÃO								21.455,02
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	272,00	2,90	0,78	3,68	1.000,96
6.2.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	224,40	71,78	19,37	91,15	20.454,06
6.3	DRENAGEM SUPERFICIAL								8.353,91
6.3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	136,00	28,88	7,79	36,67	4.987,12
6.3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	4,76	54,09	14,60	68,69	326,96
6.3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	4,76	502,89	135,73	638,62	3.039,83
6.4	SERVIÇOS DIVERSOS								476,00
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	272,00	1,38	0,37	1,75	476,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CEARÁ. - MAPP 3433	DATA :	08/01/2022	BDI :	26,99%
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE BELA CRUZ - CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE BELA CRUZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI TOTAL: 108.531,39

VALOR ORÇAMENTO: 402.209,33

VALOR TOTAL: 510.740,72