
pa"e et tatiA,

MOERINHOS eí.foLESaTrabalho e Compromisso((-fóreio

MEMORIAL DESCRITIVO

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE

MORRINHOS, COM ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ÁREAS

PÚBLICAS, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE AVENIDA E

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-
CE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS

MORRINHOS-CE

SETEMBRO DE 2025



EditeÉ  MSKkiINDOS
Trabalho e Compromisso

SUMÁRIO
4. APRESENTAÇÃO .....tesareessemseeseammmeneeninreersermaresoiesamermeeeaemrersasemmeams 10

LI. DADOS DA OBRA.........iseesseessesseestamaereesmeensemeeseemitesasrmesasnsesaa 10

1.2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA..........sssseeseamiesressesessssememensessesseesserseremias 10

2. INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO...resmas 11

21. LOCALIZAÇÃO E ACESSO... tmisisseeeteseeessemmemaamerseseseseee 11

22. DEMOGRAFIA... isiesaiesesssssesereeseseemminiereeesememmeseememmemsetassems 11

23. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO ................is seeeeessssessseessaeaseteerre 12

2.4. INFRAESTRUTURA... eeemesieeseeemesiniieessemeeesissessssemermrearens 12

2.4.1.SANEAMENTO .......... iss retietesteerersessssimmerreeemmeemetereeeemenesesessenimintos 12

2.4.2.ENERGIA ELÉTRICA............. essesnie tera reeneamanteeeseremsssssremmmmcenes 12

3. MEMORIAL DESCRITIVO........scesereerseeeeemermermeseerestosrorammmrarmmeeeeemsemserrmrea 12

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS.........esstereesssiimsseaaeaieseeseeeereseemasssemmseseers 13

41. PROJETOS...iieeesssemisieteteeeeasriasemmmertmeeereetaneememmarmeneertseressasassom 13

42. FONTES DOS PREÇOS UTILIZADOS............... sessenta 13

43. BDI UTILIZADO... eemasicaissermesereseseeeererererasieasermmsimanses 13

44. SERVIÇO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL................euesseeeo 13

45. MATERIAIS... reerererereereererteecrnmamanimasasesstersenrto 14

46. MÃO DE OBRA... rerseseeeeeeeeesieoeomeirarerearesseeessatereaastassonsasasaseaneneaes 15

4.7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.............smnesessmnamementeeses 15

48. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA... 15

s. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRAÇA ASSENTAMENTO ..........ssemmes 16

514. LICENCIAMENTO AMBIENTAL... Erro! Indicador não definido.

5.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE......sisismssssessemememrs 16

52. PLACA DA OBRA...............sssssscssisiiseesiesesereererencerensenemeaceareneosenenrenenserentanas 17



Pr
É Governo Municipal dea: MORRINHO

Trabalho e Compromisso

5.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PSsete 17

53. SERVIÇOS PRELIMINARES.......................uessesmeesesessessesseeeeeeeeeeeeeereeseeseemos 17

5.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

AEE ELEEERISERERAA GMINA treat a ana GHRRAEIA GA arranca saem r anna rer ente Rrtadeas san 17

5.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.............esseeseessemisseeseessssssteeemmmeretteos 18

5.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO... sssisssesissimesesmesresssrerseanresresasretae cateter 18

5.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS..........teses estenose 18

5.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES .............ssssesseeessesesseemimaiamaeseeesesaeseseremmmmeeeeeteeatens 18

5.6. EMBASAMENTO...sesta irmeerereeseeserrmmermemmeteseeererensenrmsmmnts 19

5.7. PISOS... iieeeeeeeeeeenirererereeeeaameerenearerrrmererrertoteaamaramamaasserecenssssesenmema 19

5.8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO..............seemssessssmeeeemeesseesesseeessesmmeesementas 20

5.8.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS............eeeemeess 20

5.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS...........msseseseeemenemserttessessesssssssmmtts 21

5.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .................iisseseseeseessessemmemseeseereerensesemnmenss 21

5.11. SERVIÇOS FINAIS.............ssssassiseaereomseesssseassssremetestreresserrearensreeeeesreersts 22

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA BELA VISTA.............eemmeeeessssseees 23

6.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL............... ss erssserseemesnsesseesssesse mms 23

6.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE......isissiimisasmesemesmeersememars 23

62. PLACA DA OBRA iss siiimsissimasssssssactcasesemescasterrrmerannerocererererenmsmrminiêtêção 23

6.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022PS... 23

6.3. SERVIÇOS PRELIMINARES............ sistemas 23

6.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

UEES LER A LEA E VALA RAR SANESA SALES CLS LE SUECA NCUaC Car Rana nano cec acer cer narra estara aabA Asics acne ha pa sensaandntatntaesaantntoa 23

6.3.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRNO................... reeneeseereereneeneerenementemenso 24



da

Trabalho e Compromiss

e sa
6.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA..................ssuieessseeeeeesesseeeeeeseaneeeeeseereereeentss 24

6.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO... resaimesasseessscessonemterasre marreta mnstniessatereesessemeamateeimees 24

6.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m........ 25

6.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS..........ssssssaseessseesesessesseetsanses 25

6.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES .........ssssisaesaeemeseeseseeeerstesmeseesssecesetimiteeamnaeee 25

66 PISOS. ceamateseeemacrereettamirtasssanesrscr rsrsrsrs 25

6.7. URBANIZAÇÃOE PAISAGISMO.............teses 27

6.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS........ sessenta 27

6.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.............. esses 27

6.9. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS.............sssessssssssesssseeseeemesssesesrsensae 28

6.10 SERVIÇOS FINAIS...........isaaesesesseseaesteesmmesenseoreemeenetsmseems 29

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA BOA ESPERANÇA........uuu.eueeeem 29

71. LICENCIAMENTO AMBIENTAL......... sistersmeses 29

7.4.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE.............sssssssasemmesseeemeemmseseseseemins 29

72. PLACA DA OBRA ....isssereeaaereeeeeereeeeeenerranasmmseeeatessseseammmeees 29

7.21. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022PS... 29

73. SERVIÇOS PRELIMINARES.........ssseseeeeesmseeseaesesmssamesmataieas 30

7.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

LLLLELLELELICRE RARE E RELA RE RICA C ACER EO Re RTA SRA RAVE SERA RS ER a RARA A RER scan anta Pena nascar n ea ea ar tatame ranma a rencasenonsa nenem atanes 30

74. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA... ssesesssseesssmemaseesesneesseeeeseermeero 30

7.41 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO......ecrisriseeimaanmaaseateeseaoseeseeremeereeemeesseaararessrrartetteteas atestam missseceestarere 30

7.6 EMBASAMENTO... rnierreeeeeeraaaeneentrmrsrteretermereeemmmmemeemeeseseesassesa 31

77. PISOS.items teeetteeetaeaseeeeerarterereeertascaseriammemmenensersers 31

7.8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO............scsssersesneeeessemeereererrenteemeeeeeeemeeeeeensens 33



att

És r 4

O: Mmogrinnos ETrabalho e Compromisso

7.8.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS.........eemessutseeseeneos 33

7.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS..........iseseseemeseseeeassssesesseeseernsteems 33

7.10. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS...........asterismo 34

7.11. SERVIÇOS FINAIS...sessenta 35

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA BOM JARDIM... 35

81. LICENCIAMENTO AMBIENTAL..........sessenta 35

81.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE..........imussaeessseeeessseamseemeesseaso 35

82. PLACA DA OBRA... ssemissaseseettemnsesesseseeaeteesssesaanarees 36

8.2.1. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF. 03/2022PS... 36

8.3. SERVIÇOS PRELIMINARES...........usssieaesaesasessseseeeeeesessessetems 36

8.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

nsemaenenaves ent one cA EEE TANES CERCAS JU ENA Sa ssa easeaa nb ATOR SESIED NS PEC e ROO CATA aa sonata nansermen cana sdd 36

8.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA...ssa 37

8.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO...sesta 37

86. PISOS... eeareremistesaaeetemaemtersoectetaaaimtasnmeereeeesraressiesensniatass a8

8.7. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO............. ss sssseseerameeesessssseesissesesmeattes 39

8.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS............useesssemueeeeees 39

8.8. QUADRA ...ii iereeemeerteeeeseeiseeesaemaiireeeeaesormereereseerineataeeamesmeesememmemsmtestemans 40

8.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS...........sessenta 40

8.10. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS.............seems 40

8.11. SERVIÇOS FINAIS..........sessao eee emstasstmes 42

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA LAJES .......stsasesasseeseeeeeemeseeemees 42

9.4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL.........ieeseseeeseseemseessemrmenteseeseriesmestemns 42

9.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE.............erresseesssaeesmseemmeereeessseseereeo 42

9.2. PLACA DA OBRA ..usmaaes 42



féciio MORRINHO
Trabalho e Compromisso

9.2.1. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF.03/2022PS... 42

9.3. SERVIÇOS PRELIMINARES.................. uses esesesesseseeeeseameesseereeeeremeerereeseneeeeesos 43

9.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

ELE EIAEREALNLEEEIE RELER ELENCO EUR CRER ERCSROR NA RM ERAM EMC rR aC Rena nana an nen aM Re ESA SAE RE SA Rs Aran ean aa Rate a arena nte r tante seram 43

9.3.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRNO ........smsesemeeos 43

9.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA...sms 43

9.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO... tnessmseeaemeraintamsierseeseaeaseratam tee resaetaserrteememrtesereseno 43

9.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m........ 44

9.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.............ssseeesmsessssmesseseemtemnsereeemaseeeseoerssasseaes 44

9.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES ............usessmeasteeseaemssessscemearese resmas su

2.6. PISOS... sungaemassesasitapares tacsaans 45

9.7. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO..................... essere 46

9.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS............essussenemesmemmes 46

9.8. QUADRA DE AREIA ........asaeaeerareeneereasereeseesersemesseeneesaasasasesesanaaes 47

9.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS............... ii reereeeeemaseereemsesseseeseessssseeiras 47

9.10. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS................. ri sssisteseessemssercsnestessesesssssmsse 47

9.11. RESERVATÓRIO DE ÁGUA ..........is tssitiiaasereerereereemerereesensereerremmeenaes 49

9.12. SERVIÇOS FINAIS..............sereias eeeeeeeeeremremmmsrteeeseesersemsmmnia 49

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA NOVA FLORESTA.........uuusas 49

10.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL............sisasseesasesesemsesrsare 49

10.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE............... ic tttteteereeseeeeeeessesereenens 49

10.2. PLACA DA OBRA... ististtttetiieeeeeeteaeeaaeeeeerereererreeemaneameseereertemena 49

10.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022PS... 49

10.3. SERVIÇOS PRELIMINARES ....................... see researeaceneeeneereenearertentersentos so



Ar
Ee Governo Municipal de

AO LE to
yOS  monninnos Bco

E10.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 MZ)"
LEI AAAEEELA LEGAL OCR EERCALEA CURE SLAAE CARA MANGA MAREA RES RE SRA RANA SAE ROU ARS PARAR USA SARA Rear a casar aan cana sa rear a nte cann aereas 50

10.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA...temente so

10.41 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO. amais encarate reertmseam paiaEssessa so

10.5. DEMOLIÇÕESE RETIRADAS..........issesssesemeeenesessesesese 51

10.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES ........rr seeeentamartetsesmesasesermtns 51

PTS =Eo7 51

10.7. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO..............essere 52

10.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS...........ueasaes 52

10.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS............states 53

10.9. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS...ssa 53

10.11. SERVIÇOSFINAIS...saite 55

11. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA PILÕES.........tantes 55

41.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL........ssssitestessesmesmessstanaessearem 55

11.1.1, TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE.........ceia 55

41.22 PLACADA OBRA...ienes 55

11.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022PS... 55

11.3. SERVIÇOS PRELIMINARES................................ ls isresieereeemeneareentes 56

11.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

LES SIGLOESEAN E oneeremmenearassnaodereeseeneenioostoceneeenere remo soremisseasetesaasesa 56

11.3.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRNO.............. ir tereeeeresreeeereneetereeaess 56

11.4. MOVIMENTAÇÃO DETERRA... 56

11.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO, pscasreconaanecsrgaasamansonsamaoapai dação isialis ais costats sita ns een cen eira sans ara 56

11.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m....... 57



ex
X

Ertte MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

11.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS................esses 57

11.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES ......usatseeesssessesesemesatamimeemeeemsrreerestieatto 57

11.5,2 RETIRADAS......eeeeaeeeeeeeeresestomamiarermeeereeeeeeeraeeerarerreeerteertasesremserentmnes 58

11.6. EMBASAMENTO... isesseereemeeeeeeiarirteseeesesseremmm er imasseereseneeemas 58

41.7. PISOS.ereto reereeereereeeeesereteresasasiaaan tante tarertt entrem antena ranma 58

41.8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO.............esessessemeeesnseasemmesesesmntessssarstes 59

11.8.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS............smesseemmeses 59

11.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS... cseseaseeseeesereemeseemssemsee 60

11.10. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS... ssetereessasseeeo 60

11.12. SERVIÇOS FINAIS... ssaeearstomerseereemraasiereesresemmeeamssesssmesses 62

12. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRAÇA DO CRUZAMENTO BAIRRO SÃO

LUÍS 62

142.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL... ssscereeesteesentereensereennerrerinenmeams 62

12.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE...........cesrerseeseaseerereencersertentermrene 62

12.2. PLACADA OBRA... cessereesenseressescireereacearenestaneceaneerterearenrersersento 62

12.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS... 62

12.3. SERVIÇOS PRELIMINARES......................ii. cs esse aesseeereeeasmermeersenteenos 63

12.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2).

EE ARES CASE ACER ERA VA CEREEM ARMOR TURMA SUR en MeR aaa Rara AMAR AA MRS ARS AA CER SR SEVERAS ARESTAS as cana t aan asas an eras ce saist asia 63

12.3.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRNO............... res esmeneemenmassererermeassarss 63

42.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA... eternamente 63

12.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO... eee reemeeereemesesrereseserrrassm aerea raraasrterremrnterremsisersmmsets 63

12.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m....... 64

12.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS................. sr esereserseresereeneeereremaaerrmermrereraneennteros 64

12.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES .................. isiermeseeeseeseresseenmmae me riissemearemeeamerresrerso 64



Trabalho e Compromisso

e £
2!

AG. PISOS camera eomeaeaaaaaaMtiESISETICSASCTAM aedos nat ana neeetonaesomaneran nad 65

42.7. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO... eserseeesmmeemeseoermeseseesesseeress 66

12.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS.............ssreetseemssmmos 66

12.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS................ sessenta 66

12.9. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS.........isso 67

12.10. SERVIÇOS FINAIS... eeereeeeemeesereenerereseerereeeeemeermertemeoneerenieereermes 68



*O mMmognsnos &Trabalho e Compromisso

1. APRESENTAÇÃO

1.1.DADOS DA OBRA

Este memorial refere-se às obras de MELHORIAS NA

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, COM ILUMINAÇÃO,

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE

AVENIDA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS -
CE, conforme projetos em anexo.

1.2.LOCALIZAÇÃO DA OBRA
As referidas obras serão executadas no Município de Morrinhos - CE,

conforme mapa abaixo:

ER

Na

ST

1

pi
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2.3.ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO

Índices de Desenvolvimento

a de Desenvolvimento Municipal (1DM) - 2010 18,71 116

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) - 2000 0,608 14
Indice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-0) - 2009 0,323 169

Indice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) - 2009 0,477 109

Fonte IPECEIPNUD

2.4. INFRAESTRUTURA
2.4.1.SANEAMENTO

Abastecimento de Água - 2011

Ligações reais
:

2.674 1.493 388 0.18

Ligações ativas 2.373 1.393.477 0”
Volume produzido (m') 363.020 368.534.122 2,10

Taxa de cobertura d'água urbana (%) (1) 79,07 91,57 «

Fonte Companhia de Aguae Esgoto do Ceará (CAGECEY SE INFRA.

(Ir Dados referente à 2010.

Esgotamento Sanitário — 2011

Ligações reais -
: ATI8

Ligações ativas - 451.013

Taxa de cobertura urbana deesgoto (%) (1) 28.87

Fonte: oe gua o Esgoto oa Cera (CAGECEY SE INFRA,

7

(ti Dados referente à 2010.

2.4.2.ENERGIA ELÉTRICA

Consumo e Consumidores de Energia Elétrica - 2011

Total
) » 750

| o — 6307
Residencial 4.107 4.904

Industrial s2 15

Comercial 840 301

Rural 1.076 972

Público 1.429 vs
Próprio

Fonte. Companhia Energética do Ceara (COELCE)

3. MEMORIAL DESCRITIVO

A presente especificação técnica visa orientar a execução das obras de

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS, COM

ILUMINAÇÃO, URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, REVITALIZAÇÃO,

AMPLIAÇÃO DE AVENIDA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE
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MORRINHOS - CE. Assim sendo, deverão ser admitidas como válidas as que

forem necessárias à execução dos serviços, observadosno projeto.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.1.PROJETOS
Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Morrinhos - CE e quaisquer dúvidas

posteriores deverão ser esclarecidas comafiscalização.

4.2. FONTES DOS PREÇOS UTILIZADOS

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da

Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA), versão 28 Sistema

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices (SINAP), versão 2025/06 sem

desoneração, de acordo com a Planilha de Orçamento em anexo. Ainda mais,

para o valor do licenciamento ambiental, foram utilizadas como referência as

taxas (não pagas) emitidas em nome da prefeitura para a mesma obra, seguindo

assim as mesmas caraterísticas

4.3. BDI UTILIZADO

Para o BDI foi calculado um percentual de 25,40%.

4.4. SERVIÇO EXPEDIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo

com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não

satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando do por seu
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contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a

Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

A CONTRATADA será responsável pela emissão da licença

ambiental para execução da obra.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de

vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por

quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras,até
a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser

apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido

de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes

que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras

propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes

durante a execução de todas as etapas da obra.

4.5. MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e

suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão

ser autorizadas pela fiscalização.

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar

a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem

utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar

a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras,

bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais

serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal
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fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações
e normasoficiais no que serefere à recepção, transporte, manipulação, emprego
e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações
Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

4.6. MÃO DE OBRA
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e

funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a
natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a

execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e
experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem
atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer
subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de
maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por
escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

4.7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços,
o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos
trabalhos.

4.8. CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA
Caberá ao construtor o
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cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de
“segurança” dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no
canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas,
máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos
operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como:
chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de
regulamentação “NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente
do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Em caso de acidentes no canteiro
de trabalho, a CONTRATADA deverá:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças,
a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias
relacionadas com o acidente;

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO

no lugar da ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e
conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e,
ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRAÇA ASSENTAMENTO

5.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

5.1.1. ADMINISTRAÇÃO - PRAÇAS
A administração da obra será realizada pela equipe técnica da

contratada, sob responsabilidade de profissional habilitado, devidamente
registado no CREA/CAU. Compete à administração planejar, coordenar,
controlar e acompanhar todasas etapas construtivas, garantindo o cumprimento
dos prazos estabelecidos, a qualidade dos serviços executados, o atendimento
às normas técnicas vigentes e a segurança dos trabalhadores.
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5.2. PLACA DA OBRA

5.2.1. PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

A placa deve seguir os padrões de acordo com cores, medidas,

proporções e demais orientações contidas no presente no Manual visual de

placas e adesivos do órgão responsável pela verba.

A placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada 0,3

mm, medindo 3m de comprimento e 2m de largura. A placa será fixada em uma

estrutura composta de pontaletes de madeira de pinus 7,5x7,5cm não

aparelhado. Os pontaletes serão encravados em cavas de 1,50m de

profundidade e concretado com concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia

média/brita nº1), virado em betoneira.

5.3.SERVIÇOS PRELIMINARES

5.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000

M2).

Para a execução da praça a locação deverá ser feita com auxílio

topográfico, para isso deverá ser acompanhado por um profissional da área.

Este processo, realizado por topógrafos qualificados com

equipamentos receptores ou estações totais, garante que a construção seja

executada com precisão, evitando erros, problemas estruturais e retrabalhos, e

assegurando a funcionalidade e segurança da obra. (TODAS AS PRAÇAS)
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5.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

5.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO

O serviço de compactação mecânica de um aterro envolve o

espalhamento do solo em camadas finas, umedecimento adequado e a

aplicação de energia por rolos vibratórios, tipo pé-de-carneiro ou outros

equipamentos, para reduzir vazios e aumentar a resistência do solo.

O controle da execução é feito através de fiscalização da umidade e

das passadas dos equipamentos, e por ensaios de campo, como o método do

frasco de areia, para determinar o grau de compactação e o desvio de umidade,

comparados com os valores de projeto.

Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superfície limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demão de tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)

e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos

no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.

5.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
5.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES

A demolição simples de concreto executa-se com ferramentas manuais

(marretas, picaretas) ou equipamentos mecânicos (marteletes, escavadeiras)

após um planeamento prévio do profissional habilitado que deve envolver a

avaliação da estrutura, medidas de segurança, uso de EPIs e a remoção e

descarte adequado do entulho em locais permitidos.
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5.6. EMBASAMENTO

Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)em, com aplicação de

chapisco, rebocoe látex de duas demãos em paredes externas sem massa.

5.7. PISOS

A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT

atinentes ao assunto e ou projetos de fundações.
Correrá por conta do construtor a execução de todos escoramentos

julgados necessários.

A "banqueta de meio fio", ou simplesmente o meio-fio, vão ser
executados de forma moldada no local (com fôrmas) e com o uso de peças pré-
moldadas de concreto. A execução in-loco envolve a moldagem do concreto
diretamente no ponto de instalação. No caso das peças pré-moldadas, a base
da sarjeta é preparada com uma camada de argamassa, e as guias são então
assentadas e alinhadas sobre essa base, com posterior rejuntamento das juntas.

O piso intertravado tipo tijolinho (20x10x4) cm nas cores
especificadas em projeto, sua execução envolve a preparação da base com o
nivelamento e compactação do solo, aplicação de uma camada de areia ou pó
de pedra, assentamento manual dos blocos, preenchimento das juntas com areia
fina ou pó de pedra, e compactação final com placa vibratória. É um processo
que requer atenção ao esquadro e pode ser liberado para uso logo após a

execução, sendo uma alternativa drenante e de fácil manutenção.
A execução de piso podotátil externo (PMC) em áreas externas,

utilizando argamassa>> como base para fixação, Este tipo de piso, conforme a
norma NBR 9050, é mais resistente a intempéries e é essencial para a
acessibilidade de pessoas com deficiência visual, proporcionando segurança ao
alertar sobre obstáculos e direcionar caminhos. A instalação segue o projeto
arquitetônico e as especificações técnicas, utilizando argamassa para garantir a
aderência e a durabilidade do piso no pavimento.
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Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superfície limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demão de tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)

e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos

no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.

A Pedra Cariri com espessura de 2 cm deve ter seu assentamento

utilizando-se de uma argamassa mista de cimento cal hidratada e areia.

Aplicação de gramas em áreas externas.

Lastro de concreto incluindo preparo de lançamento.

Lona plástica preta para aplicação em pisos.

Filete de granito com largura de 4 cm.

5.8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
5.8.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOSE EQUIPAMENTOS

O banco | = 2m deverá ser executado em alvenaria de pedra

argamassada e peças de marmorite natural polida duas faces conforme detalhe

do projeto de arquitetura.
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2 metros

e menor ou igual 4 metros.

O letreiro deverá ser colocado em solo firme e executado com

alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco, emboço, cerâmica esmaltada,

rejuntamento e concreto fck = 15mpa, tinta epóxi em paredes com emassamento

acrílico.

O cruzeiro será executado com concreto fck = 25mpa e porcelanato
retificado polido.
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5.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas e sanitárias da edificação serão executadas
conforme os projetos específicos aprovados, atendendo rigorosamente às
normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 5626 (Instalação predial de
água fria), NBR 7198 (Instalações de água quente), NBR 8160 (Sistemas
prediais de esgoto sanitário) e NBR 7229/13969 (Sistemas de tratamento e
disposição final de efluentes em áreas sem rede pública).

Instalação de Água Fria

e KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA

* INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA1
e MEDIDOR - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

* HIDRÔMETRO). AF03/2024
e TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

5.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Asinstalações elétricas da praça serão executadas conforme os projetos
elétricos aprovados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, em
especial a ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.

A instalação compreenderá todos os serviços e materiais necessários
para o perfeito funcionamentodo sistema elétrico da praça, com alimentação em
baixa tensão (até 1000 V em corrente alternada), proveniente da concessionária
local.

- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL UN

10,00 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG
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CRB
. BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO o

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF02/2025PS
- LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180

W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.02/2025PS
« Refletorem LED, 60W, ângulo 120º, 3000K, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750

ou similar

« CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

« CABO EM PVC 1000V 10MM2

« QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,

C/IBARRAMENTO

« DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20º

« DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A- 404, 30mA

« DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10º

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA

DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF07/2020PS
* CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W

- CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

e ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4").

x

5.11. SERVIÇOS FINAIS

A limpeza dos pisos e revestimentos será realizada, utilizando-se

apenas água limpa ou, quando necessário, solução de limpeza suave apenas
em piso de área urbanizada.
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Construção de base padrão para receber placa de inauguração de

obra, execução conforme detalhe em projeto.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PRAÇA BELA VISTA

6.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

6.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE

A contratada terá de solicitar à SEMACE, a emissão da licença

ambiental para que a obra seja executada. Vale ressaltar que os valores

propostos fazem referência a simulação que a prefeitura fez para a emissão da

licença desta mesma obra.

6.2. PLACA DA OBRA

6.2.1. FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF.03/2022PS
A placa deve seguir os padrões de acordo com cores, medidas,

proporções e demais orientações contidas no presente no Manual visual de

placas e adesivos do órgão responsável pela verba.

A placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada 0,3

mm, medindo 3m de comprimento e 2m de largura. A placa será fixada em uma

estrutura composta de pontaletes de madeira de pinus 7,5x7,5ecm não

aparelhado. Os pontaletes serão encravados em cavas de 1,50m de

profundidade e concretado com concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia

média/brita nº1), virado em betoneira.

6.3. SERVIÇOS PRELIMINARES

6.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000

M2).

Para a execução da praça a locação deverá ser feita com auxílio

topográfico, para isso deverá ser acompanhado por um profissional da área.
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Este processo, realizado por topógrafos qualificados com

equipamentos receptores ou estações totais, garante que a construção seja

executada com precisão, evitando erros, problemas estruturais e retrabalhos, e

assegurando a funcionalidade e segurança da obra. (TODAS AS PRAÇAS)

6.3.2. RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRNO

A raspagemelimpeza do terreno para execução de obras envolve a

remoção mecânica da camada superficial de terra vegetal, vegetação, resíduos

e detritos, seguida da regularização do solo conforme o projeto. Equipamentos

como motoniveladoras, tratores de esteira e pá carregadeiras são utilizados, e o

material removido deve ser depositado em local designado ou reutilizado

6.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

6.4.1 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO

O serviço de compactação mecânica de um aterro envolve o

espalhamento do solo em camadas finas, umedecimento adequado e a

aplicação de energia por rolos vibratórios, tipo pé-de-carneiro ou outros

equipamentos, para reduzir vazios e aumentar a resistência do solo.

O controle da execução é feito através de fiscalização da umidade e

das passadas dos equipamentos, e por ensaios de campo, como o método do

frasco de areia, para determinar o grau de compactação e o desvio de umidade,

comparados com os valores de projeto.

Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superficie limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demão de tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)
e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos
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no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.

6.4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m

A escavação manual de solo na execução de obras envolve a

remoção de terra com ferramentas como pás e picaretas, sendo essencial o

planejamento prévio, a identificação de interferências subterrâneas (tubulações,

cabos), o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs),

a sinalização adequada da área e a adoção de um talude seguro ou escoramento

para prevenir desmoronamentos, seguindo as normas técnicas e o

acompanhamento de um profissional habilitado, especialmente em escavações

com mais de 1,25m de profundidade

6.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
6.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES

A demolição simples de concreto executa-se com ferramentas manuais

(marretas, picaretas) ou equipamentos mecânicos (marteletes, escavadeiras)

após um planeamento prévio do profissional habilitado que deve envolver a

avaliação da estrutura, medidas de segurança, uso de EPIs e a remoção e

descarte adequado do entulho em locais permitidos.

6.6 PISOS

A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT

atinentes ao assunto e ou projetos de fundações.
Correrá por conta do construtor a execução de todos escoramentos

julgados necessários.
A “"banqueta de meio fio", ou simplesmente o meio-fio, vão ser

executados de forma moldada no local (com fôrmas) e com o uso de peçaspré-
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diretamente no ponto de instalação. No caso das peças pré-moldadas, a base

da sarjeta é preparada com uma camada de argamassa, e as guias são então

assentadas e alinhadas sobre essa base, com posterior rejuntamento das juntas.

O piso intertravado tipo tijolinho (20x10x4) cm nas cores

especificadas em projeto, sua execução envolve a preparação da base com O

nivelamento e compactação do solo, aplicação de uma camada deareia ou pó

de pedra, assentamento manual dos blocos, preenchimento das juntas com areia

fina ou pó de pedra, e compactação final com placa vibratória. É um processo

que requer atenção ao esquadro e pode ser liberado para uso logo após a

execução, sendo uma alternativa drenante e de fácil manutenção.

A execução de piso podotátil externo (PMC) em áreas externas,

utilizando argamassa>> como base para fixação. Este tipo de piso, conforme a

norma NBR 9050, é mais resistente a intempéries e é essencial para a

acessibilidade de pessoas com deficiência visual, proporcionando segurança ao

alertar sobre obstáculos e direcionar caminhos. A instalação segue o projeto

arquitetônico e as especificações técnicas, utilizando argamassa para garantir a

aderência e a durabilidade do piso no pavimento.

Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superfície limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demãode tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)

e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos

no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.

A Pedra Cariri com espessura de 2 cm deve ter seu assentamento

utilizando-se de uma argamassa mista de cimento cal hidratada e areia.

Aplicação de gramas em áreas externas.

Lastro de concreto incluindo preparo de lançamento.

Lona plástica preta para aplicação em pisos.

Filete de granito com largura de 4 cm.



Edite

6.7. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
6.7.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS
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O banco | = 2m deverá ser executado em alvenaria de pedra

argamassada e peças de marmorite natural polida duas faces conforme detalhe

do projeto de arquitetura.

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2 metros

e menor ou igual 4 metros.

O letreiro deverá ser colocado em solo firme e executado com

alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco, emboço, cerâmica esmaltada,

rejuntamento e concreto fck = 1ômpa, tinta epóxi em paredes com emassamento

acrílico.

Banco de árvore d=2,40m.

Arbustos ornamentais em geral.

6.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas e sanitárias da edificação serão executadas

conforme os projetos específicos aprovados, atendendo rigorosamente às

normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 5626 (Instalação predial de

água fria), NBR 7198 (Instalações de água quente), NBR 8160 (Sistemas

prediais de esgoto sanitário) e NBR 7229/13969 (Sistemas de tratamento e

disposição final de efluentes em áreas sem rede pública).

Instalação de Água Fria

« KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA

« INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1

« MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE

+ HIDRÔMETRO). AF.03/2024
e TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

SERINHOS É (o



= Governo Municipal deO: MORRINHOS
Trabalho e Compromisso

6.9. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS

As instalações elétricas da praça serão executadas conforme os projetos

elétricos aprovados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, em

especial a ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.

A instalação compreenderá todos os serviços e materiais necessários

para o perfeito funcionamento do sistema elétrico da praça, com alimentação em

baixa tensão (até 1000 V em corrente alternada), proveniente da concessionária

local.

- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL UN

10,00 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG
«- BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF02/2025PS
e LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180

W - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF.02/2025PS
- Refletor em LED, 60W, ângulo 120º, 3000k, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750

ou similar

e CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

- CABO EM PVC 1000V 10MM2

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,

C/BARRAMENTO

+ DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20º

+ DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

e DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10º

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA

DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF07/2020PS
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« CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W

e CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

e ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4").

6.10 SERVIÇOS FINAIS

A limpeza dos pisos e revestimentos será realizada, utilizando-se

apenas água limpa ou, quando necessário, solução de limpeza suave apenas
em piso de área urbanizada.

Construção de base padrão para receber placa de inauguração de

obra, execução conforme detalhe em projeto.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PRAÇA BOA ESPERANÇA

7.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

7.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE

A contratada terá de solicitar à SEMACE, a emissão da licença

ambiental para que a obra seja executada. Vale ressaltar que os valores

propostos fazem referência a simulação que a prefeitura fez para a emissão da

licença desta mesma obra.

7.2. PLACA DA OBRA

7.2.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF03/2022PS
A placa deve seguir os padrões de acordo com cores, medidas,

proporções e demais orientações contidas no presente no Manual visual de
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placas e adesivos do órgão responsável pela verba.

A placa deve ser confeccionada em chapa de aço galvanizada 0,3

mm, medindo 3m de comprimento e 2m de largura. A placa será fixada em uma

estrutura composta de pontaletes de madeira de pinus 7,5x7,5cm não

aparelhado. Os pontaletes serão encravados em cavas de 1,50m de

profundidade e concretado com concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia

média/brita nº1), virado em betoneira.

7.3. SERVIÇOS PRELIMINARES

7.3.1. LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000

M2).

Para a execução da praça a locação deverá ser feita com auxílio

topográfico, para isso deverá ser acompanhado por um profissional da área.

Este processo, realizado por topógrafos qualificados com

equipamentos receptores ou estações totais, garante que a construção seja

executada com precisão, evitando erros, problemas estruturais e retrabalhos, e

assegurando a funcionalidade e segurança da obra. (TODAS AS PRAÇAS)

7.4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

7.44 ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE

AQUISIÇÃO

O serviço de compactação mecânica de um aterro envolve o

espalhamento do solo em camadas finas, umedecimento adequado e a
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aplicação de energia por rolos vibratórios, tipo pé-de-camneiro ou outros

equipamentos, para reduzir vazios e aumentara resistência do solo.

O controle da execução é feito através de fiscalização da umidade e

das passadas dos equipamentos, e por ensaios de campo, como o método do

frasco de areia, para determinar o grau de compactação e o desvio de umidade,

comparados com os valores de projeto.

Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superfície limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demão de tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)

e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos
no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.

6.5. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

7.5.1 DEMOLIÇÃO SIMPLES

A demolição simples de concreto executa-se com ferramentas
manuais (marretas, picaretas) ou equipamentos mecânicos (marteletes,
escavadeiras) após um planeamento prévio do profissional habilitado que deve
envolver a avaliação da estrutura, medidas de segurança, uso de EPIs e a

remoção e descarte adequado do entulho em locais permitidos.

7.6 EMBASAMENTO

Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm, com aplicação de

chapisco, reboco e látex de duas demãos em paredes externas sem massa.

7.7. PISOS
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A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT

atinentes ao assunto e ou projetos de fundações.

Correrá por conta do construtor a execução de todos escoramentos

julgados necessários.

A "banqueta de meio fio", ou simplesmente o meio-fio, vão ser

executados de forma moldada no local (com fôrmas) e com o uso de peças pré-
moldadas de concreto. A execução in-loco envolve a moldagem do concreto

diretamente no ponto de instalação. No caso das peças pré-moldadas, a base

da sarjeta é preparada com uma camada de argamassa, e as guias são então

assentadas e alinhadas sobre essa base, com posterior rejuntamento das juntas.

O piso intertravado tipo tijolinho (20x10x4) cm nas cores

especificadas em projeto, sua execução envolve a preparação da base com o

nivelamento e compactação do solo, aplicação de uma camada de areia ou pó

de pedra, assentamento manual dos blocos, preenchimento das juntas com areia

fina ou pó de pedra, e compactação final com placa vibratória. É um processo

que requer atenção ao esquadro e pode ser liberado para uso logo após a

execução, sendo uma alternativa drenante e de fácil manutenção.

A execução de piso podotátil exteno (PMC) em áreas externas,
utilizando argamassa>> como base para fixação. Este tipo de piso, conforme a

norma NBR 9050, é mais resistente a intempéries e é essencial para a

acessibilidade de pessoas com deficiência visual, proporcionando segurança ao

alertar sobre obstáculos e direcionar caminhos. A instalação segue o projeto

arquitetônico e as especificações técnicas, utilizando argamassa para garantir a

aderência e a durabilidade do piso no pavimento.

Para executar a pintura de um piso com tinta acrílica, prepare a

superfície limpando-a e lixando-a para remover imperfeições e poeira, dilua a

primeira demão de tinta com água limpa (até 40% para superfícies não seladas)

e aplique-a com rolo ou trincha em movimentos uniformes. Aplique duas demãos

no total, com intervalos de 2 a 4 horas entre elas, garantindo assim a cobertura

e aderência ideais.
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A Pedra Cariri com espessura de 2 cm deve ter seu assentamento

utilizando-se de uma argamassa mista de cimento cal hidratada e areia.

Aplicação de gramas em áreas externas.

Lastro de concreto incluindo preparo de lançamento.

Lona plástica preta para aplicação em pisos.

Filete de granito com largura de 4 cm.

7.8. URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
7.8.1 PAISAGISMO, BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS

O banco | = 2m deverá ser executado em alvenaria de pedra

argamassada e peças de marmorite natural polida duas faces conforme detalhe

do projeto de arquitetura.
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2 metros

e menorou igual 4 metros.

O letreiro deverá ser colocado em solo firme e executado com

alvenaria de tijolo cerâmico, chapisco, emboço, cerâmica esmaltada,

rejuntamento e concreto fck = 15mpa, tinta epóxi em paredes com emassamento

acrílico.

O cruzeiro será executado com concreto fck = 25mpa e porcelanato

retificado polido.

7.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas e sanitárias da edificação serão executadas

conforme os projetos específicos aprovados, atendendo rigorosamente às

normas técnicas da ABNT, especialmente a NBR 5626 (Instalação predial de
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água fria), NBR 7198 (Instalações de água quente), NBR 8160 (Sistemas
prediais de esgoto sanitário) e NBR 7229/13969 (Sistemas de tratamento e
disposição final de efluentes em áreas sem rede pública).
Instalação de Água Fria

e KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
* INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA1
* MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
* HIDRÔMETRO). AF03/2024
* TORNEIRA DE PRESSÃO P/AARDIM DE 3/4"

7.10. INSTAÇÃOES ELÉTRICAS

As instalações elétricas da praça serão executadas conforme os projetos
elétricos aprovados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, em
especial a ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão.

A instalação compreenderá todos os serviços e materiais necessários
para o perfeito funcionamento do sistema elétrico da praça, com alimentação em
baixa tensão (até 1000 V em corrente alternada), proveniente da concessionária
local.

* POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL UN
10,00 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG

* BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF02/2025PS

* LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2025PS

e Refletor em LED, 60W, ângulo 120º, 3000Kk, bivolts, ref. SLIM50-AM-3750
ou similar

* CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2
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* CABO EM PVC 1000V 10MM2

* QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES,
C/BARRAMENTO

* DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 202
* DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A- 40A, 30mA
* DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 102

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NÃO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF07/2020PS

* CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W
e CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,

LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
* ELETRODUTO Pvc ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4).

Trabalho e Compromisso
*

7.11. SERVIÇOS FINAIS

A limpeza dos pisos e revestimentos será realizada, utilizando-se
apenas água limpa ou, quando necessário, solução de limpeza suave apenasem piso de área urbanizada.

Construção de base padrão para receber placa de inauguração de
obra, execução conforme detalhe em projeto.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -— PRAÇA BOM JARDIM
8.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

8.1.1. TAXA DE LICENCIAMENTO SEMACE
A contratada terá de solicitar à SEMACE, a emissão da licença

ambiental para que a obra seja executada. Vale ressaltar que os valores
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