

RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO

Foram solicitados e recebidos três orçamentos para a contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para prestar assessoria e consultoria nos sistemas de esgotamento e abastecimento de água do SISAM.

Empresa 1: CONAGUA – Consultoria em Saneamento Eireli

Proposta: Contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para prestação de serviço de consultoria/assessoria nos sistemas de tratamento de esgoto no município de São João Batista.

Valor: R\$ 57.000,00

Empresa 2: L'ART Arquitetura e Engenharia LTDA EPP

Proposta: Contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para prestação de serviço de consultoria/assessoria nos sistemas de tratamento de esgoto no município de São João Batista.

Valor: R\$ 61.650,00

Empresa 3: Sustentare Engenharia

Proposta: Contratação de empresa especializada em Engenharia Sanitária para prestação de serviço de consultoria/assessoria nos sistemas de tratamento de esgoto no município de São João Batista.

Valor: R\$ 72.000,00

Após a avaliação das propostas recebidas, decidiu-se pela escolha da empresa CONAGUA – Consultoria em Saneamento Eireli – CNPJ 23.955.190/0001-04, pelo(s) seguinte(s) motivo(s):

- I. Otimização de Recursos Públicos: O Sisam, como órgão público, tem a obrigação de gerir os recursos de maneira eficiente e responsável. A escolha da prestação do serviço de consultoria com o menor preço pode ser vista como uma forma de economizar dinheiro público, desde que a qualidade mínima necessária seja garantida.
- II. Redução de Operacionais: Manter os custos operacionais baixos é essencial para que mais recursos possam ser alocados a atividades afins do SISAM, como o tratamento de água. Após a avaliação das propostas recebidas, decidiu-se pela escolha da empresa CONAGUA – Consultoria em Saneamento Eireli.

Diante do exposto, a escolha da empresa CONAGUA – Consultoria em Saneamento Eireli se justifica não apenas pelo menor valor apresentado, mas também pela conformidade técnica e pela confiabilidade da empresa. Esta decisão visa assegurar a eficiência e a continuidade dos serviços.

São João Batista, 17 de fevereiro de 2025

Mateus Galliani

Diretor-executivo