
ENDEREÇO: LARGO JÚLIO SARAIVA, S/N, CENTRO, CRATO/CE
 DESONERADO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE: %

 
Código Descrição Unidade Coeficiente  Preço   Total  

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,40 6.171,03 2.468,41

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,20 17.326,01 3.465,20

5.933,61

3   MESES 17.800,83

178,01

BDI: 24,22% 43,11

221,12

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO VALE DO AMANHECER NO MUNICÍPIO DO CRATO.

FRAÇÃO DE 100%

TOTAL GERAL

TOTAL SIMPLES

TOTAL PARA
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